

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町五町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650009	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	222, 915, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	222, 915, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	253日間 自 令和 6年10月 4日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 6月13日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東諸県	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	2 2) 処 分 費 等	717, 186
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		120, 116, 398	1	1, 453, 963		
				1		121, 570, 361				
河川土工			式	1		749, 496	1	-299, 383		
				1		450, 113				
掘削工			式	1		169, 288	0	0		
				1		169, 288				
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		560	302. 3	169, 288		0	単-1号	
				560		169, 288				
盛土工			式	1		498, 434	1	-299, 383		
				1		199, 051				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上		640	213. 1	136, 384	0	0	単-2号	
				640		136, 384				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満		10	764. 3	7, 643	0	0	単-3号	
				10		7, 643				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		100		333, 171	-100	-333, 171	内-1号	
				0		0				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0	90	34, 010	内-2号	
				90		34, 010				
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未 満		100		21, 236	-100	-21, 236	内-3号	
				0		0				
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未 満		0		0	90	21, 014	内-4号	
				90		21, 014				
法面整形工			式	1		81, 774	0	0		
				1		81, 774				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	775.3	23,259	0	0	単-4号	
			30	775.3	23,259				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	390.1	58,515	0	0	単-5号	
			150	390.1	58,515				
護岸基礎工		式	1		30,073,802	1	34,320		
			1		30,108,122				
基礎工		式	1		1,716,000	1	34,320		
			1		1,750,320				
現場打基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 85 c m 高さ 60 c m	m	50	34,320	1,716,000	1	34,320	単-6号	
			51	34,320	1,750,320				
矢板工		式	1		28,357,802	0	0		
			1		28,357,802				
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長 9.65m	枚	58		28,357,802	0	0	内-5号	
			58		28,357,802				
法覆護岸工		式	1		9,870,827	1	487,751		
			1		10,358,578				
作業土工		式	1		87,054	1	4,788		
			1		91,842				
床掘り	土砂	m3	70		16,545	-70	-16,545	内-6号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	70	17,244	内-7号	
			70		17,244				
埋戻し		m3	30		45,636	-30	-45,636	内-8号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0		0	30	49,016	内-9号	
			30		49,016				
埋戻し		m3	3		7,861	0	0	内-10号	
			3		7,861				
基面整正		m2	48		17,012	-48	-17,012	内-11号	
			0		0				
基面整正		m2	0		0	50	17,721	内-12号	
			50		17,721				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		9,447,482	1	482,963		
			1		9,930,445				
現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	8	10,648	85,184	-8	-85,184	単-7号	
			0		10,648				
プレキャスト基礎ブロック (1)	底幅 57.7 c m 高さ 3 5 c m	m	0	0	0	8	107,760	単-8号	
			8		13,470				
現場打基礎コンクリート (3)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 30 c m	m	8	8,363	66,904	-8	-66,904	単-9号	
			0		8,363				
プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 53 c m 高さ 30 c m	m	0	0	0	8	98,560	単-10号	
			8		12,320				
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	216	23,110	4,991,760	6	138,660	単-11号	
			222		5,130,420				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	64	36,061	2,307,904	2	72,122	単-12号	
			66		2,380,026				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	105	7,304	766,920	3	21,912	単-13号	
			108		788,832				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板 (ﾌﾞﾛｯｸ(低水))		瀝青質目地板 t=10	m2	10	2,127	21,270	2	4,254	単-14号
				12	2,127	25,524			
目地板 (ﾌﾞﾛｯｸ(高水))		瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	1,151	8,057	0	0	単-15号
				7	1,151	8,057			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)		18-8-40(高炉)	m3	12	62,248	746,976	1	62,248	単-16号
				13	62,248	809,224			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)		18-8-40(高炉)	m3	0.9	62,248	56,023	0	0	単-17号
				0.9	62,248	56,023			
目地板 (天端)		瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,374	6,748	0	0	単-18号
				2	3,374	6,748			
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3)		18-8-40(高炉)	m3	1	64,956	64,956	-1	-64,956	単-19号
				0	64,956	0			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ端止ﾌﾞﾛｯｸ (3)		幅30cm	m	0		0	4.4	150,503	内-13号
				4.4		150,503			
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (5)		18-8-40(高炉)	m3	4	64,956	259,824	-4	-259,824	単-20号
				0	64,956	0			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ端止ﾌﾞﾛｯｸ (5)		幅30cm	m	0		0	6.5	228,977	内-14号
				6.5		228,977			
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (11)		18-8-40(高炉)	m3	1	64,956	64,956	-1	-64,956	単-21号
				0	64,956	0			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ端止ﾌﾞﾛｯｸ (11)		幅30cm	m	0		0	3.9	139,791	内-15号
				3.9		139,791			
護岸付属物工			式	1		336,291	0	0	
				1		336,291			

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m	m2	27		336, 291			内-16号	
	天端幅 330 c m 高さ 35 c m		27		336, 291	0	0		
擁壁護岸工		式	1		743, 730				
			1		743, 730	0	0		
場所打擁壁工		式	1		743, 730				
			1		743, 730	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	9	1, 318	11, 862			単-22号	
			9	1, 318	11, 862	0	0		
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉) 一般養生コンクリート夜間割増無	m3	9	27, 375	246, 375			単-23号	
			9	27, 375	246, 375	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.02	163, 313	3, 266			単-24号	
			0.02	163, 313	3, 266	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3, 374	3, 374			単-25号	
			1	3, 374	3, 374	0	0		
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	2	2, 443	4, 886			単-26号	
			2	2, 443	4, 886	0	0		
型枠	一般型枠	m2	10		97, 081			内-17号	
			10		97, 081	0	0		
型枠	化粧型枠	m2	10		193, 047			内-18号	
			10		193, 047	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	40		183, 839			内-19号	
			40		183, 839	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1		11,597,782	0	0		
			1		11,597,782				
根固めブロック工		式	1		8,976,968	0	0		
			1		8,976,968				
袋詰玉石	6t用(長期性能型) 購入材	袋	104	86,317	8,976,968	0	0	単-27号	
			104	86,317	8,976,968				
間詰工		式	1		2,620,814	0	0		
			1		2,620,814				
間詰石	割栗石 150～200mm	m3	97	5,969	578,993	0	0	単-28号	
			97	5,969	578,993				
間詰石 (流用)	割栗石 150～200mm	m3	141	1,400	197,400	0	0	単-29号	
			141	1,400	197,400				
捨石	割栗石 150～200mm	m3	309	5,969	1,844,421	0	0	単-30号	
			309	5,969	1,844,421				
樋門・樋管本体工		式	1		11,086,695	0	0		
			1		11,086,695				
作業土工		式	1		237,102	0	0		
			1		237,102				
床掘り	土砂	m3	200		46,052	0	0	内-20号	
			200		46,052				
埋戻し		m3	110		101,250	0	0	内-21号	
			110		101,250				
埋戻し		m3	40		76,687	0	0	内-22号	
			40		76,687				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			m2	37		13, 113			内-23号	
				37		13, 113	0	0		
矢板工			式	1		5, 170, 324				
				1		5, 170, 324	0	0		
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込 長さ 1.8m	枚	31	31, 188	966, 828			単-31号	
				31	31, 188	966, 828	0	0		
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 1.9m	枚	2	43, 255	86, 510			単-32号	
				2	43, 255	86, 510	0	0		
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 3m	枚	24	44, 849	1, 076, 376			単-33号	
				24	44, 849	1, 076, 376	0	0		
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込 長さ 2.1m	枚	2	68, 797	137, 594			単-34号	
				2	68, 797	137, 594	0	0		
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込 長さ 5m	枚	8	70, 142	561, 136			単-35号	
				8	70, 142	561, 136	0	0		
可とう鋼矢板		IIw型 可とう鋼矢板平 均長さ 3m 可とう鋼 矢板打込長さ 3m	枚	2	407, 684	815, 368			単-36号	
				2	407, 684	815, 368	0	0		
可とう鋼矢板		IIw型 可とう鋼矢板平 均長さ 5m 可とう鋼 矢板打込長さ 5m	枚	2	629, 765	1, 259, 530			単-37号	
				2	629, 765	1, 259, 530	0	0		
矢板頭部鉄筋		SD345 D16	t	0. 06	166, 537	9, 992			単-38号	
				0. 06	166, 537	9, 992	0	0		
フレアー溶接		D16用 溶接長さ L=100	箇所	62	4, 145	256, 990			単-39号	
				62	4, 145	256, 990	0	0		
函渠工			式	1		2, 934, 544				
				1		2, 934, 544	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	30		151, 245			内-24号	
			30		151, 245	0	0		
コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	40	27, 486	1, 099, 440			単-40号	
			40	27, 486	1, 099, 440	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	1. 27	168, 471	213, 958			単-41号	
			1. 27	168, 471	213, 958	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	2. 21	166, 537	368, 046			単-42号	
			2. 21	166, 537	368, 046	0	0		
止水板	CF (塩ビ製) 200×5	m	12	2, 443	29, 316			単-43号	
			12	2, 443	29, 316	0	0		
型枠	一般型枠	m2	130		855, 712			内-25号	
			130		855, 712	0	0		
足場	安全ネット不要	掛m2	30		120, 923			内-26号	
			30		120, 923	0	0		
支保	f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	10		42, 535			内-27号	
			10		42, 535	0	0		
二次コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0. 9		53, 369			内-28号	
			0. 9		53, 369	0	0		
翼壁工		式	1		735, 436				
			1		735, 436	0	0		
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	10		43, 634			内-29号	
			10		43, 634	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	7	27,486	192,402				単-44号
			7	27,486	192,402	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.4	168,471	67,388				単-45号
			0.4	168,471	67,388	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	7,172	14,344				単-46号
			2	7,172	14,344	0	0		
止水板	CF (塩ビ製) 200×5	m	5	2,443	12,215				単-47号
			5	2,443	12,215	0	0		
型枠	一般型枠	m2	30		190,158				内-30号
			30		190,158	0	0		
足掛金物	W=300 φ19	個	4	1,998	7,992				単-48号
			4	1,998	7,992	0	0		
側溝蓋 (グレーチング)	T-14 幅1400×長500 ボルト固定	枚	3	69,101	207,303				単-49号
			3	69,101	207,303	0	0		
グラウトホール工		式	1		207,618				
			1		207,618	0	0		
グラウトホール	径 100mm 長さ 500 mm 間詰無	組	2	103,809	207,618				単-50号
			2	103,809	207,618	0	0		
樋管設備工		式	1		1,801,671				
			1		1,801,671	0	0		
フラップゲート (撤去・再設置)	SUS1000×1000	基	1	1,801,671	1,801,671				単-51号
			1	1,801,671	1,801,671	0	0		
水路工		式	1		1,758,710				
			1		1,758,710	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
川表取付水路工				1		1, 173, 143			
			式	1		1, 173, 143	0	0	
均しコンクリート		各種 敷厚 10 c m		9		37, 826			内-31号
			m2	9		37, 826	0	0	
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		10	30, 378	303, 780			単-52号
			m3	10	30, 378	303, 780	0	0	
鉄筋		SD345 D13		0. 41	168, 471	69, 073			単-53号
			t	0. 41	168, 471	69, 073	0	0	
鉄筋		SD345 D29～32		0. 47	167, 550	78, 748			単-54号
			t	0. 47	167, 550	78, 748	0	0	
目地板		瀝青質目地板 t =20		2	7, 172	14, 344			単-55号
			m2	2	7, 172	14, 344	0	0	
型枠		一般型枠		40		283, 154			内-32号
			m2	40		283, 154	0	0	
足場		安全ネット不要		10		40, 713			内-33号
			掛m2	10		40, 713	0	0	
側溝蓋 (グレーチング)		T-14 幅1400×長500 ボルト固定		5	69, 101	345, 505			単-56号
			枚	5	69, 101	345, 505	0	0	
川裏取付柵工				1		585, 567			
			式	1		585, 567	0	0	
均しコンクリート		各種 敷厚 10 c m		3		13, 296			内-34号
			m2	3		13, 296	0	0	
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		4	38, 235	152, 940			単-57号
			m3	4	38, 235	152, 940	0	0	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.16	168,471	26,955	0	0		
			0.16	168,471	26,955				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.19	166,537	31,642	0	0		
			0.19	166,537	31,642				
型枠	一般型枠	m2	20		171,291	0	0	内-35号	
			20		171,291				
足場	安全ネット不要	掛m2	30		112,862	0	0	内-36号	
			30		112,862				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0.5		1,933	0	0	内-37号	
			0.5		1,933				
足掛金物	W=300 φ19	個	9	1,998	17,982	0	0	単-60号	
			9	1,998	17,982				
柵蓋(グレーチング)	T-2 1000×1000 ホール ト固定無	枚	1	56,666	56,666	0	0	単-61号	
			1	56,666	56,666				
構造物撤去工		式	1		18,246,427	1	1,813,936		
			1		20,060,363				
構造物取壊し工		式	1		17,799,767	1	1,079,246		
			1		18,879,013				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	73	12,674	925,202	0	0	単-62号	
			73	12,674	925,202				
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	6	20,835	125,010	0	0	単-63号	
			6	20,835	125,010				
コンクリート切断取壊し運搬処理 (既設特殊堤)	無筋構造物 ワイヤソー切 断	m2	20		3,162,147	0	0	内-38号	
			20		3,162,147				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート切断取壊し運搬処理 (川裏構造物・階段部)	無筋構造物 ワイヤソー切断	m2	88		9,701,915			内-39号	
			88		9,701,915	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理(既設特殊堤)	無筋構造物 静的破砕	m3	88	16,266	1,431,408			単-64号	
			88	16,266	1,431,408	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理(既設特殊堤)	鉄筋構造物 静的破砕	m3	15	17,496	262,440			単-65号	
			15	17,496	262,440	0	0		
足場	安全ネット不要	掛m2	50		191,006			内-40号	
			50		191,006	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	90		320,372			内-41号	
			90		320,372	0	0		
根固めブロック撤去	2t型	個	6	5,666	33,996			単-66号	
			6	5,666	33,996	0	0		
根固めブロック撤去	1t型	個	297	5,543	1,646,271			単-67号	
			297	5,543	1,646,271	0	0		
根固めブロック撤去 (再設置)	2t型	個	0	0	0			単-68号	
			254	4,249	1,079,246	254	1,079,246		
かご撤去工		式	1		446,660				
			1		446,660	0	0		
かごマット撤去(多段積型)	溶接金網 割栗石 15 ～20cm	m	145	993	143,985			単-69号	
			145	993	143,985	0	0		
かごマット撤去(多段積型) (100型)	溶接金網 割栗石 15 ～20cm	m	121	1,002	121,242			単-70号	
			121	1,002	121,242	0	0		
すり付け盛土撤去		m3	270		181,433			内-42号	
			270		181,433	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	0 1		0 734,690	1	734,690		
廃プラスチック類運搬	大型土のう袋材	t	0 11	0 26,900	0 295,900	11	295,900	単-71号	
廃プラスチック類処分	大型土のう袋材	t	0 11	0 39,890	0 438,790	11	438,790	単-72号	
仮設工		式	1 1		35,988,929 35,406,268	1	-582,661		
工事用道路工		式	1 1		29,453,427 28,329,383	1	-1,124,044		
工事用道路盛土 (設置・撤去)	4.0m以上	m3	5,200 0		22,893,492 0	-5,200	-22,893,492	内-43号	
工事用道路盛土 (設置・撤去)	4.0m以上	m3	0 5,200		0 21,769,448	5,200	21,769,448	内-44号	
敷砂利 (設置・撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	860 860		521,824 521,824	0	0	内-45号	
土のう (設置)	通常用	袋	696 696		3,497,014 3,497,014	0	0	内-46号	
土のう (撤去)	通常用	袋	696 696		2,541,097 2,541,097	0	0	内-47号	
土留・仮締切工		式	1 1		4,628,175 4,917,975	1	289,800		
すり付け盛土設置		m3	520 520		349,046 349,046	0	0	内-48号	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かごマット設置(多段積型)	溶接金網 割栗石 15 ～20cm	m	281		3,706,774			内-49号	
			281		3,706,774	0	0		
土のう (設置)	耐候性(1年対応)	袋	79	7,245	572,355			単-73号	
			119	7,245	862,155	40	289,800		
仮水路工		式	1		757,229				
			1		757,229	0	0		
ヒューム管	各種	m	56		757,229			内-50号	
			56		757,229	0	0		
交通管理工		式	1		1,150,098				
			1		1,401,681	1	251,583		
交通誘導警備員		人日	96		1,150,098			内-51号	
			0		0	-96	-1,150,098		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-52号	
			117		1,401,681	117	1,401,681		
直接工事費		式	1		120,116,398				
			1		121,570,361	1	1,453,963		
共通仮設費		式	1		21,868,690				
			1		22,279,013	1	410,323		
共通仮設費		式	1		13,244,812				
			1		13,572,912	1	328,100		
運搬費		式	1		3,351,195				
			1		3,351,195	0	0		
建設機械運搬費		台	1		203,750			内-53号	
			1		203,750	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	3		3, 147, 445	0	0	内-54号	
			3		3, 147, 445				
事業損失防止施設費		式	1		1, 940, 976	0	0		
			1		1, 940, 976				
騒音調査費		式	1		1, 940, 976	0	0	内-55号	
			1		1, 940, 976				
役務費		式	1		2, 256	0	0		
			1		2, 256				
借地料		式	1		2, 256	0	0	内-56号	
			1		2, 256				
技術管理費		式	1		6, 834, 092	0	0		
			1		6, 834, 092				
平板載荷試験費		式	1		172, 737	0	0	内-57号	
			1		172, 737				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		1, 113, 507	0	0	内-58号	
			1		1, 113, 507				
ICT活用効果等調査費用		式	1		15, 602	0	0	内-59号	
			1		15, 602				
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3, 854, 091	0	0	内-60号	
			1		3, 854, 091				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		1, 678, 155	0	0	内-61号	
			1		1, 678, 155				
営繕費		式	0		0	1	318, 500		
			1		318, 500				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤及び樋管工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トイレ		式	0 1		0 318,500	1	318,500	内-62号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,116,293 1,125,893	1	9,600		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		8,623,878 8,706,101	1	82,223		
純工事費		式	1 1		141,985,088 143,849,374	1	1,864,286		
現場管理費		式	1 1		33,755,342 34,233,526	1	478,184		
工事原価		式	1 1		175,740,430 178,082,900	1	2,342,470		
一般管理費等		式	1 1		26,909,570 27,227,100	1	317,530		
工事価格		式	1 1		202,650,000 205,310,000	1	2,660,000		
消費税相当額		式	1 1		20,265,000 20,531,000	1	266,000		
工事費計		式	1 1		222,915,000 225,841,000	1	2,926,000		

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	96	3, 737	358, 752	0	0	CB210110
合 計					333, 171 0		-333, 171	

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	95	385. 5	36, 622	95	36, 622	CB210110
合 計					0 36, 622		36, 622	
変更積算金額					0 34, 010		34, 010	円／m3

100/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	95	238. 2	22, 629	95	22, 629	
合 計					0			
					22, 629		22, 629	
変更積算金額					0			
					21, 014		21, 014	円／m3

58枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		58	305, 000	17, 690, 000			WB250170
		枚	58	305, 000	17, 690, 000	0	0	単一 75号
鋼矢板圧入（硬質地盤専用）	陸上 Nmax≦180 45H型 打込長12m以下		58	202, 300	11, 733, 400			WYB00083
		枚	58	202, 300	11, 733, 400	0	0	単一 76号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	Nmax≦180 45H型 陸上		1	536, 700	536, 700			WYB00086
		回	1	536, 700	536, 700	0	0	単一 77号
透水孔加工（ガス切断）	45H型 φ80		522	1, 583	826, 326			WYB00089
		孔	522	1, 583	826, 326	0	0	単一 78号
合 計					28, 357, 802			
					28, 357, 802		0	

70/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		71	253	17, 963			CB210030
		m 3	71	253	17, 963	0	0	
合 計					16, 545			
					0		-16, 545	

0/70m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	74	253	18, 722	74	18, 722	
合 計					0			
					18, 722		18, 722	
変更積算金額					0			
					17, 244		17, 244	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	29	1, 835	53, 215	29	53, 215	
合 計					0			
					53, 215		53, 215	
変更積算金額					0			
					49, 016		49, 016	円／m3

3m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2, 845	8, 535			CB210410
		m 3	3	2, 845	8, 535	0	0	
合 計					7, 861			
					7, 861		0	

48/0m2あたり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m2当たり内訳書

第 12号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	50	384. 8	19, 240	50	19, 240	
合 計					0			
					19, 240		19, 240	
変更積算金額					0			
					17, 721		17, 721	円／m2

0/4.4m当たり内訳書

第 13号内訳書
プレキャスト端止ブロック (3)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	3. 4	6, 735	22, 899	3. 4	22, 899	
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	2. 2	39, 910	87, 802	2. 2	87, 802	
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	1. 1	34, 350	37, 785	1. 1	37, 785	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226190
		m 3	0. 2	74, 560	14, 912	0. 2	14, 912	
合 計					0			
					163, 398		163, 398	
変更積算金額					0			
					150, 503		150, 503	円／m

0/6.5m当たり内訳書

第 14号内訳書
プレキャスト端止ブロック
(5)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯（隔壁） ブロック			0	0	0			CB226250
		m	5. 6	6, 981	39, 093	5. 6	39, 093	
プレキャスト横帯（隔壁） ブロック（材料費）			0	0	0			CB226251
		m	2. 2	39, 910	87, 802	2. 2	87, 802	
プレキャスト横帯（隔壁） ブロック（材料費）			0	0	0			CB226251
		m	2. 2	34, 350	75, 570	2. 2	75, 570	
プレキャスト横帯（隔壁） ブロック（材料費）			0	0	0			CB226251
		m	1. 1	28, 800	31, 680	1. 1	31, 680	
現場打横帯（隔壁）コンク リート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226200
		m 3	0. 2	72, 250	14, 450	0. 2	14, 450	
合 計					0			
					248, 595		248, 595	
変更積算金額					0			
					228, 977		228, 977	円／m

0/3.9m当たり内訳書

第 15号内訳書
プレキャスト端止ブロック
(11)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	2. 8	6, 735	18, 858	2. 8	18, 858	
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	2. 2	39, 910	87, 802	2. 2	87, 802	
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	0. 6	37, 900	22, 740	0. 6	22, 740	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226190
		m 3	0. 3	74, 560	22, 368	0. 3	22, 368	
合 計					0			
					151, 768		151, 768	
変更積算金額					0			
					139, 791		139, 791	円／m

27m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		27	1, 431	38, 637			CB221110
		m 2	27	1, 431	38, 637	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 2	8, 783	10, 539			CB240210
		m 2	1. 2	8, 783	10, 539	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		9. 6	32, 450	311, 520			CB240010
		m 3	9. 6	32, 450	311, 520	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 2	3, 664	4, 396			CB224710
		m 2	1. 2	3, 664	4, 396	0	0	
合 計					336, 291			
					336, 291		0	

10m2当たり内訳書

第 17号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12	8, 783	105, 396			CB240210
		m 2	12	8, 783	105, 396	0	0	
合 計					97, 081			
					97, 081		0	

10m2当たり内訳書

型枠
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		14	11, 950	167, 300			CB240210
		m 2	14	11, 950	167, 300	0	0	
化粧型枠（材料費）			14	3, 020	42, 280			CB226361
		m 2	14	3, 020	42, 280	0	0	
合 計					193, 047			
					193, 047		0	

40掛m2当たり内訳書

足場
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		44	4, 536	199, 584			WB252110
		掛m 2	44	4, 536	199, 584	0	0	単一 80号
合 計					183, 839			
					183, 839		0	

200m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		196	253	49, 588			CB210030
		m 3	196	253	49, 588	0	0	
合 計					46, 052		0	
					46, 052			

110m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		106	1, 037	109, 922			CB210410
		m 3	106	1, 037	109, 922	0	0	
合 計					101, 250		0	
					101, 250			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		45	1, 835	82, 575			CB210410
		m 3	45	1, 835	82, 575	0	0	
合 計					76, 687		0	
					76, 687			

37m2当たり内訳書

第 23号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			37	384. 8	14, 237			CB210080
		m 2	37	384. 8	14, 237	0	0	
合 計					13, 113			
					13, 113		0	

30m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3. 4	40, 650	138, 210			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	3. 4	40, 650	138, 210	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5. 8	4, 481	25, 989			CB240210
		m 2	5. 8	4, 481	25, 989	0	0	
合 計					151, 245			
					151, 245		0	

130m2当たり内訳書

第 25号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			126	7, 373	928, 998			CB240410
		m 2	126	7, 373	928, 998	0	0	
合 計					855, 712			
					855, 712		0	

30掛m2当たり内訳書

足場
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		30	4, 376	131, 280			WB252110
		掛m 2	30	4, 376	131, 280	0	0	単一 94号
合 計					120, 923			
					120, 923		0	

10空m3当たり内訳書

支保
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		11	4, 198	46, 178			WB252210
		空m 3	11	4, 198	46, 178	0	0	単一 95号
合 計					42, 535			
					42, 535		0	

0.9m3当たり内訳書

二次コンクリート
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0.9	41,510	37,359			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0.9	41,510	37,359	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2.2	8,783	19,322			CB240210
		m 2	2.2	8,783	19,322	0	0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0.3	4,198	1,259			WB252210
		空m 3	0.3	4,198	1,259	0	0	
合 計					53,369			
					53,369		0	

10m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	40, 650	40, 650			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	1	40, 650	40, 650	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 5	4, 481	6, 721			CB240210
		m 2	1. 5	4, 481	6, 721	0	0	
合 計					43, 634			
					43, 634		0	

30m2当たり内訳書

第 30号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			28	7, 373	206, 444			CB240410
		m 2	28	7, 373	206, 444	0	0	
合 計					190, 158			
					190, 158		0	

9m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 9	40, 650	36, 585			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	0. 9	40, 650	36, 585	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4, 481	4, 481			CB240210
		m 2	1	4, 481	4, 481	0	0	
合 計					37, 826			
					37, 826		0	

型枠

第 32号内訳書

單僱使用年月	2024.08
步掛使用年月	2024.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10掛m2当たり内訳書

足場
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		13	3, 400	44, 200			WB252110
		掛m 2	13	3, 400	44, 200	0	0	単一 99号
合 計					40, 713			
					40, 713		0	

3m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 3	40, 650	12, 195			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	0. 3	40, 650	12, 195	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 5	4, 481	2, 240			CB240210
		m 2	0. 5	4, 481	2, 240	0	0	
合 計					13, 296			
					13, 296		0	

20m2当たり内訳書

型杵

第 35号内訳書

單価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30掛m2当たり内訳書

足場
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		28	4, 376	122, 528			WB252110
		掛m 2	28	4, 376	122, 528	0	0	単一 94号
合 計					112, 862			
					112, 862		0	

0.5空m3当たり内訳書

支保

第 37号内訳書

單価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m2当たり内訳書

第 38号内訳書
コンクリート切断取壊し運搬処理
(既設特殊堤)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 600mm以上800mm未満		8	7, 672	61, 376			CB224430
		孔	8	7, 672	61, 376	0	0	
コンクリート削孔	吊り用コア φ160 L=600mm以上800mm未満		19	47, 700	906, 300			WYB00049
		孔	19	47, 700	906, 300	0	0	単一 104号
コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー		20	109, 300	2, 186, 000			WYB00050
		m 2	20	109, 300	2, 186, 000	0	0	単一 105号
コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下		10	3, 549	35, 490			WYB00051
		個	10	3, 549	35, 490	0	0	単一 106号
【2次破砕箇所】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		19	8, 039	152, 741			WB824010
		m 3	19	8, 039	152, 741	0	0	単一 107号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		19	2, 142	40, 698			CB227010
		m 3	19	2, 142	40, 698	0	0	
処分費（m 3）			19	1, 175	22, 325			WB020051
		m 3	19	1, 175	22, 325	0	0	単一 108号
合 計					3, 162, 147			
					3, 162, 147			

88m2当たり内訳書

第 39号内訳書
コンクリート切断取壊し運搬処理
(川裏構造物・階段部)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	削孔径 64mm以上77mm未満		27	9, 573	258, 471			WYB00062
		m	27	9, 573	258, 471	0	0	単一 109号
コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー		88	109, 300	9, 618, 400			WYB00054
		m 2	88	109, 300	9, 618, 400	0	0	単一 110号
コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下		23	3, 549	81, 627			WYB00060
		個	23	3, 549	81, 627	0	0	単一 111号
【2次破碎箇所】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		43	8, 039	345, 677			WB824010
		m 3	43	8, 039	345, 677	0	0	単一 107号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		43	2, 142	92, 106			CB227010
		m 3	43	2, 142	92, 106	0	0	
処分費 (m 3)			43	1, 175	50, 525			WB020051
		m 3	43	1, 175	50, 525	0	0	単一 108号
合 計					9, 701, 915			
					9, 701, 915			

50掛m2当たり内訳書

足場
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		47	4, 376	205, 672			WB252110
		掛m 2	47	4, 376	205, 672	0	0	単一 94号
合 計					191, 006			
					191, 006		0	

90掛m2当たり内訳書

足場
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		90	3, 833	344, 970			WB252110
		掛m 2	90	3, 833	344, 970	0	0	単一 115号
合 計					320, 372			
					320, 372		0	

270m3当たり内訳書

すり付け盛土撤去
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		227	238. 2	54, 071			CB210020
		m 3	227	238. 2	54, 071	0	0	
大型土のう工	撤去 6m以下		51	761. 1	38, 816			WB252730
		袋	51	761. 1	38, 816	0	0	
【流用のため仮置き】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		270	385. 5	104, 085			CB210110
		m 3	270	385. 5	104, 085	0	0	
合 計					181, 433		0	
					181, 433			

5, 200/0m3当たり内訳書

第 43号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		5, 166	238. 2	1, 230, 541			CB210020
		m 3	5, 166	238. 2	1, 230, 541	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		5, 166	385. 5	1, 991, 493			CB210110
		m 3	5, 166	385. 5	1, 991, 493	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		5, 166	106. 1	548, 112			CB210610
		m 3	5, 166	106. 1	548, 112	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		5, 166	238. 2	1, 230, 541			CB210020
		m 3	5, 166	238. 2	1, 230, 541	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 49. 5km以下		5, 166	3, 737	19, 305, 342			CB210110
		m 3	5, 166	3, 737	19, 305, 342	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		5, 166	106. 1	548, 112			CB210610
		m 3	5, 166	106. 1	548, 112	0	0	
合 計					22, 893, 492			
					0		-22, 893, 492	

0/5, 200m3当たり内訳書

第 44号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	5,166	238. 2	1,230,541	5,166	1,230,541	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5,166	385. 5	1,991,493	5,166	1,991,493	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CB210610
		m 3	5,166	106. 1	548,112	5,166	548,112	
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4,867	238. 2	1,159,319	4,867	1,159,319	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 49. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4,867	3,737	18,187,979	4,867	18,187,979	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CB210610
		m 3	4,867	106. 1	516,388	4,867	516,388	
合 計					0			
					23,633,832		23,633,832	
変更積算金額					0			
					21,769,448		21,769,448	円／m3

860m2当たり内訳書

第 45号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	86	106. 1	9, 124			CB210610
		m 3	86	106. 1	9, 124	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		86	2, 400	206, 400			
		m 3	86	2, 400	206, 400	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		86	238. 2	20, 485			CB210020
		m 3	86	238. 2	20, 485	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49. 5km以下	m 3	86	3, 737	321, 382			CB210110
		m 3	86	3, 737	321, 382	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		86	106. 1	9, 124			CB210610
		m 3	86	106. 1	9, 124	0	0	
合 計					521, 824			
					521, 824		0	

696袋当たり内訳書

第 46号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		580	238. 2	138, 156			CB210020
		m 3	580	238. 2	138, 156	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		580	385. 5	223, 590			CB210110
		m 3	580	385. 5	223, 590	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		696	4, 935	3, 434, 760			WB252730
		袋	696	4, 935	3, 434, 760	0	0	
合 計					3, 497, 014		0	
					3, 497, 014			

696袋当たり内訳書

第 47号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		696	761. 1	529, 725			WB252730
		袋	696	761. 1	529, 725	0	0	単一 118号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		580	3, 737	2, 167, 460			CB210110
		m 3	580	3, 737	2, 167, 460	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		580	106. 1	61, 538			CB210610
		m 3	580	106. 1	61, 538	0	0	
合 計					2, 541, 097			
					2, 541, 097			

520m3当たり内訳書

すり付け盛土設置
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		515	238. 2	122, 673			CB210020
		m 3	515	238. 2	122, 673	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		515	385. 5	198, 532			CB210110
		m 3	515	385. 5	198, 532	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		515	106. 1	54, 641			CB210610
		m 3	515	106. 1	54, 641	0	0	
合 計					349, 046			
					349, 046		0	

281m当たり内訳書

かごマット設置(多段積型)
第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット設置	120型 H500×B1200		281	4, 494	1, 262, 814			WYB00040
		m	281	4, 494	1, 262, 814	0	0	単一 121号
かごマット(材料費)	120型 最上段部 H500×B1200		28	7, 550	211, 400			
		m	28	7, 550	211, 400	0	0	
かごマット(材料費)	120型 中下段部 H500×B1200		253	6, 250	1, 581, 250			
		m	253	6, 250	1, 581, 250	0	0	
かごマット(材料費)	120型 端部用側面網 H500×B1200		20	2, 600	52, 000			
		枚	20	2, 600	52, 000	0	0	
遮水シート張	遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)		172	5, 139	883, 908			WYB00039
		m 2	172	5, 139	883, 908	0	0	単一 122号
合 計					3, 706, 774			
					3, 706, 774			

56m当たり内訳書

第 50号内訳書

ヒューム管

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ヒューム管材料 損料率50%】								
ヒューム管（B形管）	据付・撤去 400mm 各種 全ての費用		56	14, 680	822, 080			CB222860
		m	56	14, 680	822, 080	0	0	
合 計					757, 229			
					757, 229		0	

96/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 51号内訳書

單価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/117人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	117	12, 900	1, 509, 300	117	1, 509, 300	単一 125号
合 計					0			
					1, 509, 300		1, 509, 300	
変更積算金額					0			
					1, 401, 681		1, 401, 681	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 53号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3回当たり内訳書

第 54号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		3	1, 139, 000	3, 417, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	3	1, 139, 000	3, 417, 000	0	0	単一 127号
合 計					3, 147, 445			
					3, 147, 445		0	

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費	測定回数：8回		1		2, 090, 000			WYB00003
		式	1		2, 090, 000	0	0	
合 計					1, 940, 976			
					1, 940, 976		0	

一式当たり内訳書

借地料
第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（m 2 入力）	175円		14	175	2, 450			WB010230
		m 2	14	175	2, 450	0	0	単一 128号
合 計					2, 256		0	
					2, 256			

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 57号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1199千円		1		1, 199, 000			WB010610
		式	1		1, 199, 000	0	0	単一 129号
合 計					1, 113, 507		0	
					1, 113, 507			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員)0. 5人		1	16, 800	16, 800			
		工事	1	16, 800	16, 800	0	0	
合 計					15, 602			
					15, 602		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		4, 150, 000			
		式	1		4, 150, 000	0	0	
合 計					3, 854, 091			
					3, 854, 091		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元モデル納品費用・外注経費等費・

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元モデル納品費用・外注経費等費用			1		1, 807, 000			WYB00004
		式	1		1, 807, 000	0	0	
合 計					1, 678, 155			
					1, 678, 155		0	

一式当たり内訳書

第 62号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00001
		月・基	7	45, 500	318, 500	7	318, 500	
合 計					0			
					318, 500		318, 500	
変更積算金額					0			
					318, 500		318, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302. 3
						1		302. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	328. 2	328. 2	CB210100	
			m 3	1	328. 2	328. 2		
計						328. 2		
						328. 2		
単価						328. 2	円／m3	
						328. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	213. 1
						1		213. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20,000m3未満 無し		1	231. 4	231. 4	CB210510	
			m 3	1	231. 4	231. 4		
計						231. 4		
						231. 4		
単価						231. 4	円／m3	
						231. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	764. 3
						1		764. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	829. 8	829. 8	CB210510	
			m 3	1	829. 8	829. 8		
計						829. 8		
						829. 8		
単価						829. 8	円／m3	
						829. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	775. 3
						1		775. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	841. 7	841. 7	CB220010	
			m 2	1	841. 7	841. 7		
計						841. 7		
						841. 7		
単価						841. 7		
						841. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	390. 1	
						1		390. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 6	423. 6	CB220010		
			m 2	1	423. 6	423. 6			
計						423. 6			
						423. 6			
単価						423. 6	円／m2		
						423. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打基礎 (1)	18-8-40(高炉) 底幅 85 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	108	単価	34, 320
						108		34, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し	m 3	50. 5	72, 000	3, 636, 000	CB226170	
		一般養生・特殊養生(練炭)		50. 5	72, 000	3, 636, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	2. 12	182, 900	387, 748	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		2. 12	182, 900	387, 748	単一 74号	
計						4, 023, 748		
						4, 023, 748		
単価						37, 260		
						37, 260	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10,648
						10		10,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	82,540	115,556	CB226170	
			m 3	1.4	82,540	115,556		
計						115,556		
						115,556		
単価						11,560	円／m	
						11,560		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	プレキャスト基礎ブロック (1)	底幅 57.7 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	6.8	1,470	9,996	CB221110	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m 2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,228	42,280	CB322150	
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	6,500	65,000	CB322151	
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	0.81	35,650	28,876.5	CB322140	
	計					0		
	単価					146,152.5		
	変更積算単価					0		
						14,620	円/m	
						13,470	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	現場打基礎コンクリート (3)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	8,363
						10		8,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.1	82,540	90,794	CB226170	
			m 3	1.1	82,540	90,794		
計						90,794		
						90,794		
単価						9,080	円／m	
						9,080		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 53 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	7.3	1,470	10,731		CB221110
護岸基礎ブロック据付		2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m 2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,228	42,280		CB322150
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	6,000	60,000		CB322151
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	0.58	35,650	20,677		CB322140
計						0		
単価						133,688		
変更積算単価						0		
						13,370	円/m	
						12,320	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	23, 110
						1		23, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要		1	25, 090	25, 090	CB226060	
			m 2	1	25, 090	25, 090		
計						25, 090		
						25, 090		
単価						25, 090	円／m2	
						25, 090		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 061
						1		36, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ		1	39, 150	39, 150	CB226110	
		18-8-40(高炉)	m 3	1	39, 150	39, 150		
計						39, 150		
						39, 150		
単価						39, 150		
						39, 150		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 304
						1		7, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	7, 930	7, 930	CB226120	
			m 3	1	7, 930	7, 930		
計						7, 930		
						7, 930		
単価						7, 930		
						7, 930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	目地板 (ﾌﾟﾛｯｸ(低水))	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	2, 127
						1		2, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		1	2, 310	2, 310		
			m 2	1	2, 310	2, 310		
計						2, 310		
						2, 310		
単価						2, 310		
						2, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	目地板 (ﾌﾟﾛｯｸ(高水))	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 151
						1		1, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 250	1, 250		
			m 2	1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250	円／m2	
						1, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	現場打天端コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 248
						1		62, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 580	67, 580	CB226180	
			m 3	1	67, 580	67, 580		
計						67, 580		
						67, 580		
単価						67, 580		
						67, 580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打天端コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 248
						1		62, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 580	67, 580	CB226180	
			m 3	1	67, 580	67, 580		
計						67, 580		
						67, 580		
単価						67, 580	円／m3	
						67, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	目地板 (天端)	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 374
						1		3, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 664	3, 664	CB224710	
			m 2	1	3, 664	3, 664		
計						3, 664		
						3, 664		
単価						3, 664	円／m2	
						3, 664		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	端止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 956
						1		64, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 520	70, 520	CB226200	
			m 3	1	70, 520	70, 520		
計						70, 520		
						70, 520		
単価						70, 520	円／m3	
						70, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	端止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 956
						1		64, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 520	70, 520	CB226200	
			m 3	1	70, 520	70, 520		
計						70, 520		
						70, 520		
単価						70, 520	円／m3	
						70, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	端止コンクリート (11)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 956
						1		64, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 520	70, 520	CB226200	
			m 3	1	70, 520	70, 520		
計						70, 520		
						70, 520		
単価						70, 520	円／m3	
						70, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,318
						1		1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下	m 2	1	1,431	1,431	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,431	1,431		
計						1,431		
						1,431		
単価						1,431		
						1,431		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,375
						1		27,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	29,720	29,720	CB226410	
			m 3	1	29,720	29,720		
計						29,720		
						29,720		
単価						29,720	円／m3	
						29,720		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 313
						1		163, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	177, 300	177, 300	WB810010	
			t	1	177, 300	177, 300	単一 79号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 374
						1		3, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 664	3, 664	CB224710	
			m 2	1	3, 664	3, 664		
計						3, 664		
						3, 664		
単価						3, 664	円／m2	
						3, 664		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 443
						1		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 653	2, 653	CB224810	
			m	1	2, 653	2, 653		
計						2, 653		
						2, 653		
単価						2, 653		
						2, 653		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	袋詰玉石	6t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	86, 317
						1		86, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		製作 6t用 割栗石150～200	袋	1	89, 800	89, 800	WYB00055	
				1	89, 800	89, 800	単一 81号	
袋詰玉石		据付 6t用	袋	1	3, 901	3, 901	WYB00058	
				1	3, 901	3, 901	単一 82号	
計						93, 701		
						93, 701		
単価						93, 710		
						93, 710	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	間詰石	割栗石 150～200mm	単位	m3	数量	10	単価	5, 969
						10		5, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		10	1, 520	15, 200	CB310410	
			m 3	10	1, 520	15, 200		
捨石（材料費）				12. 1	4, 100	49, 610	CB310411	
			m 3	12. 1	4, 100	49, 610		
計						64, 810		
						64, 810		
単価						6, 481		
						6, 481	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	間詰石 (流用)	割栗石 150～200mm	単位	m3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		1	1, 520	1, 520	CB310410	
			m 3	1	1, 520	1, 520		
計						1, 520		
						1, 520		
単価						1, 520		
						1, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	捨石	割栗石 150～200mm	単位	m3	数量	10	単価	5, 969
						10		5, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		10	1, 520	15, 200	CB310410	
			m 3	10	1, 520	15, 200		
捨石 (材料費)				12. 1	4, 100	49, 610	CB310411	
			m 3	12. 1	4, 100	49, 610		
計						64, 810		
						64, 810		
単価						6, 481		
						6, 481	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	31, 188
						1		31, 188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	26, 000	26, 000	WB250170	
			枚	1	26, 000	26, 000	単－ 83号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)		1	7, 858	7, 858	WB250200	
		242kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	7, 858	7, 858	単－ 84号	
計						33, 858		
						33, 858		
単価						33, 860		
						33, 860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 1.9m	単位	枚	数量	1	単価	43, 255
						1		43, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	39, 100	39, 100	WB250170	
			枚	1	39, 100	39, 100	単－ 85号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)		1	7, 858	7, 858	WB250200	
		242kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	7, 858	7, 858	単－ 84号	
計						46, 958		
						46, 958		
単価						46, 960		
						46, 960	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 3m	単位	枚	数量	1	単価	44, 849
						1		44, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	39, 100	39, 100	WB250170	
			枚	1	39, 100	39, 100	単一 85号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下		1	9, 585	9, 585	WB250200	
			枚	1	9, 585	9, 585	単一 86号	
計						48, 685		
						48, 685		
単価						48, 690		
						48, 690	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2. 1m	単位	枚	数量	1	単価	68, 797
						1		68, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	65, 100	65, 100	WB250170	
			枚	1	65, 100	65, 100	単一 87号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下		1	9, 585	9, 585	WB250200	
			枚	1	9, 585	9, 585	単一 86号	
計						74, 685		
						74, 685		
単価						74, 690		
						74, 690	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m	単位	枚	数量	1	単価	70, 142	
						1		70, 142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	65, 100	65, 100	WB250170		
			枚	1	65, 100	65, 100	単－ 87号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 6m以下		1	11, 050	11, 050	WB250200		
			枚	1	11, 050	11, 050	単－ 88号		
計						76, 150			
						76, 150			
単価						76, 150			
						76, 150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	可とう鋼矢板	Ⅱw型 可とう鋼矢板平均長さ 3m 可とう鋼矢板打込 長 3m	単位	枚	数量	1	単価	407, 684	
						1		407, 684	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	432, 000	432, 000	WB250170		
			枚	1	432, 000	432, 000	単－ 89号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込		陸上 油圧式 242kW 可とう矢板Ⅱw型 4. 0m以下		1	10, 530	10, 530	WYB00021		
			枚	1	10, 530	10, 530	単－ 90号		
計						442, 530			
						442, 530			
単価						442, 600			
						442, 600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	可とう鋼矢板	Ⅱw型 可とう鋼矢板平均長さ 5m 可とう鋼矢板打込 長 5m	単位	枚	数量	1	単価	629, 765
						1		629, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	671, 000	671, 000	WB250170	
			枚	1	671, 000	671, 000	単－ 91号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込		陸上 油圧式 242kW 可とう矢板Ⅱw型 6. 0m以下		1	12, 690	12, 690	WYB00031	
			枚	1	12, 690	12, 690	単－ 92号	
計						683, 690		
						683, 690		
単価						683, 700		
						683, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	166, 537
						1		166, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	180, 800	180, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	180, 800	180, 800	単－ 93号	
計						180, 800		
						180, 800		
単価						180, 800		
						180, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	フレアー溶接	D16用 溶接長 L=100	単位	箇所	数量	10	単価	4, 145
						10		4, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【K形フレア溶接：6mmすみ肉溶接換算率 4. 82】								
現場溶接		すみ肉脚長6mm		4. 8	9, 374	44, 995. 2	CB431580	
			m	4. 8	9, 374	44, 995. 2		
計						44, 995. 2		
						44, 995. 2		
単価						4, 500	円／箇所	
						4, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー40号	コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27, 486
						1		27, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	29, 840	29, 840	CB225510	
			m 3	1	29, 840	29, 840		
計						29, 840		
						29, 840		
単価						29, 840	円／m3	
						29, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 471
						1		168, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	182, 900	182, 900	WB810010	
			t	1	182, 900	182, 900	単一 74号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	166, 537
						1		166, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	180, 800	180, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	180, 800	180, 800	単一 93号	
計						180, 800		
						180, 800		
単価						180, 800		
						180, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 443
						1		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 653	2, 653	CB224810	
			m	1	2, 653	2, 653		
計						2, 653		
						2, 653		
単価						2, 653	円／m	
						2, 653		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27, 486
						1		27, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	29, 840	29, 840	CB225510	
			m 3	1	29, 840	29, 840		
計						29, 840		
						29, 840		
単価						29, 840	円／m3	
						29, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 471
						1		168, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182, 900	182, 900	WB810010	
			t	1	182, 900	182, 900	単一 74号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	7, 172
						1		7, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板 t=20		1	7, 787	7, 787	CB224710	
			m 2	1	7, 787	7, 787		
計						7, 787		
						7, 787		
単価						7, 787		
						7, 787		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 443
						1		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 653	2, 653	CB224810	
			m	1	2, 653	2, 653		
計						2, 653		
						2, 653		
単価						2, 653	円／m	
						2, 653		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	足掛金物	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	1, 998
						1		1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ 19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋 (グレーチング)	T-14 幅1400×長500 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	69, 101
						1		69, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	75, 020	75, 020	WB821430	
			枚	1	75, 020	75, 020	単一 97号	
計						75, 020		
						75, 020		
単価						75, 020		
						75, 020	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	グラウトホール	径 100mm 長さ 500mm 間詰無	単位	組	数量	1	単価	103, 809
						1		103, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置				1	5, 613	5, 613	CB322510	
			組	1	5, 613	5, 613		
グラウト管（材料費）				1	107, 000	107, 000	CB322511	
			組	1	107, 000	107, 000		
計						112, 613		
						112, 613		
単価						112, 700	円／組	
						112, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	フラップゲート (撤去・再設置)	SUS1000×1000	単位	基	数量	1	単価	1, 801, 671
						1		1, 801, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート撤去・再設置		SUS1000×1000(戸当り製作含)		1	1, 940, 000	1, 940, 000	WYB00006	
			基	1	1, 940, 000	1, 940, 000		
計						1, 940, 000		
						1, 940, 000		
単価						1, 940, 000	円／基	
						1, 940, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30, 378
						1		30, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	32, 980	32, 980	CB240010	
		24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	32, 980	32, 980		
計						32, 980		
						32, 980		
単価						32, 980		
						32, 980		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 471
						1		168, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182, 900	182, 900	WB810010	
			t	1	182, 900	182, 900	単－ 74号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	167, 550
						1		167, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	181, 900	181, 900	WB810010	
			t	1	181, 900	181, 900	単－ 98号	
計						181, 900		
						181, 900		
単価						181, 900		
						181, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1	単価	7, 172
						1		7, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板 t=20		1	7, 787	7, 787	CB224710	
			m 2	1	7, 787	7, 787		
計						7, 787		
						7, 787		
単価						7, 787	円／m2	
						7, 787		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	T-14 幅1400×長500 ｾﾞﾑ固定	単位	枚	数量	1	単価	69, 101
						1		69, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	75, 020	75, 020	WB821430	
			枚	1	75, 020	75, 020	単一 97号	
計						75, 020		
						75, 020		
単価						75, 020		
						75, 020	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	38, 235
						1		38, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	1	41, 510	41, 510	CB240010	
計						41, 510		
						41, 510		
単価						41, 510		
						41, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 471
						1		168, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	182, 900	182, 900	WB810010	
			t	1	182, 900	182, 900	単一 74号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	166, 537
						1		166, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	180, 800	180, 800	WB810010	
			t	1	180, 800	180, 800	単－ 100号	
計						180, 800		
						180, 800		
単価						180, 800	円／t	
						180, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	足掛金物	W=300 ϕ 19	単位	個	数量	1	単価	1, 998
						1		1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 ϕ 19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	桧蓋(ケレチンゲ)	T-2 1000×1000 ホルト固定無	単位	枚	数量	1	単価	56, 666
						1		56, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	61, 520	61, 520	WB821430	
			枚	1	61, 520	61, 520	単一 101号	
計						61, 520		
						61, 520		
単価						61, 520		
						61, 520	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12, 674
						1		12, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14. 4以下		1	13, 760	13, 760	WB824020	
			m 3	1	13, 760	13, 760	単一 102号	
計						13, 760		
						13, 760		
単価						13, 760	円／m3	
						13, 760		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	20, 835
						1		20, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 14. 4以下		1	22, 620	22, 620	WB824020	
			m 3	1	22, 620	22, 620	単一 103号	
計						22, 620		
						22, 620		
単価						22, 620		
						22, 620		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	コンクリート取壊し運搬処理(既設特殊堤)	無筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	1	単価	16, 266
						1		16, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎		無筋構造物		1	13, 290	13, 290	WYB00024	
			m 3	1	13, 290	13, 290	単一 112号	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 050	1, 050	CB224260	
			m 3	1	1, 050	1, 050		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	2, 142	2, 142	CB227010	
		無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 142	2, 142		
処分費 (m 3)				1	1, 175	1, 175	WB020051	
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 108号	
計						17, 657		
						17, 657		
単価						17, 660		
						17, 660	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	コンクリート取壊し運搬処理(既設特殊堤)	鉄筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	1	単価	17,496
						1		17,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎		鉄筋構造物		1	13,290	13,290	WYB00027	
			m 3	1	13,290	13,290	単一 113号	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1,050	1,050	CB224260	
			m 3	1	1,050	1,050		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,624	2,624	CB227010	
			m 3	1	2,624	2,624		
処分費（m 3）				1	1,875	1,875	WB020051	
			m 3	1	1,875	1,875	単一 114号	
計						18,839		
						18,839		
単価						18,840	円／m3	
						18,840		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	根固めブロック撤去	2t型	単位	個	数量	1	単価	5, 666
						1		5, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 有り		1	2, 408	2, 408	CB310210	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2, 408	2, 408		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 4個 4. 0km以下		1	2, 020	2, 020	CB310040	
			個	1	2, 020	2, 020		
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1, 674	1, 674	CB310190	
			個	1	1, 674	1, 674		
計						6, 102		
						6, 102		
単価						6, 102	円／個	
						6, 102		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	根固めブロック撤去	1t型	単位	個	数量	1	単価	5, 543
						1		5, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 有り		1	2, 408	2, 408	CB310210	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2, 408	2, 408		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 9個 6. 5km以下		1	1, 887	1, 887	CB310040	
			個	1	1, 887	1, 887		
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1, 674	1, 674	CB310190	
			個	1	1, 674	1, 674		
計						5, 969		
						5, 969		
単価						5, 969	円／個	
						5, 969		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	根固めブロック撤去 (再設置)	2t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
				1	2, 460	2, 460		
	消波根固めブロック据付け	2. 5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070	
				1	2, 121	2, 121		
	計					0		
						4, 581		
	単価					0		
						4, 581	円／個	
	変更積算単価							
						4, 249	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	かごマット撤去(多段積型)	溶接金網 割栗石 15～20cm	単位	m	数量	1	単価	993
						1		993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【割栗石撤去含む(割栗石流用)】								
かごマット撤去		120型 H500×B1200		1	1, 079	1, 079	WYB00015	
			m	1	1, 079	1, 079	単一 116号	
計						1, 079		
						1, 079		
単価						1, 079		
						1, 079		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	かごマット撤去(多段積型) (100型)	溶接金網 割栗石 15～20cm	単位	m	数量	1	単価	1, 002
						1		1, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【割栗石撤去含む(割栗石流用)】								
かごマット撤去		100型 H500×B1000		1	1, 079	1, 079	WYB00019	
			m	1	1, 079	1, 079	単一 117号	
計						1, 079		
						1, 079		
単価						1, 079		
						1, 079	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬	大型土のう袋材	単位	t	数量	0	単価	0
						1		26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬		大型土のう袋材 L=40km以内		0	0	0	WYB00002	
			t	1	29, 000	29, 000		
計						0		
						29, 000		
単価						0		
						29, 000	円／t	
変更積算単価						26, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	大型土のう袋材	単位	t	数量	0	単価	0
						1		39, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	43, 000	43, 000	単一 119号	
計						0		
						43, 000		
単価						0		
						43, 000	円／t	
変更積算単価						39, 890	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	土のう (設置)	耐候性(1年対応)	単位	袋	数量	10	単価	7, 245
						10		7, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		8. 3	238. 2	1, 977. 06	CB210020	
			m 3	8. 3	238. 2	1, 977. 06		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		8. 3	385. 5	3, 199. 65	CB210110	
			m 3	8. 3	385. 5	3, 199. 65		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		10	7, 348	73, 480	WB252730	
			袋	10	7, 348	73, 480		
計						78, 656. 71		
						78, 656. 71		
単価						7, 866		
						7, 866		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						182, 900		
単価						182, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 45H型 L=10. 0m	枚	1	305, 000	305, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						305, 000		
単価						305, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	鋼矢板圧入（硬質地盤専用）	陸上 Nmax≦180 45H型 打込長12m以下	単位	枚	数量	10	単価	202, 300	
						10		202, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	30, 264	75, 660			
			人	2. 5	30, 264	75, 660			
特殊作業員				2. 5	26, 728	66, 820			
			人	2. 5	26, 728	66, 820			
とび工				5	27, 352	136, 760			
			人	5	27, 352	136, 760			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]		ハット型鋼矢板用 800/900kN		2. 5	457, 200	1, 143, 000	WYB00084		
			日	2. 5	457, 200	1, 143, 000	単一 130号		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排ガス対策型（第1次基準値）8 0 t 吊		2. 5	160, 300	400, 750	WYB00085		
			日	2. 5	160, 300	400, 750	単一 131号		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		200, 010			
			式	1		200, 010			
計						2, 023, 000			
						2, 023, 000			
単価						202, 300			
						202, 300			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	Nmax≦180 45H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	536, 700
						1		536, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	30, 264	33, 290		
			人	1. 1	30, 264	33, 290		
特殊作業員				1. 1	26, 728	29, 400		
			人	1. 1	26, 728	29, 400		
とび工				2. 19	27, 352	59, 900		
			人	2. 19	27, 352	59, 900		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]		ハット型鋼矢板用 800/900kN		0. 59	457, 200	269, 748	WYB00087	
			日	0. 59	457, 200	269, 748	単一 132号	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排ガス対策型（第1次基準値）8 0 t 吊		0. 9	160, 300	144, 270	WYB00088	
			日	0. 9	160, 300	144, 270	単一 133号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						536, 700		
						536, 700		
単価						536, 700		
						536, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	透水孔加工(ガス切断)	45H型 φ 80	単位	孔	数量	10	単価	1, 583
						10		1, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 39	27, 352	10, 667		
			人	0. 39	27, 352	10, 667		
普通作業員				0. 12	19, 240	2, 308		
			人	0. 12	19, 240	2, 308		
酸素		ポンベ		1. 89	563	1, 064		
			m 3	1. 89	563	1, 064		
アセチレン		ポンベ		0. 78	2, 290	1, 786		
			k g	0. 78	2, 290	1, 786		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		5		
			式	1		5		
計						15, 830		
						15, 830		
単価						1, 583		
						1, 583		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 066. 48	67, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	30, 264	57, 501		
とび工			人	8. 4	27, 352	229, 756		
普通作業員			人	1. 8	19, 240	34, 632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		96, 431		
計						453, 600		
単価						4, 536	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	袋詰玉石	製作 6t用 割栗石150～200	単位	袋	数量	10	単価	89, 800
						10		89, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 286	30, 264	8, 655		
			人	0. 286	30, 264	8, 655		
特殊作業員				0. 286	26, 728	7, 644		
			人	0. 286	26, 728	7, 644		
普通作業員				0. 571	19, 240	10, 986		
			人	0. 571	19, 240	10, 986		
袋詰玉石用袋材		6t用		10	67, 000	670, 000		
			袋	10	67, 000	670, 000		
割栗石		150～200mm		37. 5	4, 100	153, 750		
			m 3	37. 5	4, 100	153, 750		
バックホウ（クローラ型）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		0. 286	70, 640	20, 203	WYB00056	
			日	0. 286	70, 640	20, 203	単一 134号	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		0. 286	91, 920	26, 289	WYB00057	
			日	0. 286	91, 920	26, 289	単一 135号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		473		
			式	1		473		
計						898, 000		
						898, 000		
単価						89, 800		
						89, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	袋詰玉石	据付 6t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 901
						10		3, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 208	30, 264	6, 294		
			人	0. 208	30, 264	6, 294		
特殊作業員				0. 208	26, 728	5, 559		
			人	0. 208	26, 728	5, 559		
普通作業員				0. 417	19, 240	8, 023		
			人	0. 417	19, 240	8, 023		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排ガス対策型（第2次基準値） 5 0 ～ 5 5 t 吊		0. 208	91, 920	19, 119	WYB00059	
			日	0. 208	91, 920	19, 119	単一 136号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		15		
			式	1		15		
計						39, 010		
						39, 010		
単価						3, 901	円／袋	
						3, 901		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 Ⅱw型 L=2. 0m	枚	1	26, 000	26, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 000		
単価						26, 000	円／枚	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 08</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一84号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	<div>単価</div> <div>7, 858</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 182	30, 264	5, 508	
とび工			人	0. 364	27, 352	9, 956	
普通作業員			人	0. 182	19, 240	3, 501	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0. 182	323, 300	58, 840	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		775	単一 137号
計						78, 580	
単価						7, 858	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	39, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 Ⅱw型 L=3. 0m	枚	1	39, 100	39, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 100		
単価						39, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 222	30, 264	6, 718		
とび工			人	0. 444	27, 352	12, 144		
普通作業員			人	0. 222	19, 240	4, 271		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0. 222	323, 300	71, 772	WK250010 単一 137号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		945		
計						95, 850		
単価						9, 585	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	65, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 II w型 L=5. 0m	枚	1	65, 100	65, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65, 100		
単価						65, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 256	30, 264	7, 747		
とび工			人	0. 513	27, 352	14, 031		
普通作業員			人	0. 256	19, 240	4, 925		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0. 256	323, 300	82, 764	WK250010 単一 137号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 033		
計						110, 500		
単価						11, 050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 II w型 L=3. 0m	枚	1	432, 000	432, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						432, 000		
単価						432, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込	陸上 油圧式 242kW 可とう矢板Ⅱw型 4.0m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,530
						10		10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.244	30,264	7,384		
			人	0.244	30,264	7,384		
とび工				0.488	27,352	13,347		
			人	0.488	27,352	13,347		
普通作業員				0.244	19,240	4,694		
			人	0.244	19,240	4,694		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排ガス対策型(第3次) 242kW Ⅱw型		0.244	323,300	78,885	WYB00025	
			日	0.244	323,300	78,885	単－ 138号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		990		
			式	1		990		
計						105,300		
						105,300		
単価						10,530	円／枚	
						10,530		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	671, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 II w型 L=5. 0m	枚	1	671, 000	671, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						671, 000		
単価						671, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込	陸上 油圧式 242kW 可とう矢板Ⅱw型 6. 0m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 690
						10		12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 294	30, 264	8, 897		
			人	0. 294	30, 264	8, 897		
とび工				0. 588	27, 352	16, 082		
			人	0. 588	27, 352	16, 082		
普通作業員				0. 294	19, 240	5, 656		
			人	0. 294	19, 240	5, 656		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排ガス対策型(第3次) 242kW Ⅱw型		0. 294	323, 300	95, 050	WYB00035	
			日	0. 294	323, 300	95, 050	単－ 139号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 215		
			式	1		1, 215		
計						126, 900		
						126, 900		
単価						12, 690		
						12, 690		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 264	48, 422		
とび工			人	7	27, 352	191, 464		
普通作業員			人	1. 3	19, 240	25, 012		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		110, 962		
計						437, 600		
単価						4, 376	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	30,264	78,686		
型わく工			人	4.7	27,248	128,065		
とび工			人	2.2	27,352	60,174		
普通作業員			人	5.1	19,240	98,124		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		54,751		
計						419,800		
単価						4,198	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-96号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	30,264	78,686		
型わく工			人	4.7	27,248	128,065		
とび工			人	2.2	27,352	60,174		
普通作業員			人	5.1	19,240	98,124		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		54,751		
計						419,800		
単価						4,198	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	75, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811. 2	81, 120		
グレーチング		T-14 幅1400×長500 ぶね固定	枚	100	74, 200	7, 420, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						7, 502, 000		
単価						75, 020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						181, 900		
単価						181, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 264	45, 396		
とび工			人	4. 5	27, 352	123, 084		
普通作業員			人	2. 7	19, 240	51, 948		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		84, 292		
計						340, 000		
単価						3, 400	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811. 2	81, 120		
グレーチング		T-2 1000×1000 ホール固定無	枚	100	60, 700	6, 070, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						6, 152, 000		
単価						61, 520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 450	10, 450	WB824010 単－ 140号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単－ 141号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 142	2, 142	CB227010	
計						13, 767		
単価						13, 760	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 14. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価	22, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18, 130	18, 130	WB824010 単－ 142号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 875	1, 875	WB020051 単－ 143号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 624	2, 624	CB227010	
計						22, 629		
単価						22, 620	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	コンクリート削孔	吊り用コア φ 160 L=600mm以上800mm未満	単位	孔	数量	10	単価	47, 700
						10		47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	30, 264	66, 580		
			人	2. 2	30, 264	66, 580		
特殊作業員				2. 2	26, 728	58, 801		
			人	2. 2	26, 728	58, 801		
普通作業員				2. 2	19, 240	42, 328		
			人	2. 2	19, 240	42, 328		
削孔機損料				2. 2	16, 000	35, 200		
			日	2. 2	16, 000	35, 200		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第１次） ３ 7 ／ 4 5 k V A		2. 2	3, 330	7, 326		
			日	2. 2	3, 330	7, 326		
損耗品		コアホルンク		1		250, 000		
			式	1		250, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		16, 765		
			式	1		16, 765		
計						477, 000		
						477, 000		
単価						47, 700		
						47, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー	単位	m 2	数量	100	単価	109, 300
						100		109, 300
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				17. 6	30, 264	532, 646		
			人	17. 6	30, 264	532, 646		
特殊作業員				17. 6	26, 728	470, 412		
			人	17. 6	26, 728	470, 412		
普通作業員				35. 3	19, 240	679, 172		
			人	35. 3	19, 240	679, 172		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		17. 6	44, 100	776, 160		
			日	17. 6	44, 100	776, 160		
切断機損料				17. 6	45, 400	799, 040		
			日	17. 6	45, 400	799, 040		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第１次） 3 7 ／ 4 5 k V A		17. 6	3, 330	58, 608		
			日	17. 6	3, 330	58, 608		
ダイヤモンドワイヤー損耗費				100	57, 500	5, 750, 000		
			m	100	57, 500	5, 750, 000		
損耗品		ワイヤー工具類		1		1, 700, 000		
			式	1		1, 700, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		163, 962		
			式	1		163, 962		
計						10, 930, 000		
						10, 930, 000		
単価						109, 300		
						109, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下	単位	個	数量	10	単価	3, 549
						10		3, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	30, 264	3, 934		
			人	0. 13	30, 264	3, 934		
特殊作業員				0. 13	26, 728	3, 474		
			人	0. 13	26, 728	3, 474		
普通作業員				0. 13	19, 240	2, 501		
			人	0. 13	19, 240	2, 501		
運転手（一般）				0. 32	23, 920	7, 654		
			人	0. 32	23, 920	7, 654		
軽油				25. 1	148	3, 714		
			L	25. 1	148	3, 714		
トラック〔普通型〕		1 0～1 1 t 積		0. 54	15, 700	8, 478		
			供用日	0. 54	15, 700	8, 478		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 13	44, 100	5, 733		
			日	0. 13	44, 100	5, 733		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						35, 490		
						35, 490		
単価						3, 549		
						3, 549		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 039. 15	8, 039		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 039		
単価						8, 039	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋)（有)入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	コンクリート削孔	削孔径 64mm以上77mm未満	単位	m	数量	10	単価	9, 573
						10		9, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	30, 264	6, 960		
				0. 23	30, 264	6, 960		
特殊作業員			人	1. 83	26, 728	48, 912		
				1. 83	26, 728	48, 912		
普通作業員			人	0. 54	19, 240	10, 389		
				0. 54	19, 240	10, 389		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 K V A	日	2. 85	663	1, 889		
				2. 85	663	1, 889		
ガソリン		レギュラー	L	22. 75	161	3, 662		
				22. 75	161	3, 662		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	供用日	3. 25	752	2, 444		
				3. 25	752	2, 444		
ダイヤモンドビット		7 7 . 4 m m スタンダード	個	1. 09	19, 700	21, 473		
				1. 09	19, 700	21, 473		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
				1		1		
計						95, 730		
						95, 730		
単価						9, 573	円／m	
						9, 573		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー	単位	m 2	数量	100	単価	109, 300
						100		109, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				17. 6	30, 264	532, 646		
			人	17. 6	30, 264	532, 646		
特殊作業員				17. 6	26, 728	470, 412		
			人	17. 6	26, 728	470, 412		
普通作業員				35. 3	19, 240	679, 172		
			人	35. 3	19, 240	679, 172		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		17. 6	44, 100	776, 160		
			日	17. 6	44, 100	776, 160		
切断機損料				17. 6	45, 400	799, 040		
			日	17. 6	45, 400	799, 040		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		17. 6	3, 330	58, 608		
			日	17. 6	3, 330	58, 608		
ダイヤモンドワイヤー損耗費				100	57, 500	5, 750, 000		
			m	100	57, 500	5, 750, 000		
損耗品		ワイヤー工具類		1		1, 700, 000		
			式	1		1, 700, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		163, 962		
			式	1		163, 962		
計						10, 930, 000		
						10, 930, 000		
単価						109, 300		
						109, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一111号	コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下	単位	個	数量	10	3, 549
						10	3, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 13	30, 264	3, 934	
			人	0. 13	30, 264	3, 934	
特殊作業員				0. 13	26, 728	3, 474	
			人	0. 13	26, 728	3, 474	
普通作業員				0. 13	19, 240	2, 501	
			人	0. 13	19, 240	2, 501	
運転手（一般）				0. 32	23, 920	7, 654	
			人	0. 32	23, 920	7, 654	
軽油				25. 1	148	3, 714	
			L	25. 1	148	3, 714	
トラック〔普通型〕		1 0～1 1 t 積		0. 54	15, 700	8, 478	
			供用日	0. 54	15, 700	8, 478	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 13	44, 100	5, 733	
			日	0. 13	44, 100	5, 733	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						35, 490	
						35, 490	
単価						3, 549	
						3, 549	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	静的破碎	無筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	13, 290
						10		13, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	30, 264	3, 026		
			人	0. 1	30, 264	3, 026		
さく岩工				0. 21	35, 776	7, 512		
			人	0. 21	35, 776	7, 512		
普通作業員				0. 31	19, 240	5, 964		
			人	0. 31	19, 240	5, 964		
静的破碎剤(非火薬)		一般型 練混ぜタイプ(小孔径用)		99	990	98, 010		
			k g	99	990	98, 010		
軽油				10	148	1, 480		
			L	10	148	1, 480		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 １５０kg 級		0. 1	48, 900	4, 890		
			供用日	0. 1	48, 900	4, 890		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 018		
			式	1		12, 018		
計						132, 900		
						132, 900		
単価						13, 290		
						13, 290		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	静的破碎	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	13, 290
						10		13, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	30, 264	3, 026		
			人	0. 1	30, 264	3, 026		
さく岩工				0. 21	35, 776	7, 512		
			人	0. 21	35, 776	7, 512		
普通作業員				0. 31	19, 240	5, 964		
			人	0. 31	19, 240	5, 964		
静的破碎剤(非火薬)		一般型 練混ぜタイプ(小孔径用)		99	990	98, 010		
			k g	99	990	98, 010		
軽油				10	148	1, 480		
			L	10	148	1, 480		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 １５０kg 級		0. 1	48, 900	4, 890		
			供用日	0. 1	48, 900	4, 890		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 018		
			式	1		12, 018		
計						132, 900		
						132, 900		
単価						13, 290		
						13, 290		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(有筋)（有）入船産業	m 3	100	1, 875	187, 500		
計						187, 500		
単価						1, 875	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 264	45, 396		
とび工			人	6. 1	27, 352	166, 847		
普通作業員			人	2. 7	19, 240	51, 948		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		83, 829		
計						383, 300		
単価						3, 833	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	かごマット撤去	120型 H500×B1200	単位	m	数量	10	単価	1, 079
						10		1, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 485	19, 240	9, 331		
				0. 485	19, 240	9, 331		
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3	h	0. 14	10, 380	1, 453	WYB00016	
				0. 14	10, 380	1, 453	単一 144号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
				1		6		
計						10, 790		
						10, 790		
単価						1, 079		
						1, 079	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	かごマット撤去	100型 H500×B1000	単位	m	数量	10	単価	1, 079
						10		1, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 485	19, 240	9, 331		
			人	0. 485	19, 240	9, 331		
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（第１次）山積0. 8 m 3		0. 14	10, 380	1, 453	WYB00020	
			h	0. 14	10, 380	1, 453	単－ 144号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 790		
						10, 790		
単価						1, 079		
						1, 079	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	761. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 264	2, 088		
特殊作業員			人	0. 069	26, 728	1, 844		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 330	3, 679	WK250500 単一 145号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 611		
単価						761. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－119号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	43, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）エコロ	t	100	43, 000	4, 300, 000		
	計					4, 300, 000		
	単価					43, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 264	8, 413		
特殊作業員			人	0. 278	26, 728	7, 430		
普通作業員			人	0. 278	19, 240	5, 348		
大型土のう袋材		H＝ 1． 0 8 m W＝ 1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 700	16, 318	WK250500 単一 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		841		
計						49, 350		
単価						4, 935	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	かごマット設置	120型 H500×B1200	単位	m	数量	10	単価	4, 494
						10		4, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 97	19, 240	18, 662		
			人	0. 97	19, 240	18, 662		
割栗石		150～200mm		5. 7	4, 100	23, 370		
			m 3	5. 7	4, 100	23, 370		
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		0. 28	10, 380	2, 906	WYB00041	
			h	0. 28	10, 380	2, 906	単－ 147号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44, 940		
						44, 940		
単価						4, 494		
						4, 494	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	遮水シート張	遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	単位	m 2	数量	10	単価	5, 139
						10		5, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	30, 264	6, 052		
			人	0. 2	30, 264	6, 052		
普通作業員				0. 9	19, 240	17, 316		
			人	0. 9	19, 240	17, 316		
遮水シート		厚1. 0 + 1 0. 0 mm		10. 8	2, 530	27, 324		
			m 2	10. 8	2, 530	27, 324		
諸雑費（率+まるめ）				1		698		
3%			式	1		698		
計						51, 390		
						51, 390		
単価						5, 139		
						5, 139	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－123号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 7, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 192	30, 264	5, 810	
特殊作業員			人	0. 192	26, 728	5, 131	
普通作業員			人	0. 192	19, 240	3, 694	
耐候性大型土のう袋材		H＝1． 1 m W＝1． 1 m(短期仮設)	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	61, 500	11, 808	WK250500 単－ 148号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		870	
計						73, 480	
単価						7, 348	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 900		
単価						12, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 900		
単価						12, 900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	貨物自動車による運搬(1車1回)	30t車以上40t車まで 20kmまで	単位	台	数量	1	単価	110, 600
						1		110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		30t車以上40t車まで 20kmまで		1	90, 900	90, 900		
			台	1	90, 900	90, 900		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料(損料) K (K')		1	19, 700	19, 700		
			台	1	19, 700	19, 700		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						110, 600		
						110, 600		
単価						110, 600	円／台	
						110, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 728	147, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		925, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		758		
計						1, 139, 000		
単価						1, 139, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	借地料（m 2 入力）	175円	単位	m 2	数量		単価	
						1		175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1199千円	単位	式	数量		単価	
						1		1, 199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 199, 000		
計						1, 199, 000		
単価						1, 199, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]	ハット型鋼矢板用 800/900kN	単位	日	数量	1	単価	457, 200
						1		457, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				208	148	30, 784		
			L	208	148	30, 784		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]		排出ガス対策型(2014規制) ハット型鋼矢板用 800/900kN		1. 46	292, 000	426, 320		
			供用日	1. 46	292, 000	426, 320		
諸雑費 (まるめ)				1		96		
			式	1		96		
計						457, 200		
						457, 200		
単価						457, 200	円／日	
						457, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第1次基準値）80t吊	単位	日	数量	1	単価	160,300
						1		160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,040	27,040		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				101	148	14,948		
			L	101	148	14,948		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.46	81,000	118,260		
			供用日	1.46	81,000	118,260		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						160,300		
						160,300		
単価						160,300		
						160,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]	ハット型鋼矢板用 800/900kN	単位	日	数量	1	単価	457, 200
						1		457, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				208	148	30, 784		
			L	208	148	30, 784		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット(硬質地盤専用)]		排出ガス対策型(2014規制) ハット型鋼矢板用 800/900kN		1. 46	292, 000	426, 320		
			供用日	1. 46	292, 000	426, 320		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						457, 200		
						457, 200		
単価						457, 200	円／日	
						457, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー133号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊	単位	日	数量	1	単価	160,300
						1		160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,040	27,040		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				101	148	14,948		
			L	101	148	14,948		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.46	81,000	118,260		
			供用日	1.46	81,000	118,260		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						160,300		
						160,300		
単価						160,300		
						160,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	70, 640
						1		70, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 040	27, 040		
			人	1	27, 040	27, 040		
軽油				177	148	26, 196		
			L	177	148	26, 196		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		1	17, 400	17, 400		
			供用日	1	17, 400	17, 400		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						70, 640		
						70, 640		
単価						70, 640		
						70, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	91, 920
						1		91, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 040	27, 040		
			人	1	27, 040	27, 040		
軽油				60	148	8, 880		
			L	60	148	8, 880		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1	56, 000	56, 000		
			供用日	1	56, 000	56, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91, 920		
						91, 920		
単価						91, 920		
						91, 920		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第2次基準値） 5 0～5 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	91,920
						1		91,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,040	27,040		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				60	148	8,880		
			L	60	148	8,880		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値） 5 0～5 5 t 吊		1	56,000	56,000		
			供用日	1	56,000	56,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91,920		
						91,920		
単価						91,920		
						91,920		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	323, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	473	148	70, 004		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						323, 300		
単価						323, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排ガス対策型（第3次） 242kW II w型	単位	日	数量	1	単価	323, 300
						1		323, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 040	27, 040		
			人	1	27, 040	27, 040		
軽油				473	148	70, 004		
			L	473	148	70, 004		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 31	109, 000	142, 790		
			供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 31	63, 700	83, 447		
			供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						323, 300		
						323, 300		
単価						323, 300		
						323, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排ガス対策型(第3次) 242kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	323, 300
						1		323, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 040	27, 040		
			人	1	27, 040	27, 040		
軽油				473	148	70, 004		
			L	473	148	70, 004		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 31	109, 000	142, 790		
			供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 31	63, 700	83, 447		
			供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						323, 300		
						323, 300		
単価						323, 300	円／日	
						323, 300		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 450. 89	10, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 450		
単価						10, 450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋)（有）入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	18, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 123. 77	18, 123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					18, 130		
	単価					18, 130	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Con殻(有筋) （有）入船産業	m 3	100	1, 875	187, 500		
	計					187, 500		
	単価					1, 875	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	バックホウ（クローラ）[標準]運転	排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3	単位	h	数量	1	単価	10, 380
						1		10, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 14	27, 040	3, 785		
			人	0. 14	27, 040	3, 785		
軽油				16	148	2, 368		
			L	16	148	2, 368		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	4, 220	4, 220		
			時間	1	4, 220	4, 220		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						10, 380		
						10, 380		
単価						10, 380		
						10, 380		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	78	148	11, 544		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53, 330		
単価						53, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	148	15, 392		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 700		
単価						58, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	バックホウ（クローラ）[標準]運転	排ガス型（第1次）山積0．8 m 3	単位	h	数量	1	単価	10,380
						1		10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.14	27,040	3,785		
			人	0.14	27,040	3,785		
軽油				16	148	2,368		
			L	16	148	2,368		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0．8 m 3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						10,380		
						10,380		
単価						10,380		
						10,380		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	61, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	119	148	17, 612		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 700	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 500		
単価						61, 500	円／日	