

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	493日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	1,797,510
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費（H31・R2国債）	4) 事業名： 緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管			式	1		226,681,200			
河川土工			式	1		5,360,684			
掘削工(ICT)			式	1		1,397,020			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	607.4	1,397,020			単-1号
盛土工			式	1		78,846			
路体(築堤)盛土 (先行盛土)		4.0m以上	m3	340	231.9	78,846			単-2号
置換工			式	1		1,444,036			
置換			m3	440	231.9	102,036			単-3号
土材料		砂質土(締固土量)	m3	440	3,050	1,342,000			単-4号
残土処理工			式	1		2,440,782			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400		558,137			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,900		1,882,645			内-2号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
地盤改良工		式	1		73,524,900				
固結工		式	1		73,524,900				
スリ-攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m	本	103	471,300	48,543,900				単-5号
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.10m 長さ(杭長) 20.60m	本	30	448,800	13,464,000				単-6号
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.80m 長さ(杭長) 16.30m	本	18	364,500	6,561,000				単-7号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19.40m 改良長18.90m	本	12	216,700	2,600,400				単-8号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17.50m 改良長17.00m	本	12	196,300	2,355,600				単-9号
樋門・樋管本体工		式	1		54,241,196				
作業土工		式	1		1,154,894				
床掘り	土砂	m3	2,000		552,084				内-3号
埋戻し	土砂	m3	730		602,810				内-4号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工			式	1		8,613,384			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	33	31,970	1,055,010				単-10号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	19	36,380	691,220				単-11号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	2	65,890	131,780				単-12号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	8	66,760	534,080				単-13号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	2	65,890	131,780				単-14号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	10	66,760	667,600				単-15号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長さ 1.8m	枚	21	28,110	590,310				単-16号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長さ 3.3m	枚	31	46,740	1,448,940				単-17号
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長さ 3.5 m	枚	2	780,700	1,561,400				単-18号
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長さ 2.9 m	枚	2	780,700	1,561,400				単-19号
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.2		239,864				内-5号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠工		式	1		39,474,865				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	340		730,073			内-6号	
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580	18,820	10,915,600			単-20号	
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11	27,860	306,460			単-21号	
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4	2,268,000	9,072,000			単-22号	
鉄筋	SD345 D13	t	14.14	135,300	1,913,142			単-23号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	32.62	133,200	4,344,984			単-24号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.02	134,200	405,284			単-25号	
鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	t	0.14	130,200	18,228			単-26号	
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	t	0.08	132,300	10,584			単-27号	
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	t	0.02	129,200	2,584			単-28号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (ガス圧接)		SD345 D29+D29	箇所	14	833	11,662			単-29号
目地板		瀝青質目地板 t =20 厚 20mm		m2	20	4,467	89,340		
止水板 (可とう止水板)		ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	29	26,980	782,420			単-31号
型枠		一般型枠	m2	970		5,886,675			内-7号
型枠 (合板円形型枠)		一般型枠	m2	10		94,819			内-8号
型枠 (二次)		一般型枠	m2	53		386,865			内-9号
足場		安全ネット必要	掛m2	580		2,168,532			内-10号
足場 (二次)		安全ネット必要		掛m2	40		155,746		
支保		f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	空m3	240		684,922			内-12号
支保		f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]		空m3	420		1,466,450		
支保 (二次)		f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	空m3	8		28,495			内-14号
翼壁工 (川表)			式	1		3,894,841			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58		165, 575			内-15号
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92	18, 820	1, 731, 440			単-32号
鉄筋		SD345 D13	t	2. 43	135, 300	328, 779			単-33号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0. 8	133, 200	106, 560			単-34号
鉄筋		SD345 D29～32	t	1. 5	134, 200	201, 300			単-35号
目地板		瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	12	4, 467	53, 604			単-36号
型枠		一般型枠	m2	150		905, 175			内-16号
足場		安全ネット必要	掛m2	110		402, 408			内-17号
翼壁工 (川裏)			式	1		1, 103, 212			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	21		61, 608			内-18号
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	18, 820	470, 500			単-37号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 96	135, 300	129, 888			単-38号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.29	133,200	38,628			単-39号
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚20mm	m2	6	4,467	26,802			単-40号
止水板		ゴム止水板 伸縮継目用 幅200mm	m	11	6,118	67,298			単-41号
型枠		一般型枠	m2	47		286,132			内-19号
足場		安全ネット必要	掛m2	6		22,356			内-20号
水路工			式	1		2,636,475			
作業土工			式	1		340,547			
床掘り		土砂	m3	170		45,646			内-21号
埋戻し		土砂	m3	170		267,112			内-22号
基面整正			m2	80		27,789			内-23号
柵渠工			式	1		1,795,262			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	90		242,010			内-24号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	再生ク _ラ ッシャ _ン 40～0 敷厚 0.12m	m2	53	964.2	51,102			単-42号	
底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m3	5	27,430	137,150			単-43号	
コンクリート柵渠	B1500×H1200型	m	42	32,500	1,365,000			単-44号	
接続水路工		式	1		380,576				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	14		38,913			内-25号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	27,860	222,880			単-45号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.34	135,300	46,002			単-46号	
目地板	瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	5	2,540	12,700			単-47号	
型枠	一般型枠	m2	8		60,081			内-26号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		120,090				
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	3	40,030	120,090			単-48号	
付属物設置工		式	1		1,463,560				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
点検施設工		式	1		29,540				
ステップ	W=300	本	14	2,110	29,540			単-49号	
観測施設工		式	1		205,060				
量水標		m	11		205,060			内-27号	
ゲラウトホール工		式	1		1,228,960				
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	組	12	87,440	1,049,280			単-50号	
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	組	2	89,840	179,680			単-51号	
構造物撤去工		式	1		8,926,915				
防護柵撤去工		式	1		106,310				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	85	1,070	90,950			単-52号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	12	1,280	15,360			単-53号	
作業土工		式	1		672,308				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	240		65,364			内-28号	
埋戻し	土砂	m3	730		606,944			内-29号	
構造物取壊し工		式	1		5,196,895				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	179	8,959	1,603,661			単-54号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	173	15,710	2,717,830			単-55号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	513.4	8,727			単-56号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,080	150.9	162,972			単-57号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	180	150.9	27,162			単-58号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	30	150.9	4,527			単-59号	
ローゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	基	2	159,900	319,800			単-60号	
管理用階段撤去	鋼製	箇所	1	156,200	156,200			単-61号	
フラップゲート受台撤去	鋼製	箇所	1	156,200	156,200			単-62号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
引込柱撤去		本	1	25,020	25,020			単-63号	
投光器撤去		箇所	2	7,398	14,796			単-64号	
運搬処理工		式	1		2,951,402				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	182		331,044			内-30号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	1,797	310,881			単-65号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	61	3,127	190,747			単-66号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	182	2,930	533,260			単-67号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	3,750	648,750			単-68号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	54	2,350	126,900			単-69号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,200	15,400			単-70号	
廃棄船運搬	FRP船	隻	13		200,330			内-31号	
廃棄船処分	FRP船	隻	13		473,200			内-32号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		付属物等	回	11		120,890			内-33号
仮設工			式	1		80,527,470			
仮設盛土工			式	1		12,018,204			
仮設盛土 (上流側)		山ずり 地山土量	m3	3,300		6,923,424			内-34号
仮設盛土撤去 (陸上部)			m3	1,200		788,121			内-35号
仮設盛土 (下流側)		山ずり 地山土量	m3	1,500		1,293,910			内-36号
仮設盛土撤去 (陸上部)			m3	1,500		2,364,865			内-37号
仮設盛土撤去 (陸上部)			m3	2,700		647,884			内-38号
工事用坂路工			式	1		648,265			
仮設盛土 (下流側)		山ずり 地山土量	m3	310		13,432			内-39号
仮設盛土撤去 (下流側)			m3	310		480,485			内-40号
仮設盛土 (二重締切内)		山ずり 地山土量	m3	40		88,146			内-41号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土撤去 (二重締切内)		m3	40		66,202			内-42号	
仮排水路工		式	1		12,461,535				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 7 .3m 平均鋼矢板引拔 長さ 9m	枚	45		1,512,675			内-43号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9 m 平均鋼矢板引拔長 9m	枚	24		799,080			内-44号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 .7m 平均鋼矢板引拔 長さ 9m	枚	13		432,835			内-45号	
鋼矢板 (コーナー矢板)	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 .7m 平均鋼矢板引拔 長さ 9m	枚	1		33,295			内-46号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.8m 平均鋼矢板引 拔長 8.8m	枚	68		1,245,760			内-47号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9.7m 平均鋼矢板引 拔長 9.7m	枚	8		164,792			内-48号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引拔 長さ 10m	枚	10		205,990			内-49号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮排水樋管	B2800×H2500	m	8		6,849,748			内-50号	
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	2		1,035,600			内-51号	
捨石	現地発生材	m3	7		6,532			内-52号	
足場	安全ネット必要	掛m2	40		150,903			内-53号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		24,325			内-54号	
土留・仮締切工 (二重締切)		式	1		45,664,566				
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .7m 平均鋼矢板引抜 長 8.5m	枚	192		8,593,728			内-55号	
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .7m 平均鋼矢板引抜 長 5.3m	枚	20		3,112,831			内-56号	
鋼矢板 (タイプ B)	IV型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 5.7 m 平均鋼矢板引抜長 5.7m	枚	120		3,424,320			内-57号	
鋼矢板 (タイプ C)	IV型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7.7 m 平均鋼矢板引抜長 5.9m	枚	24		1,065,408			内-58号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7.7 m 平均鋼矢板引抜長 5.9m	枚	146		6,033,012			内-59号
タイロッド・腹起し			t	29.07		13,884,480			内-60号
笠コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.4		34,783			内-61号
天端盛土(1.0m)		砂質土(締固土量)	m3	660	3,282	2,166,120			単-71号
天端盛土撤去			m3	660	1,698	1,120,680			単-72号
中詰盛土		山ずり(締固土量)	m3	780	146.2	114,036			単-73号
中詰盛土撤去			m3	780	1,566	1,221,480			単-74号
仮設舗装 (車道部)			m2	626	3,015	1,887,390			単-75号
仮設舗装 (歩道部)			m2	176	2,213	389,488			単-76号
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	239	6,490	1,551,110			単-77号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	239	1,070	255,730			単-78号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	98	7,440	729,120			単-79号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	98	825	80,850			単-80号	
地盤改良工		式	1		1,954,400				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 高炉セメント	m2	1,400		1,954,400			内-62号	
汚濁防止工		式	1		6,859,200				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160		6,859,200			内-63号	
交通管理工		式	1		921,300				
交通誘導警備員		人日	83		921,300			内-64号	
直接工事費		式	1		226,681,200				
共通仮設費		式	1		33,246,458				
共通仮設費		式	1		18,580,458				
運搬費		式	1		15,969,117				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		9,905,600			内-65号	
仮設材運搬費		式	1		6,063,517			内-66号	
技術管理費		式	1		722,341				
土質等試験費		式	1		111,700			内-67号	
保守管理(ICT)		式	1		12,641			内-68号	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-69号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,889,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,666,000				
純工事費		式	1		259,927,658				
現場管理費		式	1		57,341,000				
工事原価		式	1		317,268,658				
一般管理費等		式	1		40,811,342				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		358,080,000			
消費税相当額			式	1		35,808,000			
工事費計			式	1		393,888,000			

2,400m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,900m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,000m³当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.2t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	34. 1	20, 240	690, 184			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	10. 7	3, 728	39, 889			CB240210
合 計					730, 073			

型枠

第 7号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型枠

(合板円形型枠)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53m2当たり内訳書

第 9号内訳書 型枠 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

单価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場
(二次)

第 11号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240空m3当たり内訳書

支保

第 12号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420空m3当たり内訳書

支保

第 13号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8空m3当たり内訳書

支保
(二次)

第 14号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 15号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 16号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110掛m2当たり内訳書

足場

第 17号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 18号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

单価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

6掛m2当たり内訳書

足場

第 20号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 24号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 25号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m²当たり内訳書

型枠

第 26号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

量水標

第 27号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（I型形状・1mm厚）平型目盛	m	4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020 単一 115号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（I型形状・1mm厚）平型目盛	m	3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018 単一 116号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（I型形状・1mm厚）平型目盛	m	2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013 単一 117号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	本	64	115	7, 360			WYB00014 単一 118号
コンクリートアンカーボルト設置		本	64	1, 085	69, 440			CB473310
合 計					205, 060			

240m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

182m3当たり内訳書

殻運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	179	1,797	321,663			CB227010
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,127	9,381			CB227010
合 計					331,044			

13隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 31号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 33号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,300m³当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 34号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,200m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 35号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 36号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 37号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,700m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 38号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 39号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(下流側)

第 40号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

仮設盛土
第 41号内訳書 (二重締切内)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	山ずり 地山土量	m 3	42. 3	2, 040	86, 292			WYB00092 単一 139号
整地	敷均し(ルーズ) 標準 30%敷均し	m 3	12. 7	146	1, 854			WYB00093 単一 140号
合 計					88, 146			

40m3当たり内訳書

第 42号内訳書 仮設盛土撤去
(二重締切内)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	42. 3	236. 8	10, 016			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	42. 3	1, 229	51, 986			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	42. 3	99. 3	4, 200			CA900310
合 計					66, 202			

45枚当たり内訳書

鋼矢板

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24枚当たり内訳書

鋼矢板

第 44号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	枚	24	8, 476	203, 424			WB250200 単一 141号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	24	4, 479	107, 496			WB250240 単一 142号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9. 5m/枚 307日 無 有 軽作業 1回	枚	24	20, 340	488, 160			WB250150 単一 144号
合 計					799, 080			

13枚当たり内訳書

鋼矢板

第 45号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	枚	13	8, 476	110, 188			WB250200 単一 141号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	13	4, 479	58, 227			WB250240 単一 142号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9. 5m/枚 307日 無 有 軽作業 1回	枚	13	20, 340	264, 420			WB250150 単一 144号
合 計					432, 835			

1枚当たり内訳書

鋼矢板
第 46号内訳書 (コナ-矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	枚	1	8, 476	8, 476			WB250200 単一 141号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	1	4, 479	4, 479			WB250240 単一 142号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 9. 5m/枚 307日 無 有 軽作業 1回	枚	1	20, 340	20, 340			WB250150 単一 144号
合 計					33, 295			

68枚当たり内訳書

鋼矢板

第 47号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	68	7, 504	510, 272			WB250200 単一 145号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	68	4, 479	304, 572			WB250240 単一 142号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10. 5m/枚 62日 無 有 軽作業 1回	枚	68	6, 337	430, 916			WB250150 単一 146号
合 計					1, 245, 760			

8枚当たり内訳書

鋼矢板

第 48号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	8	9, 056	72, 448			WB250200 単一 147号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	枚	8	5, 206	41, 648			WB250240 単一 148号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10. 5m/枚 62日 無 有 軽作業 1回	枚	8	6, 337	50, 696			WB250150 単一 146号
合 計					164, 792			

10枚当たり内訳書

鋼矢板

第 49号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	10	9, 056	90, 560			WB250200 単一 147号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	枚	10	5, 206	52, 060			WB250240 単一 148号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10. 5m/枚 62日 無 有 軽作業 1回	枚	10	6, 337	63, 370			WB250150 単一 146号
合 計					205, 990			

8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 50号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	761	236. 8	180, 204			CA900010
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1, 313	1, 229	1, 613, 677			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 313	99. 3	130, 380			CA900310
整地	敷均し(ルーズ) 標準 30%敷均し	m 3	375	146	54, 750			WYB00083 単一 149号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 140	270. 1	307, 914			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	266	1, 544	410, 704			CB210410
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	529	453. 9	240, 113			CB210410
基面整正		m 2	36	354	12, 744			CB210080
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生	m 3	4. 4	27, 430	120, 692			WYB00054 単一 150号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用	m 3	0. 41	32, 660	13, 390			CB240060

8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 50号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツカホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	33. 6	27, 430	921, 648			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	86. 5	7, 327	633, 785			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	135, 300	32, 472			WB810010 単一 100号
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用	m	8	245, 400	1, 963, 200			CB222880
P C鋼材縦締め		m	32	3, 159	101, 088			WYB00091 単一 151号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボント加工	m	32	574. 6	18, 387			WYB00049 単一 152号
[材料費] 定着金具	定着グリップ φ15. 2用	個	16	1, 940	31, 040			WYB00051 単一 153号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用	個	16	600	9, 600			WYB00050 単一 154号
合 計					6, 849, 748			

2基当たり内訳書

フラップゲート

第 51号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	撤去	基	4	90, 450	361, 800			WYB00055 単一 155号
フラップゲート	設置	基	2	336, 900	673, 800			WYB00052 単一 156号
合 計					1, 035, 600			

7m3当たり内訳書

捨石

第 52号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 53号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 54号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

192枚当たり内訳書

鋼矢板
第 55号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	枚	192	10, 100	1, 939, 200			WB250200 単一 157号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	192	4, 479	859, 968			WB250240 単一 142号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	枚	192	30, 180	5, 794, 560			WB250150 単一 158号
合 計					8, 593, 728			

20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 56号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	枚	20	10, 100	202, 000			WB250200 単一 157号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	枚	20	3, 826	76, 520			WB250240 単一 159号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12m/枚 (76. 1kg/m)	枚	20	114, 200	2, 284, 000			WYB00017 単一 160号
ガス切断	鋼矢板	m	42. 1	11, 010	463, 521			WYB00033 単一 161号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	11	7, 890	86, 790			CB431580
合 計					3, 112, 831			

120枚当たり内訳書

鋼矢板
第 57号内訳書 (タイプB)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 6m以下	枚	120	7, 090	850, 800			WB250200 単一 162号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	枚	120	3, 826	459, 120			WB250240 単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 7m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	枚	120	17, 620	2, 114, 400			WB250150 単一 163号
合 計					3, 424, 320			

24枚当たり内訳書

鋼矢板
第 58号内訳書 (タイ°C)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	枚	24	8, 476	203, 424			WB250200 単一 141号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	枚	24	3, 826	91, 824			WB250240 単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	枚	24	22, 640	543, 360			WB250150 単一 164号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	12	7, 890	94, 680			CB431580
ガス切断	鋼矢板	m	12	11, 010	132, 120			WYB00041 単一 165号
合 計					1, 065, 408			

146枚当たり内訳書

鋼矢板
第 59号内訳書 (タイ°C)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	枚	146	8, 476	1, 237, 496			WB250200 単一 141号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	枚	146	3, 826	558, 596			WB250240 単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 345日 無 有 軽作業 1回	枚	146	19, 570	2, 857, 220			WB250150 単一 166号
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	73	7, 890	575, 970			CB431580
ガス切断	鋼矢板	m	73	11, 010	803, 730			WYB00043 単一 167号
合 計					6, 033, 012			

29.07t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 60号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	t	29.07	113,500	3,299,445			WB251940 単一 168号
副部材	(B)	t	1.12	223,000	249,760			WYB00015 単一 169号
[材料費]タイロッド	φ36 (HT690) L=8.4m	組	42	57,400	2,410,800			WYB00034 単一 170号
[材料費]タイロッド	φ48 (HT690) L=8.5m	組	29	114,100	3,308,900			WYB00035 単一 171号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.3m	組	18	39,300	707,400			WYB00039 単一 172号
[材料費]タイロッド	φ25 (HT690) L=8.3m	組	8	51,700	413,600			WYB00038 単一 173号
[材料費]タイロッド	φ38 (HT690) L=8.5m	組	29	77,700	2,253,300			WYB00031 単一 174号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75	t	11.09	86,500	959,285			WYB00036 単一 175号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 9×150×75	t	3.26	86,500	281,990			WYB00032 単一 176号
合 計					13,884,480			

0.4m3当たり内訳書

笠コンクリート

第 61号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 4	26, 700	10, 680			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3. 4	6, 612	22, 480			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 012	135, 300	1, 623			WB810010 単一 100号
合 計					34, 783			

1,400m²当たり内訳書

安定处理

第 62号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 63号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロート φ 300 H=2. 0m 供用日数452日	m	160	42, 870	6, 859, 200			WYB00084 単一 180号
合 計					6, 859, 200			

83人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 64号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 65号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	3	824, 200	2, 472, 600			WB010350 単一 182号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 475, 000	1, 475, 000			WB010350 単一 183号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 958, 000	5, 958, 000			WB010350 単一 184号
合 計					9, 905, 600			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 66号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 67号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 68号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 69号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	607. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	607. 4	607. 4	CA900430	
計						607. 4		
単価						607. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	231. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	231. 9	231. 9	CA900030	
計						231. 9		
単価						231. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	置換		単位	m3	数量	1	単価	231. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	231. 9	231. 9	CA900030	
計						231. 9		
単価						231. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)			m 3	1	3, 050	3, 050	CB210550	
計						3, 050		
単価						3, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	スリ-攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23. 30m 長さ (杭長) 20. 42m	単位	本	数量	1	単価	471, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 200kg/m3	本	1	471, 300	471, 300	WYB00071 単一 81号	
計						471, 300		
単価						471, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21. 10m 長さ (杭長) 20. 60m	単位	本	数量	1	単価	448, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1600×2軸 打設長21. 10m 改良長20. 60m 200k/m3	本	1	448, 800	448, 800	WYB00108 単一 82号	
計						448, 800		
単価						448, 800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16. 80m 長さ (杭長) 16. 30m	単位	本	数量		1	単価 364, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1600×2軸 打設長16. 80m 改良長16. 30m 200kg/m3	本	1	364, 500	364, 500	WYB00129 単一 83号	
計						364, 500		
単価						364, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19. 40m 改良長18. 90 m	単位	本	数量		1	単価 216, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1200 打設長19. 40m 改良長18. 90m 100kg/m3	本	1	216, 700	216, 700	WYB00101 単一 84号	
計						216, 700		
単価						216, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17. 50m 改良長17. 00m	単位	本	数量	1	単価	196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1200 打設長17. 50m 改良長17. 00m 100kg/m3	本	1	196, 300	196, 300	WYB00115 単一 85号	
計						196, 300		
単価						196, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2. 8m	単位	枚	数量	1	単価	31, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 0m/枚	枚	1	26, 270	26, 270	WYB00003 単一 86号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5, 699	5, 699	WB250200 単一 87号	
計						31, 969		
単価						31, 970	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量		1	単価 36,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3.5m/枚	枚	1	30,680	30,680	WYB00005 単一 88号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5,699	5,699	WB250200 単一 87号	
計						36,379		
単価						36,380	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量		1	単価 65,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚	枚	1	60,190	60,190	WB250160 単一 89号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5,699	5,699	WB250200 単一 87号	
計						65,889		
単価						65,890	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	66, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚	枚	1	60, 190	60, 190	WB250160 単一 89号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1	6, 562	6, 562	WB250200 単一 90号	
計						66, 752		
単価						66, 760	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	65, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚	枚	1	60, 190	60, 190	WB250160 単一 89号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5, 699	5, 699	WB250200 単一 87号	
計						65, 889		
単価						65, 890	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	66, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚	枚	1	60, 190	60, 190	WB250160 単一 89号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1	6, 562	6, 562	WB250200 単一 90号	
計						66, 752		
単価						66, 760	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	28, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚	枚	1	23, 150	23, 150	WYB00007 単一 91号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	枚	1	4, 958	4, 958	WB250200 単一 92号	
計						28, 108		
単価						28, 110	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	46, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3. 5m/枚	枚	1	40, 620	40, 620	WYB00009 単一 93号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	枚	1	6, 113	6, 113	WB250200 単一 94号	
計						46, 733		
単価						46, 740	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	780, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板IIw型 7. 0m	枚	1	775, 000	775, 000	WYB00004 単一 95号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5, 699	5, 699	WB250200 単一 87号	
計						780, 699		
単価						780, 700	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	780, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板IIw型 7.0m	枚	1	775, 000	775, 000	WYB00008 単一 95号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	5, 699	5, 699	WB250200 単一 87号	
計						780, 699		
単価						780, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し	単位	m3	数量	1	単価	18, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	18, 820	18, 820	CB225510	
計						18, 820		
単価						18, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		27, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 860	27, 860	CB240010	
計						27, 860		
単価						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量		単価	
						1		2, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (箇所) 可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800	箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	WYB00010 単一 98号	
可とう継手設置			箇所	1	238, 000	238, 000	WYB00006 単一 99号	
計						2, 268, 000		
単価						2, 268, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010 単一 100号	
計						135, 300		
単価						135, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010 単一 101号	
計						133, 200		
単価						133, 200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	WB810010 単一 102号	
計						134, 200		
単価						134, 200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	WB810010 単一 96号	
計						130, 200		
単価						130, 200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量		単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	WB810010 単一 103号	
計						132, 300		
単価						132, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量		単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	WB810010 単一 104号	
計						129, 200		
単価						129, 200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無	箇所	1	833	833	WB810110 単－ 105号	
計						833		
単価						833	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 467	4, 467	CB224710	
計						4, 467		
単価						4, 467	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量		単価	
						1		26, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種					CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
単価						26, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
						1		18, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し					CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
単価						18, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010 単一 100号	
計						135, 300		
単価						135, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010 単一 101号	
計						133, 200		
単価						133, 200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	WB810010 単－ 102号	
計						134, 200		
単価						134, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 467	4, 467	CB224710	
計						4, 467		
単価						4, 467	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	18, 820	18, 820	CB225510	
計						18, 820		
単価						18, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010 単一 100号	
計						135, 300		
単価						135, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010 単一 101号	
計						133, 200		
単価						133, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 467	4, 467	CB224710	
計						4, 467		
単価						4, 467	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	止水板	ゴム止水板 伸縮継目用 幅200mm	単位	m	数量		1	単価 6, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種	m	1	6, 118	6, 118	CB224810	
計						6, 118		
単価						6, 118	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 12m	単位	m2	数量		1	単価 964. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	964. 2	964. 2	CB221110	
計						964. 2		
単価						964. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m3	数量	1	単価	27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,430	27,430	CB240010	
計						27,430		
単価						27,430	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	コンクリート柵渠	B1500×H1200型	単位	m	数量	10	単価	32,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵渠機械据付			m	10	4,485	44,850	WYB00025 単一 109号	
[材料費]柵工柵		B1500×H1200型	本	6.7	17,400	116,580	WYB00024 単一 110号	
[材料費]柵工板		400型 模様入り	枚	13.3	3,690	49,077	WYB00027 単一 111号	
[材料費]柵工板		300型 模様入り	枚	26.7	2,860	76,362	WYB00028 単一 112号	
[材料費]柵工板下段用		300型 模様入り	枚	13.3	2,860	38,038	WYB00029 単一 113号	
計						324,907		
単価						32,500	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
						1		27, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 860	27, 860	CB240010	
計						27, 860		
単価						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		135, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010 単一 100号	
計						135, 300		
単価						135, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	目地板	瀝青質目地板 t=10 厚10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10	m 2	1	2, 540	2, 540	CB224710	
計						2, 540		
単価						2, 540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	重力式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		40, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	40, 030	40, 030	CB226320	
計						40, 030		
単価						40, 030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300	本	1	2, 110	2, 110	WYB00011 単一 114号	
計						2, 110		
単価						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	87, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール			組	1	4, 040	4, 040	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	83, 400	83, 400	CB322511	
計						87, 440		
単価						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	89, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール			組	1	4, 040	4, 040	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	85, 800	85, 800	CB322511	
計						89, 840		
単価						89, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 070	1, 070	WB810530 単一 119号	
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 280	1, 280	WB810530 単－ 120号	
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	8, 959	8, 959	WB824010 単－ 121号	
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	15, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	15, 710	15, 710	WB824010 単－ 122号	
	計					15, 710		
	単価					15, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	513. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	513. 4	513. 4	CB430510	
	計					513. 4		
	単価					513. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	150. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	150. 9	150. 9	CB430310	
計						150. 9		
単価						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	150. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	150. 9	150. 9	CB430310	
計						150. 9		
単価						150. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	150. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	150. 9	150. 9	CB430310	
計						150. 9		
単価						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	159, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去			基	1	159, 900	159, 900	WYB00067 単一 123号	
計						159, 900		
単価						159, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用階段撤去			箇所	1	156, 200	156, 200	WYB00095 単一 124号	
計						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去			箇所	1	156, 200	156, 200	WYB00123 単一 125号	
計						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱撤去			本	1	25, 020	25, 020	WYB00127 単一 126号	
計						25, 020		
単価						25, 020	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去			箇所	1	7, 398	7, 398	WYB00138 単一 127号	
計						7, 398		
単価						7, 398	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 797	1, 797	CB227010	
計						1, 797		
単価						1, 797	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 127	3, 127	CB227010	
計						3, 127		
単価						3, 127	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 930	2, 930	WB020051 単－ 128号	
計						2, 930		
単価						2, 930	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 750	3, 750	WB020051 単－ 129号	
計						3, 750		
単価						3, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単－ 130号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 200	2, 200	WB020051 単－ 131号	
計						2, 200		
単価						2, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	231.9	231.9	CA900030	
土材料 砂質土(締固土量)			m 3	1	3,050	3,050	CB210550	
計						3,281.9		
単価						3,282	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	1, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	368. 9	368. 9	CA900020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 229	1, 229	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	99. 3	99. 3	CA900310	
計						1, 697. 2		
単価						1, 698	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	中詰盛土	山ずり(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	146.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準	m 3	1	146.2	146.2	CA900310	
計						146.2		
単価						146.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量		単価	1, 566
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 8	236. 8	CA900010	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 229	1, 229	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	99. 3	99. 3	CA900310	
計						1, 565. 1		
単価						1, 566	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	3, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	592. 5	592. 5	CB410030	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	777. 4	777. 4	CB410040	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 645	1, 645	CB410260	
計						3, 014. 9		
単価						3, 015	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量		単価	2, 213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	744. 9	744. 9	CB410031	
	表層 (歩道部)	1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 468	1, 468	CB410261	
	計					2, 212. 9		
	単価					2, 213	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	6, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	6, 490	6, 490	WB810510 単一 177号	
	計					6, 490		
	単価					6, 490	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無					WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単一 119号	
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	転落(横断)防止柵	柵高 1. 1m 土中建込	単位	m	数量		単価	
						1		7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無					WB810760	
			m	1	7, 440	7, 440	単一 178号	
計						7, 440		
単価						7, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	825	825	WB810770 単一 179号	
	計					825		
	単価					825	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 200kg/m3	単位	本	数量	1	単価	471,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320		
特殊作業員			人	0.857	20,200	17,311		
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062		
セメント		高炉B バラ	t	17.61	9,700	170,817		
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	日	0.286	552,900	158,129	WYB00072 単一 191号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h	日	0.286	97,310	27,830	WYB00073 単一 192号	
発動発電機運転		700/800kVA	日	0.286	130,000	37,180	WYB00074 単一 193号	
発動発電機運転		200kVA	日	0.286	29,180	8,345	WYB00075 単一 194号	
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	日	0.571	15,820	9,033	WYB00076 単一 195号	
バックホウ [クレーン型・クレーン機能付] 運転		山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	日	0.571	49,650	28,350	WYB00078 単一 196号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,923		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 200kg/m3	単位	本	数量	1	単価	471,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					471,300		
	単価					471,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長21.10m 改良長20.60m 200k/m3	単位	本	数量	1	単価	448,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.263	22,100	5,812		
特殊作業員			人	0.789	20,200	15,937		
普通作業員			人	0.263	17,700	4,655		
セメント		高炉B バラ	t	17.77	9,700	172,369		
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	日	0.263	552,900	145,412	WYB00109 単一 197号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h	日	0.263	97,310	25,592	WYB00110 単一 198号	
発動発電機運転		700/800kVA	日	0.263	130,000	34,190	WYB00111 単一 199号	
発動発電機運転		200kVA	日	0.263	29,180	7,674	WYB00112 単一 200号	
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	日	0.526	15,820	8,321	WYB00113 単一 201号	
バックホウ [クレーン型・クレーン機能付] 運転		山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	日	0.526	49,650	26,115	WYB00114 単一 202号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,723		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長21. 10m 改良長20. 60m 200k/m3	単位	本	数量	1	単価	448, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						448, 800		
単価						448, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長16.80m 改良長16.30m 200kg/m3	単位	本	数量	1	単価	364,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.217	22,100	4,795		
	特殊作業員		人	0.652	20,200	13,170		
	普通作業員		人	0.217	17,700	3,840		
	セメント	高炉B バラ	t	14.06	9,700	136,382		
	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	日	0.217	552,900	119,979	WYB00130 単－ 203号	
	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	日	0.217	97,310	21,116	WYB00131 単－ 204号	
	発動発電機運転	700/800kVA	日	0.217	130,000	28,210	WYB00132 単－ 205号	
	発動発電機運転	200kVA	日	0.217	29,180	6,332	WYB00133 単－ 206号	
	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	日	0.435	15,820	6,881	WYB00134 単－ 207号	
	バックホウ [クレーン型・クレーン機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	日	0.435	49,650	21,597	WYB00135 単－ 208号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,198		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長16.80m 改良長16.30m 200kg/m3	単位	本	数量	1	単価	364,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					364,500		
	単価					364,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3	単位	本	数量	1	単価	216,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.238	22,100	5,259		
特殊作業員			人	0.238	20,200	4,807		
普通作業員			人	0.476	17,700	8,425		
セメント		高炉B バラ	t	2.351	9,700	22,804		
消耗材料費（MIT S工法 CMS－S）		粘性土	m	0.5	3,047	1,523		
消耗材料費（MIT S工法 CMS－S）		砂質土	m	18.9	5,112	96,616		
MIT S工法専用マシン運転		単軸式（小型地盤改良機）71.1kN・m	日	0.238	173,900	41,388	WYB00104 単一 209号	
固化材サイロ損料(MIT S工法 CMS－S)		30t移動型	日	0.238	12,500	2,975		
集中プラントミキサ損料(MIT S工法 CMS－S)		ミキサ1.0m3 アジテータ1.5m3	日	0.238	10,800	2,570		
高圧グラウトポンプ損料(MIT S工法 CMS－S)		(CMS-75)CMS用 50～200L/min	日	0.238	32,200	7,663		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	日	0.238	27,760	6,606	WYB00105 単一 210号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m ³	単位	本	数量	1	単価	216,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.238	8,850	2,106		
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m ³ クレーン機能付(2.9t吊)	日	0.15	48,550	7,282	WYB00106	
特許使用料 (MITS工法 CMS-S)			m ³	21.38	100	2,138	単－ 211号	
諸雑費 (率＋まるめ) 25%			式	1		4,538		
計						216,700		
単価						216,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一85号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3	単位	本	数量	1	単価 196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.217	22,100	4,795	
特殊作業員			人	0.217	20,200	4,383	
普通作業員			人	0.435	17,700	7,699	
セメント		高炉B バラ	t	2.115	9,700	20,515	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		粘性土	m	0.5	3,047	1,523	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		砂質土	m	17	5,112	86,904	
MITS工法専用マシン運転		単軸式（小型地盤改良機）71.1kN・m	日	0.217	173,900	37,736	WYB00116 単一 212号
固化材サイロ損料(MITS工法 CMS-S)		30t移動型	日	0.217	12,500	2,712	
集中プラントミキサ損料(MITS工法 CMS-S)		ミキサ1.0m3 アジテータ1.5m3	日	0.217	10,800	2,343	
高圧グラウトポンプ損料(MITS工法 CMS-S)		(CMS-75)CMS用 50～200L/min	日	0.217	32,200	6,987	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	日	0.217	27,760	6,023	WYB00117 単一 213号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m ³	単位	本	数量	1	単価	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.217	8,850	1,920		
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m ³ クレーン機能付(2.9t吊)	日	0.137	48,550	6,651	WYB00118	
特許使用料 (MITS工法 CMS-S)			m ³	19.23	100	1,923	単－ 214号	
諸雑費 (率＋まるめ) 25%			式	1		4,186		
計						196,300		
単価						196,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	鋼矢板材料	SYW295 IIw型 3.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 185	139, 000	25, 715		
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満	t	0. 185	3, 000	555		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 270		
単価						26, 270	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一87号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.217	22,100	4,795	
とび工			人	0.435	22,600	9,831	
普通作業員			人	0.217	17,700	3,840	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	135,600	29,425	WK250010 単一 215号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,099	
計						56,990	
単価						5,699	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	鋼矢板材料	SYW295 IIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0.216	139,000	30,024		
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満	t	0.216	3,000	648		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30,680		
単価						30,680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一90号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.25	22,100	5,525	
とび工			人	0.5	22,600	11,300	
普通作業員			人	0.25	17,700	4,425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	135,600	33,900	WK250010 単一 215号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10,470	
計						65,620	
単価						6,562	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 163	139, 000	22, 657		
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満	t	0. 163	3, 000	489		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 150		
単価						23, 150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.189	22,100	4,176		
とび工			人	0.377	22,600	8,520		
普通作業員			人	0.189	17,700	3,345		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.189	135,600	25,628	WK250010 単一 216号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7,911		
計						49,580		
単価						4,958	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0.286	139,000	39,754		
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満	t	0.286	3,000	858		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,620		
単価						40,620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一94号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 216号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	単価	775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m	枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						775, 000		
単価						775, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		35		
	計					130, 200		
	単価					130, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	フレア溶接		単位	m	数量	10	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22, 100	22, 100		
溶接工			人	3	23, 800	71, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		9, 300		
計						102, 800		
単価						10, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	材料費（箇所）可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800	単位	箇所	数量	1	単価	2, 030, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800	箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000		
	計					2, 030, 000		
	単価					2, 030, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	単価	238, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22, 100	22, 100			
特殊作業員		人	2	20, 200	40, 400			
普通作業員		人	2	17, 700	35, 400			
溶接工		人	2	23, 800	47, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		50, 900			
計					238, 000			
単価					238, 000	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工 [市場単価]	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75		
	計					132, 300		
	単価					132, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工 [市場単価]	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
	計					129, 200		
	単価					129, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833. 75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一106号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940	
とび工			人	7. 7	22, 600	174, 020	
普通作業員			人	1. 2	17, 700	21, 240	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		88, 160	
計						372, 600	
単価						3, 726	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 842
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	22, 100	30, 940		
	型わく工		人	1. 3	22, 300	28, 990		
	とび工		人	3. 3	22, 600	74, 580		
	普通作業員		人	3. 3	17, 700	58, 410		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		70, 480		
	計					284, 200		
	単価					2, 842	円/空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	22,100	57,460		
型わく工			人	4.7	22,300	104,810		
とび工			人	2.2	22,600	49,720		
普通作業員			人	5.1	17,700	90,270		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45,240		
計						347,500		
単価						3,475	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	柵渠機械据付		単位	m	数量	10	単価	4,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.385	22,100	8,508		
	特殊作業員		人	0.385	20,200	7,777		
	普通作業員		人	0.769	17,700	13,611		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](賃料)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.385	38,830	14,949	WYB00026 単一 217号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					44,850		
	単価					4,485	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	[材料費]柵工柵	B1500×H1200型	単位	本	数量	1	単価	17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工柵		B1500×H1200型	本	1	17, 400	17, 400		
計						17, 400		
単価						17, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	[材料費]柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	3, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り	枚	1	3, 690	3, 690		
計						3, 690		
単価						3, 690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	[材料費]柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り	枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
単価						2, 860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	[材料費]柵工板下段用	300型 模様入り	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		下段用300型 模様入り	枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
単価						2, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19	本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
単価						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量		単価	
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量		単価	
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式	本	1	115	115		
計						115		
単価						115	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-120号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 280	1, 280	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 280	
単価						1, 280	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 959. 6	8, 959	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 959	
単価						8, 959	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,703.5	15,703		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15,710		
	単価					15,710	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	4	21, 800	87, 200		
	普通作業員		人	1	17, 700	17, 700		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	28, 800	28, 800		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		26, 200		
	計					159, 900		
	単価					159, 900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	単価	156, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	6	17, 700	106, 200		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	28, 800	28, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		21, 200		
計						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	単価	156, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	6	17, 700	106, 200		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	28, 800	28, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		21, 200		
計						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	25, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	17, 700	8, 850		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 5	28, 800	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		1, 770		
計						25, 020		
単価						25, 020	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 38	17, 700	6, 726		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		672		
計						7, 398		
単価						7, 398	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量		単価	
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店	隻	1	36, 400	36, 400		
計						36, 400		
単価						36, 400	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量	m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量	m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量		単価	146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準	m 3	1	146. 2	146	CA900310	
	計					146		
	単価					146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量		単価	2, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土	山ずり 地山土量	m 3	1	2, 040	2, 040		
	計					2, 040		
	単価					2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量		単価	146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準	m 3	1	146. 2	146	CA900310	
	計					146		
	単価					146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量		単価	146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準	m 3	1	146. 2	146	CA900310	
	計					146		
	単価					146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量		単価	
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量	m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量		単価	
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準	m 3	1	146. 2	146	CA900310	
計						146		
単価						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一141号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.323	22,100	7,138		
とび工		人	0.645	22,600	14,577		
普通作業員		人	0.323	17,700	5,717		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	日	0.323	135,600	43,798	WK250010 単一 218号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,530		
計					84,760		
単価					8,476	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一142号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9. 5m/枚 324日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	20, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6. 1 k g／m）	t	0. 723	23, 465	16, 965		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 723	5, 100	3, 687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					20, 660		
	単価					20, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9. 5m/枚 307日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	20, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6. 1 k g / m）	t	0. 723	23, 025	16, 647		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 723	5, 100	3, 687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20, 340		
	単価					20, 340	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一145号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 220号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 62日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	6, 337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.63	4,960	3,124		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.63	5,100	3,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,337		
	単価					6,337	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一147号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.345	22,100	7,624	
とび工			人	0.69	22,600	15,594	
普通作業員			人	0.345	17,700	6,106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.345	135,600	46,782	WK250010 単一 220号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14,454	
計						90,560	
単価						9,056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一148号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	22,100	4,420	
とび工			人	0.4	22,600	9,040	
普通作業員			人	0.2	17,700	3,540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.2	135,600	27,120	WK250010 単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7,940	
計						52,060	
単価						5,206	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量		単価	146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準	m 3	1	146. 2	146	CA900310	
	計					146		
	単価					146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量		単価	27, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
	計					27, 430		
	単価					27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	単価	3, 159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 35	22, 100	7, 735		
	特殊作業員		人	0. 25	20, 200	5, 050		
	普通作業員		人	0. 83	17, 700	14, 691		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4, 114		
	計					31, 590		
	単価					3, 159	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-152号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボンド加工	単位	m	数量	10	単価	574. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15. 2	k g	11. 01	368	4, 051		
PC鋼より線		SWPR7B 径15. 2 アンボンド加工	k g	11. 01	154	1, 695		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 746		
単価						574. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15. 2用	単位	個	数量	1	単価	1, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S 1 5 . 2用	個	1	1, 940	1, 940		
計						1, 940		
単価						1, 940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15. 2用	単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 アンカープレート		1 S 1 5 . 2用	個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-155号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	単価	90, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	2	21, 800	43, 600		
普通作業員			人	0. 5	17, 700	8, 850		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 5	28, 800	14, 400		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		23, 600		
計						90, 450		
単価						90, 450	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-156号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	単価	336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8	21, 800	174, 400		
普通作業員			人	2	17, 700	35, 400		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 5	28, 800	43, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		83, 900		
計						336, 900		
単価						336, 900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一157号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.385	22,100	8,508		
とび工		人	0.769	22,600	17,379		
普通作業員		人	0.385	17,700	6,814		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	135,600	52,206	WK250010 単一 218号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,093		
計					101,000		
単価					10,100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	30, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6. 1 k g / m）	t	0. 913	27, 950	25, 518		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 180		
	単価					30, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一159号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板Ⅳ型 中古品 12m/枚 (76.1kg/m)	単位	枚	数量	1	単価	114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品	t	0.913	125,100	114,216	WB250010 単一 221号	
計						114,216		
単価						114,200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	3. 25	23, 800	77, 350		
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700		
酸素		ボンベ	m 3	15. 75	278	4, 378		
アセチレン		ボンベ	k g	6. 5	1, 290	8, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%			式	1		2, 287		
計						110, 100		
単価						11, 010	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一162号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.27	22,100	5,967		
とび工		人	0.541	22,600	12,226		
普通作業員		人	0.27	17,700	4,779		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	日	0.27	135,600	36,612	WK250010 単一 218号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		11,316		
計					70,900		
単価					7,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 7m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	17, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 533	27, 950	14, 897		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 533	5, 100	2, 718		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17, 620		
	単価					17, 620	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	22, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 685	27, 950	19, 145		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 685	5, 100	3, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22, 640		
	単価					22, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	3. 25	23, 800	77, 350		
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700		
酸素		ボンベ	m 3	15. 75	278	4, 378		
アセチレン		ボンベ	k g	6. 5	1, 290	8, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%			式	1		2, 287		
計						110, 100		
単価						11, 010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 345日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	19, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 685	23, 465	16, 073		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 685	5, 100	3, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					19, 570		
	単価					19, 570	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	3. 25	23, 800	77, 350		
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700		
酸素		ボンベ	m 3	15. 75	278	4, 378		
アセチレン		ボンベ	k g	6. 5	1, 290	8, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%			式	1		2, 287		
計						110, 100		
単価						11, 010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	113, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	t	10	78, 200	782, 000	WB251941 単一 222号	
	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	t	10	35, 240	352, 400	WB251942 単一 223号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1, 135, 000		
	単価					113, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
副部材 賃料		(B)	t	1	223, 000	223, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						223, 000			
単価						223, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	[材料費]タイロッド	φ 36 (HT690) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	57, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (HT690) L=8. 4m	組	1	57, 300	57, 300		
吸出し防止材		厚20mm	m 2	0. 09	1, 200	108		
計						57, 408		
単価						57, 400	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	[材料費]タイロッド	φ 48 (HT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (HT690) L=8. 5m	組	1	114, 000	114, 000		
吸出し防止材		厚20mm	m 2	0. 09	1, 200	108		
計						114, 108		
単価						114, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	39, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 3m	組	1	39, 200	39, 200		
吸出し防止材		厚20mm	m 2	0. 09	1, 200	108		
計						39, 308		
単価						39, 300	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	[材料費]タイロッド	φ 25 (HT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	51, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (HT690) L=8. 3m	組	1	51, 600	51, 600		
吸出し防止材		厚20mm	m 2	0. 09	1, 200	108		
計						51, 708		
単価						51, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	[材料費]タイロッド	φ 38 (HT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	77, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 38 (HT690) L=8. 5m	組	1	77, 600	77, 600		
吸出し防止材		厚20mm	m 2	0. 09	1, 200	108		
計						77, 708		
単価						77, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75	t	1	86,500	86,500		
計						86,500		
単価						86,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 9×150×75	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 9×150×75	t	1	86,500	86,500		
計						86,500		
単価						86,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-177号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000		
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						744, 000		
単価						7, 440	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	825	82, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 500		
単価						825	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数452日	単位	m	数量		単価	
						1		42, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	42, 870	42, 870	WB253010 単一 224号	
計						42, 870		
単価						42, 870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	11, 100	11, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 100		
	単価					11, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 475, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	20, 200	323, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	2. 4	76, 400	183, 360		
運搬費等率 191%			式	1		967, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		911		
計						1, 475, 000		
単価						1, 475, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 958, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		901		
計						5, 958, 000		
単価						5, 958, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
単価						7, 300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	1	単価	9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験			検体	1	9, 500	9, 500		
計						9, 500		
単価						9, 500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2287m3	単位	式	数量	1	単価	12, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 572	22, 100	12, 641		
計						12, 641		
単価						12, 641	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	単価	552,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	66	118	7,788		
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	供用日	1.59	330,000	524,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						552,900		
単価						552,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 59	61, 200	97, 308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97, 310		
単価						97, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	単価	130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	605	118	71, 390		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (損料)		700/800kVA	供用日	1. 2	48, 800	58, 560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	単価	29, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	171	118	20, 178		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A	日	1. 2	7, 500	9, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 180		
単価						29, 180	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一195号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	単位	日	数量	1	単価 15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	83	118	9,794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.75	3,440	6,020	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,820	
単価						15,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	88	118	10,384		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 64	11,500	18,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,650		
単価						49,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	単価	552, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	66	118	7, 788		
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	供用日	1. 59	330, 000	524, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						552, 900		
単価						552, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 59	61, 200	97, 308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97, 310		
単価						97, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	単価	130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	605	118	71, 390		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (損料)		700/800kVA	供用日	1. 2	48, 800	58, 560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	単価	29, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	171	118	20, 178		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A	日	1. 2	7, 500	9, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 180		
単価						29, 180	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一201号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	単位	日	数量	1	単価 15,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	83	118	9,794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.75	3,440	6,020	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,820	
単価						15,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	88	118	10,384		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 64	11,500	18,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,650		
単価						49,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	単価	552, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	66	118	7, 788		
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	供用日	1. 59	330, 000	524, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						552, 900		
単価						552, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h	供用日	1. 59	61, 200	97, 308		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						97, 310		
単価						97, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－205号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	単価	130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	605	118	71, 390		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (損料)		700/800kVA	供用日	1. 2	48, 800	58, 560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－206号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	単価	29, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	171	118	20, 178		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A	日	1. 2	7, 500	9, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 180		
単価						29, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一207号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m3/min	単位	日	数量	1	単価	15,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	83	118	9,794		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.75	3,440	6,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,820		
単価						15,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	88	118	10,384		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 64	11,500	18,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,650		
単価						49,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	MI T S工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m	単位	日	数量	1	単価	173,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	49	118	5,782		
深層混合処理機損料(MI T S工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m	供用日	1.59	92,900	147,711		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						173,900		
単価						173,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	単価	27,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	120	118	14,160		
	発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA	日	1	13,600	13,600		
	計					27,760		
	単価					27,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0.5m3 クレーン機能付(2.9t吊)	単位	日	数量	1	単価	48,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,400	20,400		
	軽油	1. 2号	L	62	118	7,316		
	バックホウ(クレーン付)損料	排ガス対策型(第1次)2.9t吊 山積0.5(平積0.4m3)m3	供用日	1.64	12,700	20,828		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					48,550		
	単価					48,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	MIT S工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m	単位	日	数量	1	単価	173,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	49	118	5,782		
深層混合処理機損料(MIT S工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m	供用日	1.59	92,900	147,711		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						173,900		
単価						173,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	単価	27,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	120	118	14,160		
	発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA	日	1	13,600	13,600		
	計					27,760		
	単価					27,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0.5m3 クレーン機能付(2.9t吊)	単位	日	数量	1	単価	48,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,400	20,400		
	軽油	1. 2号	L	62	118	7,316		
	バックホウ(クレーン付)損料	排ガス対策型(第1次)2.9t吊 山積0.5(平積0.4m3)m3	供用日	1.64	12,700	20,828		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					48,550		
	単価					48,550	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-215号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] (賃料)	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	38,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	20,400	20,400		
軽油		1. 2号	L	61	118	7,198		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6	7,020	11,232		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						38,830		
単価						38,830	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	69	118	8, 142		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					135, 600		
	単価					135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-220号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－221号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価 125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295 IV型	t	1	125, 100	125, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						125, 100	
単価						125, 100	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	78,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.9	22,100	108,290		
	とび工		人	9.9	22,600	223,740		
	溶接工		人	4.9	23,800	116,620		
	普通作業員		人	4.9	17,700	86,730		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4.9	41,600	203,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		42,780		
	計					782,000		
	単価					78,200	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-223号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 35, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
とび工		人	4. 4	22, 600	99, 440		
溶接工		人	2. 2	23, 800	52, 360		
普通作業員		人	2. 2	17, 700	38, 940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	41, 600	91, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		21, 520		
計					352, 400		
単価					35, 240	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	42,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 225号	
	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数452日	m	100	36,750	3,675,000		
	アンカー工 10%		式	1		367,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					4,287,000		
	単価					42,870	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一225号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	22,100	48,620		
	普通作業員		人	5.4	17,700	95,580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,040	92,488	WK250550 単一 226号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,012		
	計					243,700		
	単価					2,437	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-226号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	83	118	9, 794		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					42, 040		
	単価					42, 040	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	393,888,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	374,000,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	493日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (1回変更) 至 令和 3年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	1,706,601
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費（H31・R2国債）	4) 事業名： 緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管			1		215,232,179				
		式	1		230,784,058	1	15,551,879		
河川土工			1		5,089,870				
		式	1		5,060,202	1	-29,668		
掘削工(ICT)			1		1,326,410				
		式	1		1,326,410	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満							単-1号	
		m3	2,300	576.7	1,326,410				
			2,300	576.7	1,326,410	0	0		
盛土工			1		74,834				
		式	1		110,050	1	35,216		
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上							単-2号	
		m3	340	220.1	74,834				
			500	220.1	110,050	160	35,216		
置換工			1		1,371,084				
		式	1		1,371,084	0	0		
置換								単-3号	
		m3	440	220.1	96,844				
			440	220.1	96,844	0	0		
土材料	砂質土(締固土量)							単-4号	
		m3	440	2,896	1,274,240				
			440	2,896	1,274,240	0	0		
残土処理工			1		2,317,542				
		式	1		2,252,658	1	-64,884		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							内-1号	
		m3	2,400		529,955				
			2,400		529,955	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号	
		m3	4,900		1,787,587				
			0		0	-4,900	-1,787,587		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,730		0 1,722,703	4,730	1,722,703	内-3号
地盤改良工		式	1 1		69,812,441 69,812,441	0	0	
固結工		式	1 1		69,812,441 69,812,441	0	0	
スラー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m	本	103 103	447,503 447,503	46,092,809 46,092,809	0	0	単-5号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.10m 長さ(杭長) 20.60m	本	30 30	426,139 426,139	12,784,170 12,784,170	0	0	単-6号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.80m 長さ(杭長) 16.30m	本	18 18	346,095 346,095	6,229,710 6,229,710	0	0	単-7号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19.40m 改良長18.90m	本	12 12	205,758 205,758	2,469,096 2,469,096	0	0	単-8号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17.50m 改良長17.00m	本	12 12	186,388 186,388	2,236,656 2,236,656	0	0	単-9号
樋門・樋管本体工		式	1 1		51,501,819 51,501,819	0	0	
作業土工		式	1 1		1,096,581 1,096,581	0	0	
床掘り	土砂	m3	2,000 2,000		524,208 524,208	0	0	内-4号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		土砂	m3	730		572,373			内-5号	
				730		572,373	0	0		
矢板工			式	1		8,178,432				
				1		8,178,432	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	33	30,355	1,001,715			単-10号	
				33	30,355	1,001,715	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	19	34,543	656,317			単-11号	
				19	34,543	656,317	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	2	62,563	125,126			単-12号	
				2	62,563	125,126	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	8	63,389	507,112			単-13号	
				8	63,389	507,112	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	2	62,563	125,126			単-14号	
				2	62,563	125,126	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	10	63,389	633,890			単-15号	
				10	63,389	633,890	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長さ 1.8m	枚	21	26,690	560,490			単-16号	
				21	26,690	560,490	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長さ 3.3m	枚	31	44,380	1,375,780			単-17号	
				31	44,380	1,375,780	0	0		
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長さ 3.5 m	枚	2	741,281	1,482,562			単-18号	
				2	741,281	1,482,562	0	0		
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長さ 2.9 m	枚	2	741,281	1,482,562			単-19号	
				2	741,281	1,482,562	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.2		227,752			内-6号	
			0.2		227,752	0	0		
函渠工		式	1		37,481,216				
			1		37,481,216	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	340		693,210			内-7号	
			340		693,210	0	0		
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580	17,869	10,364,020			単-20号	
			580	17,869	10,364,020	0	0		
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11	26,453	290,983			単-21号	
			11	26,453	290,983	0	0		
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4	2,153,485	8,613,940			単-22号	
			4	2,153,485	8,613,940	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	14.14	128,468	1,816,537			単-23号	
			14.14	128,468	1,816,537	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	32.62	126,474	4,125,581			単-24号	
			32.62	126,474	4,125,581	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.02	127,424	384,820			単-25号	
			3.02	127,424	384,820	0	0		
鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	t	0.14	123,626	17,307			単-26号	
			0.14	123,626	17,307	0	0		
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	t	0.08	125,619	10,049			単-27号	
			0.08	125,619	10,049	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D13	t	0.02	122,676	2,453	0	0	単-28号	
				0.02	122,676	2,453				
鉄筋 (ガス圧接)		SD345 D29+D29	箇所	14	790.9	11,072	0	0	単-29号	
				14	790.9	11,072				
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	20	4,241	84,820	0	0	単-30号	
				20	4,241	84,820				
止水板 (可とう止水板)		ゴム止水板 耐震用100mm 対応 幅280mm	m	29	25,617	742,893	0	0	単-31号	
				29	25,617	742,893				
型枠		一般型枠	m2	970		5,589,447	0	0	内-8号	
				970		5,589,447				
型枠 (合板円形型枠)		一般型枠	m2	10		90,031	0	0	内-9号	
				10		90,031				
型枠 (二次)		一般型枠	m2	53		367,331	0	0	内-10号	
				53		367,331				
足場		安全ネット必要	掛m2	580		2,059,039	0	0	内-11号	
				580		2,059,039				
足場 (二次)		安全ネット必要	掛m2	40		147,882	0	0	内-12号	
				40		147,882				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240		650,339	0	0	内-13号	
				240		650,339				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	420		1,392,406	0	0	内-14号	
				420		1,392,406				
支保 (二次)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	8		27,056	0	0	内-15号	
				8		27,056				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
翼壁工 (川表)			式	1 1		3,698,106 3,698,106	0	0		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58 58		157,214 157,214	0	0	内-16号	
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92 92	17,869 17,869	1,643,948 1,643,948	0	0	単-32号	
鉄筋		SD345 D13	t	2.43 2.43	128,468 128,468	312,177 312,177	0	0	単-33号	
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.8 0.8	126,474 126,474	101,179 101,179	0	0	単-34号	
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.5 1.5	127,424 127,424	191,136 191,136	0	0	単-35号	
目地板		瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	12 12	4,241 4,241	50,892 50,892	0	0	単-36号	
型枠		一般型枠	m2	150 150		859,471 859,471	0	0	内-17号	
足場		安全ネット必要	掛m2	110 110		382,089 382,089	0	0	内-18号	
翼壁工 (川裏)			式	1 1		1,047,484 1,047,484	0	0		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	21 21		58,497 58,497	0	0	内-19号	
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25 25	17,869 17,869	446,725 446,725	0	0	単-37号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.96	128,468	123,329	0	0	単-38号		
			0.96	128,468	123,329					
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.29	126,474	36,677	0	0	単-39号		
			0.29	126,474	36,677					
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	m2	6	4,241	25,446	0	0	単-40号		
			6	4,241	25,446					
止水板	ｺﾞﾑ止水板 伸縮継目用幅200mm	m	11	5,809	63,899	0	0	単-41号		
			11	5,809	63,899					
型枠	一般型枠	m2	47		271,684	0	0	内-20号		
			47		271,684					
足場	安全ネット必要	掛m2	6		21,227	0	0	内-21号		
			6		21,227					
水路工		式	1		2,503,342	0	0			
			1		2,503,342					
作業土工		式	1		323,351	0	0			
			1		323,351					
床掘り	土砂	m3	170		43,341	0	0	内-22号		
			170		43,341					
埋戻し	土砂	m3	170		253,625	0	0	内-23号		
			170		253,625					
基面整正		m2	80		26,385	0	0	内-24号		
			80		26,385					
柵渠工		式	1		1,704,614	0	0			
			1		1,704,614					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	90		229,790			内-25号	
			90		229,790	0	0		
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.12m	m2	53	915.5	48,521			単-42号	
			53	915.5	48,521	0	0		
底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m3	5	26,045	130,225			単-43号	
			5	26,045	130,225	0	0		
コンクリート柵渠	B1500×H1200型	m	42	30,859	1,296,078			単-44号	
			42	30,859	1,296,078	0	0		
接続水路工		式	1		361,353				
			1		361,353	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	14		36,948			内-26号	
			14		36,948	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	26,453	211,624			単-45号	
			8	26,453	211,624	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.34	128,468	43,679			単-46号	
			0.34	128,468	43,679	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	5	2,411	12,055			単-47号	
			5	2,411	12,055	0	0		
型枠	一般型枠	m2	8		57,047			内-27号	
			8		57,047	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		114,024				
			1		114,024	0	0		
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	3	38,008	114,024			単-48号	
			3	38,008	114,024	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
付属物設置工		式	1		1,389,654	0	0			
			1		1,389,654					
点検施設工		式	1		28,042	0	0			
			1		28,042					
ステップ	W=300	本	14	2,003	28,042	0	0	単-49号		
			14	2,003	28,042					
観測施設工		式	1		194,706	0	0			
			1		194,706					
量水標		m	11		194,706	0	0	内-28号		
			11		194,706					
ク`ラウトホール工		式	1		1,166,906	0	0			
			1		1,166,906					
ク`ラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700 mm	組	12	83,025	996,300	0	0	単-50号		
			12	83,025	996,300					
ク`ラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800 mm	組	2	85,303	170,606	0	0	単-51号		
			2	85,303	170,606					
構造物撤去工		式	1		8,475,531	1	1,601,970			
			1		10,077,501					
防護柵撤去工		式	1		100,855	0	0			
			1		100,855					
防護柵撤去 (カ`ート`レベル)	Gr-C-4E	m	85	1,015	86,275	0	0	単-52号		
			85	1,015	86,275					
防護柵撤去 (カ`ート`レベル)	Gr-C-2B	m	12	1,215	14,580	0	0	単-53号		
			12	1,215	14,580					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			式	1 1		638,361 638,361	0	0		
床掘り		土砂		240 240		62,063 62,063	0	0	内-29号	
埋戻し		土砂		730 730		576,298 576,298	0	0	内-30号	
構造物取壊し工			式	1 1		4,934,137 6,536,107	1	1,601,970		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		179 179	8,506 8,506	1,522,574 1,522,574	0	0	単-54号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		173 173	14,916 14,916	2,580,468 2,580,468	0	0	単-55号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		17 17	487.4 487.4	8,285 8,285	0	0	単-56号	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		1,080 1,080	143.2 143.2	154,656 154,656	0	0	単-57号	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m		180 180	143.2 143.2	25,776 25,776	0	0	単-58号	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m		30 30	143.2 143.2	4,296 4,296	0	0	単-59号	
連節ブロック張撤去				0 402	0 3,985	0 1,601,970	402	1,601,970	単-60号	
ローラゲート撤去		鋼製 B1750×H2000		2 2	151,826 151,826	303,652 303,652	0	0	単-61号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管理用階段撤去		鋼製	箇所	1	148,313	148,313	0	0	単-62号	
				1	148,313	148,313				
フラップゲート受台撤去		鋼製	箇所	1	148,313	148,313	0	0	単-63号	
				1	148,313	148,313				
引込柱撤去			本	1	23,756	23,756	0	0	単-64号	
				1	23,756	23,756				
投光器撤去			箇所	2	7,024	14,048	0	0	単-65号	
				2	7,024	14,048				
運搬処理工			式	1		2,802,178	0	0		
				1		2,802,178				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	182		314,329	0	0	内-31号	
				182		314,329				
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	1,706	295,138	0	0	単-66号	
				173	1,706	295,138				
殻運搬		アスファルト殻	m3	61	2,969	181,109	0	0	単-67号	
				61	2,969	181,109				
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	182	2,782	506,324	0	0	単-68号	
				182	2,782	506,324				
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	3,560	615,880	0	0	単-69号	
				173	3,560	615,880				
殻処分		アスファルト殻(車道)	m3	54	2,231	120,474	0	0	単-70号	
				54	2,231	120,474				
殻処分		アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,088	14,616	0	0	単-71号	
				7	2,088	14,616				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
廃棄船運搬	FRP船		13		190,215			内-32号		
		隻	13		190,215	0	0			
廃棄船処分	FRP船		13		449,307			内-33号		
		隻	13		449,307	0	0			
現場発生品運搬	付属物等		11		114,786			内-34号		
		回	11		114,786	0	0			
仮設工			1		76,459,522					
		式	1		90,439,099	1	13,979,577			
仮設盛土工			1		11,411,384					
		式	1		8,854,070	1	-2,557,314			
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量		3,300		6,573,849			内-35号		
		m3	0		0	-3,300	-6,573,849			
仮設盛土	山ずり 地山土量		0		0			内-36号		
		m3	4,100		8,135,560	4,100	8,135,560			
仮設盛土	山ずり 地山土量		0		0			内-37号		
		m3	640		26,893	640	26,893			
仮設盛土撤去 (陸上部)			1,200		748,327			内-38号		
		m3	0		0	-1,200	-748,327			
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量		1,500		1,228,578			内-39号		
		m3	0		0	-1,500	-1,228,578			
仮設盛土撤去 (陸上部)			1,500		2,245,459			内-40号		
		m3	0		0	-1,500	-2,245,459			
仮設盛土撤去 (陸上部)			2,700		615,171			内-41号		
		m3	0		0	-2,700	-615,171			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土撤去 (陸上部)			m3	0 3,100		0 691,617	3,100	691,617	内-42号	
工事用坂路工			式	1 1		615,531 304,022	1	-311,509		
仮設盛土 (上流側)		山ずり 地山土量	m3	0 100		0 203,766	100	203,766	内-43号	
仮設盛土 (下流側)		山ずり 地山土量	m3	310 0		12,753 0	-310	-12,753	内-44号	
仮設盛土 (下流側)		山ずり 地山土量	m3	0 280		0 11,532	280	11,532	内-45号	
仮設盛土 (築堤工事用)		山ずり 地山土量	m3	0 80		0 3,285	80	3,285	内-46号	
仮設盛土撤去 (上流側)			m3	0 100		0 23,158	100	23,158	内-47号	
仮設盛土撤去 (下流側)			m3	310 0		456,224 0	-310	-456,224	内-48号	
仮設盛土撤去 (下流側)			m3	0 280		0 62,281	280	62,281	内-49号	
仮設盛土 (二重締切内)		山ずり 地山土量	m3	40 0		83,695 0	-40	-83,695	内-50号	
仮設盛土撤去 (二重締切内)			m3	40 0		62,859 0	-40	-62,859	内-51号	
仮排水工			式	0 1		0 83,049	1	83,049		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	VU管 φ300	m	0		0			内-52号	
			16		83,049	16	83,049		
仮排水路工		式	1		11,832,326				
			1		15,363,769	1	3,531,443		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 7 .3m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	45		1,436,297			内-53号	
			0		0	-45	-1,436,297		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9 m 平均鋼矢板引抜長さ 9m	枚	24		758,733			内-54号	
			0		0	-24	-758,733		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 .7m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	13		410,980			内-55号	
			0		0	-13	-410,980		
鋼矢板 (コーナー矢板)	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8 .7m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	1		31,613			内-56号	
			0		0	-1	-31,613		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m	枚	0		0			内-57号	
			37		1,030,808	37	1,030,808		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m	枚	0		0			内-58号	
			59		1,625,795	59	1,625,795		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.8m 平均鋼矢板引 抜長さ 8.8m	枚	68		1,182,859			内-59号	
			0		0	-68	-1,182,859		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9.7m 平均鋼矢板引 抜長 9.7m	枚	8 0		156,471 0	-8	-156,471	内-60号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜 長 10m	枚	10 0		195,589 0	-10	-195,589	内-61号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 30		0 640,461	30	640,461	内-62号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 21		0 506,905	21	506,905	内-63号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 7		0 240,551	7	240,551	内-64号
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 12m	枚	0 34		0 805,434	34	805,434	内-65号
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 2		0 42,697	2	42,697	内-66号
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 2		0 48,276	2	48,276	内-67号
切梁・腹起し			0 15.31		0 1,083,936			内-68号
		t				15.31	1,083,936	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮排水樋管	B2800×H2500	m	8		6,503,893	-8	-6,503,893	内-69号	
			0		0				
仮排水樋管	B2800×H2500	m	0		0	8	8,183,015	内-70号	
			8		8,183,015				
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	2		983,310	0	0	内-71号	
			2		983,310				
捨石	現地発生材	m3	7		6,202	0	0	内-72号	
			7		6,202				
足場	安全ネット必要	掛m2	40		143,283	0	0	内-73号	
			40		143,283				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		23,096	0	0	内-74号	
			7		23,096				
護岸保護工		式	0		0	1	3,663,641		
			1		3,663,641				
連節ブロック張	t=200以上	m2	0	0	0	402	3,460,818	単-72号	
			402	8,609	3,460,818				
天端コンクリート (肩止コンクリート)		m	0		0	45	202,823	内-75号	
			45		202,823				
土留・仮締切工 (二重締切)		式	1		43,356,912	1	5,753,225		
			1		49,110,137				
鋼矢板 (タイプA)	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .7m 平均鋼矢板引抜 長 8.5m	枚	192		8,159,817	-192	-8,159,817	内-76号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	0 84		0 3,866,024	84	3,866,024	内-77号	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	0 52		0 2,375,145	52	2,375,145	内-78号	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .7m 平均鋼矢板引抜 長さ 5.3m	枚	20 0		2,955,659 0	-20	-2,955,659	内-79号	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	0 20		0 2,968,059	20	2,968,059	内-80号	
鋼矢板 (タイプ B)		IV型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 5.7 m 平均鋼矢板引抜長さ 5.7m	枚	120 0		3,251,420 0	-120	-3,251,420	内-81号	
鋼矢板 (タイプ B)		III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 7.6m 平均鋼矢板引抜 長さ 6m	枚	0 76		0 2,016,945	76	2,016,945	内-82号	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7.7 m 平均鋼矢板引抜長さ 5.9m	枚	24 0		1,011,613 0	-24	-1,011,613	内-83号	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.6m 平均鋼矢板引抜 長さ 7m	枚	0 262		0 9,792,870	262	9,792,870	内-84号	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7.7 m 平均鋼矢板引抜長さ 5.9m	枚	146 0		5,728,396 0	-146	-5,728,396	内-85号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.9m	枚	0 2		0 1,121,001	2	1,121,001	内-86号
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 12 m 平均鋼矢板引抜長さ 10.4m	枚	0 2		0 1,206,456	2	1,206,456	内-87号
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.9m	枚	0 2		0 1,121,001	2	1,121,001	内-88号
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 12 m 平均鋼矢板引抜長さ 10.4m	枚	0 2		0 1,206,456	2	1,206,456	内-89号
タイロッド・腹起し			t	29.07 0		13,183,431 0	-29.07	-13,183,431	内-90号
タイロッド・腹起し			t	0 29.92		0 13,543,270	29.92	13,543,270	内-91号
笠コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.4 0.4		33,026 33,026	0	0	内-92号
土のう (耐候性大型土のう)		製作・据付 短期対応	袋	0 24		0 181,161	24	181,161	内-93号
土のう (耐候性大型土のう)		移設・据付 短期対応	袋	0 37		0 64,261	37	64,261	内-94号
土のう (耐候性大型土のう)		撤去(仮置)	袋	0 10		0 5,632	10	5,632	内-95号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	0		0			内-96号		
			24		41,686	24	41,686			
天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	m3	660	3,116	2,056,560			単-73号		
			630	3,116	1,963,080	-30	-93,480			
天端盛土撤去		m3	660	1,612	1,063,920			単-74号		
			630	1,612	1,015,560	-30	-48,360			
中詰盛土	山ずり(締固土量)	m3	780	138.8	108,264			単-75号		
			0	138.8	0	-780	-108,264			
中詰盛土	山ずり(地山土量)	m3	0	0	0			単-76号		
			1,200	138.8	166,560	1,200	166,560			
仮設盛土撤去		m3	0		0			内-97号		
			350		79,142	350	79,142			
中詰盛土撤去		m3	780	1,486	1,159,080			単-77号		
			1,200	1,486	1,783,200	420	624,120			
仮設舗装 (車道部)		m2	626	2,862	1,791,612			単-78号		
			626	2,862	1,791,612	0	0			
仮設舗装 (歩道部)		m2	176	2,101	369,776			単-79号		
			176	2,101	369,776	0	0			
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	239	6,162	1,472,718			単-80号		
			227	6,162	1,398,774	-12	-73,944			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	239	1,015	242,585			単-81号		
			227	1,015	230,405	-12	-12,180			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	98	7,064	692,272			単-82号		
			98	7,064	692,272	0	0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	98	783.3	76,763	0	0	単-83号
			98	783.3	76,763			
地盤改良工		式	1		1,855,719	1	178,944	
			1		2,034,663			
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 高炉セメント	m2	1,400		1,855,719	-1,400	-1,855,719	内-98号
			0		0			
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 高炉セメント	m2	0		0	1,540	2,034,663	内-99号
			1,540		2,034,663			
水替工		式	0		0	1	3,638,098	
			1		3,638,098			
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	0		0	177	3,638,098	内-100号
			177		3,638,098			
汚濁防止工		式	1		6,512,868	0	0	
			1		6,512,868			
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160		6,512,868	0	0	内-101号
			160		6,512,868			
交通管理工		式	1		874,782	0	0	
			1		874,782			
交通誘導警備員		人日	83		874,782	0	0	内-102号
			83		874,782			
直接工事費		式	1		215,232,179	1	15,551,879	
			1		230,784,058			
共通仮設費		式	1		31,567,791	1	857,125	
			1		32,424,916			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		17,642,300	1	56,718		
			1		17,699,018				
運搬費		式	1		15,162,811	1	-51,010		
			1		15,111,801				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		9,405,451	-1	-9,405,451	内-103号	
			0		0				
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	1	10,188,035	内-104号	
			1		10,188,035				
仮設材運搬費		式	1		5,757,360	-1	-5,757,360	内-105号	
			0		0				
仮設材運搬費		式	0		0	1	4,923,766	内-106号	
			1		4,923,766				
技術管理費		式	1		685,868	0	0		
			1		685,868				
土質等試験費		式	1		106,060	0	0	内-107号	
			1		106,060				
保守管理(ICT)		式	1		12,002	0	0	内-108号	
			1		12,002				
システム初期費(ICT)		式	1		567,806	0	0	内-109号	
			1		567,806				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,793,621	1	107,728		
			1		1,901,349				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,925,491	1	800,407		
			1		14,725,898				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		246,799,970	1	16,409,004		
			1		263,208,974				
現場管理費		式	1		54,445,766	1	3,254,809		
			1		57,700,575				
工事原価		式	1		301,245,736	1	19,663,813		
			1		320,909,549				
一般管理費等		式	1		38,754,264	1	2,046,187		
			1		40,800,451				
工事価格		式	1		340,000,000	1	21,710,000		
			1		361,710,000				
消費税相当額		式	1		34,000,000	1	2,171,000		
			1		36,171,000				
工事費計		式	1		374,000,000	1	23,881,000		
			1		397,881,000				

2,400m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,900/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 730m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,000m³当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.2t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 6号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 7号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

970m2当たり内訳書

型杵

第 8号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型枠

(合板円形型枠)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

	2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53m2当たり内訳書

型棒
(二次)

第 10号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580掛m2当たり内訳書

足場

第 11号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場
(二次)

第 12号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240空m3当たり内訳書

支保

第 13号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420空m3当たり内訳書

支保

第 14号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8空m3当たり内訳書

第 15号内訳書 支保 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 7	26, 890	153, 273			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	5. 7	26, 890	153, 273	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	3, 728	12, 302			CB240210
		m 2	3. 3	3, 728	12, 302	0	0	
合 計					157, 214			
					157, 214		0	

型枠

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 17 -

110掛m2当たり内訳書

足場

第 18号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 19号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

47m2当たり内訳書

型杵

第 20号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6卦m2当たり内訳書

足場

第 21号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

基面整正

第 24号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 25号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 26号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m2当たり内訳書

型杵

第 27号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

量水標

第 28号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020
		m	4. 3	12, 100	52, 030	0	0	単一 118号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018
		m	3. 4	12, 100	41, 140	0	0	単一 119号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013
		m	2. 9	12, 100	35, 090	0	0	単一 120号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)		64	115	7, 360			WYB00014
		本	64	115	7, 360	0	0	単一 121号
コンクリートアンカーボルト設置			64	1, 085	69, 440			CB473310
		本	64	1, 085	69, 440	0	0	
合 計					194, 706			
					194, 706			

240m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

182m3当たり内訳書

殼運搬

第 31号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 33号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 34号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 35号内訳書

[illegible]

0/4, 100m3当たり内訳書

仮設盛土

第 36号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 陸上部	山づくり 地山土量		0	0	0			WYB00124
		m 3	3, 822	2, 040	7, 796, 880	3, 822	7, 796, 880	単一 140号
土材料 水中部	山づくり 地山土量		0	0	0			WYB00022
		m 3	296	2, 040	603, 840	296	603, 840	単一 141号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00016
		m 3	1, 147	146	167, 462	1, 147	167, 462	単一 142号
合 計					0			
					8, 568, 182		8, 568, 182	
変更積算金額					0			
					8, 135, 560		8, 135, 560	円／m3

1,200/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
第 38号内訳書 (陸上部)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,163	236.8	275,398			CA900010
		m 3	1,163	236.8	275,398	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		386	1,229	474,394			CB210110
		m 3	386	1,229	474,394	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		386	99.3	38,329			CA900310
		m 3	386	99.3	38,329	0	0	
合 計					748,327			
					0		-748,327	

1,500/0m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 39号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500/0m3当たり内訳書

第 40号内訳書 仮設盛土撤去
(陸上部)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,511	236.8	357,804			CA900010
		m 3	1,511	236.8	357,804	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,511	1,229	1,857,019			CB210110
		m 3	1,511	1,229	1,857,019	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,511	99.3	150,042			CA900310
		m 3	1,511	99.3	150,042	0	0	
合 計					2,245,459			
					0		-2,245,459	

第 41号内訳書

[illegible]

第 42号内訳書

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310/0m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 44号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/280m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 45号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

仮設盛土
(築堤工事用)

第 46号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(上流側)

第 47号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
第 48号内訳書 (下流側)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		307	236. 8	72, 697			CA900010
		m 3	307	236. 8	72, 697	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		307	1, 229	377, 303			CB210110
		m 3	307	1, 229	377, 303	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		307	99. 3	30, 485			CA900310
		m 3	307	99. 3	30, 485	0	0	
合 計					456, 224			
					0		-456, 224	

0/280m3当たり内訳書

第 49号内訳書 仮設盛土撤去
(下流側)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	277	236. 8	65, 593	277	65, 593	
合 計					0			
					65, 593		65, 593	
変更積算金額					0			
					62, 281		62, 281	円／m3

40/0m3当たり内訳書

仮設盛土
第 50号内訳書 (二重締切内)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	山ずり 地山土量		42. 3	2, 040	86, 292			WYB00092
		m 3	42. 3	2, 040	86, 292	0	0	単一 151号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		12. 7	146	1, 854			WYB00093
		m 3	12. 7	146	1, 854	0	0	単一 152号
合 計					83, 695			
					0		-83, 695	

40/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
第 51号内訳書 (二重締切内)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		42. 3	236. 8	10, 016			CA900010
		m 3	42. 3	236. 8	10, 016	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		42. 3	1, 229	51, 986			CB210110
		m 3	42. 3	1, 229	51, 986	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		42. 3	99. 3	4, 200			CA900310
		m 3	42. 3	99. 3	4, 200	0	0	
合 計					62, 859			
					0		-62, 859	

0/16m当たり内訳書

暗渠排水管

第 52号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	3. 4	5, 984	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	2. 6	7, 810	
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	16. 2	4, 162	67, 424	16. 2	67, 424	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		0	0	0			WYB00063
		個	1	6, 250	6, 250	1	6, 250	単一 153号
合 計					0			
					87, 468		87, 468	
変更積算金額					0			
					83, 049		83, 049	円／m

45/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 53号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 54号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 55号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 56号内訳書

(コーナー矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37枚当たり内訳書

鋼矢板

第 57号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	37	9, 056	335, 072	37	335, 072	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	37	5, 206	192, 622	37	192, 622	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 267日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	37	15, 080	557, 960	37	557, 960	単一 160号
合 計					0			
					1, 085, 654		1, 085, 654	
変更積算金額					0			
					1, 030, 808		1, 030, 808	円／枚

0/59枚当たり内訳書

鋼矢板

第 58号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	59	9, 056	534, 304	59	534, 304	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	59	5, 206	307, 154	59	307, 154	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 260日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	59	14, 760	870, 840	59	870, 840	単一 161号
合 計					0			
					1, 712, 298		1, 712, 298	
変更積算金額					0			
					1, 625, 795		1, 625, 795	円／枚

68/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 59号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 60号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 61号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 62号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	30	9, 056	271, 680	30	271, 680	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	30	5, 206	156, 180	30	156, 180	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	30	8, 222	246, 660	30	246, 660	単一 166号
合 計					0			
					674, 520		674, 520	
変更積算金額					0			
					640, 461		640, 461	円／枚

0/21枚当たり内訳書

鋼矢板

第 63号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	21	9, 056	190, 176	21	190, 176	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	21	5, 206	109, 326	21	109, 326	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	21	11, 160	234, 360	21	234, 360	単一 167号
合 計					0			
					533, 862		533, 862	
変更積算金額					0			
					506, 905		506, 905	円／枚

0/7枚当たり内訳書

鋼矢板

第 64号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	7	9, 056	63, 392	7	63, 392	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	7	5, 206	36, 442	7	36, 442	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	7	21, 930	153, 510	7	153, 510	単一 168号
合 計					0			
					253, 344		253, 344	
変更積算金額					0			
					240, 551		240, 551	円／枚

0/34枚当たり内訳書

鋼矢板

第 65号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	34	10, 100	343, 400	34	343, 400	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	34	5, 206	177, 004	34	177, 004	単一 159号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 63日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	34	9, 643	327, 862	34	327, 862	単一 170号
合 計					0			
					848, 266		848, 266	
変更積算金額					0			
					805, 434		805, 434	円／枚

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 66号内訳書 (ｺｰﾅｰ矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	9, 056	18, 112	2	18, 112	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	8, 222	16, 444	2	16, 444	単一 166号
合 計					0			
					44, 968		44, 968	
変更積算金額					0			
					42, 697		42, 697	円／枚

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 67号内訳書 (コナ-矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	9, 056	18, 112	2	18, 112	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	11, 160	22, 320	2	22, 320	単一 167号
合 計					0			
					50, 844		50, 844	
変更積算金額					0			
					48, 276		48, 276	円/枚

0/15.31t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 68号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	15.31	41,280	631,996	15.31	631,996	単一 171号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.81	27,970	134,535	4.81	134,535	単一 172号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	5.35	31,160	166,706	5.35	166,706	単一 173号
山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	5.15	40,460	208,369	5.15	208,369	単一 174号
合 計					0			
					1,141,606		1,141,606	
変更積算金額					0			
					1,083,936		1,083,936	円／t

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 69号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		761	236. 8	180, 204			CA900010
		m 3	761	236. 8	180, 204	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1, 313	1, 229	1, 613, 677			CB210110
		m 3	1, 313	1, 229	1, 613, 677	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1, 313	99. 3	130, 380			CA900310
		m 3	1, 313	99. 3	130, 380	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準 30%敷均し		375	146	54, 750			WYB00083
		m 3	375	146	54, 750	0	0	単一 175号
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1, 140	270. 1	307, 914			CB210030
		m 3	1, 140	270. 1	307, 914	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		266	1, 544	410, 704			CB210410
		m 3	266	1, 544	410, 704	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		529	453. 9	240, 113			CB210410
		m 3	529	453. 9	240, 113	0	0	
基面整正			36	354	12, 744			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	0	0	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		4. 4	27, 430	120, 692			WYB00054
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	0	0	単一 176号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0. 41	32, 660	13, 390			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0	0	

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 69号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	33. 6	27, 430	921, 648	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	86. 5	7, 327	633, 785	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	135, 300	32, 472	0	0	WB810010
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用	m	8	245, 400	1, 963, 200	0	0	CB222880
P C鋼材縦締め		m	32	3, 159	101, 088	0	0	WYB00091
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工	m	32	574. 6	18, 387	0	0	WYB00049
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用	個	16	1, 940	31, 040	0	0	WYB00051
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用	個	16	600	9, 600	0	0	WYB00050
合 計					6, 503, 893			
					0		-6, 503, 893	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 70号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	632	368. 9	233, 144	632	233, 144	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	769	236. 8	182, 099	769	182, 099	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 130	1, 229	2, 617, 770	2, 130	2, 617, 770	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 130	99. 3	211, 509	2, 130	211, 509	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2. 5m以上4m未満)		0	0	0			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	60. 7	21, 548	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	761	111, 258	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	209	56, 450	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	378	429. 4	162, 313	378	162, 313	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	279	489. 3	136, 514	279	136, 514	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	528	436, 603	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	63. 8	98, 507	
土材料	山ずり 締固土量		0	0	0			WYB00142
		m 3	194	2, 260	438, 440	194	438, 440	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 70号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	36	12, 744	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	21. 8	35, 643	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生		0	0	0			WYB00061
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	4. 4	120, 692	単一 182号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	2. 5	18, 317	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0. 41	13, 390	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	33. 6	921, 648	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	86. 5	633, 785	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0. 24	32, 472	単一 183号
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎碎石 標準 全ての費用		0	0	0			CB222880
		m	8	245, 400	1, 963, 200	8	1, 963, 200	
P C鋼材縦締め			0	0	0			WYB00141
		m	32	3, 159	101, 088	32	101, 088	単一 184号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		0	0	0			WYB00060
		m	32	574. 6	18, 387	32	18, 387	単一 185号
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用		0	0	0			WYB00062
		個	16	1, 940	31, 040	16	31, 040	単一 186号

0/8m当たり内訳書

假排水槌管

第 70号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2基当たり内訳書

フラップゲート

第 71号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7m3当たり内訳書

捨石

第 72号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 73号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 74号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/45m当たり内訳書

天端コンクリート
(肩止コンクリート)

第 75号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

192/0枚当たり内訳書

鋼矢板

(タイプ A)

(タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/84枚当たり内訳書

鋼矢板
第 77号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	84	10, 100	848, 400	84	848, 400	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	84	4, 479	376, 236	84	376, 236	単一 192号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	84	30, 180	2, 535, 120	84	2, 535, 120	単一 193号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	16. 5	7, 890	130, 185	16. 5	130, 185	
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00069
		m	16. 5	11, 010	181, 665	16. 5	181, 665	単一 194号
合 計					0			
					4, 071, 606			
変更積算金額					0			
					3, 866, 024			
								円／枚

0/52枚当たり内訳書

鋼矢板
第 78号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	52	10, 100	525, 200	52	525, 200	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	52	4, 479	232, 908	52	232, 908	単一 192号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 370日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	52	26, 620	1, 384, 240	52	1, 384, 240	単一 195号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	19	7, 890	149, 910	19	149, 910	
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00082
		m	19	11, 010	209, 190	19	209, 190	単一 196号
合 計					0			
					2, 501, 448			
変更積算金額					0			
					2, 375, 145			
								円／枚

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 79号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 100	202, 000			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	0	0	単一 190号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		20	3, 826	76, 520			WB250240
		枚	20	3, 826	76, 520	0	0	単一 197号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12m/枚 (76. 1kg/m)		20	114, 200	2, 284, 000			WYB00017
		枚	20	114, 200	2, 284, 000	0	0	単一 198号
ガス切断	鋼矢板		42. 1	11, 010	463, 521			WYB00033
		m	42. 1	11, 010	463, 521	0	0	単一 199号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		11	7, 890	86, 790			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	0	0	
合 計					2, 955, 659			
					0			
							-2, 955, 659	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 80号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	20	202, 000	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	4, 479	89, 580	20	89, 580	単一 192号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12m/枚 (76. 1kg/m)		0	0	0			WYB00065
		枚	20	114, 200	2, 284, 000	20	2, 284, 000	単一 200号
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00066
		m	42. 1	11, 010	463, 521	42. 1	463, 521	単一 201号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	11	86, 790	
合 計					0			
					3, 125, 891			
変更積算金額					0			
					2, 968, 059			
								円／枚

120/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 81号内訳書 (パイプ B)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 6m以下		120	7, 090	850, 800			WB250200
		枚	120	7, 090	850, 800	0	0	単一 202号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		120	3, 826	459, 120			WB250240
		枚	120	3, 826	459, 120	0	0	単一 197号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 7m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		120	17, 620	2, 114, 400			WB250150
		枚	120	17, 620	2, 114, 400	0	0	単一 203号
合 計					3, 251, 420			
					0			
							-3, 251, 420	

0/76枚当たり内訳書

鋼矢板

第 82号内訳書

(タイプ^o B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 83号内訳書 (パイ C)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下		24	8, 476	203, 424			WB250200
		枚	24	8, 476	203, 424	0	0	単一 154号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		24	3, 826	91, 824			WB250240
		枚	24	3, 826	91, 824	0	0	単一 197号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		24	22, 640	543, 360			WB250150
		枚	24	22, 640	543, 360	0	0	単一 207号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		12	7, 890	94, 680			CB431580
		m	12	7, 890	94, 680	0	0	
ガス切断	鋼矢板		12	11, 010	132, 120			WYB00041
		m	12	11, 010	132, 120	0	0	単一 208号
合 計					1, 011, 613			
					0			
							-1, 011, 613	

0/262枚当たり内訳書

鋼矢板

第 84号内訳書

(タイプ°C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

146/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 85号内訳書 (パイ C)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下		146	8, 476	1, 237, 496			WB250200
		枚	146	8, 476	1, 237, 496	0	0	単一 154号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		146	3, 826	558, 596			WB250240
		枚	146	3, 826	558, 596	0	0	単一 197号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 345日 無 有 軽作業 1回		146	19, 570	2, 857, 220			WB250150
		枚	146	19, 570	2, 857, 220	0	0	単一 211号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		73	7, 890	575, 970			CB431580
		m	73	7, 890	575, 970	0	0	
ガス切断	鋼矢板		73	11, 010	803, 730			WYB00043
		m	73	11, 010	803, 730	0	0	単一 212号
合 計					5, 728, 396			
					0			
							-5, 728, 396	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 86号内訳書 (異形鋼矢板(A))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
[材料費]異形鋼矢板(A)	12m/枚 (1. 273t)		0	0	0			WYB00079
		枚	2	575, 000	1, 150, 000	2	1, 150, 000	単一 213号
合 計					0			
					1, 180, 612		1, 180, 612	
変更積算金額					0			
					1, 121, 001		1, 121, 001	円／枚

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 87号内訳書 (異形鋼矢板(B))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
[材料費]異形鋼矢板(B)	12m/枚 (1. 358t)		0	0	0			WYB00081
		枚	2	620, 000	1, 240, 000	2	1, 240, 000	単一 214号
合 計					0			
					1, 270, 612		1, 270, 612	
変更積算金額					0			
					1, 206, 456		1, 206, 456	円/枚

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 88号内訳書 (異形鋼矢板(C))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
[材料費]異形鋼矢板(C)	12m/枚 (1. 273t)		0	0	0			WYB00085
		枚	2	575, 000	1, 150, 000	2	1, 150, 000	単一 215号
合 計					0			
					1, 180, 612		1, 180, 612	
変更積算金額					0			
					1, 121, 001		1, 121, 001	円/枚

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 89号内訳書 (異形鋼矢板(D))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 169号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 159号
[材料費]異形鋼矢板(D)	12m/枚 (1. 358t)		0	0	0			WYB00087
		枚	2	620, 000	1, 240, 000	2	1, 240, 000	単一 216号
合 計					0			
					1, 270, 612		1, 270, 612	
変更積算金額					0			
					1, 206, 456		1, 206, 456	円/枚

29. 07/0t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 90号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		29.07	113,500	3,299,445			WB251940
		t	29.07	113,500	3,299,445	0	0	単一 217号
副部材	(B)		1.12	223,000	249,760			WYB00015
		t	1.12	223,000	249,760	0	0	単一 218号
[材料費]タイロッド	φ36 (HT690) L=8.4m		42	57,400	2,410,800			WYB00034
		組	42	57,400	2,410,800	0	0	単一 219号
[材料費]タイロッド	φ48 (HT690) L=8.5m		29	114,100	3,308,900			WYB00035
		組	29	114,100	3,308,900	0	0	単一 220号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.3m		18	39,300	707,400			WYB00039
		組	18	39,300	707,400	0	0	単一 221号
[材料費]タイロッド	φ25 (HT690) L=8.3m		8	51,700	413,600			WYB00038
		組	8	51,700	413,600	0	0	単一 222号
[材料費]タイロッド	φ38 (HT690) L=8.5m		29	77,700	2,253,300			WYB00031
		組	29	77,700	2,253,300	0	0	単一 223号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		11.09	86,500	959,285			WYB00036
		t	11.09	86,500	959,285	0	0	単一 224号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 9×150×75		3.26	86,500	281,990			WYB00032
		t	3.26	86,500	281,990	0	0	単一 225号
合 計					13,183,431			
					0			

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 91号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0			WB251940
		t	29.92	113,500	3,395,920	29.92	3,395,920	単一 226号
副部材	(B)		0	0	0			WYB00070
		t	1.15	223,000	256,450	1.15	256,450	単一 227号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00120
		組	33	107,100	3,534,300	33	3,534,300	単一 228号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 229号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00102
		組	19	136,100	2,585,900	19	2,585,900	単一 230号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		0	0	0			WYB00103
		組	37	37,700	1,394,900	37	1,394,900	単一 231号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		0	0	0			WYB00077
		組	8	84,600	676,800	8	676,800	単一 232号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 229号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			WYB00119
		t	8.52	86,500	736,980	8.52	736,980	単一 233号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0			WYB00090
		t	7.46	86,500	645,290	7.46	645,290	単一 234号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0	0	0			WYB00096
		t	0.51	86,500	44,115	0.51	44,115	単一 235号
合 計					0			
					14,263,455		14,263,455	

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 91号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					13,543,270		13,543,270	円／t

笠コンクリート

第 92号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24袋当たり内訳書

第 96号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	24	593. 2	14, 236	24	14, 236	単一 237号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	20	1, 384	27, 680	20	27, 680	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	20	99. 41	1, 988	20	1, 988	
合 計					0			
					43, 904		43, 904	
変更積算金額					0			
					41, 686		41, 686	円／袋

0/350m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 97号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	352	236. 8	83, 353	352	83, 353	
合 計					0			
					83, 353		83, 353	
変更積算金額					0			
					79, 142		79, 142	円／m3

1,400/0m2当たり内訳書

安定处理

第 98号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,540m2当たり内訳書

安定处理

第 99号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/177日当たり内訳書

ポンプ排水

第 100号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	69, 450	69, 450	1	69, 450	単一 242号
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	177	20, 380	3, 607, 260	177	3, 607, 260	単一 243号
単管パイプ建込	設置・撤去		0	0	0			WYB00137
		本	50	3, 099	154, 950	50	154, 950	単一 244号
合 計					0			
					3, 831, 660		3, 831, 660	
変更積算金額					0			
					3, 638, 098		3, 638, 098	円／日

160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 101号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

83人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 102号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 103号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		3	824, 200	2, 472, 600			WB010350
		回	3	824, 200	2, 472, 600	0	0	単一 247号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	1, 475, 000	1, 475, 000			WB010350
		回	1	1, 475, 000	1, 475, 000	0	0	単一 248号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	5, 958, 000	5, 958, 000			WB010350
		回	1	5, 958, 000	5, 958, 000	0	0	単一 249号
合 計					9, 405, 451			
					0			
							-9, 405, 451	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 104号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	0 4	0 824, 200	0 3, 296, 800			WB010350 単一 250号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	0 1	0 1, 475, 000	0 1, 475, 000			WB010350 単一 251号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	0 1	0 5, 958, 000	0 5, 958, 000			WB010350 単一 252号
合 計					0 10, 729, 800			
変更積算金額					0 10, 188, 035			
								円／式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 105号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 106号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1, 022. 8	0 3, 570	0 3, 651, 396			WB010020 単一 255号
仮設材等の積込み, 取卸し 費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 511. 4	0 1, 500	0 767, 100			WB010030 単一 256号
仮設材等の積込み, 取卸し 費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 511. 4	0 1, 500	0 767, 100			WB010030 単一 256号
合 計					0 5, 185, 596			
変更積算金額					0 4, 923, 766			
								円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 107号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 108号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 109号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	576.7
						1		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	607.4	607.4	CA900430	
			m 3	1	607.4	607.4		
計						607.4		
						607.4		
単価						607.4		
						607.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1
						1		220.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
						231.9		
単価						231.9		
						231.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	置換		単位	m3	数量	1	単価	220. 1	
						1		220. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030		
			m 3	1	231. 9	231. 9			
計						231. 9			
						231. 9			
単価						231. 9			
						231. 9			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896
						1		2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				1	3, 050	3, 050	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
						3, 050		
単価						3, 050	円／m3	
						3, 050		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	スリ-攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ (杭長) 20.42m	単位	本	数量	1	単価	447,503
						1		447,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 200kg/m3		1	471,300	471,300	WYB00071	
			本	1	471,300	471,300	単一 84号	
計						471,300		
単価						471,300		
						471,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.10m 長さ (杭長) 20.60m	単位	本	数量	1	単価	426,139
						1		426,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1600×2軸 打設長21.10m 改良長20.60m 200k/m3		1	448,800	448,800	WYB00108	
			本	1	448,800	448,800	単一 85号	
計						448,800		
単価						448,800		
						448,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.80m 長さ (杭長) 16.30m	単位	本	数量	1	単価	346,095
						1		346,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1600×2軸 打設長16.80m 改良長16.30m 200kg/m3		1	364,500	364,500	WYB00129	
			本	1	364,500	364,500	単一 86号	
計						364,500		
単価						364,500		
						364,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19.40m 改良長18.90 m	単位	本	数量	1	単価	205,758
						1		205,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3		1	216,700	216,700	WYB00101	
			本	1	216,700	216,700	単一 87号	
計						216,700		
単価						216,700		
						216,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17.50m 改良長17.00m	単位	本	数量	1	単価	186,388
						1		186,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3		1	196,300	196,300	WYB00115	
			本	1	196,300	196,300	単一 88号	
計						196,300		
						196,300		
単価						196,300		
						196,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.8m	単位	枚	数量	1	単価	30,355
						1		30,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3.0m/枚		1	26,270	26,270	WYB00003	
			枚	1	26,270	26,270	単一 89号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単一 90号	
計						31,969		
						31,969		
単価						31,970		
						31,970	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	34, 543
						1		34, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 5m/枚		1	30, 680	30, 680	WYB00005	
			枚	1	30, 680	30, 680	単一 91号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 90号	
計						36, 379		
						36, 379		
単価						36, 380		
						36, 380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	62, 563
						1		62, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60, 190	60, 190	WB250160	
			枚	1	60, 190	60, 190	単一 92号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 90号	
計						65, 889		
						65, 889		
単価						65, 890		
						65, 890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 92号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 93号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 92号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単－ 90号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 92号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 93号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	26,690
						1		26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		1	23,150	23,150	WYB00007	
			枚	1	23,150	23,150	単－ 94号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		1	4,958	4,958	WB250200	
			枚	1	4,958	4,958	単－ 95号	
計						28,108		
						28,108		
単価						28,110		
						28,110	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	44, 380
						1		44, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3. 5m/枚		1	40, 620	40, 620	WYB00009	
			枚	1	40, 620	40, 620	単一 96号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		1	6, 113	6, 113	WB250200	
			枚	1	6, 113	6, 113	単一 97号	
計						46, 733		
						46, 733		
単価						46, 740		
						46, 740	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 IIw型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00004	
			枚	1	775, 000	775, 000	単一 98号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 90号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	741,281
						1		741,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 IIw型 7.0m		1	775,000	775,000	WYB00008	
			枚	1	775,000	775,000	単一 98号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単一 90号	
計						780,699		
						780,699		
単価						780,700		
						780,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,860	27,860	CB240010	
				1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	1	単価	2,153,485
						1		2,153,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (箇所) 可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800	箇所	1	2,030,000	2,030,000	WYB00010	
				1	2,030,000	2,030,000	単一 101号	
可とう継手設置			箇所	1	238,000	238,000	WYB00006	
				1	238,000	238,000	単一 102号	
計						2,268,000		
						2,268,000		
単価						2,268,000		
						2,268,000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 103号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 104号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200	円／t	
						133, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	単－ 105号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 626
						1		123, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130, 200	130, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	単－ 99号	
計						130, 200		
						130, 200		
単価						130, 200		
						130, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	1	単価	125, 619
						1		125, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	WB810010	
				1	132, 300	132, 300	単一 106号	
計						132, 300		
						132, 300		
単価						132, 300		
						132, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	1	単価	122, 676
						1		122, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	WB810010	
				1	129, 200	129, 200	単一 107号	
計						129, 200		
						129, 200		
単価						129, 200		
						129, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	790. 9
						1		790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	833	833	WB810110	
			箇所	1	833	833	単－ 108号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25,617
						1		25,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26,980	26,980	CB224810	
			m	1	26,980	26,980		
計						26,980		
						26,980		
単価						26,980		
						26,980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 103号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	単－ 104号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	単－ 105号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869	
						1		17, 869	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打函渠）		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510		
			m 3	1	18, 820	18, 820			
計						18, 820			
						18, 820			
単価						18, 820	円／m3		
						18, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	単－ 103号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
計						133, 200	単－ 104号	
単価						133, 200	円／t	
						133, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4, 467	4, 467	CB224710	
計						4, 467		
単価						4, 467	円／m2	
						4, 467		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	止水板	ゴム止水板 伸縮継目用 幅200mm	単位	m	数量	1	単価	5,809
						1		5,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	6,118	6,118	CB224810	
			m	1	6,118	6,118		
計						6,118		
						6,118		
単価						6,118		
						6,118	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.12m	単位	m2	数量	1	単価	915.5
						1		915.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	964.2	964.2	CB221110	
			m 2	1	964.2	964.2		
計						964.2		
						964.2		
単価						964.2		
						964.2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m3	数量	1	単価	26,045
						1		26,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	27,430	27,430	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,430	27,430		
	計					27,430		
						27,430		
	単価					27,430		
						27,430	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	コンクリート柵渠	B1500×H1200型	単位	m	数量	10	単価	30, 859	
						10		30, 859	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵渠機械据付				10	4, 485	44, 850	WYB00025		
			m	10	4, 485	44, 850	単－ 112号		
[材料費]柵工枠		B1500×H1200型		6. 7	17, 400	116, 580	WYB00024		
			本	6. 7	17, 400	116, 580	単－ 113号		
[材料費]柵工板		400型 模様入り		13. 3	3, 690	49, 077	WYB00027		
			枚	13. 3	3, 690	49, 077	単－ 114号		
[材料費]柵工板		300型 模様入り		26. 7	2, 860	76, 362	WYB00028		
			枚	26. 7	2, 860	76, 362	単－ 115号		
[材料費]柵工板下段用		300型 模様入り		13. 3	2, 860	38, 038	WYB00029		
			枚	13. 3	2, 860	38, 038	単－ 116号		
計						324, 907			
						324, 907			
単価						32, 500			
						32, 500	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27,860	27,860	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設						
		24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128,468
						1		128,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135,300	135,300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135,300	135,300	単一 103号	
計						135,300		
						135,300		
単価						135,300		
						135,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	目地板	瀝青質目地板 t =10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411	
						1		2, 411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 540	2, 540	CB224710		
			m 2	1	2, 540	2, 540			
計						2, 540			
						2, 540			
単価						2, 540	円／m2		
						2, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	重力式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 008
						1		38, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し	m 3	1	40, 030	40, 030	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し		1	40, 030	40, 030		
計						40, 030		
						40, 030		
単価						40, 030		
						40, 030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 003
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		1	2, 110	2, 110	WYB00011	
			本	1	2, 110	2, 110	単一 117号	
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	83, 025
						1		83, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	83, 400	83, 400	CB322511	
			組	1	83, 400	83, 400		
計						87, 440		
						87, 440		
単価						87, 440		
						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	85, 303
						1		85, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	85, 800	85, 800	CB322511	
			組	1	85, 800	85, 800		
計						89, 840		
						89, 840		
単価						89, 840		
						89, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単一 122号	
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 215
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB810530	
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 123号	
計						1, 280		
						1, 280		
単価						1, 280		
						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 506
						1		8, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	8, 959	8, 959	WB824010	
			m 3	1	8, 959	8, 959	単－ 124号	
計						8, 959		
						8, 959		
単価						8, 959		
						8, 959	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 916	
						1		14, 916	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	15, 710	15, 710	WB824010		
			m 3	1	15, 710	15, 710	単－ 125号		
計						15, 710			
						15, 710			
単価						15, 710			
						15, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	487. 4
						1		487. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	513. 4	513. 4	CB430510	
			m	1	513. 4	513. 4		
計						513. 4		
						513. 4		
単価						513. 4	円／m	
						513. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	連節ブロック張撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張撤去		150kg/個未満		0	0	0	WYB00021	
			m 2	1	4, 197	4, 197	単－ 126号	
計						0		
						4, 197		
単価						0		
						4, 197	円／m2	
変更積算単価								
						3, 985	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	151, 826
						1		151, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去				1	159, 900	159, 900	WYB00067	
			基	1	159, 900	159, 900	単－ 127号	
計						159, 900		
						159, 900		
単価						159, 900		
						159, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用階段撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00095	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 128号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200		
						156, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00123	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 129号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200		
						156, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	23, 756
						1		23, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱撤去				1	25, 020	25, 020	WYB00127	
			本	1	25, 020	25, 020	単－ 130号	
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020		
						25, 020	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 024
						1		7, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				1	7, 398	7, 398	WYB00138	
			箇所	1	7, 398	7, 398	単－ 131号	
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706
						1		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9. 5km以下 全ての費用		1	1, 797	1, 797	CB227010	
			m 3	1	1, 797	1, 797		
計						1, 797		
						1, 797		
単価						1, 797		
						1, 797	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 969
						1		2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3, 127	3, 127	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 127	3, 127		
計						3, 127		
						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 930	2, 930	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 132号	
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 133号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 134号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	処分	アスファルト(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 200	2, 200	WB020051	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単一 135号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	連節ブロック張	t=200以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		0	0	0	CB226040	
			m 2	1	9, 066	9, 066		
計						0		
						9, 066		
単価						0		
						9, 066	円／m2	
変更積算単価								
						8, 609	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	天端盛土(1. 0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3, 116	
						1		3, 116	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030		
			m 3	1	231. 9	231. 9			
土材料 砂質土(締固土量)				1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 281. 9			
						3, 281. 9			
単価						3, 282	円／m3		
						3, 282			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	1,612
						1		1,612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	368.9	368.9	CA900020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,229	1,229	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	99.3	99.3	CA900310	
			m 3	1	99.3	99.3		
計						1,697.2		
						1,697.2		
単価						1,698		
						1,698	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	中詰盛土	山ずり(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	138. 8	
						1		138. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146. 2	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146. 2			
計						146. 2			
						146. 2			
単価						146. 2			
						146. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	中詰盛土	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		138. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146. 2		
計						0		
						146. 2		
単価						0		
						146. 2	円／m3	
変更積算単価						138. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	1, 486
						1		1, 486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満			1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下			1	1, 229	1, 229	CB210110	
			m 3	1	1, 229	1, 229		
整地	残土受入れ地での処理			1	99. 3	99. 3	CA900310	
			m 3	1	99. 3	99. 3		
計						1, 565. 1		
						1, 565. 1		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラン		1	592. 5	592. 5	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	592. 5	592. 5		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工		1	777. 4	777. 4	CB410040	
		全ての費用	m 2	1	777. 4	777. 4		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm		1	1, 645	1, 645	CB410260	
		再生密粒度アスファルト混合物(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 645	1, 645		
計						3, 014. 9		
						3, 014. 9		
単価						3, 015		
						3, 015	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	2, 101	
						1		2, 101	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	744. 9	744. 9	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	744. 9	744. 9			
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm		1	1, 468	1, 468	CB410261		
		再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 468	1, 468			
計						2, 212. 9			
						2, 212. 9			
単価						2, 213	円／m2		
						2, 213			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6, 162
						1		6, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し		1	6, 490	6, 490	WB810510	
			m	1	6, 490	6, 490	単一 239号	
計						6, 490		
						6, 490		
単価						6, 490	円／m	
						6, 490		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 122号	
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7, 064
						1		7, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	7, 440	7, 440	WB810760	
			m	1	7, 440	7, 440	単－ 240号	
計						7, 440		
						7, 440		
単価						7, 440		
						7, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	783.3
						1		783.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無		1	825	825	WB810770	
			m	1	825	825	単一 241号	
	計					825		
						825		
	単価					825		
						825	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一84号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 200kg/m ³	単位	本	数量	1	471, 300
						1	471, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 286	22, 100	6, 320	
			人	0. 286	22, 100	6, 320	
特殊作業員				0. 857	20, 200	17, 311	
			人	0. 857	20, 200	17, 311	
普通作業員				0. 286	17, 700	5, 062	
			人	0. 286	17, 700	5, 062	
セメント		高炉B バラ		17. 61	9, 700	170, 817	
			t	17. 61	9, 700	170, 817	
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0. 286	552, 900	158, 129	WYB00072
			日	0. 286	552, 900	158, 129	単一 261号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0. 286	97, 310	27, 830	WYB00073
			日	0. 286	97, 310	27, 830	単一 262号
発動発電機運転		700/800kVA		0. 286	130, 000	37, 180	WYB00074
			日	0. 286	130, 000	37, 180	単一 263号
発動発電機運転		200kVA		0. 286	29, 180	8, 345	WYB00075
			日	0. 286	29, 180	8, 345	単一 264号
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m ³ /min		0. 571	15, 820	9, 033	WYB00076
			日	0. 571	15, 820	9, 033	単一 265号
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0. 8(平積0. 6)m ³ 吊能力2. 9t		0. 571	49, 650	28, 350	WYB00078
			日	0. 571	49, 650	28, 350	単一 266号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 923	
			式	1		2, 923	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－85号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長21. 10m 改良長20. 60m 200k/m3	単位	本	数量	1	448, 800
						1	448, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 263	22, 100	5, 812	
			人	0. 263	22, 100	5, 812	
特殊作業員				0. 789	20, 200	15, 937	
			人	0. 789	20, 200	15, 937	
普通作業員				0. 263	17, 700	4, 655	
			人	0. 263	17, 700	4, 655	
セメント		高炉B バラ		17. 77	9, 700	172, 369	
			t	17. 77	9, 700	172, 369	
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0. 263	552, 900	145, 412	WYB00109
			日	0. 263	552, 900	145, 412	単－ 267号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 263	97, 310	25, 592	WYB00110
			日	0. 263	97, 310	25, 592	単－ 268号
発動発電機運転		700/800kVA		0. 263	130, 000	34, 190	WYB00111
			日	0. 263	130, 000	34, 190	単－ 269号
発動発電機運転		200kVA		0. 263	29, 180	7, 674	WYB00112
			日	0. 263	29, 180	7, 674	単－ 270号
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min		0. 526	15, 820	8, 321	WYB00113
			日	0. 526	15, 820	8, 321	単－ 271号
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0. 8(平積0. 6)m3 吊能力2. 9t		0. 526	49, 650	26, 115	WYB00114
			日	0. 526	49, 650	26, 115	単－ 272号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 723	
			式	1		2, 723	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一86号	深層混合処理工	φ1600×2軸 打設長16.80m 改良長16.30m 200kg/m ³	単位	本	数量	1	364,500
						1	364,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.217	22,100	4,795	
			人	0.217	22,100	4,795	
特殊作業員				0.652	20,200	13,170	
			人	0.652	20,200	13,170	
普通作業員				0.217	17,700	3,840	
			人	0.217	17,700	3,840	
セメント		高炉B バラ		14.06	9,700	136,382	
			t	14.06	9,700	136,382	
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.217	552,900	119,979	WYB00130
			日	0.217	552,900	119,979	単一 273号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.217	97,310	21,116	WYB00131
			日	0.217	97,310	21,116	単一 274号
発動発電機運転		700/800kVA		0.217	130,000	28,210	WYB00132
			日	0.217	130,000	28,210	単一 275号
発動発電機運転		200kVA		0.217	29,180	6,332	WYB00133
			日	0.217	29,180	6,332	単一 276号
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10.5～11m ³ /min		0.435	15,820	6,881	WYB00134
			日	0.435	15,820	6,881	単一 277号
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0.8(平積0.6)m ³ 吊能力2.9t		0.435	49,650	21,597	WYB00135
			日	0.435	49,650	21,597	単一 278号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,198	
			式	1		2,198	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一87号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3	単位	本	数量	1	216,700
						1	216,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.238	22,100	5,259		
		人	0.238	22,100	5,259		
特殊作業員			0.238	20,200	4,807		
		人	0.238	20,200	4,807		
普通作業員			0.476	17,700	8,425		
		人	0.476	17,700	8,425		
セメント	高炉B バラ		2.351	9,700	22,804		
		t	2.351	9,700	22,804		
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）	粘性土		0.5	3,047	1,523		
		m	0.5	3,047	1,523		
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）	砂質土		18.9	5,112	96,616		
		m	18.9	5,112	96,616		
MITS工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m		0.238	173,900	41,388	WYB00104	
		日	0.238	173,900	41,388	単一 279号	
固化材サイロ損料(MITS工法 CMS-S)	30t移動型		0.238	12,500	2,975		
		日	0.238	12,500	2,975		
集中プラントミキサ損料(MITS工法 CMS-S)	ミキサ-1.0m3 アジテータ1.5m3		0.238	10,800	2,570		
		日	0.238	10,800	2,570		
高圧グラウトポンプ損料(MITS工法 CMS-S)	(CMS-75)CMS用 50～200L/min		0.238	32,200	7,663		
		日	0.238	32,200	7,663		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA		0.238	27,760	6,606	WYB00105	
		日	0.238	27,760	6,606	単一 280号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一87号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m ³	単位	本	数量	1	216,700
						1	216,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa		0.238	8,850	2,106	
			日	0.238	8,850	2,106	
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m ³ クレーン機能付(2.9t吊)		0.15	48,550	7,282	WYB00106
			日	0.15	48,550	7,282	単一 281号
特許使用料 (MITS工法 CMS-S)				21.38	100	2,138	
			m ³	21.38	100	2,138	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		4,538	
			式	1		4,538	
計						216,700	
						216,700	
単価						216,700	
						216,700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一88号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3	単位	本	数量	1	196,300
						1	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.217	22,100	4,795	
			人	0.217	22,100	4,795	
特殊作業員				0.217	20,200	4,383	
			人	0.217	20,200	4,383	
普通作業員				0.435	17,700	7,699	
			人	0.435	17,700	7,699	
セメント		高炉B バラ		2.115	9,700	20,515	
			t	2.115	9,700	20,515	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		粘性土		0.5	3,047	1,523	
			m	0.5	3,047	1,523	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		砂質土		17	5,112	86,904	
			m	17	5,112	86,904	
MITS工法専用マシン運転		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m		0.217	173,900	37,736	WYB00116
			日	0.217	173,900	37,736	単一 282号
固化材サイロ損料(MITS工法 CMS-S)		30t移動型		0.217	12,500	2,712	
			日	0.217	12,500	2,712	
集中プラントミキサ損料(MITS工法 CMS-S)		ミキサ-1.0m3 アジテータ1.5m3		0.217	10,800	2,343	
			日	0.217	10,800	2,343	
高圧グラウトポンプ損料(MITS工法 CMS-S)		(CMS-75)CMS用 50～200L/min		0.217	32,200	6,987	
			日	0.217	32,200	6,987	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA		0.217	27,760	6,023	WYB00117
			日	0.217	27,760	6,023	単一 283号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-88号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m ³	単位	本	数量	1	196,300
						1	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa		0.217	8,850	1,920	
			日	0.217	8,850	1,920	
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m ³ クレーン機能付(2.9t吊)		0.137	48,550	6,651	WYB00118
			日	0.137	48,550	6,651	単-284号
特許使用料(MITS工法 CMS-S)				19.23	100	1,923	
			m ³	19.23	100	1,923	
諸雑費(率+まるめ) 25%				1		4,186	
			式	1		4,186	
計						196,300	
						196,300	
単価						196,300	
						196,300	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一89号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	1	26, 270
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 185	139, 000	25, 715	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 185	3, 000	555	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26, 270	
						26, 270	
単価						26, 270	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－90号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 217	22, 100	4, 795	
とび工			人	0. 435	22, 600	9, 831	
普通作業員			人	0. 217	17, 700	3, 840	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	135, 600	29, 425	WK250010 単－ 285号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 099	
計						56, 990	
単価						5, 699	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一91号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 216	139, 000	30, 024	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 216	3, 000	648	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－93号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	22, 100	5, 525	
とび工			人	0. 5	22, 600	11, 300	
普通作業員			人	0. 25	17, 700	4, 425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	135, 600	33, 900	WK250010 単－ 285号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 470	
計						65, 620	
単価						6, 562	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一94号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1	23, 150
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 163	139, 000	22, 657	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 163	3, 000	489	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						23, 150	
						23, 150	
単価						23, 150	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－95号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 189	22, 100	4, 176	
とび工			人	0. 377	22, 600	8, 520	
普通作業員			人	0. 189	17, 700	3, 345	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0. 189	135, 600	25, 628	WK250010 単－ 286号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7, 911	
計						49, 580	
単価						4, 958	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－96号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	40,620
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0.286	139,000	39,754	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0.286	3,000	858	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40,620	
						40,620	
単価						40,620	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一97号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 286号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一98号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	775, 000
						1	775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		1	775, 000	775, 000	
			枚	1	775, 000	775, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						775, 000	
						775, 000	
単価						775, 000	
						775, 000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					130, 200		
	単価					130, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-100号	フレア溶接		単位	m	数量	10	10, 280
						10	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
溶接工				3	23, 800	71, 400	
			人	3	23, 800	71, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 300	
			式	1		9, 300	
計						102, 800	
						102, 800	
単価						10, 280	
						10, 280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一101号	材料費（箇所）可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800	単位	箇所	数量	1	2, 030, 000
						1	2, 030, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	
	計					2, 030, 000	
						2, 030, 000	
	単価					2, 030, 000	
						2, 030, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一102号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	238, 000
						1	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
特殊作業員				2	20, 200	40, 400	
			人	2	20, 200	40, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
溶接工				2	23, 800	47, 600	
			人	2	23, 800	47, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		50, 900	
			式	1		50, 900	
計						238, 000	
						238, 000	
単価						238, 000	
						238, 000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						133, 200		
単価						133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					132, 300		
	単価					132, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					129, 200		
	単価					129, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833. 75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一109号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940	
とび工			人	7. 7	22, 600	174, 020	
普通作業員			人	1. 2	17, 700	21, 240	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		88, 160	
計						372, 600	
単価						3, 726	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940		
型わく工			人	1. 3	22, 300	28, 990		
とび工			人	3. 3	22, 600	74, 580		
普通作業員			人	3. 3	17, 700	58, 410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		70, 480		
計						284, 200		
単価						2, 842	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	22, 100	57, 460		
型わく工			人	4. 7	22, 300	104, 810		
とび工			人	2. 2	22, 600	49, 720		
普通作業員			人	5. 1	17, 700	90, 270		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45, 240		
計						347, 500		
単価						3, 475	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一112号	柵渠機械据付		単位	m	数量	10	4, 485
						10	4, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 385	22, 100	8, 508	
			人	0. 385	22, 100	8, 508	
特殊作業員				0. 385	20, 200	7, 777	
			人	0. 385	20, 200	7, 777	
普通作業員				0. 769	17, 700	13, 611	
			人	0. 769	17, 700	13, 611	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](賃料)		山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊		0. 385	38, 830	14, 949	WYB00026
			日	0. 385	38, 830	14, 949	単一 287号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						44, 850	
						44, 850	
単価						4, 485	
						4, 485	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	[材料費]柵工柵	B1500×H1200型	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工柵		B1500×H1200型		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	[材料費]柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	3,690
						1		3,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		1	3,690	3,690		
			枚	1	3,690	3,690		
計						3,690		
						3,690		
単価						3,690		
						3,690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	[材料費]柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	2, 860
						1		2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		1	2, 860	2, 860		
			枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
						2, 860		
単価						2, 860		
						2, 860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	[材料費]柵工板下段用	300型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	2, 860
						1		2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		下段用300型 模様入り		1	2, 860	2, 860		
			枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
						2, 860		
単価						2, 860		
						2, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		1	2, 110	2, 110		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式		1	115	115		
			本	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 959. 6	8, 959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 703. 5	15, 703		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15, 710		
	単価					15, 710	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-126号	連節ブロック張撤去	150kg/個未満	単位	m 2	数量	0 10	単価 4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 15	22, 100	3, 315	
ブロック工				0	0	0	
			人	0. 3	23, 100	6, 930	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 15	20, 200	3, 030	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 9	17, 700	15, 930	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 3	41, 600	12, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		285	
計						0 41, 970	
単価						0 4, 197	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
						1		159, 900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工					4	21, 800	87, 200	
				人	4	21, 800	87, 200	
普通作業員					1	17, 700	17, 700	
				人	1	17, 700	17, 700	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊			1	28, 800	28, 800	
				日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		26, 200	
25%				式	1		26, 200	
計							159, 900	
							159, 900	
単価							159, 900	
							159, 900	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	単価	156, 200	
						1		156, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				6	17, 700	106, 200			
			人	6	17, 700	106, 200			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800			
			日	1	28, 800	28, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200			
			式	1		21, 200			
計						156, 200			
						156, 200			
単価						156, 200			
						156, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-129号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一130号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	25, 020
						1	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 770	
			式	1		1, 770	
計						25, 020	
						25, 020	
単価						25, 020	
						25, 020	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398
						1		7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 38	17, 700	6, 726		
			人	0. 38	17, 700	6, 726		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		672		
			式	1		672		
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)						
			m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価								
						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	1	単価	36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店		1	36, 400	36, 400		
			隻	1	36, 400	36, 400		
計						36, 400		
単価						36, 400		
						36, 400	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 040
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0	摘要	
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0	円／m 3	
						2, 040		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		146
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	摘要	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0	CA900310	
						146		
単価						0	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						0			
						146			
単価						0			
						146	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						0			
						146			
単価						0			
						146	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	整地	敷均し(ルース [〃]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [〃]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040	
						1		2, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040			
			m 3	1	2, 040	2, 040			
計						2, 040			
						2, 040			
単価						2, 040	円／m 3		
						2, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	整地	敷均し(ルース [〃]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [〃]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	D V継手（90° エルボ）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D V継手（90° エルボ）	φ 300用		0	0	0		
			個	1	6,250	6,250		
	計					0		
						6,250		
	単価					0		
						6,250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一154号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 288号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一155号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単一 289号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 324日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	20,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.723	23,465	16,965		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.723	5,100	3,687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					20,660		
	単価					20,660	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一157号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 307日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価 20, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0. 723	23, 025	16, 647	
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 723	5, 100	3, 687	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						20, 340	
単価						20, 340	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一158号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.345	22,100	7,624	
とび工			人	0.69	22,600	15,594	
普通作業員			人	0.345	17,700	6,106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.345	135,600	46,782	WK250010 単一 290号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14,454	
計						90,560	
単価						9,056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一159号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 291号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 267日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	15, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	20, 025	12, 015		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 080		
	単価					15, 080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 260日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0. 6	19, 500	11, 700		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 760		
	単価					14, 760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一162号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 292号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 62日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	6,337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.63	4,960	3,124		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.63	5,100	3,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,337		
	単価					6,337	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一164号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 292号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一165号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 289号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.72	10,400	7,488		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.72	5,100	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11,160		
	単価					11,160	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0. 72	25, 350	18, 252		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21, 930		
	単価					21, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一169号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.385	22,100	8,508		
とび工			人	0.769	22,600	17,379		
普通作業員			人	0.385	17,700	6,814		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	135,600	52,206	WK250010 単一 293号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16,093		
計						101,000		
単価						10,100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 63日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	9, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	5, 040	4, 793		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 643		
単価						9, 643	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	41, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	25, 830	258, 300	WB251931 単一 294号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	15, 450	154, 500	WB251932 単一 295号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					412, 800		
	単価					41, 280	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一172号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27, 970	
単価						27, 970	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一173号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 31, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	24, 004	5, 280	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						31, 160	
単価						31, 160	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	40, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	13, 310	13, 310		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	39, 809	8, 757		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 460		
単価						40, 460	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価	27, 430
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27, 430	27, 430	CB240010	
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一177号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	3, 159
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 100	7, 735	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0. 25	20, 200	5, 050	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0. 83	17, 700	14, 691	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 114	
			式	1		4, 114	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						3, 159	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	[材料費] P C 鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	10	単価	574. 6	
						10		574. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径15. 2		11. 01	368	4, 051			
			k g	11. 01	368	4, 051			
P C 鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		11. 01	154	1, 695			
			k g	11. 01	154	1, 695			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 746			
						5, 746			
単価						574. 6			
						574. 6			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		1	1,940	1,940		
			個	1	1,940	1,940		
計						1,940		
						1,940		
単価						1,940		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 締固土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 260	2, 260		
計						0		
						2, 260		
単価						0		
						2, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) パックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						0		
						27, 430		
単価						0		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 35	22, 100	7, 735		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 25	20, 200	5, 050		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 83	17, 700	14, 691		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	15%		式	1		4, 114		
	計					0		
						31, 590		
	単価					0		
						3, 159	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一185号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	0	0
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		0	0	0	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		0	0	0	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,746	
単価						0	
						574.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		0	0	0		
			個	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一188号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	90, 450
						1	90, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				2	21, 800	43, 600	
			人	2	21, 800	43, 600	
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		23, 600	
			式	1		23, 600	
計						90, 450	
						90, 450	
単価						90, 450	
						90, 450	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一189号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	336, 900
						1	336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				8	21, 800	174, 400	
			人	8	21, 800	174, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 5	28, 800	43, 200	
			日	1. 5	28, 800	43, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		83, 900	
			式	1		83, 900	
計						336, 900	
						336, 900	
単価						336, 900	
						336, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一190号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508	
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単一 288号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093	
計						101, 000	
単価						10, 100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	30, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76. 1kg/m）	t	0. 913	27, 950	25, 518		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 180		
	単価					30, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一192号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単一 291号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	30, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76. 1kg/m）	t	0. 913	27, 950	25, 518		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 180		
	単価					30, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一194号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	26, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 913	24, 050	21, 957		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 620		
単価						26, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一196号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一197号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 289号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一199号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－201号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一202号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 27	22, 100	5, 967	
とび工			人	0. 541	22, 600	12, 226	
普通作業員			人	0. 27	17, 700	4, 779	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 27	135, 600	36, 612	WK250010 単一 288号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11, 316	
計						70, 900	
単価						7, 090	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 7m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	17,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.533	27,950	14,897		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.533	5,100	2,718		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17,620		
	単価					17,620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一204号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 290号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一205号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 291号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－206号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価 16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.57	24,050	13,708	
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0.57	5,100	2,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16,620	
単価						16,620	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－207号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	22, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 685	27, 950	19, 145		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 685	5, 100	3, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22, 640		
	単価					22, 640	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－208号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一209号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 293号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.799	27,950	22,332		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0.799	5,100	4,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26,410		
単価						26,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 345日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	19, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 685	23, 465	16, 073		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 685	5, 100	3, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					19, 570		
	単価					19, 570	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一212号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12m/枚 (1. 273t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12m/枚 (1. 273t)		0	0	0		
			枚	1	575, 000	575, 000		
計						0		
						575, 000		
単価						0		
						575, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12m/枚 (1. 358t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		620, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12m/枚 (1. 358t)		0	0	0		
			枚	1	620, 000	620, 000		
計						0		
						620, 000		
単価						0		
						620, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12m/枚 (1. 273t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（C）		12m/枚 (1. 273t)		0	0	0		
			枚	1	575, 000	575, 000		
計						0		
						575, 000		
単価						0		
						575, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12m/枚 (1. 358t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		620, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（D）		12m/枚 (1. 358t)		0	0	0		
			枚	1	620, 000	620, 000		
計						0		
						620, 000		
単価						0		
						620, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	113,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	t	10	78,200	782,000	WB251941 単一 298号	
	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	t	10	35,240	352,400	WB251942 単一 299号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1,135,000		
	単価					113,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		1	223, 000	223, 000		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223, 000		
						223, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	[材料費]タイロッド	φ 36 (HT690) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	57, 400
						1		57, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (HT690) L=8. 4m		1	57, 300	57, 300		
			組	1	57, 300	57, 300		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						57, 408		
						57, 408		
単価						57, 400		
						57, 400	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-220号	[材料費]タイロッド	φ 48 (HT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	114, 100
						1		114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (HT690) L=8. 5m		1	114, 000	114, 000		
			組	1	114, 000	114, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						114, 108		
						114, 108		
単価						114, 100	円／組	
						114, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-221号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	39, 300
						1		39, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 3m		1	39, 200	39, 200		
			組	1	39, 200	39, 200		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						39, 308		
						39, 308		
単価						39, 300	円／組	
						39, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-222号	[材料費]タイロッド	φ 25 (HT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	51, 700
						1		51, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (HT690) L=8. 3m		1	51, 600	51, 600		
			組	1	51, 600	51, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						51, 708		
						51, 708		
単価						51, 700		
						51, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-223号	[材料費]タイロッド	φ 38 (HT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	77, 700
						1		77, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 38 (HT690) L=8. 5m		1	77, 600	77, 600		
			組	1	77, 600	77, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						77, 708		
						77, 708		
単価						77, 700		
						77, 700	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75	単位	t	数量	1	単価	86,500	
						1		86,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		1	86,500	86,500			
			t	1	86,500	86,500			
計						86,500			
						86,500			
単価						86,500	円／t		
						86,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 9×150×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 9×150×75		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500	円／ t	
						86, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	113,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	t	10	78,200	782,000	WB251941 単－ 300号	
	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	t	10	35,240	352,400	WB251942 単－ 301号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1,135,000		
	単価					113,500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	副部材	(B)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		0	0	0		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						223, 000		
単価						0		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						107, 108		
単価						0		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-229号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						124, 108		
単価						0		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-230号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						136, 108		
単価						0		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-231号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		0	0	0		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						37, 708		
単価						0		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		0	0	0		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						84, 608		
単価						0		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7. 5×200×80	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6. 5×1 5 0×7 5		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一236号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.278	22,100	6,143	
	特殊作業員		人	0.278	20,200	5,615	
	普通作業員		人	0.278	17,700	4,920	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1.08m W＝1.1m	袋	10	2,620	26,200	
	購入土	山ずり（締固土量）	m ³	10	2,260	22,600	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,050	13,357	WK250500 単一 302号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		665	
	計					79,500	
	単価					7,950	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	22, 100	1, 524		
特殊作業員			人	0. 069	20, 200	1, 393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	43, 700	3, 015	WK250500 単－ 303号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	22,100	2,563		
	特殊作業員		人	0.116	20,200	2,343		
	普通作業員		人	0.116	17,700	2,053		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	46,520	5,396	WK250500 単－ 304号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,360		
	単価					1,236	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-239号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一240号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	825	82, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 500		
単価						825	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	22,100	11,050		
	特殊作業員		人	0.1	20,200	2,020		
	普通作業員		人	2	17,700	35,400		
	バックホウ運転		日	0.5	41,960	20,980	WK250540 単一 305号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69,450		
	単価					69,450	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－243号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 306号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 307号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196	
計						20,380	
単価						20,380	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一244号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	0 10	単価 3,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.3	22,100	6,630	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.6	17,700	10,620	
バックホウ(クレーン機能付)		クレーン型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00037
			日	0.3	34,330	10,299	単一 308号
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0	
			式	1		3,441	
計						0 30,990	
単価						0 3,099	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数452日	単位	m	数量	1	単価	42, 870
						1		42, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	42, 870	42, 870	WB253010	
			m	1	42, 870	42, 870	単－ 309号	
計						42, 870		
						42, 870		
単価						42, 870		
						42, 870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－247号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 475, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	20, 200	323, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	2. 4	76, 400	183, 360		
運搬費等率 191%			式	1		967, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		911		
計						1, 475, 000		
単価						1, 475, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－249号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 5, 958, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360	
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819	
諸雑費（まるめ）			式	1		901	
計						5, 958, 000	
単価						5, 958, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－250号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－251号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 475, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	20, 200	323, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	2. 4	76, 400	183, 360		
運搬費等率 191%			式	1		967, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		911		
計						1, 475, 000		
単価						1, 475, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－252号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 5, 958, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360	
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819	
諸雑費（まるめ）			式	1		901	
計						5, 958, 000	
単価						5, 958, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300	
						1		7, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300			
			検体	1	7, 300	7, 300			
計						7, 300			
						7, 300			
単価						7, 300			
						7, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	1	単価	9, 500
						1		9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験				1	9, 500	9, 500		
			検体	1	9, 500	9, 500		
計						9, 500		
						9, 500		
単価						9, 500	円／検体	
						9, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2287m3	単位	式	数量	1	単価	12,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.572	22,100	12,641		
計						12,641		
単価						12,641	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－261号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－262号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－263号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一264号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	29, 180
						1	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		171	118	20, 178	
			L	171	118	20, 178	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000	
			日	1. 2	7, 500	9, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						29, 180	
						29, 180	
単価						29, 180	
						29, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一265号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-266号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－267号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－268号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－269号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	単価	29, 180
						1		29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		171	118	20, 178		
			L	171	118	20, 178		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000		
			日	1. 2	7, 500	9, 000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						29, 180		
						29, 180		
単価						29, 180		
						29, 180	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一271号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一272号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油	1. 2号			88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－273号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一274号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一275号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一276号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	29, 180
						1	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		171	118	20, 178	
			L	171	118	20, 178	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000	
			日	1. 2	7, 500	9, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						29, 180	
						29, 180	
単価						29, 180	
						29, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一277号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-278号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油	1. 2号			88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－279号	MIT S工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m	単位	日	数量	1	173, 900
						1	173, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		49	118	5, 782	
			L	49	118	5, 782	
深層混合処理機損料(MIT S工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m		1. 59	92, 900	147, 711	
			供用日	1. 59	92, 900	147, 711	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						173, 900	
						173, 900	
単価						173, 900	
						173, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一280号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	27, 760
						1	27, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		120	118	14, 160	
			L	120	118	14, 160	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA		1	13, 600	13, 600	
			日	1	13, 600	13, 600	
計						27, 760	
						27, 760	
単価						27, 760	
						27, 760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一281号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 5m3 クレーン機能付(2. 9t吊)	単位	日	数量	1	48, 550
						1	48, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		62	118	7, 316	
			L	62	118	7, 316	
バックホウ(クレーン付)損料		排ガス対策型(第1次)2. 9t吊 山積0. 5(平積0. 4m3)m3		1. 64	12, 700	20, 828	
			供用日	1. 64	12, 700	20, 828	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 550	
						48, 550	
単価						48, 550	
						48, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－282号	MIT S工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m	単位	日	数量	1	173, 900
						1	173, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		49	118	5, 782	
			L	49	118	5, 782	
深層混合処理機損料(MIT S工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m		1. 59	92, 900	147, 711	
			供用日	1. 59	92, 900	147, 711	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						173, 900	
						173, 900	
単価						173, 900	
						173, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－283号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒排2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	27, 760
						1	27, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		120	118	14, 160	
			L	120	118	14, 160	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA		1	13, 600	13, 600	
			日	1	13, 600	13, 600	
計						27, 760	
						27, 760	
単価						27, 760	
						27, 760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－284号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 5m3 クレーン機能付(2. 9t吊)	単位	日	数量	1	48, 550
						1	48, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		62	118	7, 316	
			L	62	118	7, 316	
バックホウ(クレーン付)損料		排ガス対策型(第1次)2. 9t吊 山積0. 5(平積0. 4m3)m3		1. 64	12, 700	20, 828	
			供用日	1. 64	12, 700	20, 828	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 550	
						48, 550	
単価						48, 550	
						48, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-285号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-286号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-287号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](賃料)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,830
						1	38,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		61	118	7,198	
			L	61	118	7,198	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.6	7,020	11,232	
			日	1.6	7,020	11,232	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						38,830	
						38,830	
単価						38,830	
						38,830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-288号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8,142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21,400	27,820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60,900	79,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135,600	
単価						135,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-289号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
軽油	1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）		式	1		68		
計					135, 600		
単価					135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-290号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一291号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-292号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-293号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-294号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	25,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	22,100	37,570		
	とび工		人	3.2	22,600	72,320		
	溶接工		人	1.7	23,800	40,460		
	普通作業員		人	1.7	17,700	30,090		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,140		
	計					258,300		
	単価					25,830	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－295号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 15, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	22, 100	22, 100	
とび工			人	1. 9	22, 600	42, 940	
溶接工			人	1	23, 800	23, 800	
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 360	
計						154, 500	
単価						15, 450	円／ t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－296号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	125,100	
鋼矢板			t	1	125,100	125,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125,100		
単価						125,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－297号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	125,100	
鋼矢板 市中価格			t	1	125,100	125,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125,100		
単価						125,100	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－298号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 78, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4. 9	22, 100	108, 290		
とび工		人	9. 9	22, 600	223, 740		
溶接工		人	4. 9	23, 800	116, 620		
普通作業員		人	4. 9	17, 700	86, 730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		42, 780		
計					782, 000		
単価					78, 200	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－299号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 35, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620	
	とび工		人	4. 4	22, 600	99, 440	
	溶接工		人	2. 2	23, 800	52, 360	
	普通作業員		人	2. 2	17, 700	38, 940	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	41, 600	91, 520	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		21, 520	
	計					352, 400	
	単価					35, 240	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-300号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 78, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4. 9	22, 100	108, 290		
とび工		人	9. 9	22, 600	223, 740		
溶接工		人	4. 9	23, 800	116, 620		
普通作業員		人	4. 9	17, 700	86, 730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		42, 780		
計					782, 000		
単価					78, 200	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-301号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	35, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	とび工		人	4. 4	22, 600	99, 440		
	溶接工		人	2. 2	23, 800	52, 360		
	普通作業員		人	2. 2	17, 700	38, 940		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	41, 600	91, 520		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		21, 520		
	計					352, 400		
	単価					35, 240	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	98	119	11, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 050		
単価						48, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	74	119	8, 806		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43, 700		
	単価					43, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-304号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	88	119	10, 472		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 500	15, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					46, 520		
	単価					46, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	119	8, 211		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 960		
単価						41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	546	600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						600			
単価						600	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13,685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2,240	2,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16,150		
	単価					16,150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－308号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0 1	単価 34, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	20, 400	20, 400		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	58	119	6, 902		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
		日	1	7, 020	7, 020		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		8		
計					0 34, 330		
単価					0 34, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－309号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	42, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単－ 310号	
	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数452日	m	100	36, 750	3, 675, 000		
	アンカー工 10%		式	1		367, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					4, 287, 000		
	単価					42, 870	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一310号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	普通作業員		人	5. 4	17, 700	95, 580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	42, 040	92, 488	WK250550 単一 311号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 012		
	計					243, 700		
	単価					2, 437	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 040		
単価						42, 040	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	397,881,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	397,870,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	493日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (3回変更) 至 令和 3年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	36,204,421
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費（H31・R2国債）	4) 事業名： 緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
樋門・樋管		式	1		230,807,257	1	144,332,280			
			1		375,139,537					
河川土工		式	1		5,060,742	1	9,694,903			
			1		14,755,645					
掘削工(ICT)		式	1		1,326,410	1	57,670			
			1		1,384,080					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	576.7	1,326,410	100	57,670	単-1号		
			2,400	576.7	1,384,080					
盛土工		式	1		110,050	1	1,448,500			
			1		1,558,550					
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	m3	500	220.1	110,050	0	0	単-2号		
			500	220.1	110,050					
土材料	砂質土(締固土量)	m3	0	0	0	500	1,448,500	単-3号		
			500	2,897	1,448,500					
置換工		式	1		1,371,084	1	-31,161			
			1		1,339,923					
置換		m3	440	220.1	96,844	-10	-2,201	単-4号		
			430	220.1	94,643					
土材料	砂質土(締固土量)	m3	440	2,896	1,274,240	-10	-28,960	単-5号		
			430	2,896	1,245,280					
残土処理工		式	1		2,253,198	1	8,219,894			
			1		10,473,092					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400		529,955	-2,400	-529,955	内-1号		
			0		0					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,300		0 745,355	3,300	745,355	内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,730 0		1,723,243 0	-4,730	-1,723,243	内-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 7,650		0 6,690,826	7,650	6,690,826	内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,210		0 1,414,781	1,210	1,414,781	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 200		0 621,814	200	621,814	内-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 9,400		0 884,658	9,400	884,658	内-7号	
残土等処分	土砂	m3	0 200		0 115,658	200	115,658	内-8号	
地盤改良工		式	1 1		69,812,441 145,495,797	1	75,683,356		
表層安定処理工		式	0 1		0 29,818	1	29,818		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	m2	0 17	0 1,754	0 29,818	17	29,818	単-6号	
固結工		式	1 1		69,812,441 145,465,979	1	75,653,538		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m	本	1030	447,503 447,503	46,092,809 0	-103	-46,092,809	単-7号
スラー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m	本	0 103	0 695,700	0 71,657,100	103	71,657,100	単-8号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.10m 長さ(杭長) 20.60m	本	30 0	426,139 426,139	12,784,170 0	-30	-12,784,170	単-9号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ(杭長) 18.38m	本	0 30	0 646,500	0 19,395,000	30	19,395,000	単-10号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.80m 長さ(杭長) 16.30m	本	18 0	346,095 346,095	6,229,710 0	-18	-6,229,710	単-11号
スラー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ(杭長) 14.08m	本	0 26	0 532,100	0 13,834,600	26	13,834,600	単-12号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19.40m 改良長18.90m	本	12 0	205,758 205,758	2,469,096 0	-12	-2,469,096	単-13号
深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17.50m 改良長17.00m	本	12 0	186,388 186,388	2,236,656 0	-12	-2,236,656	単-14号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,400		0 532,428			内-9号
排土運搬	建設汚泥	m3	0 2,370		0 10,817,214			内-10号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排土処分	建設汚泥		0		0			内-11号	
		m3	2,370		29,229,637	2,370	29,229,637		
沈下対策工			0		0				
		式	1		23,642,214	1	23,642,214		
作業土工			0		0				
		式	1		91,067	1	91,067		
床掘り	土砂		0		0			内-12号	
		m3	50		13,559	50	13,559		
埋戻し	土砂		0		0			内-13号	
		m3	50		77,508	50	77,508		
矢板工			0		0				
		式	1		23,551,147	1	23,551,147		
広幅鋼矢板 (支柱矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 49.5m 鋼矢板打 込長 48.5m		0		0			内-14号	
		枚	4		6,336,200	4	6,336,200		
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m		0		0			内-15号	
		枚	29		16,177,230	29	16,177,230		
鋼矢板頭部連結			0		0			内-16号	
		m	30		1,037,717	30	1,037,717		
樋門・樋管本体工			1		51,501,819				
		式	1		55,982,251	1	4,480,432		
作業土工			1		1,096,581				
		式	1		1,326,002	1	229,421		
床掘り	土砂							内-17号	
		m3	2,000		524,208				
			0		0	-2,000	-524,208		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-18号	
				2,100		526,003	2,100	526,003		
埋戻し		土砂	m3	730		572,373			内-19号	
				0		0	-730	-572,373		
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-20号	
				400		313,274	400	313,274		
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-21号	
				330		486,725	330	486,725		
矢板工			式	1		8,178,432				
				1		12,210,131	1	4,031,699		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	33	30,355	1,001,715			単-15号	
				33	30,355	1,001,715	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	19	34,543	656,317			単-16号	
				19	34,543	656,317	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	2	62,563	125,126			単-17号	
				2	62,563	125,126	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	8	63,389	507,112			単-18号	
				8	63,389	507,112	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	2	62,563	125,126			単-19号	
				2	62,563	125,126	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	10	63,389	633,890			単-20号	
				10	63,389	633,890	0	0		
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長さ 1.8m	枚	21	26,690	560,490			単-21号	
				21	26,690	560,490	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長 3.3m	枚	31	44,380	1,375,780	-31	-1,375,780	単-22号	
			0	44,380	0				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長 3.3m	枚	0	0	0	29	1,287,020	単-23号	
			29	44,380	1,287,020				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢 板平均長さ 7.5m 鋼 矢板打込長 3.6m	枚	0	0	0	2	977,600	単-24号	
			2	488,800	977,600				
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 3.5 m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0	単-25号	
			2	741,281	1,482,562				
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 2.9 m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0	単-26号	
			2	741,281	1,482,562				
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5 m 鋼矢板打込長 3.6 m	枚	0	0	0	2	3,148,000	単-27号	
			2	1,574,000	3,148,000				
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.2		227,752	-0.2	-227,752	内-22号	
			0		0				
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0		0	0.19	222,611	内-23号	
			0.19		222,611				
函渠工		式	1		37,481,216	1	1,391		
			1		37,482,607				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規 定無 敷厚 10 c m	m2	340		693,210	0	0	内-24号	
			340		693,210				
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高 さ 1.8m 24-12-40(高 炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580	17,869	10,364,020	0	0	単-28号	
			580	17,869	10,364,020				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11	26,453	290,983	0	0	単-29号	
			11	26,453	290,983				
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4	2,153,485	8,613,940	0	0	単-30号	
			4	2,153,485	8,613,940				
鉄筋	SD345 D13	t	14.14	128,468	1,816,537	0	0	単-31号	
			14.14	128,468	1,816,537				
鉄筋	SD345 D16～25	t	32.62	126,474	4,125,581	0	0	単-32号	
			32.62	126,474	4,125,581				
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.02	127,424	384,820	0	0	単-33号	
			3.02	127,424	384,820				
鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	t	0.14	123,626	17,307	0	0	単-34号	
			0.14	123,626	17,307				
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	t	0.08	125,619	10,049	0	0	単-35号	
			0.08	125,619	10,049				
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	t	0.02	122,676	2,453	0	0	単-36号	
			0.02	122,676	2,453				
鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	箇所	14	790.9	11,072	0	0	単-37号	
			14	790.9	11,072				
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	20	4,241	84,820	0	0	単-38号	
			20	4,241	84,820				
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	29	25,617	742,893	0	0	単-39号	
			29	25,617	742,893				
型枠	一般型枠	m2	970		5,589,447	0	0	内-25号	
			970		5,589,447				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (合板円形型枠)	一般型枠	m2	10		90,031			内-26号
			10		90,031	0	0	
型枠 (二次)	一般型枠	m2	53		367,331			内-27号
			0		0	-53	-367,331	
型枠 (二次)	一般型枠	m2	0		0			内-28号
			53		368,722	53	368,722	
足場	安全ネット必要	掛m2	580		2,059,039			内-29号
			580		2,059,039	0	0	
足場 (二次)	安全ネット必要	掛m2	40		147,882			内-30号
			40		147,882	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240		650,339			内-31号
			240		650,339	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	420		1,392,406			内-32号
			420		1,392,406	0	0	
支保 (二次)	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	8		27,056			内-33号
			8		27,056	0	0	
翼壁工 (川表)		式	1		3,698,106			
			1		3,698,106	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58		157,214			内-34号
			58		157,214	0	0	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92	17,869	1,643,948			単-40号
			92	17,869	1,643,948	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	2.43	128,468	312,177			単-41号
			2.43	128,468	312,177	0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.8	126,474	101,179	0	0	単-42号	
				0.8	126,474	101,179				
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.5	127,424	191,136	0	0	単-43号	
				1.5	127,424	191,136				
目地板		瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	12	4,241	50,892	0	0	単-44号	
				12	4,241	50,892				
型枠		一般型枠	m2	150		859,471	0	0	内-35号	
				150		859,471				
足場		安全ネット必要	掛m2	110		382,089	0	0	内-36号	
				110		382,089				
翼壁工 (川裏)			式	1 1		1,047,484 1,265,405	1	217,921		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規 定無 敷厚 10 c m	m2	21		58,497	0	0	内-37号	
				21		58,497				
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	25	17,869	446,725	0	0	単-45号	
				25	17,869	446,725				
鉄筋		SD345 D13	t	0.96	128,468	123,329	0	0	単-46号	
				0.96	128,468	123,329				
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.29	126,474	36,677	0	0	単-47号	
				0.29	126,474	36,677				
目地板		瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	6	4,241	25,446	0	0	単-48号	
				6	4,241	25,446				
止水板		ゴム止水板 伸縮継目用 幅200mm	m	11	5,809	63,899	-11	-63,899	単-49号	
				0	5,809	0				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板 (可とう止水板)	ｺﾞﾑ止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	0	0	0			単-50号
			11	25,620	281,820	11	281,820	
型枠	一般型枠	m2	47		271,684			内-38号
			47		271,684	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	6		21,227			内-39号
			6		21,227	0	0	
水路工		式	1		2,503,342			
			1		1,801,087	1	-702,255	
作業土工		式	1		323,351			
			1		83,763	1	-239,588	
床掘り	土砂	m3	170		43,341			内-40号
			0		0	-170	-43,341	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-41号
			50		13,130	50	13,130	
埋戻し	土砂	m3	170		253,625			内-42号
			0		0	-170	-253,625	
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-43号
			20		38,569	20	38,569	
基面整正		m2	80		26,385			内-44号
			0		0	-80	-26,385	
基面整正		m2	0		0			内-45号
			100		32,064	100	32,064	
柵渠工		式	1		1,704,614			
			1		763,240	1	-941,374	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	90 0		229,790 0	-90	-229,790	内-46号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0 10		0 61,775	10	61,775	内-47号
基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.12m	m2	53 75	915.5 915.5	48,521 68,662	22	20,141	単-51号
底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m3	5 12	26,045 26,045	130,225 312,540	7	182,315	単-52号
底版コンクリート復旧	18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m	m3	0 1	0 26,050	0 26,050	1	26,050	単-53号
コンクリート柵渠	B1500×H1200型	m	42 0	30,859 30,859	1,296,078 0	-42	-1,296,078	単-54号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 2	0 26,460	0 52,920	2	52,920	単-55号
鉄筋	SD345 D6	t	0 0.09	0 134,800	0 12,132	0.09	12,132	単-56号
鉄筋	SD345 D10	t	0 0.08	0 130,900	0 10,472	0.08	10,472	単-57号
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.15	0 128,500	0 19,275	0.15	19,275	単-58号
鉄筋	SD345 D16〜25	t	0 0.13	0 126,500	0 16,445	0.13	16,445	単-59号
型枠	一般型枠	m2	0 26		0 182,969	26	182,969	内-48号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続水路工		式	1 1		361,353 499,314	1	137,961	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	14 0		36,948 0	-14	-36,948	内-49号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0 16		0 42,267	16	42,267	内-50号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8 10	26,453 26,453	211,624 264,530	2	52,906	単-60号
鉄筋	SD345 D13	t	0.34 0.39	128,468 128,468	43,679 50,102	0.05	6,423	単-61号
目地板	瀝青質目地板 t =10 厚 10mm	m2	5 2	2,411 2,411	12,055 4,822	-3	-7,233	単-62号
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	0 5	0 4,241	0 21,205	5	21,205	単-63号
止水板	FF200×5	m	0 7	0 1,918	0 13,426	7	13,426	単-64号
型枠	一般型枠	m2	8 0		57,047 0	-8	-57,047	内-51号
型枠	一般型枠	m2	0 15		0 102,962	15	102,962	内-52号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		114,024 0	-1	-114,024	
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	3 0	38,008 38,008	114,024 0	-3	-114,024	単-65号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁工		式	0 1		0 454,770	1	454,770		
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-40高炉	m	0 2	0 70,280	0 140,560	2	140,560	単-66号	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-40高炉	m	0 3		0 293,012	3	293,012	内-53号	
嵩上コンクリート	24-12-25(高炉)	m	0 5		0 21,198	5	21,198	内-54号	
付属物設置工		式	1 1		1,389,654 1,645,684	1	256,030		
防止柵工		式	0 1		0 256,030	1	256,030		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	0 11		0 256,030	11	256,030	内-55号	
点検施設工		式	1 1		28,042 28,042	0	0		
ステップ	W=300	本	14 14	2,003 2,003	28,042 28,042	0	0	単-67号	
観測施設工		式	1 1		194,706 194,706	0	0		
量水標		m	11 11		194,706 194,706	0	0	内-56号	
グラウトホール工		式	1 1		1,166,906 1,166,906	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 700 mm	組	12	83,025	996,300	0	0	単-68号	
				12	83,025	996,300				
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 800 mm	組	2	85,303	170,606	0	0	単-69号	
				2	85,303	170,606				
構造物撤去工			式	1		10,077,903	1	10,889,932		
				1		20,967,835				
防護柵撤去工			式	1		100,855	1	85,985		
				1		186,840				
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	85	1,015	86,275	50	50,750	単-70号	
				135	1,015	137,025				
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B	m	12	1,215	14,580	29	35,235	単-71号	
				41	1,215	49,815				
作業土工			式	1		638,361	1	611,073		
				1		1,249,434				
床掘り		土砂	m3	240		62,063	-240	-62,063	内-57号	
				0		0				
床掘り		土砂	m3	0		0	490	125,407	内-58号	
				490		125,407				
埋戻し		土砂	m3	730		576,298	-730	-576,298	内-59号	
				0		0				
埋戻し		土砂	m3	0		0	650	512,700	内-60号	
				650		512,700				
埋戻し		土砂	m3	0		0	20	23,456	内-61号	
				20		23,456				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		砂質土(締固土量)	m3	0		0			内-62号	
				200		587,871	200	587,871		
構造物取壊し工			式	1		6,536,509				
				1		11,039,617	1	4,503,108		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	179	8,506	1,522,574			単-72号	
				179	8,506	1,522,574	0	0		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	173	14,916	2,580,468			単-73号	
				176	14,916	2,625,216	3	44,748		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	0	0	0			単-74号	
				3	41,830	125,490	3	125,490		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	487.4	8,285			単-75号	
				5	487.4	2,437	-12	-5,848		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	0	0			単-76号	
				12	1,221	14,652	12	14,652		
コンクリート切断		コンクリート 15cmを超え30cm以下	m	0	0	0			単-77号	
				8	2,675	21,400	8	21,400		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,080	143.2	154,656			単-78号	
				630	143.2	90,216	-450	-64,440		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	180	143.2	25,776			単-79号	
				180	143.2	25,776	0	0		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	m2	0	0	0			単-80号	
				110	143.2	15,752	110	15,752		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	m2	0	0	0			単-81号	
				340	416.2	141,508	340	141,508		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	30	143. 2	4, 296			単-82号		
			30	143. 2	4, 296	0	0			
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3. 5m	枚	0	0	0			単-83号		
			18	3, 163	56, 934	18	56, 934			
連節ブロック張撤去		m2	402	3, 986	1, 602, 372			単-84号		
			394	3, 986	1, 570, 484	-8	-31, 888			
ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	基	2	151, 826	303, 652			単-85号		
			2	151, 826	303, 652	0	0			
管理用階段撤去	鋼製	箇所	1	148, 313	148, 313			単-86号		
			1	148, 313	148, 313	0	0			
フラップゲート受台撤去	鋼製	箇所	1	148, 313	148, 313			単-87号		
			1	148, 313	148, 313	0	0			
引込柱撤去		本	1	23, 756	23, 756			単-88号		
			1	23, 756	23, 756	0	0			
投光器撤去		箇所	2	7, 024	14, 048			単-89号		
			2	7, 024	14, 048	0	0			
廃棄船撤去	FRP船	隻	0	0	0			単-90号		
			23	100, 600	2, 313, 800	23	2, 313, 800			
廃棄船撤去	鉄船	隻	0	0	0			単-91号		
			1	1, 871, 000	1, 871, 000	1	1, 871, 000			
運搬処理工		式	1		2, 802, 178					
			1		8, 491, 944	1	5, 689, 766			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	182		314, 329			内-63号		
			0		0	-182	-314, 329			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			内-64号	
				185		319,447	185	319,447		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	1,706	295,138			単-92号	
				176	1,706	300,256	3	5,118		
殻運搬		アスファルト殻	m3	61	2,969	181,109			単-93号	
				102	2,969	302,838	41	121,729		
産業廃棄物運搬		油含有土壌	t	0	0	0			単-94号	
				79	2,849	225,071	79	225,071		
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	182	2,782	506,324			単-95号	
				185	2,782	514,670	3	8,346		
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	173	3,560	615,880			単-96号	
				176	3,560	626,560	3	10,680		
殻処分		アスファルト殻(車道)	m3	54	2,231	120,474			単-97号	
				95	2,231	211,945	41	91,471		
殻処分		アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,088	14,616			単-98号	
				7	2,088	14,616	0	0		
廃棄船運搬		FRP船	隻	13		190,215			内-65号	
				0		0	-13	-190,215		
廃棄船運搬		FRP船	隻	0		0			内-66号	
				23		386,924	23	386,924		
廃棄船運搬		鉄船	隻	0		0			内-67号	
				1		76,986	1	76,986		
廃棄船処分		FRP船	隻	13		449,307			内-68号	
				0		0	-13	-449,307		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄船処分		FRP船		0		0			内-69号	
			隻	23		3,314,161	23	3,314,161		
廃棄船処分		鉄船		0		0			内-70号	
			隻	1		49,374	1	49,374		
産業廃棄物処分		油含有土壌		0		0			内-71号	
			t	79		1,879,878	79	1,879,878		
現場発生品運搬		付属物等		11		114,786			内-72号	
			回	0		0	-11	-114,786		
現場発生品運搬		付属物等		0		0			内-73号	
			回	25		260,877	25	260,877		
現場発生品運搬		ガードレール		0		0			内-74号	
			回	1		8,341	1	8,341		
仮設工				1		90,461,356				
			式	1		110,849,024	1	20,387,668		
仮設盛土工				1		8,856,849				
			式	1		10,772,135	1	1,915,286		
仮設盛土		山ずり 地山土量		4,100		8,138,112			内-75号	
			m3	0		0	-4,100	-8,138,112		
仮設盛土		山ずり 地山土量		0		0			内-76号	
			m3	4,900		9,620,440	4,900	9,620,440		
仮設盛土		山ずり 地山土量		640		26,902			内-77号	
			m3	0		0	-640	-26,902		
仮設盛土		山ずり 地山土量		0		0			内-78号	
			m3	1,500		891,020	1,500	891,020		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設盛土撤去 (陸上部)		m3	3,100 0		691,835 0	-3,100	-691,835	内-79号		
仮設盛土撤去 (陸上部)		m3	0 1,200		0 260,675	1,200	260,675	内-80号		
工事用坂路工		式	1 1		304,131 3,765,398	1	3,461,267			
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量	m3	100 100		203,843 203,843	0	0	内-81号		
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量	m3	280 280		11,537 11,537	0	0	内-82号		
仮設盛土 (築堤工事用)	山ずり 地山土量	m3	80 0		3,286 0	-80	-3,286	内-83号		
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	0 210		0 455,790	210	455,790	内-84号		
仮設盛土 (工事用道路新設部)	山ずり 地山土量	m3	0 1,300		0 2,628,205	1,300	2,628,205	内-85号		
敷砂利 (工事用道路新設部)	再生クラッシュラン RC-40	m2	0 3,550		0 380,558	3,550	380,558	内-86号		
仮設盛土撤去 (上流側)		m3	100 100		23,165 23,165	0	0	内-87号		
仮設盛土撤去 (下流側)		m3	280 280		62,300 62,300	0	0	内-88号		
仮排水工		式	1 1		83,077 83,077	0	0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	VU管 φ300		16		83,077			内-89号	
		m	16		83,077	0	0		
仮排水路工			1		15,368,332				
		式	1		15,452,583	1	84,251		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m		37		1,031,160			内-90号	
		枚	37		1,031,160	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m		59		1,626,351			内-91号	
		枚	59		1,626,351	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m		30		640,663			内-92号	
		枚	30		640,663	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m		21		507,065			内-93号	
		枚	0		0	-21	-507,065		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m		0		0			内-94号	
		枚	20		482,919	20	482,919		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m		7		240,627			内-95号	
		枚	0		0	-7	-240,627		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m		0		0			内-96号	
		枚	8		275,002	8	275,002		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長さ 12m	枚	34 34		805,688 805,688	0	0	内-97号
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	2 2		42,710 42,710	0	0	内-98号
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	2 2		48,291 48,291	0	0	内-99号
切梁・腹起し		t	15.31 0		1,084,304 0	-15.31	-1,084,304	内-100号
切梁・腹起し		t	0 15.31		0 984,713	15.31	984,713	内-101号
仮排水樋管	B2800×H2500	m	8 0		8,185,582 0	-8	-8,185,582	内-102号
仮排水樋管	B2800×H2500	m	0 8		0 5,335,014	8	5,335,014	内-103号
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	2 2		983,310 983,310	0	0	内-104号
フラップゲート戸当り金物		基	0 2		0 3,024,181	2	3,024,181	内-105号
捨石	現地発生材	m3	7 7		6,202 6,202	0	0	内-106号
足場	安全ネット必要	掛m2	40 40		143,283 143,283	0	0	内-107号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		23,096	0	0	内-108号	
				7		23,096				
護岸保護工			式	1		3,664,112	1	-73,389		
				1		3,590,723				
連節ブロック張		t=200以上	m2	402	8,610	3,461,220	-8	-68,880	単-99号	
				394		3,392,340				
天端コンクリート (肩止コンクリート)			m	45		202,892	-45	-202,892	内-109号	
				0		0				
天端コンクリート (肩止コンクリート)			m	0		0	44	198,383	内-110号	
				44		198,383				
土留・仮締切工 (二重締切)			式	1		49,122,570	1	694,407		
				1		49,816,977				
鋼矢板 (タイプA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	84		3,867,236	-84	-3,867,236	内-111号	
				0		0				
鋼矢板 (タイプA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長さ 8.5m	枚	0		0	84	3,966,965	内-112号	
				84		3,966,965				
鋼矢板 (タイプA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	52		2,375,890	-52	-2,375,890	内-113号	
				0		0				
鋼矢板 (タイプA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長さ 8.5m	枚	0		0	52	2,430,712	内-114号	
				52		2,430,712				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10 .1m 平均鋼矢板引抜 長さ 8.5m	枚	20 0		2,968,990 0	-20	-2,968,990	内-115号	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長さ 8.5m	枚	0 20		0 3,058,271	20	3,058,271	内-116号	
鋼矢板 (タイプ B)		III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 7.6m 平均鋼矢板引抜 長さ 6m	枚	76 0		2,017,578 0	-76	-2,017,578	内-117号	
鋼矢板 (タイプ B)		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m 平均鋼矢板引抜 長さ 6m	枚	0 76		0 2,080,379	76	2,080,379	内-118号	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.6m 平均鋼矢板引抜 長さ 7m	枚	262 0		9,795,949 0	-262	-9,795,949	内-119号	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m 平均鋼矢板引抜長さ 7m	枚	0 262		0 10,109,498	262	10,109,498	内-120号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.9m	枚	2 0		1,121,352 0	-2	-1,121,352	内-121号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引 抜長さ 9.9m	枚	0 2		0 1,142,247	2	1,142,247	内-122号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))		IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 12 m 平均鋼矢板引抜長さ 10.4m	枚	2 0		1,206,835 0	-2	-1,206,835	内-123号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 10.4m	枚	0 2		0 1,197,336	2	1,197,336	内-124号
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11 .5m 平均鋼矢板引抜 長 9.9m	枚	2 0		1,121,352 0	-2	-1,121,352	内-125号
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引 抜長 9.9m	枚	0 2		0 1,142,247	2	1,142,247	内-126号
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 12 m 平均鋼矢板引抜長 10.4m	枚	2 0		1,206,835 0	-2	-1,206,835	内-127号
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 10.4m	枚	0 2		0 1,197,336	2	1,197,336	内-128号
タイロッド・腹起し		t	29.92 29.92		13,547,517 13,547,517	0	0	内-129号
笠コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.4 0		33,026 0	-0.4	-33,026	内-130号
笠コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0 0.6		0 47,045	0.6	47,045	内-131号
土のう (耐候性大型土のう)	製作・据付 短期対応	袋	24 0		181,223 0	-24	-181,223	内-132号
土のう (耐候性大型土のう)	製作・据付 短期対応	袋	0 92		0 694,688	92	694,688	内-133号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (耐候性大型土のう)	移設・据付 短期対応	袋	37		64,282			内-134号
			37		64,282	0	0	
土のう (耐候性大型土のう)	撤去(仮置)	袋	10		5,634			内-135号
			10		5,634	0	0	
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	24		41,700			内-136号
			0		0	-24	-41,700	
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	0		0			内-137号
			92		148,680	92	148,680	
天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	m3	630	3,116	1,963,080			単-100号
			1,400	3,116	4,362,400	770	2,399,320	
天端盛土撤去		m3	630	1,612	1,015,560			単-101号
			0	1,612	0	-630	-1,015,560	
天端盛土撤去		m3	0	0	0			単-102号
			1,400	350.4	490,560	1,400	490,560	
中詰盛土	山ずり(地山土量)	m3	1,200	138.8	166,560			単-103号
			410	138.8	56,908	-790	-109,652	
仮設盛土撤去		m3	350		79,169			内-138号
			0		0	-350	-79,169	
仮設盛土撤去		m3	0		0			内-139号
			380		85,691	380	85,691	
中詰盛土撤去		m3	1,200	1,486	1,783,200			単-104号
			0	1,486	0	-1,200	-1,783,200	
中詰盛土撤去		m3	0	0	0			単-105号
			410	224.9	92,209	410	92,209	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設舗装 (車道部)			m2	626	2,862	1,791,612	-626	-1,791,612	単-106号	
				0	2,862	0				
仮設舗装 (車道部)			m2	0	0	0	626	1,153,718	単-107号	
				626	1,843	1,153,718				
仮設舗装 (歩道部)			m2	176	2,101	369,776	-176	-369,776	単-108号	
				0	2,101	0				
仮設舗装 (歩道部)			m2	0	0	0	176	284,240	単-109号	
				176	1,615	284,240				
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	227	6,162	1,398,774	0	0	単-110号	
				227	6,162	1,398,774				
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	227	1,015	230,405	0	0	単-111号	
				227	1,015	230,405				
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込	m	98	7,064	692,272	0	0	単-112号	
				98	7,064	692,272				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	98	783.3	76,763	0	0	単-113号	
				98	783.3	76,763				
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	280	60,200	単-114号	
				280	215	60,200				
地盤改良工			式	1		2,035,301	1	1,703,025		
				1		3,738,326				
安定処理		1m以下 固化材100m2あ たり使用量 5t/100m2 高炉セメント	m2	1,540		2,035,301	-1,540	-2,035,301	内-140号	
安定処理 (機械足場部)		1m以下 固化材100m2あ たり使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	0		0	1,390	2,176,812	内-141号	
				1,390		2,176,812				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理 (浸水対策部)		1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m2 セメント系固化材	m2	0 146		0 228,808	146	228,808	内-142号	
安定処理 (樋管部)		1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.1t/100m2 セメント系固化材	m2	0 864		0 1,332,706	864	1,332,706	内-143号	
水替工			式	1 1		3,639,334 6,179,741	1	2,540,407		
ポンプ 排水		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	177 0		3,639,334 0	-177	-3,639,334	内-144号	
ポンプ 排水		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	0 185		0 3,794,190	185	3,794,190	内-145号	
ポンプ 排水 (二重締切部)		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	0 93		0 853,885	93	853,885	内-146号	
ポンプ 排水 (仮排水樋管部)		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	0 173		0 1,531,666	173	1,531,666	内-147号	
汚濁防止工			式	1 1		6,512,868 15,637,263	1	9,124,395		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	160 0		6,512,868 0	-160	-6,512,868	内-148号	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 480		0 15,637,263	480	15,637,263	内-149号	
交通管理工			式	1 1		874,782 1,812,801	1	938,019		
交通誘導警備員			人日	83 0		874,782 0	-83	-874,782	内-150号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員		人日	0 172		0 1,812,801	172	1,812,801	内-151号		
直接工事費		式	1 1		230,807,257 375,139,537	1	144,332,280			
共通仮設費		式	1 1		32,386,024 44,384,742	1	11,998,718			
共通仮設費		式	1 1		17,681,125 24,033,676	1	6,352,551			
運搬費		式	1 1		15,116,541 15,594,263	1	477,722			
重建設機械分解組立輸送費		式	1 0		10,191,230 0	-1	-10,191,230	内-152号		
重建設機械分解組立輸送費		式	0 1		0 9,573,096	1	9,573,096	内-153号		
仮設材運搬費		式	1 0		4,925,311 0	-1	-4,925,311	内-154号		
仮設材運搬費		式	0 1		0 5,421,567	1	5,421,567	内-155号		
作業船等えい航費		回	0 1		0 599,600	1	599,600	内-156号		
準備費		式	0 1		0 1,391,860	1	1,391,860			
伐木除根		式	0 1		0 1,105,828	1	1,105,828	内-157号		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
伐木等運搬処分			0		0			内-158号		
		式	1		286,032				1	286,032
技術管理費			1		685,868					
		式	1		4,467,169				1	3,781,301
土質等試験費			1		106,060			内-159号		
		式	0		0				-1	-106,060
土質等試験費			0		0			内-160号		
		式	1		97,039				1	97,039
地質調査費			0		0			内-161号		
		式	1		2,592,000				1	2,592,000
施工調査費			0		0			内-162号		
		式	1		267,840				1	267,840
諸経費動向調査費			0		0			内-163号		
		式	1		100,000				1	100,000
建設現場遠隔臨場費			0		0			内-164号		
		式	1		830,000				1	830,000
保守管理(ICT)			1		12,002			内-165号		
		式	0		0				-1	-12,002
保守管理(ICT)			0		0			内-166号		
		式	1		12,484				1	12,484
システム初期費(ICT)			1		567,806			内-167号		
		式	1		567,806				0	0
現場環境改善費 (率計上)			1		1,878,716					
		式	1		2,580,384				1	701,668

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,704,899	1	5,646,167		
			1		20,351,066				
純工事費		式	1		263,193,281	1	156,330,998		
			1		419,524,279				
現場管理費		式	1		57,706,423	1	25,581,891		
			1		83,288,314				
工事原価		式	1		320,899,704	1	181,912,889		
			1		502,812,593				
一般管理費等		式	1		40,800,296	1	15,417,111		
			1		56,217,407				
工事価格		式	1		361,700,000	1	197,330,000		
			1		559,030,000				
消費税相当額		式	1		36,170,000	1	19,733,000		
			1		55,903,000				
工事費計		式	1		397,870,000	1	217,063,000		
			1		614,933,000				

2,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,730/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	4,726	383.9	1,814,311	0	0	CB210110
合 計					1,723,243		-1,723,243	
					0			

0/7, 650m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 7号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

残土等処分

第 8号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 400m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 370m3当たり内訳書

排土運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

排土处分

第 11号内訳書

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	50. 2	270. 1	13, 559	50. 2	13, 559	
合 計					0			
					13, 559		13, 559	
変更積算金額					0			
					13, 559		13, 559	円／m3

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4枚当たり内訳書

第 14号内訳書 広幅鋼矢板
(支柱矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)		0	0	0			WYB00019
		枚	4	900,700	3,602,800	4	3,602,800	単一 124号
継鋼矢板圧入 (W J 併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下		0	0	0			WYB00030
		枚	4	628,800	2,515,200	4	2,515,200	単一 125号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	139,800	139,800	1	139,800	単一 126号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00002
		孔	40	1,960	78,400	40	78,400	単一 127号
合 計					0			
					6,336,200		6,336,200	
変更積算金額					0			
					6,336,200		6,336,200	円/枚

0/29枚当たり内訳書

第 15号内訳書 広幅鋼矢板
(フローティング 矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)		0	0	0			WYB00032
		枚	29	420,800	12,203,200	29	12,203,200	単一 128号
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251350
		枚	29	115,900	3,361,100	29	3,361,100	単一 129号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00015
		孔	290	1,960	568,400	290	568,400	単一 130号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	10	4,453	44,530	10	44,530	単一 131号
合 計					0			
					16,177,230		16,177,230	
変更積算金額					0			
					16,177,230		16,177,230	円/枚

0/30m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00012
		t	1.2	105,500	126,600	1.2	126,600	単一 132号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00017
		本	2	15,800	31,600	2	31,600	単一 133号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00031
		本	1	17,400	17,400	1	17,400	単一 134号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00033
		本	2	17,400	34,800	2	34,800	単一 135号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00034
		本	1	17,700	17,700	1	17,700	単一 136号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		0	0	0			WYB00035
		個	6	41,500	249,000	6	249,000	単一 137号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		0	0	0			WYB00036
		箇所	158	3,300	521,400	158	521,400	単一 138号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		0	0	0			
		組	58	119.2	6,913	58	6,913	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		0	0	0			
		組	64	127	8,128	64	8,128	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		0	0	0			
		組	12	130.7	1,568	12	1,568	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		0	0	0			
		組	24	142	3,408	24	3,408	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		0	0	0			WYB00038
		枚	64	300	19,200	64	19,200	単一 139号

0/30m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 16号内訳書

單價使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,000/0m3あたり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 18号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 21号内訳書

[illegible]

0.2/0t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 22号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.19t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 23号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 19	130, 200	24, 738	0. 19	24, 738	単一 158号
フレア溶接			0	0	0			WYB00044
		m	20. 4	10, 280	209, 712	20. 4	209, 712	単一 159号
合 計					0			
					234, 450		234, 450	
変更積算金額					0			
					222, 611		222, 611	円／t

340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 24号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

970m2当たり内訳書

型杵

第 25号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型棒

(合板円形型枠)

單価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

2019. 10
2019. 10
1. 000-00-00-2-0

第 26号内訳書

[illegible]

53/0m2当たり内訳書

第 27号内訳書 型枠 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/53m2当たり内訳書

第 28号内訳書 型枠 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場
(二次)

第 30号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420空m3当たり内訳書

支保

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8空m3当たり内訳書

第 33号内訳書 支保 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 7	26, 890	153, 273			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m 3	5. 7	26, 890	153, 273	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	3, 728	12, 302			CB240210
		m 2	3. 3	3, 728	12, 302	0	0	
合 計					157, 214			
					157, 214		0	

150m2当たり内訳書

型枠

第 35号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110掛m2当たり内訳書

足場

第 36号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 37号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

47m2当たり内訳書

型杵

第 38号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6卦m2当たり内訳書

足場

第 39号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 41号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 42号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80/0m2当たり内訳書

基面整正

第 44号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

基面整正

单価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 46号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 47号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 49号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/16m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 50号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 6	0 26, 890	0 43, 024	 1. 6	 43, 024	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0. 4	0 3, 728	0 1, 491	 0. 4	 1, 491	CB240210
合 計					0 44, 515		 44, 515	
変更積算金額					0 42, 267		 42, 267	円／m2

0/3m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

第 53号内訳書

單價使用年月	2020. 09
步掛使用年月	2020. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 54号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 14	0 27, 130	0 3, 798	 0. 14	 3, 798	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 2. 7	0 6, 612	0 17, 852	 2. 7	 17, 852	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0 0. 005	0 135, 300	0 676	 0. 005	 676	WB810010 単一 178号
合 計					0 22, 326		 22, 326	
変更積算金額					0 21, 198		 21, 198	円／m

0/11m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 55号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式 1.5m 100m未満 無	m	0	0	0			WB810760
			2.9	25,630	74,327	2.9	74,327	単一 182号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式 2m 100m未満 無	m	0	0	0			WB810760
			2.2	24,500	53,900	2.2	53,900	単一 183号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	0	0	0			WB810760
			6	23,570	141,420	6	141,420	単一 184号
合 計					0			
					269,647		269,647	
変更積算金額					0			
					256,030		256,030	円／m

11m当たり内訳書

量水標

第 56号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020
		m	4. 3	12, 100	52, 030	0	0	単一 186号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018
		m	3. 4	12, 100	41, 140	0	0	単一 187号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013
		m	2. 9	12, 100	35, 090	0	0	単一 188号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)		64	115	7, 360			WYB00014
		本	64	115	7, 360	0	0	単一 189号
コンクリートアンカーボルト設置			64	1, 085	69, 440			CB473310
		本	64	1, 085	69, 440	0	0	
合 計					194, 706			
					194, 706			

240/0m3当たり内訳書

床掘り

第 57号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/490m3当たり内訳書

床掘り

第 58号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 59号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

埋戻し

第 60号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 61号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

土材料

第 62号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	203	3, 050	619, 150	203	619, 150	
合 計					0			
					619, 150		619, 150	
変更積算金額					0			
					587, 871		587, 871	円／m3

182/0m3当たり内訳書

殼運搬

第 63号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/185m3当たり内訳書

殻運搬

第 64号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	182	1,797	327,054	182	327,054	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	3	3,127	9,381	3	9,381	
合 計					0			
					336,435		336,435	
変更積算金額					0			
					319,447		319,447	円／m3

13/0隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 65号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/23隻当たり内訳書

搬運船棄廢

第 66号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 67号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13/0隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 68号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/23隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 69号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満		0	0	0			WYB00245
		隻	1	36, 400	36, 400	1	36, 400	単一 212号
処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満		0	0	0			WYB00246
		隻	1	91, 900	91, 900	1	91, 900	単一 213号
処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満		0	0	0			WYB00247
		隻	6	117, 600	705, 600	6	705, 600	単一 214号
処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満		0	0	0			WYB00248
		隻	8	149, 500	1, 196, 000	8	1, 196, 000	単一 215号
処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満		0	0	0			WYB00249
		隻	5	187, 500	937, 500	5	937, 500	単一 216号
処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満		0	0	0			WYB00250
		隻	1	234, 800	234, 800	1	234, 800	単一 217号
処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満		0	0	0			WYB00251
		隻	1	288, 200	288, 200	1	288, 200	単一 218号
合 計					0			
					3, 490, 400		3, 490, 400	
変更積算金額					0			
					3, 314, 161		3, 314, 161	円／隻

0/1隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 70号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/79t当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 71号内訳書

單價使用年月	2020. 06
步掛使用年月	2020. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 72号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/25回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 73号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 74号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

假設盛土

第 75号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 900m3当たり内訳書

仮設盛土

第 76号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 陸上部	山ずり 地山土量		0	0	0			WYB00167
		m 3	4, 571	2, 040	9, 324, 840	4, 571	9, 324, 840	単一 225号
土材料 水中部	山ずり 地山土量		0	0	0			WYB00166
		m 3	296	2, 040	603, 840	296	603, 840	単一 226号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00168
		m 3	1, 371	146	200, 166	1, 371	200, 166	単一 227号
合 計					0			
					10, 128, 846		10, 128, 846	
変更積算金額					0			
					9, 620, 440		9, 620, 440	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

仮設盛土

第 78号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00097
		m 3	331	146	48, 326	331	48, 326	単一 229号
整地	敷均し(ルース) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	128	146. 2	18, 713	128	18, 713	
土材料	山ずり 地山土量		0	0	0			WYB00148
		m 3	427	2, 040	871, 080	427	871, 080	単一 230号
合 計					0			
					938, 119		938, 119	
変更積算金額					0			
					891, 020		891, 020	円／m3

第 79号内訳書

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 80号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 81号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 82号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80/0m3当たり内訳書

仮設盛土
(築堤工事用)

第 83号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/210m3当たり内訳書

仮設盛土

(二重締切堤上)

第 84号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

仮設盛土

(工事用道路新設部)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 550m2当たり内訳書

敷砂利

第 86号内訳書

(工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土撤去

(上流側)

第 87号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(下流側)

第 88号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16m当たり内訳書

暗渠排水管

第 89号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3. 4	1, 760	5, 984			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2. 6	3, 004	7, 810			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	0	0	
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用		16. 2	4, 162	67, 424			CB222770
		m	16. 2	4, 162	67, 424	0	0	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		1	6, 250	6, 250			WYB00063
		個	1	6, 250	6, 250	0	0	単一 241号
合 計					83, 077			
					83, 077		0	

37枚当たり内訳書

鋼矢板

第 90号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

59枚当たり内訳書

鋼矢板

第 91号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 92号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 93号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板

第 94号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	9, 056	181, 120	20	181, 120	単一 248号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	5, 206	104, 120	20	104, 120	単一 249号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	20	11, 160	223, 200	20	223, 200	単一 250号
合 計					0			
					508, 440		508, 440	
変更積算金額					0			
					482, 919		482, 919	円／枚

7/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 95号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8枚当たり内訳書

鋼矢板

第 96号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	8	9, 056	72, 448	8	72, 448	単一 248号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	8	5, 206	41, 648	8	41, 648	単一 249号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	8	21, 930	175, 440	8	175, 440	単一 252号
合 計					0			
					289, 536			
変更積算金額					0			
					275, 002			
								円／枚

34枚当たり内訳書

鋼矢板

第 97号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

(コーナー矢板)

第 98号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

(コーナー矢板)

第 99号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15. 31/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 100号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		15. 31	41, 280	631, 996			WB251930
		t	15. 31	41, 280	631, 996	0	0	単一 255号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 81	27, 970	134, 535			WB251910
		t	4. 81	27, 970	134, 535	0	0	単一 256号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		5. 35	31, 160	166, 706			WB251910
		t	5. 35	31, 160	166, 706	0	0	単一 257号
山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		5. 15	40, 460	208, 369			WB251910
		t	5. 15	40, 460	208, 369	0	0	単一 258号
合 計					1, 084, 304			
					0		-1, 084, 304	

0/15.31t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 101号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	15.31	41,280	631,996	15.31	631,996	単一 259号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	3.82	27,970	106,845	3.82	106,845	単一 260号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.25	31,160	132,430	4.25	132,430	単一 261号
山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.09	40,460	165,481	4.09	165,481	単一 262号
合 計					0			
					1,036,752		1,036,752	
変更積算金額					0			
					984,713		984,713	円／t

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 102号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		632	368. 9	233, 144			CA900020
		m 3	632	368. 9	233, 144	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		769	236. 8	182, 099			CA900010
		m 3	769	236. 8	182, 099	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		2, 130	1, 229	2, 617, 770			CB210110
		m 3	2, 130	1, 229	2, 617, 770	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2, 130	99. 3	211, 509			CA900310
		m 3	2, 130	99. 3	211, 509	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2. 5m以上4m未満)		60. 7	355	21, 548			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準		761	146. 2	111, 258			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		209	270. 1	56, 450			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		378	429. 4	162, 313			CB210030
		m 3	378	429. 4	162, 313	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		279	489. 3	136, 514			CB210030
		m 3	279	489. 3	136, 514	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		528	826. 9	436, 603			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		63. 8	1, 544	98, 507			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	0	0	
土材料	山ずり 締固土量		194	2, 260	438, 440			WYB00142
		m 3	194	2, 260	438, 440	0	0	単一 263号

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 102号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			36	354	12, 744			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	0	0	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生		4. 4	27, 430	120, 692			WYB00061
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	0	0	単一 264号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0. 41	32, 660	13, 390			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		33. 6	27, 430	921, 648			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 5	7, 327	633, 785			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 24	135, 300	32, 472			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0	0	単一 162号
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎碎石 標準 全ての費用		8	245, 400	1, 963, 200			CB222880
		m	8	245, 400	1, 963, 200	0	0	
P C鋼材縦締め			32	3, 159	101, 088			WYB00141
		m	32	3, 159	101, 088	0	0	単一 265号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		32	574. 6	18, 387			WYB00060
		m	32	574. 6	18, 387	0	0	単一 266号
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用		16	1, 940	31, 040			WYB00062
		個	16	1, 940	31, 040	0	0	単一 267号

8/0m当たり内訳書

假排水槌管

第 102号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 103号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	599	368. 9	220, 971	599	220, 971	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	136	236. 8	32, 204	136	32, 204	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2. 5m以上4m未満)		0	0	0			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	60. 7	21, 548	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	761	111, 258	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	209	56, 450	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	354	429. 4	152, 007	354	152, 007	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	303	489. 3	148, 257	303	148, 257	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	528	436, 603	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	63. 8	98, 507	
土材料	山ずり 締固土量		0	0	0			WYB00149
		m 3	189	2, 260	427, 140	189	427, 140	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	36	12, 744	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	21. 8	35, 643	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 103号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		0	0	0			WYB00099
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	4. 4	120, 692	単一 270号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	2. 5	18, 317	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0. 41	13, 390	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	33. 6	27, 430	921, 648	33. 6	921, 648	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	86. 5	633, 785	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0. 24	32, 472	単一 178号
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用		0	0	0			CB222880
		m	8	245, 400	1, 963, 200	8	1, 963, 200	
P C鋼材縦締め			0	0	0			WYB00151
		m	32	3, 159	101, 088	32	101, 088	単一 271号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		0	0	0			WYB00121
		m	32	574. 6	18, 387	32	18, 387	単一 272号
[材料費] 定着金具	定着グリッ プ φ15. 2用		0	0	0			WYB00146
		個	16	1, 940	31, 040	16	31, 040	単一 273号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用		0	0	0			WYB00156
		個	16	600	9, 600	16	9, 600	単一 274号
合 計					0			
					5, 616, 951		5, 616, 951	

0/8m当たり内訳書

假排水槌管

第 103号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2基当たり内訳書

フラップゲート

第 104号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2基当たり内訳書

フラップゲート戸当り金物

第 105号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート戸当り金物	製作		0	0	0			WYB00178
		基	2	592, 000	1, 184, 000	2	1, 184, 000	単一 277号
フラップゲート戸当り金物	設置		0	0	0			WYB00177
		基	2	805, 500	1, 611, 000	2	1, 611, 000	単一 278号
フラップゲート戸当り金物	撤去		0	0	0			WYB00174
		基	2	195, 000	390, 000	2	390, 000	単一 279号
合 計					0			
					3, 185, 000		3, 185, 000	
変更積算金額					0			
					3, 024, 181		3, 024, 181	円／基

7m3当たり内訳書

捨石

第 106号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 107号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 108号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

45/0m当たり内訳書

天端コンクリート
(肩止コンクリート)

第 109号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/44m当たり内訳書

天端コンクリート

(肩止コンクリート)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 111号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		84	10, 100	848, 400			WB250200
		枚	84	10, 100	848, 400	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		84	4, 479	376, 236			WB250240
		枚	84	4, 479	376, 236	0	0	単一 280号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		84	30, 180	2, 535, 120			WB250150
		枚	84	30, 180	2, 535, 120	0	0	単一 281号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		16. 5	7, 890	130, 185			CB431580
		m	16. 5	7, 890	130, 185	0	0	
ガス切断	鋼矢板		16. 5	11, 010	181, 665			WYB00069
		m	16. 5	11, 010	181, 665	0	0	単一 282号
合 計					3, 867, 236			
					0			
							-3, 867, 236	

0/84枚当たり内訳書

鋼矢板
第 112号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	84	10, 100	848, 400	84	848, 400	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	84	4, 479	376, 236	84	376, 236	単一 284号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12. 5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	84	31, 430	2, 640, 120	84	2, 640, 120	単一 285号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	16. 5	7, 890	130, 185	16. 5	130, 185	
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00098
		m	16. 5	11, 010	181, 665	16. 5	181, 665	単一 286号
合 計					0			
					4, 176, 606			
変更積算金額					0			
					3, 966, 965			
								円／枚

52/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 113号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		52	10, 100	525, 200			WB250200
		枚	52	10, 100	525, 200	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		52	4, 479	232, 908			WB250240
		枚	52	4, 479	232, 908	0	0	単一 280号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12m/枚 370日 無 有 軽作業 1回		52	26, 620	1, 384, 240			WB250150
		枚	52	26, 620	1, 384, 240	0	0	単一 287号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		19	7, 890	149, 910			CB431580
		m	19	7, 890	149, 910	0	0	
ガス切断	鋼矢板		19	11, 010	209, 190			WYB00082
		m	19	11, 010	209, 190	0	0	単一 288号
合 計					2, 375, 890			
					0			
							-2, 375, 890	

0/52枚当たり内訳書

鋼矢板
第 114号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	52	10, 100	525, 200	52	525, 200	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	52	4, 479	232, 908	52	232, 908	単一 284号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	52	27, 730	1, 441, 960	52	1, 441, 960	単一 289号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	19	7, 890	149, 910	19	149, 910	
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00179
		m	19	11, 010	209, 190	19	209, 190	単一 290号
合 計					0			
					2, 559, 168			
変更積算金額					0			
					2, 430, 712			
								円／枚

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 115号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 100	202, 000			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		20	4, 479	89, 580			WB250240
		枚	20	4, 479	89, 580	0	0	単一 280号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12m/枚 (76. 1kg/m)		20	114, 200	2, 284, 000			WYB00065
		枚	20	114, 200	2, 284, 000	0	0	単一 291号
ガス切断	鋼矢板		42. 1	11, 010	463, 521			WYB00066
		m	42. 1	11, 010	463, 521	0	0	単一 292号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		11	7, 890	86, 790			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	0	0	
合 計					2, 968, 990			
					0			
							-2, 968, 990	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 116号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	20	202, 000	単一 283号
バイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	4, 479	89, 580	20	89, 580	単一 284号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)		0	0	0			WYB00180
		枚	20	118, 900	2, 378, 000	20	2, 378, 000	単一 293号
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00181
		m	42. 1	11, 010	463, 521	42. 1	463, 521	単一 294号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	11	86, 790	
合 計					0			
					3, 219, 891			
変更積算金額					0			
					3, 058, 271			
								円／枚

76/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 117号内訳書 (タイプ B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/76枚当たり内訳書

鋼矢板

第 118号内訳書 (タイ°B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

262/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 119号内訳書 (タイ° C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/262枚当たり内訳書

鋼矢板
第 120号内訳書 (パイ C)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下		0	0	0			WB250200
		枚	262	8, 476	2, 220, 712	262	2, 220, 712	単一 303号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	262	4, 479	1, 173, 498	262	1, 173, 498	単一 284号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	262	27, 670	7, 249, 540	262	7, 249, 540	単一 304号
合 計					0			
					10, 643, 750			
変更積算金額					0			
					10, 109, 498			
								円／枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 121号内訳書 (異形鋼矢板(A))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		2	10, 100	20, 200			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 243号
[材料費]異形鋼矢板(A)	12m/枚 (1. 273t)		2	575, 000	1, 150, 000			WYB00079
		枚	2	575, 000	1, 150, 000	0	0	単一 305号
合 計					1, 121, 352			
					0			
							-1, 121, 352	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 122号内訳書 (異形鋼矢板(A))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 249号
[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0			WYB00182
		枚	2	586, 000	1, 172, 000	2	1, 172, 000	単一 306号
合 計					0			
					1, 202, 612			
変更積算金額					0			
					1, 142, 247			
								円／枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 123号内訳書 (異形鋼矢板(B))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		2	10, 100	20, 200			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 243号
[材料費]異形鋼矢板(B)	12m/枚 (1. 358t)		2	620, 000	1, 240, 000			WYB00081
		枚	2	620, 000	1, 240, 000	0	0	単一 307号
合 計					1, 206, 835			
					0			
							-1, 206, 835	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 124号内訳書 (異形鋼矢板(B))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 249号
[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0			WYB00183
		枚	2	615, 000	1, 230, 000	2	1, 230, 000	単一 308号
合 計					0			
					1, 260, 612		1, 260, 612	
変更積算金額					0			
					1, 197, 336		1, 197, 336	
								円／枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 125号内訳書 (異形鋼矢板(C))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 126号内訳書 (異形鋼矢板(C))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 249号
[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0			WYB00184
		枚	2	586, 000	1, 172, 000	2	1, 172, 000	単一 310号
合 計					0			
					1, 202, 612		1, 202, 612	
変更積算金額					0			
					1, 142, 247		1, 142, 247	円／枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 127号内訳書 (異形鋼矢板(D))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		2	10, 100	20, 200			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	0	0	単一 253号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 243号
[材料費]異形鋼矢板(D)	12m/枚 (1. 358t)		2	620, 000	1, 240, 000			WYB00087
		枚	2	620, 000	1, 240, 000	0	0	単一 311号
合 計					1, 206, 835			
					0			
							-1, 206, 835	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 128号内訳書 (異形鋼矢板(D))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 283号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 249号
[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0			WYB00185
		枚	2	615, 000	1, 230, 000	2	1, 230, 000	単一 312号
合 計					0			
					1, 260, 612			
変更積算金額					0			
					1, 197, 336			
								円／枚

29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 129号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		29.92	113,500	3,395,920			WB251940
		t	29.92	113,500	3,395,920	0	0	単一 313号
副部材	(B)		1.15	223,000	256,450			WYB00070
		t	1.15	223,000	256,450	0	0	単一 314号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		33	107,100	3,534,300			WYB00120
		組	33	107,100	3,534,300	0	0	単一 315号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 316号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		19	136,100	2,585,900			WYB00102
		組	19	136,100	2,585,900	0	0	単一 317号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		37	37,700	1,394,900			WYB00103
		組	37	37,700	1,394,900	0	0	単一 318号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		8	84,600	676,800			WYB00077
		組	8	84,600	676,800	0	0	単一 319号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 316号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		8.52	86,500	736,980			WYB00119
		t	8.52	86,500	736,980	0	0	単一 320号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		7.46	86,500	645,290			WYB00090
		t	7.46	86,500	645,290	0	0	単一 321号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0.51	86,500	44,115			WYB00096
		t	0.51	86,500	44,115	0	0	単一 322号
合 計					13,547,517			
					13,547,517			

0/0.6m3当たり内訳書

笠コンクリート

第 131号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 64	26, 700	17, 088	0. 64	17, 088	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4. 5	6, 612	29, 754	4. 5	29, 754	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 02	135, 300	2, 706	0. 02	2, 706	WB810010 単一 178号
合 計					0 49, 548		49, 548	
変更積算金額					0 47, 045		47, 045	円／m3

24/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

第 132号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/92袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

37袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/92袋当たり内訳書

第 137号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	92	593. 2	54, 574	92	54, 574	単一 327号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	76. 7	1, 230	94, 341	76. 7	94, 341	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	76. 7	99. 41	7, 624	76. 7	7, 624	
合 計					0			
					156, 539		156, 539	
変更積算金額					0			
					148, 680		148, 680	円／袋

350/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 138号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 139号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	381	236. 8	90, 220	381	90, 220	
合 計					0			
					90, 220		90, 220	
変更積算金額					0			
					85, 691		85, 691	円／m3

1,540/0m2当たり内訳書

安定处理

第 140号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,390m2当たり内訳書

安定処理
(機械足場部)

第 141号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/146m2当たり内訳書

安定处理

(浸水対策部)

第 142号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/864m2当たり内訳書

安定处理

第 143号内訳書

(樋管部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

177/0日当たり内訳書

ホ°ンフ°排水

第 144号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/185日当たり内訳書

ポンプ排水

第 145号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	69, 450	69, 450	1	69, 450	単一 335号
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	185	20, 380	3, 770, 300	185	3, 770, 300	単一 336号
単管パイプ建込	設置・撤去		0	0	0			WYB00187
		本	50	3, 099	154, 950	50	154, 950	単一 337号
合 計					0			
					3, 994, 700		3, 994, 700	
変更積算金額					0			
					3, 794, 190		3, 794, 190	円／日

0/93日当たり内訳書

ポンプ排水

第 146号内訳書 (二重締切部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/173日当たり内訳書

ポンプ排水

第 147号内訳書 (仮排水樋管部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 148号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 149号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数384日		0	0	0			WYB00190
		m	240	37, 610	9, 026, 400	240	9, 026, 400	単一 340号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数30日		0	0	0			WYB00196
		m	240	10, 250	2, 460, 000	240	2, 460, 000	単一 341号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数166日		0	0	0			WYB00194
		m	240	20, 760	4, 982, 400	240	4, 982, 400	単一 342号
合 計					0			
					16, 468, 800		16, 468, 800	
変更積算金額					0			
					15, 637, 263		15, 637, 263	円／m

83/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 150号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/172人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 151号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 152号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		4	824, 200	3, 296, 800			WB010350
		回	4	824, 200	3, 296, 800	0	0	単一 345号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	1, 475, 000	1, 475, 000			WB010350
		回	1	1, 475, 000	1, 475, 000	0	0	単一 346号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	5, 958, 000	5, 958, 000			WB010350
		回	1	5, 958, 000	5, 958, 000	0	0	単一 347号
合 計					10, 191, 230			
					0			
							-10, 191, 230	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 153号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 154号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 155号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	759. 8	3, 570	2, 712, 486	759. 8	2, 712, 486	単一 352号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	323. 3	4, 240	1, 370, 792	323. 3	1, 370, 792	単一 353号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	541. 6	812, 400	単一 354号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	541. 6	812, 400	単一 354号
合 計					0			
					5, 708, 078		5, 708, 078	
変更積算金額					0			
					5, 421, 567		5, 421, 567	円/式

0/1回当たり内訳書

作業船等えい航費
第 156号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km		0	0	0			WYB00050
		回	1	599, 600	599, 600	1	599, 600	単一 355号
合 計					0			
					599, 600		599, 600	
変更積算金額					0			
					599, 600		599, 600	円／回

一式当たり内訳書

伐木除根

第 157号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00199
		本	3	4, 516	13, 548	3	13, 548	単一 356号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB00200
		本	3	11, 200	33, 600	3	33, 600	単一 357号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB00201
		本	7	21, 240	148, 680	7	148, 680	単一 358号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0			WYB00202
		本	1	50, 000	50, 000	1	50, 000	単一 359号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		0	0	0			WYB00203
		本	3	80, 000	240, 000	3	240, 000	単一 360号
除根	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00205
		本	3	4, 000	12, 000	3	12, 000	単一 361号
除根	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB00206
		本	3	15, 000	45, 000	3	45, 000	単一 362号
除根	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB00207
		本	7	39, 000	273, 000	7	273, 000	単一 363号
除根	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0			WYB00208
		本	1	50, 000	50, 000	1	50, 000	単一 364号
除根	幹周150cm以上200cm未満		0	0	0			WYB00209
		本	3	80, 000	240, 000	3	240, 000	単一 365号
合 計					0			
					1, 105, 828		1, 105, 828	
変更積算金額					0			
					1, 105, 828		1, 105, 828	円／式

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

第 158号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下		0	0	0			WYB00150
		m 3	15. 1	2, 373	35, 832	15. 1	35, 832	単一 366号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
幹・枝葉		t	8	20, 000	160, 000	8	160, 000	単一 367号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
木根		t	4. 1	22, 000	90, 200	4. 1	90, 200	単一 368号
合 計					0			
					286, 032		286, 032	
変更積算金額					0			
					286, 032		286, 032	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 159号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 160号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費
第 161号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サウンディング試験費			0		0			WYB00057
		式	1		2, 592, 000	1	2, 592, 000	単一 372号
合 計					0			
					2, 592, 000		2, 592, 000	
変更積算金額					0			
					2, 592, 000		2, 592, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 162号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工		0		0			WYB00092
		式	1		66,960	1	66,960	単一 373号
施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工		0		0			WYB00093
		式	1		64,170	1	64,170	単一 374号
施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		0		0			WYB00089
		式	1		80,910	1	80,910	単一 375号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	油圧圧入引抜工 技術員0.5人工		0		0			WYB00145
		式	1		13,950	1	13,950	単一 376号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		0		0			WYB00091
		式	1		13,950	1	13,950	単一 377号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) 技術員0.5人工		0		0			WYB00080
		式	1		13,950	1	13,950	単一 378号
施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		0		0			WYB00059
		式	1		13,950	1	13,950	単一 379号
合 計					0			
					267,840		267,840	
変更積算金額					0			
					267,840		267,840	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 163号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費
第 164号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 5ヶ月		0		0			WYB00144
		式	1		830, 000	1	830, 000	単一 381号
合 計					0			
					830, 000		830, 000	
変更積算金額					0			
					830, 000		830, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 165号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 166号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 167号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	576.7
						1		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	607.4	607.4	CA900430	
			m 3	1	607.4	607.4		
計						607.4		
						607.4		
単価						607.4		
						607.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1
						1		220.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
						231.9		
単価						231.9		
						231.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						0		
						3, 050		
単価						0		
						3, 050	円／m3	
変更積算単価								
						2, 897	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	置換		単位	m3	数量	1	単価	220. 1
						1		220. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030	
			m 3	1	231. 9	231. 9		
計						231. 9		
						231. 9		
単価						231. 9		
						231. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896	
						1		2, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		砂質土(締固土量)		1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 050			
						3, 050			
単価						3, 050			
						3, 050	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅホ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	1, 847	1, 847		
計						0		
						1, 847		
単価						0		
						1, 847	円／m2	
変更積算単価								
						1, 754	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スクリュー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23. 30m 長さ (杭長) 20. 42m	単位	本	数量	1	単価	447, 503
						1		447, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 200kg/m3		1	471, 300	471, 300	WYB00071	
			本	1	471, 300	471, 300	単一 115号	
計						471, 300		
単価						471, 300		
						471, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スクリュー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23. 30m 長さ (杭長) 20. 42m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		695, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 165kg/m3		0	0	0	WYB00139	
			本	1	732, 600	732, 600	単一 116号	
計						0		
単価						732, 600		
						0		
						732, 600	円／本	
変更積算単価						695, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.10m 長さ (杭長) 20.60m	単位	本	数量	1	単価	426,139
						1		426,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1600×2軸 打設長21.10m 改良長20.60m 200k/m3		1	448,800	448,800	WYB00108	
			本	1	448,800	448,800	単一 117号	
計						448,800		
						448,800		
単価						448,800		
						448,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ (杭長) 18.38m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		646,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m3		0	0	0	WYB00152	
			本	1	680,800	680,800	単一 118号	
計						0		
						680,800		
単価						0		
						680,800	円／本	
変更積算単価								
						646,500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.80m 長さ (杭長) 16.30m	単位	本	数量	1	単価	346,095
						1		346,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1600×2軸 打設長16.80m 改良長16.30m 200kg/m ³		1	364,500	364,500	WYB00129	
			本	1	364,500	364,500	単一 119号	
計						364,500		
単価						364,500		
						364,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ (杭長) 14.08m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		532,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³		0	0	0	WYB00155	
			本	1	560,300	560,300	単一 120号	
計						0		
単価						560,300		
						0		
						560,300	円／本	
変更積算単価								
						532,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長19.40m 改良長18.90m	単位	本	数量	1	単価	205,758
						1		205,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3		1	216,700	216,700	WYB00101	
			本	1	216,700	216,700	単－ 121号	
計						216,700		
						216,700		
単価						216,700		
						216,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	深層混合処理	高炉セメント 杭径1200mm 打設長17.50m 改良長17.00m	単位	本	数量	1	単価	186,388
						1		186,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3		1	196,300	196,300	WYB00115	
			本	1	196,300	196,300	単－ 122号	
計						196,300		
						196,300		
単価						196,300		
						196,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2. 8m	単位	枚	数量	1	単価	30, 355
						1		30, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 0m/枚		1	26, 270	26, 270	WYB00003	
			枚	1	26, 270	26, 270	単－ 140号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 141号	
計						31, 969		
						31, 969		
単価						31, 970		
						31, 970	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	34, 543
						1		34, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 5m/枚		1	30, 680	30, 680	WYB00005	
			枚	1	30, 680	30, 680	単－ 142号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 141号	
計						36, 379		
						36, 379		
単価						36, 380		
						36, 380	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 143号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単－ 141号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 143号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 144号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単一 143号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単一 141号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単一 143号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単一 144号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	26,690
						1		26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		1	23,150	23,150	WYB00007	
			枚	1	23,150	23,150	単一 145号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		1	4,958	4,958	WB250200	
			枚	1	4,958	4,958	単一 146号	
計						28,108		
						28,108		
単価						28,110		
						28,110	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量	1	単価	44,380
						1		44,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3.5m/枚		1	40,620	40,620	WYB00009	
			枚	1	40,620	40,620	単一 147号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		1	6,113	6,113	WB250200	
			枚	1	6,113	6,113	単一 148号	
計						46,733		
						46,733		
単価						46,740		
						46,740	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一23号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3 m	単位	枚	数量	0 1	単価 44, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3. 5m/枚		0	0	0	WYB00086
			枚	1	40, 620	40, 620	単一 149号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		0	0	0	WB250200
			枚	1	6, 113	6, 113	単一 150号
計						0 46, 733	
単価						0 46, 740	円／枚
変更積算単価						44, 380	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－24号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	0 1	単価 488, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		異形鋼矢板 7. 5m/枚		0	0	0	WYB00169
			枚	1	503, 000	503, 000	単－ 151号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下		0	0	0	WYB00175
			枚	1	11, 640	11, 640	単－ 152号
計						0 514, 640	
単価						0 514, 700	円／枚
変更積算単価						488, 800	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 II w型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00004	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 141号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 2. 9m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 II w型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00008	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 141号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一27号	可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 3.6m	単位	枚	数量	0	0
						1	1, 574, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7.5m		0	0	0	WYB00043
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単一 154号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		0	0	0	WB250200
			枚	1	7, 213	7, 213	単一 155号
	計					0	
						1, 657, 213	
	単価					0	
						1, 658, 000	円／枚
	変更積算単価						
						1, 574, 000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27,860	27,860	CB240010	
			m 3	1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	1	単価	2, 153, 485
						1		2, 153, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（箇所）可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	WYB00010	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	単－ 160号	
可とう継手設置				1	238, 000	238, 000	WYB00006	
			箇所	1	238, 000	238, 000	単－ 161号	
計						2, 268, 000		
						2, 268, 000		
単価						2, 268, 000		
						2, 268, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 162号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 163号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 164号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 626
						1		123, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130, 200	130, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	単－ 156号	
計						130, 200		
						130, 200		
単価						130, 200		
						130, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	1	単価	125, 619
						1		125, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物		1	132, 300	132, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	単－ 165号	
計						132, 300		
						132, 300		
単価						132, 300		
						132, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	1	単価	122, 676	
						1		122, 676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD295A D13 一般構造物		1	129, 200	129, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	単－ 166号		
計						129, 200			
						129, 200			
単価						129, 200			
						129, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	790. 9	
						1		790. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	833	833	WB810110		
			箇所	1	833	833	単－ 167号		
計						833			
						833			
単価						833	円／箇所		
						833			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241	
						1		4, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 617
						1		25, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980	円／m	
						26, 980		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869	
						1		17, 869	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打函渠）		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510		
			m 3	1	18, 820	18, 820			
計						18, 820			
						18, 820			
単価						18, 820	円／m3		
						18, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	単一 162号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 163号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 164号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869
						1		17, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
						18, 820		
単価						18, 820		
						18, 820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468	
						1		128, 468	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	WB810010		
			t	1	135, 300	135, 300	単－ 162号		
計						135, 300			
						135, 300			
単価						135, 300			
						135, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単一 163号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	止水板	ゴム止水板 伸縮継目用 幅200mm	単位	m	数量	1	単価	5, 809
						1		5, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	6, 118	6, 118	CB224810	
			m	1	6, 118	6, 118		
計						6, 118		
						6, 118		
単価						6, 118		
						6, 118	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		0	0	0	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						0		
						26, 980		
単価						0		
						26, 980	円／m	
変更積算単価						25, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 12m	単位	m2	数量	1	単価	915. 5
						1		915. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	964. 2	964. 2	CB221110	
			m 2	1	964. 2	964. 2		
計						964. 2		
						964. 2		
単価						964. 2		
						964. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 045
						1		26, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	底版コンクリート復旧	18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		26, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						0		
						27, 430		
単価						0		
						27, 430	円／m3	
変更積算単価						26, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－54号	コンクリート柵渠	B1500×H1200型	単位	m	数量	10	30, 859
						10	30, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
柵渠機械据付				10	4, 485	44, 850	WYB00025
			m	10	4, 485	44, 850	単－ 171号
[材料費]柵工枠		B1500×H1200型		6. 7	17, 400	116, 580	WYB00024
			本	6. 7	17, 400	116, 580	単－ 172号
[材料費]柵工板		400型 模様入り		13. 3	3, 690	49, 077	WYB00027
			枚	13. 3	3, 690	49, 077	単－ 173号
[材料費]柵工板		300型 模様入り		26. 7	2, 860	76, 362	WYB00028
			枚	26. 7	2, 860	76, 362	単－ 174号
[材料費]柵工板下段用		300型 模様入り		13. 3	2, 860	38, 038	WYB00029
			枚	13. 3	2, 860	38, 038	単－ 175号
計						324, 907	
						324, 907	
単価						32, 500	
						32, 500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		26, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	27, 860	27, 860		
計						0		
						27, 860		
単価						0		
						27, 860	円／m3	
変更積算単価								
						26, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	鉄筋	SD345 D6	単位	t	数量	0	単価	0
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	141, 900	141, 900	単一 176号	
計						0		
						141, 900		
単価						0		
						141, 900	円／t	
変更積算単価								
						134, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	0	単価	0
						1		130, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	137, 800	137, 800	単一 177号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／t	
変更積算単価								
						130, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	135, 300	135, 300	単一 178号	
計						0		
						135, 300		
単価						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						128, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 133, 200	0 133, 200	WB810010 単一 179号	
計						0 133, 200		
単価						0 133, 200	円／t	
変更積算単価						126, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 453
						1		26, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1 1	27, 860 27, 860	27, 860 27, 860	CB240010	
計						27, 860 27, 860		
単価						27, 860 27, 860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 162号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	目地板	瀝青質目地板 t=10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411
						1		2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 540	2, 540	CB224710	
			m 2	1	2, 540	2, 540		
計						2, 540		
						2, 540		
単価						2, 540		
						2, 540	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						0		
						4, 467		
単価						0		
						4, 467	円／m2	
変更積算単価						4, 241	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2, 020	2, 020		
計						0		
						2, 020		
単価						0		
						2, 020	円／m	
変更積算単価						1, 918	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	重力式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,008
						1		38,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		1	40,030	40,030	CB226320	
			m 3	1	40,030	40,030		
計						40,030		
						40,030		
単価						40,030		
						40,030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		0	0	0	CB222110	
			m	1	74,010	74,010		
計						0		
						74,010		
単価						0		
						74,010	円／m	
変更積算単価								
						70,280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 003
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		1	2, 110	2, 110	WYB00011	
			本	1	2, 110	2, 110	単－ 185号	
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	83, 025
						1		83, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	83, 400	83, 400	CB322511	
			組	1	83, 400	83, 400		
計						87, 440		
						87, 440		
単価						87, 440		
						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	85, 303
						1		85, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	85, 800	85, 800	CB322511	
			組	1	85, 800	85, 800		
計						89, 840		
						89, 840		
単価						89, 840		
						89, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単一 190号	
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 215
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB810530	
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 191号	
計						1, 280		
						1, 280		
単価						1, 280		
						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 506
						1		8, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	8, 959	8, 959	WB824010	
			m 3	1	8, 959	8, 959	単－ 192号	
計						8, 959		
						8, 959		
単価						8, 959		
						8, 959	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 916
						1		14, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	15, 710	15, 710	WB824010	
			m 3	1	15, 710	15, 710	単－ 193号	
計						15, 710		
						15, 710		
単価						15, 710		
						15, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		41, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	44, 050	44, 050	単－ 194号	
計						0		
						44, 050		
単価						0		
						44, 050	円／m3	
変更積算単価						41, 830	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	487. 4
						1		487. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	513. 4	513. 4	CB430510	
			m	1	513. 4	513. 4		
計						513. 4		
						513. 4		
単価						513. 4		
						513. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1, 286	1, 286		
計						0		
						1, 286		
単価						0		
						1, 286	円／m	
変更積算単価								
						1, 221	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2, 675	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	2, 817	2, 817			
計						0			
						2, 817			
単価						0			
						2, 817	円／m		
変更積算単価									
						2, 675	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9	円／m2	
						150. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						0		
						150. 9		
単価						0		
						150. 9	円／m2	
変更積算単価						143. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		416. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	438. 5	438. 5		
計						0		
						438. 5		
単価						0		
						438. 5	円／m2	
変更積算単価						416. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 4m以下		0	0	0	WB250240	
			枚	1	3, 331	3, 331	単－ 195号	
計						0		
						3, 331		
単価						0		
						3, 331	円／枚	
変更積算単価								
						3, 163	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	連節ブロック張撤去		単位	m2	数量	1	単価	3, 986
						1		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張撤去		150kg/個未満		1	4, 197	4, 197	WYB00021	
			m 2	1	4, 197	4, 197	単－ 196号	
計						4, 197		
						4, 197		
単価						4, 197		
						4, 197	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	151, 826	
						1		151, 826	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ローラーゲート撤去				1	159, 900	159, 900	WYB00067		
			基	1	159, 900	159, 900	単－ 197号		
計						159, 900			
						159, 900			
単価						159, 900	円／基		
						159, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用階段撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00095	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 198号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	
						156, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00123	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 199号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200		
						156, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	23, 756
						1		23, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱撤去				1	25, 020	25, 020	WYB00127	
			本	1	25, 020	25, 020	単－ 200号	
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020		
						25, 020	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 024
						1		7, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				1	7, 398	7, 398	WYB00138	
			箇所	1	7, 398	7, 398	単－ 201号	
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	廃棄船撤去	FRP船	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		100, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場F R P 船撤去				0	0	0	WYB00049	
			隻	1	105, 900	105, 900	単－ 202号	
計						0		
						105, 900		
単価						0		
						105, 900	円／隻	
変更積算単価								
						100, 600	円／隻	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	廃棄船撤去	鉄船	単位	隻	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 871, 000
廃棄船解体		鉄船解体		0	0	0	WYB00051	
			隻	1	1, 364, 000	1, 364, 000	単一 203号	
廃棄船撤去		鉄船 積込み・荷下ろし		0	0	0	WYB00161	
			隻	1	606, 000	606, 000	単一 204号	
計						0		
						1, 970, 000		
単価						0		
						1, 970, 000	円／隻	
変更積算単価								
						1, 871, 000	円／隻	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706	
						1		1, 706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用		1	1, 797	1, 797	CB227010		
			m 3	1	1, 797	1, 797			
計						1, 797			
						1, 797			
単価						1, 797	円／m3		
						1, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 969
						1		2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 127	3, 127	CB227010	
計						3, 127		
						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		0	0	0	WYB00162	
			t	1	3, 000	3, 000	単－ 205号	
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／t	
変更積算単価								
						2, 849	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 930	2, 930	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 206号	
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 560	
						1		3, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 750	3, 750	WB020051		
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 207号		
計						3, 750			
						3, 750			
単価						3, 750			
						3, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 208号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分	アスファルト(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 200	2, 200	WB020051	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単－ 209号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	連節ブロック張	t=200以上	単位	m2	数量	1	単価	8, 610
						1		8, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		1	9, 066	9, 066	CB226040	
			m 2	1	9, 066	9, 066		
計						9, 066		
						9, 066		
単価						9, 066		
						9, 066	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	天端盛土(1. 0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3, 116	
						1		3, 116	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030		
			m 3	1	231. 9	231. 9			
土材料 砂質土(締固土量)				1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 281. 9			
						3, 281. 9			
単価						3, 282	円／m3		
						3, 282			

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	1,612
						1		1,612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	368.9	368.9	CA900020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,229	1,229	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	99.3	99.3	CA900310	
			m 3	1	99.3	99.3		
計						1,697.2		
						1,697.2		
単価						1,698		
						1,698	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		350. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	368. 9	368. 9		
計						0		
						368. 9		
単価						0		
						368. 9	円／m3	
変更積算単価						350. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	中詰盛土	山づくり(地山土量)	単位	m3	数量	1	単価	138. 8
						1		138. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146. 2	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146. 2		
計						146. 2		
						146. 2		
単価						146. 2		
						146. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	1, 486
						1		1, 486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満			1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下			1	1, 229	1, 229	CB210110	
			m 3	1	1, 229	1, 229		
整地	残土受入れ地での処理			1	99. 3	99. 3	CA900310	
			m 3	1	99. 3	99. 3		
計						1, 565. 1		
						1, 565. 1		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		224.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	236.8	236.8		
計						0		
						236.8		
単価						0		
						236.8	円／m3	
変更積算単価						224.9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	592. 5	592. 5	CB410030	
			m 2	1	592. 5	592. 5		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	777. 4	777. 4	CB410040	
			m 2	1	777. 4	777. 4		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 645	1, 645	CB410260	
			m 2	1	1, 645	1, 645		
計						3, 014. 9		
						3, 014. 9		
単価						3, 015		
						3, 015	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一107号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	0	0
						1	1,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410010
			m 2	1	295. 8	295. 8	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260
			m 2	1	1,645	1,645	
計						0	
						1,940. 8	
単価						0	
						1,941	円/m2
変更積算単価							
						1,843	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	2, 101
						1		2, 101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	744. 9	744. 9	CB410031	
			m 2	1	744. 9	744. 9		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 468	1, 468	CB410261	
			m 2	1	1, 468	1, 468		
計						2, 212. 9		
						2, 212. 9		
単価						2, 213		
						2, 213	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一109号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	0	0
						1	1, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010
			m 2	1	233	233	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261
			m 2	1	1, 468	1, 468	
計						0	
						1, 701	
単価						0	
						1, 701	円／m2
変更積算単価							
						1, 615	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6, 162	
						1		6, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6, 490	6, 490	WB810510		
			m	1	6, 490	6, 490	単一 328号		
計						6, 490			
						6, 490			
単価						6, 490			
						6, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単一 190号	
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070	円／m	
						1, 070		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,064	
						1		7,064	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビール式・ハコ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	7,440	7,440	WB810760		
			m	1	7,440	7,440	単－ 329号		
計						7,440			
						7,440			
単価						7,440	円／m		
						7,440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	783. 3
						1		783. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビール式・ハコ式 3m 無 無		1	825	825	WB810770	
			m	1	825	825	単－ 330号	
計						825		
						825		
単価						825	円／m	
						825		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一114号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	0
						1	215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210
			m	1	226. 3	226. 3	単一 331号
計						0	
						226. 3	
単価						0	
						226. 3	円／m
変更積算単価						215	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 200kg/m ³	単位	本	数量	1	単価	471, 300
						1		471, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 286	22, 100	6, 320		
			人	0. 286	22, 100	6, 320		
特殊作業員				0. 857	20, 200	17, 311		
			人	0. 857	20, 200	17, 311		
普通作業員				0. 286	17, 700	5, 062		
			人	0. 286	17, 700	5, 062		
セメント		高炉B バラ		17. 61	9, 700	170, 817		
			t	17. 61	9, 700	170, 817		
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0. 286	552, 900	158, 129	WYB00072	
			日	0. 286	552, 900	158, 129	単一 385号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0. 286	97, 310	27, 830	WYB00073	
			日	0. 286	97, 310	27, 830	単一 386号	
発動発電機運転		700/800kVA		0. 286	130, 000	37, 180	WYB00074	
			日	0. 286	130, 000	37, 180	単一 387号	
発動発電機運転		200kVA		0. 286	29, 180	8, 345	WYB00075	
			日	0. 286	29, 180	8, 345	単一 388号	
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m ³ /min		0. 571	15, 820	9, 033	WYB00076	
			日	0. 571	15, 820	9, 033	単一 389号	
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0. 8(平積0. 6)m ³ 吊能力2. 9t		0. 571	49, 650	28, 350	WYB00078	
			日	0. 571	49, 650	28, 350	単一 390号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 923		
			式	1		2, 923		

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一116号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	0 732,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.345	22,100	7,624	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1.034	20,200	20,886	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.345	17,700	6,106	
	セメント	高炉B バラ		0	0	0	
			t	14.53	9,700	140,941	
	C I－CMC－HG運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00140
			日	0.345	1,092,000	376,740	単一 391号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00143
			日	0.345	97,310	33,571	単一 392号
	諸雑費（率＋まるめ） 33%			0		0	
			式	1		146,732	
	計					0 732,600	
	単価					0 732,600	
							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一117号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長21. 10m 改良長20. 60m 200k/m3	単位	本	数量	1	448, 800
						1	448, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 263	22, 100	5, 812	
			人	0. 263	22, 100	5, 812	
特殊作業員				0. 789	20, 200	15, 937	
			人	0. 789	20, 200	15, 937	
普通作業員				0. 263	17, 700	4, 655	
			人	0. 263	17, 700	4, 655	
セメント		高炉B バラ		17. 77	9, 700	172, 369	
			t	17. 77	9, 700	172, 369	
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0. 263	552, 900	145, 412	WYB00109
			日	0. 263	552, 900	145, 412	単一 393号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 263	97, 310	25, 592	WYB00110
			日	0. 263	97, 310	25, 592	単一 394号
発動発電機運転		700/800kVA		0. 263	130, 000	34, 190	WYB00111
			日	0. 263	130, 000	34, 190	単一 395号
発動発電機運転		200kVA		0. 263	29, 180	7, 674	WYB00112
			日	0. 263	29, 180	7, 674	単一 396号
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min		0. 526	15, 820	8, 321	WYB00113
			日	0. 526	15, 820	8, 321	単一 397号
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0. 8(平積0. 6)m3 吊能力2. 9t		0. 526	49, 650	26, 115	WYB00114
			日	0. 526	49, 650	26, 115	単一 398号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 723	
			式	1		2, 723	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一118号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	単価 680,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.323	22,100	7,138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.968	20,200	19,553	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.323	17,700	5,717	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	13.08	9,700	126,876	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00153
			日	0.323	1,092,000	352,716	単一 399号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00154
			日	0.323	97,310	31,431	単一 400号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0	
			式	1		137,369	
計						0 680,800	
単価						0 680,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一119号	深層混合処理工	φ 1600×2軸 打設長16. 80m 改良長16. 30m 200kg/m ³	単位	本	数量	1	364, 500
						1	364, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 217	22, 100	4, 795	
			人	0. 217	22, 100	4, 795	
特殊作業員				0. 652	20, 200	13, 170	
			人	0. 652	20, 200	13, 170	
普通作業員				0. 217	17, 700	3, 840	
			人	0. 217	17, 700	3, 840	
セメント		高炉B バラ		14. 06	9, 700	136, 382	
			t	14. 06	9, 700	136, 382	
C I－CMC－HA運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0. 217	552, 900	119, 979	WYB00130
			日	0. 217	552, 900	119, 979	単一 401号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0. 217	97, 310	21, 116	WYB00131
			日	0. 217	97, 310	21, 116	単一 402号
発動発電機運転		700/800kVA		0. 217	130, 000	28, 210	WYB00132
			日	0. 217	130, 000	28, 210	単一 403号
発動発電機運転		200kVA		0. 217	29, 180	6, 332	WYB00133
			日	0. 217	29, 180	6, 332	単一 404号
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m ³ /min		0. 435	15, 820	6, 881	WYB00134
			日	0. 435	15, 820	6, 881	単一 405号
バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付〕運転		山積0. 8(平積0. 6)m ³ 吊能力2. 9t		0. 435	49, 650	21, 597	WYB00135
			日	0. 435	49, 650	21, 597	単一 406号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 198	
			式	1		2, 198	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一120号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	単価 560,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.27	22,100	5,967	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.811	20,200	16,382	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.27	17,700	4,779	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	10.02	9,700	97,194	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00122
			日	0.27	1,092,000	294,840	単一 407号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00157
			日	0.27	97,310	26,273	単一 408号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0	
			式	1		114,865	
計						0 560,300	
単価						0 560,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一121号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3	単位	本	数量	1	216,700
						1	216,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.238	22,100	5,259	
			人	0.238	22,100	5,259	
特殊作業員				0.238	20,200	4,807	
			人	0.238	20,200	4,807	
普通作業員				0.476	17,700	8,425	
			人	0.476	17,700	8,425	
セメント		高炉B バラ		2.351	9,700	22,804	
			t	2.351	9,700	22,804	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		粘性土		0.5	3,047	1,523	
			m	0.5	3,047	1,523	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		砂質土		18.9	5,112	96,616	
			m	18.9	5,112	96,616	
MITS工法専用マシン運転		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m		0.238	173,900	41,388	WYB00104
			日	0.238	173,900	41,388	単一 409号
固化材サイロ損料(MITS工法 CMS-S)		30t移動型		0.238	12,500	2,975	
			日	0.238	12,500	2,975	
集中プラントミキサ損料(MITS工法 CMS-S)		ミキサ-1.0m3 アシテータ1.5m3		0.238	10,800	2,570	
			日	0.238	10,800	2,570	
高圧グラウトポンプ損料(MITS工法 CMS-S)		(CMS-75)CMS用 50～200L/min		0.238	32,200	7,663	
			日	0.238	32,200	7,663	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA		0.238	27,760	6,606	WYB00105
			日	0.238	27,760	6,606	単一 410号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-121号	深層混合処理工	φ1200 打設長19.40m 改良長18.90m 100kg/m3	単位	本	数量	1	216,700
						1	216,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa		0.238	8,850	2,106	
			日	0.238	8,850	2,106	
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m3 クレーン機能付(2.9t吊)		0.15	48,550	7,282	WYB00106
			日	0.15	48,550	7,282	単- 411号
特許使用料 (MITS工法 CMS-S)				21.38	100	2,138	
			m3	21.38	100	2,138	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		4,538	
			式	1		4,538	
計						216,700	
						216,700	
単価						216,700	
						216,700	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一122号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3	単位	本	数量	1	196,300
						1	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.217	22,100	4,795	
			人	0.217	22,100	4,795	
特殊作業員				0.217	20,200	4,383	
			人	0.217	20,200	4,383	
普通作業員				0.435	17,700	7,699	
			人	0.435	17,700	7,699	
セメント		高炉B バラ		2.115	9,700	20,515	
			t	2.115	9,700	20,515	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		粘性土		0.5	3,047	1,523	
			m	0.5	3,047	1,523	
消耗材料費（MITS工法 CMS-S）		砂質土		17	5,112	86,904	
			m	17	5,112	86,904	
MITS工法専用マシン運転		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m		0.217	173,900	37,736	WYB00116
			日	0.217	173,900	37,736	単一 412号
固化材サイロ損料(MITS工法 CMS-S)		30t移動型		0.217	12,500	2,712	
			日	0.217	12,500	2,712	
集中プラントミキサ損料(MITS工法 CMS-S)		ミキサ-1.0m3 アジテータ1.5m3		0.217	10,800	2,343	
			日	0.217	10,800	2,343	
高圧グラウトポンプ損料(MITS工法 CMS-S)		(CMS-75)CMS用 50～200L/min		0.217	32,200	6,987	
			日	0.217	32,200	6,987	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA		0.217	27,760	6,023	WYB00117
			日	0.217	27,760	6,023	単一 413号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-122号	深層混合処理工	φ1200 打設長17.50m 改良長17.00m 100kg/m3	単位	本	数量	1	196,300
						1	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置損料(MITS工法 CMS-S)		記録式 0～400L/min 0～3.9MPa		0.217	8,850	1,920	
			日	0.217	8,850	1,920	
補助バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.5m3 クレーン機能付(2.9t吊)		0.137	48,550	6,651	WYB00118
			日	0.137	48,550	6,651	単- 414号
特許使用料 (MITS工法 CMS-S)				19.23	100	1,923	
			m3	19.23	100	1,923	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		4,186	
			式	1		4,186	
計						196,300	
						196,300	
単価						196,300	
						196,300	円/本

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-124号	鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板	S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)	t	0	0	0	
	長さエキストラ (ハット型 2 5 H)	製品長L=40mを超え50m以下	t	5.594	141,000	788,754	
	諸雑費 (まるめ)		t	0	0	0	
			式	1	20,000	111,880	
	計					0	
	単価					900,700	
						0	
						900,700	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一125号	継鋼矢板圧入（W J 併用）	陸上 Nmax≤50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	628,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	10	22,700	227,000	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10	20,600	206,000	
とび工				0	0	0	
			人	20	23,300	466,000	
溶接工				0	0	0	
			人	20	24,600	492,000	
継施工費		2 5 H型（ハット）		0	0	0	
			箇所	20	13,100	262,000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 25H型		0	0	0	WK250240
			日	10	207,700	2,077,000	単一 415号
杭打ち用ウォータージェット運転				0	0	0	WK250270
			日	20	69,780	1,395,600	単一 416号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0	0	0	WK250560
			日	10	76,840	768,400	単一 417号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		394,000	
計						0	
						6,288,000	
単価						0	
						628,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一126号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	139,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	22,700	11,350		
	特殊作業員		人	0.5	20,600	10,300		
	とび工		人	1	23,300	23,300		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	日	0.29	207,700	60,233	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.45	76,840	34,578	単一 418号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		39	WK250560	
	計					139,800	単一 419号	
	単価					139,800	円／回	

参考資料 (1)

單價使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-128号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		0	0	0	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=25mを超え30m以下		0	0	0	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						420,800	
単価						0	
						420,800	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一129号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.381	22,700	54,048		
特殊作業員		人	2.381	20,600	49,048		
とび工		人	4.762	23,300	110,954		
溶接工		人	4.762	24,600	117,145		
継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 420号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第2次基準値)	日	2.381	76,840	182,956	WK250560 単一 419号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,316		
計					1,159,000		
単価					115,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,960
通水孔穴あけ		φ 60		0	0	0		
			孔	1	1,960	1,960		
計						0		
						1,960		
単価						0		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,600	3,198		
普通作業員			人	0.04	18,000	720		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		3		
計						4,453		
単価						4,453	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-132号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	0	0
						10	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6.5	22,700	147,550	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.5	18,000	117,000	
溶接工				0	0	0	
			人	6.5	24,600	159,900	
とび工				0	0	0	
			人	13	23,300	302,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0	
			日	6.5	41,600	270,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		57,250	
計						0	
						1,055,000	
単価						0	
						105,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]		0	0	0		
			本	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,700	17,700		
計						0		
						17,700		
単価						0		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－137号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		0	0	0		
			個	1	41,500	41,500		
計						0		
						41,500		
単価						0		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		0	0	0		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円／箇所	

参考資料 (1)

單価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一140号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	1	26, 270
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 185	139, 000	25, 715	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 185	3, 000	555	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26, 270	
						26, 270	
単価						26, 270	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一141号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 217	22, 100	4, 795	
とび工			人	0. 435	22, 600	9, 831	
普通作業員			人	0. 217	17, 700	3, 840	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	135, 600	29, 425	WK250010 単一 421号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 099	
計						56, 990	
単価						5, 699	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－142号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 216	139, 000	30, 024	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 216	3, 000	648	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一144号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	22, 100	5, 525	
とび工			人	0. 5	22, 600	11, 300	
普通作業員			人	0. 25	17, 700	4, 425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	135, 600	33, 900	WK250010 単一 421号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 470	
計						65, 620	
単価						6, 562	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一145号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1	23, 150
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 163	139, 000	22, 657	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 163	3, 000	489	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						23, 150	
						23, 150	
単価						23, 150	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一146号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.189	22,100	4,176	
とび工			人	0.377	22,600	8,520	
普通作業員			人	0.189	17,700	3,345	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.189	135,600	25,628	WK250010 単一 422号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7,911	
計						49,580	
単価						4,958	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一147号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	40,620
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0.286	139,000	39,754	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0.286	3,000	858	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40,620	
						40,620	
単価						40,620	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一148号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 422号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－149号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	0	0
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0	0	0	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						40,620	
単価						0	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一150号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 233	22, 100	5, 149	
とび工			人	0. 465	22, 600	10, 509	
普通作業員			人	0. 233	17, 700	4, 124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0. 233	135, 600	31, 594	WK250010 単一 423号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 754	
計						61, 130	
単価						6, 113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一151号	鋼矢板材料	異形鋼矢板 7. 5m/枚	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		異形鋼矢板（ハット型25H＋Ⅲw型） 7. 5m/枚		0	0	0	
			枚	1	503, 000	503, 000	
計						0	
						503, 000	
単価						0	
						503, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一152号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	11, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 384	22, 100	8, 486	
とび工				0	0	0	
			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 384	17, 700	6, 796	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板		0	0	0	WYB00176
			日	0. 384	176, 300	67, 699	単一 424号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		16, 040	
計						0	
						116, 400	
単価						0	
						11, 640	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	単価	775, 000
						1		775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		1	775, 000	775, 000		
			枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						775, 000		
						775, 000		
単価						775, 000		
						775, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板10H型用 ショイント長L=7. 5m(HFショイント-300用)		0	0	0		
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 650, 000		
単価						0		
						1, 650, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一155号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 238	22, 100	5, 259	
とび工			人	0. 476	22, 600	10, 757	
普通作業員			人	0. 238	17, 700	4, 212	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	176, 300	41, 959	WK250010 単一 425号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		9, 943	
計						72, 130	
単価						7, 213	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						130, 200		
単価						130, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-157号	フレア溶接		単位	m	数量	10	10, 280
						10	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
溶接工				3	23, 800	71, 400	
			人	3	23, 800	71, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 300	
			式	1		9, 300	
計						102, 800	
						102, 800	
単価						10, 280	
						10, 280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						130, 200		
単価						130, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-159号	フレア溶接		単位	m	数量	0	0
						10	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	22, 100	22, 100	
溶接工				0	0	0	
			人	3	23, 800	71, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 300	
計						0	
						102, 800	
単価						0	
						10, 280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一160号	材料費（箇所）可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800	単位	箇所	数量	1	2, 030, 000
						1	2, 030, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	
	計					2, 030, 000	
						2, 030, 000	
	単価					2, 030, 000	
						2, 030, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一161号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	238, 000
						1	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
特殊作業員				2	20, 200	40, 400	
			人	2	20, 200	40, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
溶接工				2	23, 800	47, 600	
			人	2	23, 800	47, 600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		50, 900	
			式	1		50, 900	
計						238, 000	
						238, 000	
単価						238, 000	
						238, 000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					132, 300		
	単価					132, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一166号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520	
	諸雑費（まるめ）		式	1		65	
	計					129, 200	
	単価					129, 200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833. 75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一168号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940	
とび工			人	7. 7	22, 600	174, 020	
普通作業員			人	1. 2	17, 700	21, 240	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		88, 160	
計						372, 600	
単価						3, 726	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	22,100	30,940		
型わく工			人	1.3	22,300	28,990		
とび工			人	3.3	22,600	74,580		
普通作業員			人	3.3	17,700	58,410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.5	41,600	20,800		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		70,480		
計						284,200		
単価						2,842	円/空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一170号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 6	22, 100	57, 460	
型わく工			人	4. 7	22, 300	104, 810	
とび工			人	2. 2	22, 600	49, 720	
普通作業員			人	5. 1	17, 700	90, 270	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45, 240	
計						347, 500	
単価						3, 475	円／空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一171号	柵渠機械据付		単位	m	数量	10	4, 485
						10	4, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 385	22, 100	8, 508	
			人	0. 385	22, 100	8, 508	
特殊作業員				0. 385	20, 200	7, 777	
			人	0. 385	20, 200	7, 777	
普通作業員				0. 769	17, 700	13, 611	
			人	0. 769	17, 700	13, 611	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](賃料)		山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊		0. 385	38, 830	14, 949	WYB00026
			日	0. 385	38, 830	14, 949	単一 426号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						44, 850	
						44, 850	
単価						4, 485	
						4, 485	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	[材料費]柵工柵	B1500×H1200型	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工柵		B1500×H1200型		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	[材料費]柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	3,690
						1		3,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		1	3,690	3,690		
			枚	1	3,690	3,690		
計						3,690		
						3,690		
単価						3,690		
						3,690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	[材料費]柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	2, 860
						1		2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		1	2, 860	2, 860		
			枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
						2, 860		
単価						2, 860		
						2, 860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	[材料費]柵工板下段用	300型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	2, 860
						1		2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		下段用300型 模様入り		1	2, 860	2, 860		
			枚	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
						2, 860		
単価						2, 860		
						2, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D6	t	1. 03	80, 000	82, 400		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					141, 900		
	単価					141, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	137,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	76,000	78,280		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					137,800		
	単価					137,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一180号	プレキャスト擁壁	H=2m超3. 5m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン含む	単位	m	数量	0	0
						10	31, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	22, 700	22, 700	
ブロック工				0	0	0	
			人	1	23, 700	23, 700	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18, 000	54, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	41, 600	41, 600	
雑工種				0		0	
100%			式	1		142, 000	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
20%			式	1		28, 400	
計						0	
						312, 400	
単価						0	
						31, 240	円／m

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.09
步掛使用年月	2020.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	25,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	4,125	412,500		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21,500	2,150,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,563,000		
単価						25,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 991. 45	299, 145		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		855		
計						2, 450, 000		
単価						24, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一184号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 23, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 062. 5	206, 250	
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000	
諸雑費（まるめ）		式	1			750	
計						2, 357, 000	
単価						23, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		1	2, 110	2, 110		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式		1	115	115		
			本	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B						
			m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 959. 6	8, 959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 703. 5	15, 703		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 710		
単価						15, 710	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	44, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	44, 050	44, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 050		
単価						44, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一195号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 128	22, 100	2, 828	
とび工			人	0. 256	22, 600	5, 785	
普通作業員			人	0. 128	17, 700	2, 265	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	135, 600	17, 356	WK250010 単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 076	
計						33, 310	
単価						3, 331	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一196号	連節ブロック張撤去	150kg/個未満	単位	m 2	数量	10	4, 197
						10	4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	22, 100	3, 315	
			人	0. 15	22, 100	3, 315	
ブロック工				0. 3	23, 100	6, 930	
			人	0. 3	23, 100	6, 930	
特殊作業員				0. 15	20, 200	3, 030	
			人	0. 15	20, 200	3, 030	
普通作業員				0. 9	17, 700	15, 930	
			人	0. 9	17, 700	15, 930	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 3	41, 600	12, 480	
			日	0. 3	41, 600	12, 480	
諸雑費（率＋まるめ）				1		285	
1%			式	1		285	
計						41, 970	
						41, 970	
単価						4, 197	
						4, 197	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
						1		159, 900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工					4	21, 800	87, 200	
				人	4	21, 800	87, 200	
普通作業員					1	17, 700	17, 700	
				人	1	17, 700	17, 700	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊			1	28, 800	28, 800	
				日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		26, 200	
25%				式	1		26, 200	
計							159, 900	
							159, 900	
単価							159, 900	
							159, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一198号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一199号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－200号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	25, 020
						1	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 770	
			式	1		1, 770	
計						25, 020	
						25, 020	
単価						25, 020	
						25, 020	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398	
						1		7, 398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 38	17, 700	6, 726			
			人	0. 38	17, 700	6, 726			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		672			
			式	1		672			
計						7, 398			
						7, 398			
単価						7, 398	円／箇所		
						7, 398			

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	現場F R P 船撤去		単位	隻	数量	0	単価	0
						1		105, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 75	22, 700	17, 025		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 5	18, 000	27, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 75	76, 400	57, 300		
	ベルトスリング一式（賃料）			0	0	0		
			日	0. 75	6, 100	4, 575		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						105, 900		
	単価					0		
						105, 900	円／隻	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		1,364,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船解体		鉄船解体		0	0	0	WYB00054	
			日	4	340,900	1,363,600	単－ 428号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		400		
						0		
計						1,364,000		
						0		
単価						1,364,000	円／隻	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	廃棄船撤去	鉄船 積み込み・荷下ろし	単位	隻	数量	0	単価	0	
						1		606, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄船積み込み				0	0	0	WYB00163		
			日	1	409, 800	409, 800	単－ 429号		
廃棄船荷下ろし				0	0	0	WYB00164		
			日	1	196, 200	196, 200	単－ 430号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						606, 000			
単価						0			
						606, 000	円／隻		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3, 000
産業廃棄物運搬		油含有土壌		0	0	0	摘要	
			t	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)					摘要	
			m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価								
						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	廃棄船運搬	FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船運搬		FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)	台	1	81, 500	81, 500		
計						0		
単価						81, 500	円／台	
						0		
						81, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	1	単価	36,400
						1		36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（FRP廃棄船）		4m未満（株）星山商店		1	36,400	36,400		
			隻	1	36,400	36,400		
計						36,400		
						36,400		
単価						36,400		
						36,400	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（FRP廃棄船）		4m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	36,400	36,400		
計						0		
						36,400		
単価						0		
						36,400	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		91, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（F R P 廃棄船）	7m以上8m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	91, 900	91, 900		
	計					0		
						91, 900		
	単価					0		
						91, 900	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		117, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（F R P 廃棄船）	8m以上9m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	117, 600	117, 600		
	計					0		
						117, 600		
	単価					0		
						117, 600	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		9m以上10m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	149, 500	149, 500		
計						0		
						149, 500		
単価						0		
						149, 500	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		10m以上11m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	187, 500	187, 500		
計						0		
						187, 500		
単価						0		
						187, 500	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		11m以上12m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	234, 800	234, 800		
計						0		
						234, 800		
単価						0		
						234, 800	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		12m以上13m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	288, 200	288, 200		
計						0		
						288, 200		
単価						0		
						288, 200	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	鉄船処分費	清掃泥落とし・スクラップ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄船処分費		清掃泥落とし		0	0	0		
			t	1	25, 000	25, 000		
鉄船処分費		金属費(スクラップ)		0	0	0		
			t	1	-20, 000	-20, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	油含有土壌					100		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		油含有土壌						
			t	100	25, 000	2, 500, 000		
計								
						2, 500, 000		
単価								
						25, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	汚染土壤管理費	管理票	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		300
汚染土壤管理費		管理票		0	0	0		
			枚	1	300	300		
計						0		
						300		
単価						0		
						300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 040
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						0			
						146			
単価						0			
						146	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	整地	敷均し(ルース [〃]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [〃]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		146
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
単価						146		
						0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 040
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
単価						2, 040		
						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	整地	敷均し(ルース [〃]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [〃]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						0		
						2, 220		
単価						0		
						2, 220	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	2, 040
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0	摘要	
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0	円／m 3	
						2, 040		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	146
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	摘要	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0	CA900310	
						146		
単価						0	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						0		
						2, 220		
単価						0		
						2, 220	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一242号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 431号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一243号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 432号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－244号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 267日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	15, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	20, 025	12, 015		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 080		
	単価					15, 080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－245号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 260日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	19, 500	11, 700		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 760		
	単価					14, 760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－247号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0. 72	10, 400	7, 488		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 160		
	単価					11, 160	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一248号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 433号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一249号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.72	10,400	7,488		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.72	5,100	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11,160		
	単価					11,160	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－251号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 72	25, 350	18, 252		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						21, 930		
単価						21, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－252号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 72	25, 350	18, 252		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						21, 930		
単価						21, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－254号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 63日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	9, 643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	5, 040	4, 793		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 643		
	単価					9, 643	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－255号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 41, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	25, 830	258, 300	WB251931 単－ 435号
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	15, 450	154, 500	WB251932 単－ 436号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					412, 800	
	単価					41, 280	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－256号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27, 970	
単価						27, 970	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－257号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	24, 004	5, 280		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					31, 160		
	単価					31, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－258号	山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	40, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	13, 310	13, 310		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	39, 809	8, 757		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					40, 460		
	単価					40, 460	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	41, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	25, 830	258, 300	WB251931 単－ 437号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	15, 450	154, 500	WB251932 単－ 438号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					412, 800		
	単価					41, 280	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27, 970		
単価						27, 970	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	24, 004	5, 280		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					31, 160		
	単価					31, 160	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－262号	山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 40, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	13, 310	13, 310	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	39, 809	8, 757	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						40, 460	
単価						40, 460	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 260	
						1		2, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土		山ずり 締固土量		1	2, 260	2, 260			
			m 3	1	2, 260	2, 260			
計						2, 260			
						2, 260			
単価						2, 260	円／m 3		
						2, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-264号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉)ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)一般養生	単位	m 3	数量	1	単価	27,430
						1		27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27,430	27,430	CB240010	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設						
		18-8-40(高炉)一般養生 全ての費用	m 3	1	27,430	27,430		
計						27,430		
						27,430		
単価						27,430	円／m 3	
						27,430		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－265号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	3, 159
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 100	7, 735	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0. 25	20, 200	5, 050	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0. 83	17, 700	14, 691	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 114	
			式	1		4, 114	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						3, 159	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-266号	[材料費] P C 鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	10	574.6
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		SWPR7B 径15.2		11.01	368	4,051	
			k g	11.01	368	4,051	
P C 鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		11.01	154	1,695	
			k g	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,746	
						5,746	
単価						574.6	
						574.6	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	1,940	
						1		1,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グリップ		ストランド用 S15.2用	個	1	1,940	1,940			
				1	1,940	1,940			
計						1,940			
						1,940			
単価						1,940	円／個		
						1,940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-268号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 アンカープレート		1 S 1 5 . 2用		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 締固土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 260	2, 260		
計						0		
						2, 260		
単価						0		
						2, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) パックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						0		
						27, 430		
単価						0		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-271号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 35	22, 100	7, 735		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 25	20, 200	5, 050		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 83	17, 700	14, 691		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	15%		式	1		4, 114		
	計					0		
						31, 590		
	単価					0		
						3, 159	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-272号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	0	0
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		0	0	0	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		0	0	0	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,746	
単価						0	
						574.6	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-273号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		0	0	0		
			個	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-274号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-275号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	90,450
						1	90,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				2	21,800	43,600	
			人	2	21,800	43,600	
普通作業員				0.5	17,700	8,850	
			人	0.5	17,700	8,850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0.5	28,800	14,400	
			日	0.5	28,800	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		23,600	
			式	1		23,600	
計						90,450	
						90,450	
単価						90,450	
						90,450	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-276号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	336, 900
						1	336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				8	21, 800	174, 400	
			人	8	21, 800	174, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 5	28, 800	43, 200	
			日	1. 5	28, 800	43, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		83, 900	
			式	1		83, 900	
計						336, 900	
						336, 900	
単価						336, 900	
						336, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	0	単価	0
						1		592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		製作		0	0	0		
			基	1	592, 000	592, 000		
計						0		
						592, 000		
単価						0		
						592, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-278号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	0	単価	0
						2		805, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		設置		0		0		
			式	1		1, 611, 000		
計						0		
						1, 611, 000		
単価						0		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	フラップゲート戸当り金物	撤去	単位	基	数量	0	単価	0
						2		195, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート戸当り金物	撤去		0		0		
			式	1		390, 000		
	計					0		
						390, 000		
	単価					0		
						195, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一280号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単一 432号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－281号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	30, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 913	27, 950	25, 518		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 180		
	単価					30, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－282号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ポンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ポンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508			
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379			
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単－ 439号		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093			
計						101, 000			
単価						10, 100	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一284号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－285号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	31, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	27, 950	26, 580		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31, 430		
	単価					31, 430	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－286号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	26, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 913	24, 050	21, 957		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 913	5, 100	4, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 620		
単価						26, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－288号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ポンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ポンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	27, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	24, 050	22, 871		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					27, 730		
	単価					27, 730	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－290号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－291号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板Ⅳ型 中古品 12m/枚 (76. 1kg/m)	単位	枚	数量	1	114, 200
						1	114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0. 913	125, 100	114, 216	WB250010
			t	0. 913	125, 100	114, 216	単－ 440号
計						114, 216	
単価						114, 216	
						114, 200	
						114, 200	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－292号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板Ⅳ型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	0. 951	125, 100	118, 970	単－ 441号	
計						0 118, 970		
単価						0 118, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－294号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－295号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 286	22, 100	6, 320	
とび工			人	0. 571	22, 600	12, 904	
普通作業員			人	0. 286	17, 700	5, 062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	135, 600	38, 781	WK250010 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11, 973	
計						75, 040	
単価						7, 504	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一296号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 432号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－297号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価 16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.57	24,050	13,708	
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0.57	5,100	2,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16,620	
単価						16,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一298号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 433号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一299号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－300号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	17, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	24, 050	14, 430		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17, 490		
	単価					17, 490	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一301号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 434号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10. 5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	26, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 799	27, 950	22, 332		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 799	5, 100	4, 074		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					26, 410		
	単価					26, 410	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－303号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単－ 439号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－304号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76. 1kg/m）	t	0.837	27,950	23,394		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.837	5,100	4,268		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					27,670		
	単価					27,670	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12m/枚 (1. 273t)	単位	枚	数量	1	単価	575, 000
						1		575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12m/枚 (1. 273t)		1	575, 000	575, 000		
			枚	1	575, 000	575, 000		
計						575, 000		
						575, 000		
単価						575, 000		
						575, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12m/枚 (1. 358t)	単位	枚	数量	1	単価	620, 000
						1		620, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12m/枚 (1. 358t)		1	620, 000	620, 000		
			枚	1	620, 000	620, 000		
計						620, 000		
						620, 000		
単価						620, 000		
						620, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						0		
						615, 000		
単価						0		
						615, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12m/枚 (1. 273t)	単位	枚	数量	1	単価	575, 000
						1		575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (C)		12m/枚 (1. 273t)		1	575, 000	575, 000		
			枚	1	575, 000	575, 000		
計						575, 000		
						575, 000		
単価						575, 000		
						575, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (C)		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－311号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12m/枚 (1. 358t)	単位	枚	数量	1	単価	620, 000
						1		620, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12m/枚 (1. 358t)		1	620, 000	620, 000		
			枚	1	620, 000	620, 000		
計						620, 000		
						620, 000		
単価						620, 000		
						620, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						0		
						615, 000		
単価						0		
						615, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－313号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	113, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	t	10	78, 200	782, 000	WB251941 単－ 442号	
	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	t	10	35, 240	352, 400	WB251942 単－ 443号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1, 135, 000		
	単価					113, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		1	223, 000	223, 000		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223, 000		
						223, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	107, 100
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		1	107, 000	107, 000		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						107, 108		
						107, 108		
単価						107, 100		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-316号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		1	124, 000	124, 000		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						124, 108		
						124, 108		
単価						124, 100		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-317号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	136, 100
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		1	136, 000	136, 000		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						136, 108		
						136, 108		
単価						136, 100		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	37, 700
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		1	37, 600	37, 600		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						37, 708		
						37, 708		
単価						37, 700		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	84, 600
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		1	84, 500	84, 500		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						84, 608		
						84, 608		
単価						84, 600		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	単位	t	数量	1	単価	86,500	
						1		86,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		1	86,500	86,500			
			t	1	86,500	86,500			
計						86,500			
						86,500			
単価						86,500	円／t		
						86,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6. 5×150×75		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500	円／ t	
						86, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
単価						86, 500		
						86, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－323号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	22, 100	6, 143	
	特殊作業員		人	0. 278	20, 200	5, 615	
	普通作業員		人	0. 278	17, 700	4, 920	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1．0 8 m W＝1．1 m	袋	10	2, 620	26, 200	
	購入土	山ずり（締固土量）	m 3	10	2, 260	22, 600	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	48, 050	13, 357	WK250500 単－ 444号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		665	
	計					79, 500	
	単価					7, 950	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一324号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.278	22,100	6,143	
	特殊作業員		人	0.278	20,200	5,615	
	普通作業員		人	0.278	17,700	4,920	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1.08m W＝1.1m	袋	10	2,620	26,200	
	購入土	山ずり（締固土量）	m ³	10	2,260	22,600	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,050	13,357	WK250500 単一 445号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		665	
	計					79,500	
	単価					7,950	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	22, 100	1, 524		
特殊作業員			人	0. 069	20, 200	1, 393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	43, 700	3, 015	WK250500 単－ 446号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	22,100	2,563		
特殊作業員			人	0.116	20,200	2,343		
普通作業員			人	0.116	17,700	2,053		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	46,520	5,396	WK250500 単－ 447号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,360		
単価						1,236	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	22, 100	1, 524		
特殊作業員			人	0. 069	20, 200	1, 393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	43, 700	3, 015	WK250500 単－ 448号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-328号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－329号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－330号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	825	82, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 500		
単価						825	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-331号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	226. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	390	162	63, 180		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3, 940		
計						226, 300		
単価						226. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－332号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 449号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－333号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 450号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 451号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196	
計						20,380	
単価						20,380	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－334号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	10	3, 099
						10	3, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	22, 100	6, 630	
			人	0. 3	22, 100	6, 630	
普通作業員				0. 6	17, 700	10, 620	
			人	0. 6	17, 700	10, 620	
バックホウ(クレーン機能付)		ｸﾚｰﾝ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	34, 330	10, 299	WYB00037
			日	0. 3	34, 330	10, 299	単－ 452号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		3, 441	
			式	1		3, 441	
計						30, 990	
						30, 990	
単価						3, 099	
						3, 099	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－335号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 453号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－336号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 454号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196	
計						20,380	
単価						20,380	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一337号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	0 10	単価 3,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.3	22,100	6,630		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.6	17,700	10,620		
バックホウ(クレーン機能付)	クレーン型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00188	
		日	0.3	34,330	10,299	単一 456号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
		式	1		3,441		
計					0 30,990		
単価					0 3,099	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	20,200	2,828		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 457号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,350	5,350	WK250410 単－ 458号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		259		
計						8,920		
単価						8,920	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数452日	単位	m	数量	1	単価	42, 870
						1		42, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	42, 870	42, 870	WB253010	
			m	1	42, 870	42, 870	単－ 459号	
計						42, 870		
						42, 870		
単価						42, 870		
						42, 870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数384日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		37, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	37, 610	37, 610	単－ 460号	
計						0		
						37, 610		
単価						0		
						37, 610	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 461号	
計						0		
						10, 250		
単価						0		
						10, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数166日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	20, 760	20, 760	単－ 462号	
計						0		
						20, 760		
単価						0		
						20, 760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－343号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－345号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－346号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 475, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	20, 200	323, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	2. 4	76, 400	183, 360		
運搬費等率 191%			式	1		967, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		911		
計						1, 475, 000		
単価						1, 475, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－347号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 958, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		901		
計						5, 958, 000		
単価						5, 958, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－349号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 958, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		901		
計						5, 958, 000		
単価						5, 958, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	3, 570	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 500	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－353号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－354号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－355号	バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転				0		0	WYB00053	
			式	1		365, 000	単－ 463号	
バックホウ浚渫船（損料）				0		0	WYB00056	
			式	1		234, 600	単－ 464号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						599, 600		
単価						0		
						599, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－356号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周30cm以上60cm未満		0	0	0		
			本	1	4, 516	4, 516		
計						0		
						4, 516		
単価						0		
						4, 516	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0		
			本	1	11, 203	11, 203		
計						0		
						11, 203		
単価						0		
						11, 200	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		21, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周90cm以上120cm未満		0	0	0		
			本	1	21, 243	21, 243		
計						0		
						21, 243		
単価						0		
						21, 240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－359号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周120cm以上150cm未満		0	0	0		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－360号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周150cm以上200cm未満		0	0	0		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－361号	除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周30cm以上60cm未満		0	0	0		
			本	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0		
						4, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0		
			本	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－363号	除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周90cm以上120cm未満		0	0	0		
			本	1	39, 000	39, 000		
計						0		
						39, 000		
単価						0		
						39, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	除根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周120cm以上150cm未満		0	0	0		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－365号	除根	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満		0	0	0		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.07 2020.07 1.000-00-00-2-0	
単－366号	伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		2,373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	2,373	2,373			
計						0			
						2,373			
単価						0			
						2,373	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－367号	処分費（t） 幹・枝葉		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－368号	処分費（t） 木根		単位 t	数量		100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	1	単価	9, 500
						1		9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験				1	9, 500	9, 500		
			検体	1	9, 500	9, 500		
計						9, 500		
						9, 500		
単価						9, 500		
						9, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0		
						7, 300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	サウンディング試験費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サウンディング試験費				0		0		
			式	1		2, 592, 000		
計						0		
						2, 592, 000		
単価						0		
						2, 592, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2. 4人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		重建設機械分解・組立 技術員2. 4人		0		0		
			式	1		66, 960		
計						0		
						66, 960		
単価						0		
						66, 960	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2. 3人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート工 技術員2. 3人工		0		0		
			式	1		64, 170		
計						0		
						64, 170		
単価						0		
						64, 170	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2. 9人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		80, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		機械土工(土砂) (ICT) 技術員2. 9人工		0		0		
			式	1		80, 910		
計						0		
						80, 910		
単価						0		
						80, 910	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（土砂） 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工（土砂） 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		コンクリートブロック張工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－380号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0		0		
			式	1		100, 000		
計						0		
						100, 000		
単価						0	円／式	
						100, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単－381号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 5ヶ月	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	建設現場遠隔臨場費	初期費用		0	0	0	
			回	1	140, 000	140, 000	
	建設現場遠隔臨場費	システム及び機器利用料(受発注者用)		0	0	0	
			月	5	106, 000	530, 000	
	建設現場遠隔臨場費	導入指導		0	0	0	
			回	2	80, 000	160, 000	
	計					0	
						830, 000	
	単価					0	
						830, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2287m3	単位	式	数量	1	単価	12, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 572	22, 100	12, 641		
計						12, 641		
単価						12, 641	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－384号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－385号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-386号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円 / 日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－387号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一388号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	29, 180
						1	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		171	118	20, 178	
			L	171	118	20, 178	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000	
			日	1. 2	7, 500	9, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						29, 180	
						29, 180	
単価						29, 180	
						29, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一389号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－390号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単－391号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
						1	1,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1.59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						1,092,000	
単価						0	
						1,092,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－392号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力4 0 m 3／h		0	0	0	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						97, 310	
単価						0	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－393号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－394号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一395号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－396号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	29, 180
						1	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		171	118	20, 178	
			L	171	118	20, 178	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000	
			日	1. 2	7, 500	9, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						29, 180	
						29, 180	
単価						29, 180	
						29, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－397号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－398号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－399号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20,400	20,400	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1. 59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						1,092,000	
単価						0	
						1,092,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一400号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						97, 310	
単価						0	
						97, 310	円 / 日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一401号	C I－CMC－HA運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	552, 900
						1	552, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HA施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	330, 000	524, 700	
			供用日	1. 59	330, 000	524, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						552, 900	
						552, 900	
単価						552, 900	
						552, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一402号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一403号	発動発電機運転	700/800kVA	単位	日	数量	1	130, 000
						1	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		605	118	71, 390	
			L	605	118	71, 390	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（損料）		700/800kVA		1. 2	48, 800	58, 560	
			供用日	1. 2	48, 800	58, 560	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						130, 000	
						130, 000	
単価						130, 000	
						130, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一404号	発動発電機運転	200kVA	単位	日	数量	1	29, 180
						1	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		171	118	20, 178	
			L	171	118	20, 178	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 2	7, 500	9, 000	
			日	1. 2	7, 500	9, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						29, 180	
						29, 180	
単価						29, 180	
						29, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一405号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 吐出量10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	15, 820
						1	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83	118	9, 794	
			L	83	118	9, 794	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		1. 75	3, 440	6, 020	
			日	1. 75	3, 440	6, 020	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						15, 820	
						15, 820	
単価						15, 820	
						15, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一406号	バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] 運転	山積0.8(平積0.6)m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	49,650
						1	49,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		88	118	10,384	
			L	88	118	10,384	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 64	11,500	18,860	
			日	1. 64	11,500	18,860	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						49,650	
						49,650	
単価						49,650	
						49,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一407号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20,400	20,400	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1. 59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						1,092,000	
単価						0	
						1,092,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－408号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		97, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3／h		0	0	0			
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						97, 310			
単価						0			
						97, 310			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一409号	MIT S工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m	単位	日	数量	1	173,900
						1	173,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		49	118	5,782	
			L	49	118	5,782	
深層混合処理機損料(MIT S工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71.1kN・m		1.59	92,900	147,711	
			供用日	1.59	92,900	147,711	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						173,900	
						173,900	
単価						173,900	
						173,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一410号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	27, 760
						1	27, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		120	118	14, 160	
			L	120	118	14, 160	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA		1	13, 600	13, 600	
			日	1	13, 600	13, 600	
計						27, 760	
						27, 760	
単価						27, 760	
						27, 760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一411号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 5m3 クレーン機能付(2. 9t吊)	単位	日	数量	1	48, 550
						1	48, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		62	118	7, 316	
			L	62	118	7, 316	
バックホウ(クレーン付)損料		排ガス対策型(第1次)2. 9t吊 山積0. 5(平積0. 4m3)m3		1. 64	12, 700	20, 828	
			供用日	1. 64	12, 700	20, 828	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 550	
						48, 550	
単価						48, 550	
						48, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一412号	M I T S 工法専用マシン運転	単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m	単位	日	数量	1	173, 900
						1	173, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		49	118	5, 782	
			L	49	118	5, 782	
深層混合処理機損料(M I T S 工法 CMS－S)		単軸式(小型地盤改良機) 71. 1kN・m		1. 59	92, 900	147, 711	
			供用日	1. 59	92, 900	147, 711	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						173, 900	
						173, 900	
単価						173, 900	
						173, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一413号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音2次 125/150KVA	単位	日	数量	1	27, 760
						1	27, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			120	118	14, 160	
			L	120	118	14, 160	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型(排ガス対策型)第2次 125/150kVA			1	13, 600	13, 600	
			日	1	13, 600	13, 600	
計						27, 760	
						27, 760	
単価						27, 760	
						27, 760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一414号	補助バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 5m3 クレーン機能付(2. 9t吊)	単位	日	数量	1	48, 550
						1	48, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		62	118	7, 316	
			L	62	118	7, 316	
バックホウ(クレーン付)損料		排ガス対策型(第1次)2. 9t吊 山積0. 5(平積0. 4m3)m3		1. 64	12, 700	20, 828	
			供用日	1. 64	12, 700	20, 828	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 550	
						48, 550	
単価						48, 550	
						48, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一415号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一416号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	109	13,080		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 14. 7MPa 325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						69,780		
単価						69,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	107	109	11,663		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						76,840		
単価						76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一418号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	107	109	11,663		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						76,840		
単価						76,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型	単位	日	数量	1	単価	207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		82		
計						207,700		
単価						207,700	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一421号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一422号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一423号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一424号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板	単位	日	数量	0 1	単価 176, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	20, 400	20, 400		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕	ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		0	0	0		
		供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
		供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		78		
計					0 176, 300		
単価					0 176, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-425号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	176, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一426号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](賃料)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	38,830
						1	38,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		61	118	7,198	
			L	61	118	7,198	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.6	7,020	11,232	
			日	1.6	7,020	11,232	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						38,830	
						38,830	
単価						38,830	
						38,830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一427号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一428号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	日	数量	0	0
						1	340, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	22, 700	22, 700		
溶接工			0	0	0		
		人	3	24, 600	73, 800		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	18, 000	18, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊		0	0	0		
		日	1	76, 400	76, 400		
工具類（賃料）	ランサー棒、ガス、ウエルダー		0	0	0		
		日	1	150, 000	150, 000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					340, 900		
単価					0		
					340, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一429号	廃棄船積み		単位	日	数量	0	0
						1	409, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	29, 100	29, 100	
普通船員				0	0	0	
			人	1	21, 600	21, 600	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 000	36, 000	
バックハウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0	
			時間	8	9, 310	74, 480	
バックハウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0	
			供用日	1	89, 500	89, 500	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			時間	2	2, 100	4, 200	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			供用日	1	19, 400	19, 400	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	393. 4	64	25, 177	
ワイヤーシャックルー式				0		0	
			式	1		89, 540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	廃棄船積込み		単位	日	数量	0	単価	0
						1		409, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						409, 800		
単価						0		
						409, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	廃棄船荷下ろし		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		196, 200
高級船員				0	0	0		
			人	1	29, 100	29, 100		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	18, 000	36, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0		
			日	1	41, 600	41, 600		
バックホウ浚渫船	D 1 . 0 m 3			0	0	0		
			供用日	1	89, 500	89, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						196, 200		
単価						0		
						196, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一431号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一433号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一434号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一435号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	25, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	22, 100	37, 570		
とび工			人	3. 2	22, 600	72, 320		
溶接工			人	1. 7	23, 800	40, 460		
普通作業員			人	1. 7	17, 700	30, 090		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 140		
計						258, 300		
単価						25, 830	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一436号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 15, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	22, 100	22, 100	
とび工			人	1. 9	22, 600	42, 940	
溶接工			人	1	23, 800	23, 800	
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 360	
計						154, 500	
単価						15, 450	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一437号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 25, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 100	37, 570	
とび工			人	3. 2	22, 600	72, 320	
溶接工			人	1. 7	23, 800	40, 460	
普通作業員			人	1. 7	17, 700	30, 090	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 140	
計						258, 300	
単価						25, 830	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一438号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 15, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	22, 100	22, 100	
	とび工		人	1. 9	22, 600	42, 940	
	溶接工		人	1	23, 800	23, 800	
	普通作業員		人	1	17, 700	17, 700	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 360	
	計					154, 500	
	単価					15, 450	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一439号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一440号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一441号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一442号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 9	22, 100	108, 290	
とび工			人	9. 9	22, 600	223, 740	
溶接工			人	4. 9	23, 800	116, 620	
普通作業員			人	4. 9	17, 700	86, 730	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 780	
計						782, 000	
単価						78, 200	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一443号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 35, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 2	22, 100	48, 620	
とび工			人	4. 4	22, 600	99, 440	
溶接工			人	2. 2	23, 800	52, 360	
普通作業員			人	2. 2	17, 700	38, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	41, 600	91, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		21, 520	
計						352, 400	
単価						35, 240	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	98	119	11, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 050		
単価						48, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	98	119	11, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 050		
単価						48, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	74	119	8, 806		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43, 700		
	単価					43, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一447号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	88	119	10, 472		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 500	15, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					46, 520		
	単価					46, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	74	119	8, 806		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43, 700		
	単価					43, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一449号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	69	119	8, 211		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					41, 960		
	単価					41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	546	600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						600		
単価						600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一451号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13, 685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2, 240	2, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16, 150		
	単価					16, 150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一452号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	34,330
						1	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		58	119	6,902	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1	7,020	7,020	
			日	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						34,330	
						34,330	
単価						34,330	
						34,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一453号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	69	119	8, 211		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					41, 960		
	単価					41, 960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単一454号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	546	600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						600	
単価						600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一455号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13, 685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2, 240	2, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16, 150		
	単価					16, 150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単一456号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0	
			日	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						34,330	
単価						0	
						34,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一457号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	403	483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一458号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	119	3, 094		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 880	2, 256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 350		
	単価					5, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	42,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 465号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数452日	m	100	36,750	3,675,000		
アンカー工 10%			式	1		367,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						4,287,000		
単価						42,870	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一460号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	37,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 466号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数384日	m	100	31,970	3,197,000		
アンカー工 10%			式	1		319,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3,761,000		
単価						37,610	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一461号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単一 466号	
	汚濁防止フェンス	単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数30日	m	100	7, 100	710, 000		
	アンカー工 10%		式	1		71, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 025, 000		
	単価					10, 250	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－462号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単－ 466号	
	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数166日	m	100	16, 650	1, 665, 000		
	アンカー工 10%		式	1		166, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2, 076, 000		
	単価					20, 760	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一463号	バックホウ浚渫船運転		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	365, 000
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	64	17, 536		
船団長				0	0	0		
			人	2	29, 100	58, 200		
高級船員				0	0	0		
			人	4	29, 100	116, 400		
普通船員				0	0	0		
			人	8	21, 600	172, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		64		
計						0		
						365, 000		
単価						0		
						365, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一464号	バックホウ浚渫船（損料）		単位	式	数量	0	0
						1	234, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			時間	8	2, 100	16, 800	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			供用日	2	19, 400	38, 800	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0	
			供用日	2	89, 500	179, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						234, 600	
単価						0	
						234, 600	円／式

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一465号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	普通作業員		人	5. 4	17, 700	95, 580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	42, 040	92, 488	WK250550 単一 467号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 012		
	計					243, 700		
	単価					2, 437	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一466号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	22,100	48,620		
	普通作業員		人	5.4	17,700	95,580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,040	92,488	WK250550 単一 468号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,012		
	計					243,700		
	単価					2,437	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一467号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	83	118	9, 794		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					42, 040		
	単価					42, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一468号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 040		
単価						42, 040	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	6回	16) 前請負工事費	614,933,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	614,900,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	692日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (6回変更) 至 令和 3年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	56,407,491
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
河川整備事業費	河川改修費	工事費（H31・R2国債）	緑川
河川整備事業費	河川改修費	工事費（R 3）	緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
樋門・樋管		式	1		375,264,495	1	44,746,955			
			1		420,011,450					
河川土工		式	1		14,809,134	1	9,174,033			
			1		23,983,167					
掘削工(ICT)		式	1		1,384,080	0	0			
			1		1,384,080					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,400	576.7	1,384,080	0	0	単-1号		
			2,400	576.7	1,384,080					
盛土工		式	1		1,564,550	1	542,549			
			1		2,107,099					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0	70	321,370	単-2号		
			70	4,591	321,370					
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	70	55,594	単-3号		
			70	794.2	55,594					
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	m3	500	220.1	110,050	0	0	単-4号		
			500	220.1	110,050					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	150	33,870	単-5号		
			150	225.8	33,870					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	150	131,715	単-6号		
			150	878.1	131,715					
土材料	砂質土(締固土量)	m3	500	2,909	1,454,500	0	0	単-7号		
			500	2,909	1,454,500					
盛土工(ICT)		式	0		0	1	7,507,273			
			1		7,507,273					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 3,300	0 276.1	0 911,130	3,300	911,130	単-8号		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,000	0 225.8	0 451,600	2,000	451,600	単-9号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,030	0 878.1	0 1,782,543	2,030	1,782,543	単-10号		
土材料	砂質土(締固土量)	m3	0 1,500	0 2,908	0 4,362,000	1,500	4,362,000	単-11号		
置換工		式	1 1		1,339,923 1,339,923	0	0			
置換		m3	430 430	220.1 220.1	94,643 94,643	0	0	単-12号		
土材料	砂質土(締固土量)	m3	430 430	2,896 2,896	1,245,280 1,245,280	0	0	単-13号		
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 275,117	1	275,117			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 590	0 466.3	0 275,117	590	275,117	単-14号		
残土処理工		式	1 1		10,520,581 11,369,675	1	849,094			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,300 3,300		748,936 748,936	0	0	内-1号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,650 0		6,720,862 0	-7,650	-6,720,862	内-2号		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号	
			8,500		7,477,585	8,500	7,477,585		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,210		1,421,132			内-4号	
			1,210		1,421,132	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200		624,605			内-5号	
			200		624,605	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,400		888,841			内-6号	
			0		0	-9,400	-888,841		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-7号	
			10,400		981,212	10,400	981,212		
残土等処分	土砂	m3	200		116,205			内-8号	
			200		116,205	0	0		
地盤改良工		式	1		146,180,743				
			1		174,109,723	1	27,928,980		
表層安定処理工		式	1		29,954				
			1		29,954	0	0		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	m2	17	1,762	29,954			単-15号	
			17	1,762	29,954	0	0		
固結工		式	1		146,150,789				
			1		174,079,769	1	27,928,980		
スラリー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600m m 長さ(打設長) 23.3 0m 長さ(杭長) 20.42 m	本	103	698,951	71,991,953			単-16号	
			103	698,951	71,991,953	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラー攪拌 (擦付部)		高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ(杭長) 18.38m	本	30	649,530	19,485,900	0	0	単-17号	
				30	649,530	19,485,900				
スラー攪拌 (擦付部)		高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ(杭長) 14.08m	本	26	534,565	13,898,690	0	0	単-18号	
				26	534,565	13,898,690				
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400		534,986	-2,400	-534,986	内-9号	
				0		0				
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	4,000	901,433	内-10号	
				4,000		901,433				
排土運搬		建設汚泥	m3	2,370		10,869,186	-2,370	-10,869,186	内-11号	
				0		0				
排土運搬		建設汚泥	m3	0		0	3,990	18,314,211	内-12号	
				3,990		18,314,211				
排土処分		建設汚泥	m3	2,370		29,370,074	-2,370	-29,370,074	内-13号	
				0		0				
排土処分		建設汚泥	m3	0		0	3,990	49,487,582	内-14号	
				3,990		49,487,582				
沈下対策工			式	1		22,556,313	1	-248,427		
				1		22,307,886				
作業土工			式	1		86,884	0	0		
				1		86,884				
床掘り		土砂	m3	50		12,936	0	0	内-15号	
				50		12,936				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	50		73,948	0	0	内-16号
				50		73,948			
矢板工			式	1		22,469,429	1	-248,427	
				1		22,221,002			
広幅鋼矢板 (支柱矢板)		25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 49.5m 鋼矢板打 込長 48.5m	枚	4		6,045,174	0	0	内-17号
				4		6,045,174			
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)		25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m	枚	29		15,434,201	-29	-15,434,201	内-18号
				0		0			
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)		25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m	枚	0		0	27	15,213,047	内-19号
				27		15,213,047			
鋼矢板頭部連結			m	30		990,054	-30	-990,054	内-20号
				0		0			
鋼矢板頭部連結			m	0		0	28	962,781	内-21号
				28		962,781			
樋門・樋管本体工			式	1		56,019,172	1	906,017	
				1		56,925,189			
作業土工			式	1		1,332,372	1	906,017	
				1		2,238,389			
床掘り		土砂	m3	2,100		528,530	-2,100	-528,530	内-22号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	2,100	541,157	内-23号
				2,100		541,157			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0	810	182,689	内-24号
				810		182,689			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-25号
			810		710, 701	810	710, 701	
埋戻し	土砂	m3	400		314, 779			内-26号
			400		314, 779	0	0	
埋戻し	土砂	m3	330		489, 063			内-27号
			330		489, 063	0	0	
矢板工		式	1		12, 237, 590			
			1		12, 237, 590	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	33	30, 355	1, 001, 715			単-19号
			33	30, 355	1, 001, 715	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	19	34, 543	656, 317			単-20号
			19	34, 543	656, 317	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	2	62, 563	125, 126			単-21号
			2	62, 563	125, 126	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	8	63, 389	507, 112			単-22号
			8	63, 389	507, 112	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	2	62, 563	125, 126			単-23号
			2	62, 563	125, 126	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	10	63, 389	633, 890			単-24号
			10	63, 389	633, 890	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長さ 1.8m	枚	21	26, 690	560, 490			単-25号
			21	26, 690	560, 490	0	0	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長さ 3.3m	枚	29	44, 593	1, 293, 197			単-26号
			29	44, 593	1, 293, 197	0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	2	491,059	982,118	0	0	単-27号
			2	491,059	982,118			
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 3.5m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0	単-28号
			2	741,281	1,482,562			
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 2.9m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0	単-29号
			2	741,281	1,482,562			
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	2	1,581,847	3,163,694	0	0	単-30号
			2	1,581,847	3,163,694			
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.19		223,681	0	0	内-28号
			0.19		223,681			
函渠工		式	1		37,484,379	0	0	
			1		37,484,379			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	340		693,210	0	0	内-29号
			340		693,210			
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580	17,869	10,364,020	0	0	単-31号
			580	17,869	10,364,020			
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11	26,453	290,983	0	0	単-32号
			11	26,453	290,983			
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4	2,153,485	8,613,940	0	0	単-33号
			4	2,153,485	8,613,940			
鉄筋	SD345 D13	t	14.14	128,468	1,816,537	0	0	単-34号
			14.14	128,468	1,816,537			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	32.62	126,474	4,125,581	0	0	単-35号
				32.62	126,474	4,125,581			
鉄筋		SD345 D29～32	t	3.02	127,424	384,820	0	0	単-36号
				3.02	127,424	384,820			
鉄筋 (戸当り差し筋)		SD345 D16～25	t	0.14	123,626	17,307	0	0	単-37号
				0.14	123,626	17,307			
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D10	t	0.08	125,619	10,049	0	0	単-38号
				0.08	125,619	10,049			
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D13	t	0.02	122,676	2,453	0	0	単-39号
				0.02	122,676	2,453			
鉄筋 (ガス圧接)		SD345 D29+D29	箇所	14	790.9	11,072	0	0	単-40号
				14	790.9	11,072			
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	20	4,241	84,820	0	0	単-41号
				20	4,241	84,820			
止水板 (可とう止水板)		ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	29	25,617	742,893	0	0	単-42号
				29	25,617	742,893			
型枠		一般型枠	m2	970		5,589,447	0	0	内-30号
				970		5,589,447			
型枠 (合板円形型枠)		一般型枠	m2	10		90,031	0	0	内-31号
				10		90,031			
型枠 (二次)		一般型枠	m2	53		370,494	0	0	内-32号
				53		370,494			
足場		安全ネット必要	掛m2	580		2,059,039	0	0	内-33号
				580		2,059,039			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (二次)	安全ネット必要	掛m2	40			147,882			内-34号
			40		147,882	0	0		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240			650,339			内-35号
			240		650,339	0	0		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	420			1,392,406			内-36号
			420		1,392,406	0	0		
支保 (二次)	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	8			27,056			内-37号
			8		27,056	0	0		
翼壁工 (川表)		式	1			3,698,106			
			1		3,698,106	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58			157,214			内-38号
			58		157,214	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92	17,869		1,643,948			単-43号
			92	17,869	1,643,948	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	2.43	128,468		312,177			単-44号
			2.43	128,468	312,177	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.8	126,474		101,179			単-45号
			0.8	126,474	101,179	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.5	127,424		191,136			単-46号
			1.5	127,424	191,136	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	12	4,241		50,892			単-47号
			12	4,241	50,892	0	0		
型枠	一般型枠	m2	150			859,471			内-39号
			150		859,471	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	110		382,089			内-40号
			110		382,089	0	0	
翼壁工 (川裏)		式	1		1,266,725			
			1		1,266,725	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	21		58,497			内-41号
			21		58,497	0	0	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	17,869	446,725			単-48号
			25	17,869	446,725	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0.96	128,468	123,329			単-49号
			0.96	128,468	123,329	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.29	126,474	36,677			単-50号
			0.29	126,474	36,677	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	6	4,241	25,446			単-51号
			6	4,241	25,446	0	0	
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	m	11	25,740	283,140			単-52号
			11	25,740	283,140	0	0	
型枠	一般型枠	m2	47		271,684			内-42号
			47		271,684	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	6		21,227			内-43号
			6		21,227	0	0	
法覆護岸工		式	0		0			
			1		958,100	1	958,100	
植生工		式	0		0			
			1		958,100	1	958,100	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張芝		張芝工 500m2以上		0	0	0			単-53号	
			m2	670	1,430	958,100	670	958,100		
水路工				1		1,806,320				
			式	1		1,806,320	0	0		
作業土工				1		84,166				
			式	1		84,166	0	0		
床掘り		土砂		50		13,193			内-44号	
			m3	50		13,193	0	0		
埋戻し		土砂		20		38,754			内-45号	
			m3	20		38,754	0	0		
基面整正				100		32,219			内-46号	
			m2	100		32,219	0	0		
柵渠工				1		765,036				
			式	1		765,036	0	0		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m		10		62,072			内-47号	
			m2	10		62,072	0	0		
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.12m		75	915.5	68,662			単-54号	
			m2	75	915.5	68,662	0	0		
底版コンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m		12	26,045	312,540			単-55号	
			m3	12	26,045	312,540	0	0		
底版コンクリート復旧		18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m		1	26,170	26,170			単-56号	
			m3	1	26,170	26,170	0	0		
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無		2	26,580	53,160			単-57号	
			m3	2	26,580	53,160	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D6	t	0.09	135,382	12,184	0	0	単-58号
			0.09	135,382	12,184			
鉄筋	SD345 D10	t	0.08	131,470	10,517	0	0	単-59号
			0.08	131,470	10,517			
鉄筋	SD345 D13	t	0.15	129,085	19,362	0	0	単-60号
			0.15	129,085	19,362			
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.13	127,082	16,520	0	0	単-61号
			0.13	127,082	16,520			
型枠	一般型枠	m2	26		183,849	0	0	内-48号
			26		183,849			
接続水路工		式	1		500,176	0	0	
			1		500,176			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	16		42,470	0	0	内-49号
			16		42,470			
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	10	26,453	264,530	0	0	単-62号
			10	26,453	264,530			
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	128,468	50,102	0	0	単-63号
			0.39	128,468	50,102			
目地板	瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	2	2,411	4,822	0	0	単-64号
			2	2,411	4,822			
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	5	4,261	21,305	0	0	単-65号
			5	4,261	21,305			
止水板	FF200×5	m	7	1,927	13,489	0	0	単-66号
			7	1,927	13,489			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	15		103,458			内-50号
			15		103,458	0	0	
プレキャスト擁壁工		式	1		456,942			
			1		456,942	0	0	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-40高炉	m	2	70,610	141,220			単-67号
			2	70,610	141,220	0	0	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-40高炉	m	3		294,422			内-51号
			3		294,422	0	0	
嵩上コンクリート	24-12-25(高炉)	m	5		21,300			内-52号
			5		21,300	0	0	
付帯道路工		式	0		0			
			1		2,004,198	1	2,004,198	
路側防護柵工		式	0		0			
			1		56,160	1	56,160	
ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	0	0	0			単-68号
			48	1,170	56,160	48	56,160	
アスファルト舗装工 (市道部)		式	0		0			
			1		1,510,464	1	1,510,464	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0	0	0			単-69号
			501	592.5	296,842	501	296,842	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	0	0	0			単-70号
			501	777.4	389,477	501	389,477	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-71号
			501	1,645	824,145	501	824,145	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (坂路部)		式	0 1		0 205,189	1	205,189		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 89	0 592.5	0 52,732	89	52,732	単-72号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混 合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 89	0 1,713	0 152,457	89	152,457	単-73号	
コンクリート舗装工 (坂路部)		式	0 1		0 99,522	1	99,522		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 35	0 592.5	0 20,737	35	20,737	単-74号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	0 35	0 2,251	0 78,785	35	78,785	単-75号	
縁石工		式	0 1		0 103,320	1	103,320		
法先ブロック	H250(1基積) 控え35 c m	m	0 28	0 3,690	0 103,320	28	103,320	単-76号	
区画線工		式	0 1		0 29,543	1	29,543		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 115	0 256.9	0 29,543	115	29,543	単-77号	
付属物設置工		式	1 1		1,646,915 1,855,161	1	208,246		
防止柵工		式	1 1		257,261 257,261	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	11		257,261			内-53号	
			11		257,261	0	0		
道路付属物工		式	0		0				
			1		35,580	1	35,580		
カーブミラー	流用品 φ800	基	0	0	0			単-78号	
			1	35,580	35,580	1	35,580		
銘板工		式	0		0				
			1		69,760	1	69,760		
銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	0	0	0			単-79号	
			1	34,880	34,880	1	34,880		
銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	0	0	0			単-80号	
			1	34,880	34,880	1	34,880		
点検施設工		式	1		28,042				
			1		28,042	0	0		
ステップ	W=300	本	14	2,003	28,042			単-81号	
			14	2,003	28,042	0	0		
観測施設工		式	1		194,706				
			1		194,706	0	0		
量水標		m	11		194,706			内-54号	
			11		194,706	0	0		
ゲラウトホール工		式	1		1,166,906				
			1		1,166,906	0	0		
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700 mm	組	12	83,025	996,300			単-82号	
			12	83,025	996,300	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800 mm	組	2	85,303	170,606	0	0	単-83号	
			2	85,303	170,606				
ケーブル保護工		式	0		0	1	102,906		
			1		102,906				
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	0	0	2	50,760	単-84号	
			2	25,380	50,760				
型枠	一般型枠	m2	0		0	8	52,146	内-55号	
			8		52,146				
構造物撤去工		式	1		21,025,510	1	-1,959,892		
			1		19,065,618				
防護柵撤去工		式	1		186,840	0	0		
			1		186,840				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	135	1,015	137,025	0	0	単-85号	
			135	1,015	137,025				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	41	1,215	49,815	0	0	単-86号	
			41	1,215	49,815				
作業土工		式	1		1,255,456	0	0		
			1		1,255,456				
床掘り	土砂	m3	490		126,011	0	0	内-56号	
			490		126,011				
埋戻し	土砂	m3	650		515,164	0	0	内-57号	
			650		515,164				
埋戻し	土砂	m3	20		23,569	0	0	内-58号	
			20		23,569				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		砂質土(締固土量)	m3	200		590,712			内-59号	
				200		590,712	0	0		
構造物取壊し工			式	1		11,059,943				
				1		9,399,243	1	-1,660,700		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	179	8,506	1,522,574			単-87号	
				179	8,506	1,522,574	0	0		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	176	14,916	2,625,216			単-88号	
				176	14,916	2,625,216	0	0		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	3	42,026	126,078			単-89号	
				3	42,026	126,078	0	0		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	487.4	2,437			単-90号	
				5	487.4	2,437	0	0		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12	1,226	14,712			単-91号	
				12	1,226	14,712	0	0		
コンクリート切断		コンクリート 15cmを超え30cm以下	m	8	2,687	21,496			単-92号	
				8	2,687	21,496	0	0		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	630	143.2	90,216			単-93号	
				0	143.2	0	-630	-90,216		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	180	143.2	25,776			単-94号	
				180	143.2	25,776	0	0		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	m2	110	143.9	15,829			単-95号	
				110	143.9	15,829	0	0		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	m2	340	418.3	142,222			単-96号	
				340	418.3	142,222	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	30	143. 2	4, 296				単-97号
			30	143. 2	4, 296		0	0	
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3. 5m	枚	18	3, 178	57, 204				単-98号
			18	3, 178	57, 204		0	0	
連節ブロック張撤去		m2	394	3, 986	1, 570, 484				単-99号
			0	3, 986	0		-394	-1, 570, 484	
ローラゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	基	2	151, 826	303, 652				単-100号
			2	151, 826	303, 652		0	0	
管理用階段撤去	鋼製	箇所	1	148, 313	148, 313				単-101号
			1	148, 313	148, 313		0	0	
フラップゲート受台撤去	鋼製	箇所	1	148, 313	148, 313				単-102号
			1	148, 313	148, 313		0	0	
引込柱撤去		本	1	23, 756	23, 756				単-103号
			1	23, 756	23, 756		0	0	
投光器撤去		箇所	2	7, 024	14, 048				単-104号
			2	7, 024	14, 048		0	0	
廃棄船撤去	FRP船	隻	23	101, 035	2, 323, 805				単-105号
			23	101, 035	2, 323, 805		0	0	
廃棄船撤去	鉄船	隻	1	1, 879, 516	1, 879, 516				単-106号
			1	1, 879, 516	1, 879, 516		0	0	
運搬処理工		式	1		8, 523, 271				
			1		8, 224, 079		1	-299, 192	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	185		320, 982				内-60号
			185		320, 982		0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	1,706	300,256	0	0	単-107号
			176	1,706	300,256			
殻運搬	アスファルト殻	m3	102	2,969	302,838	-31	-92,039	単-108号
			71	2,969	210,799			
産業廃棄物運搬	油含有土壌	t	79	2,862	226,098	0	0	単-109号
			79	2,862	226,098			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	185	2,782	514,670	0	0	単-110号
			185	2,782	514,670			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	3,560	626,560	0	0	単-111号
			176	3,560	626,560			
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	95	2,231	211,945	-31	-69,161	単-112号
			64	2,231	142,784			
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,088	14,616	0	0	単-113号
			7	2,088	14,616			
廃棄船運搬	FRP船	隻	23		388,783	0	0	内-61号
			23		388,783			
廃棄船運搬	鉄船	隻	1		77,355	0	0	内-62号
			1		77,355			
廃棄船処分	FRP船	隻	23		3,330,084	0	0	内-63号
			23		3,330,084			
廃棄船処分	鉄船	隻	1		49,611	0	0	内-64号
			1		49,611			
産業廃棄物処分	油含有土壌	t	79		1,888,962	0	0	内-65号
			79		1,888,962			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	付属物等		25		262,130			内-66号	
		回	0		0	-25	-262,130		
現場発生品運搬	付属物等		0		0			内-67号	
		回	9		94,366	9	94,366		
現場発生品運搬	鋼矢板		0		0			内-68号	
		t	5.8		29,772	5.8	29,772		
現場発生品運搬	ガードレール		1		8,381			内-69号	
		回	1		8,381	0	0		
仮設工			1		111,220,388				
		式	1		116,996,088	1	5,775,700		
仮設盛土工			1		10,820,497				
		式	1		10,820,497	0	0		
仮設盛土	山ずり 地山土量		4,900		9,663,622			内-70号	
		m3	4,900		9,663,622	0	0		
仮設盛土	山ずり 地山土量		1,500		895,030			内-71号	
		m3	1,500		895,030	0	0		
仮設盛土撤去 (陸上部)			1,200		261,845			内-72号	
		m3	1,200		261,845	0	0		
工事用坂路工			1		3,781,295				
		式	1		3,781,295	0	0		
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量		100		203,843			内-73号	
		m3	100		203,843	0	0		
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量		280		11,537			内-74号	
		m3	280		11,537	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	210		457,881			内-75号	
			210		457,881	0	0		
仮設盛土 (工事用道路新設部)	山ずり 地山土量	m3	1,300		2,640,267			内-76号	
			1,300		2,640,267	0	0		
敷砂利 (工事用道路新設部)	再生クラッシュラン RC-40	m2	3,550		382,302			内-77号	
			3,550		382,302	0	0		
仮設盛土撤去 (上流側)		m3	100		23,165			内-78号	
			100		23,165	0	0		
仮設盛土撤去 (下流側)		m3	280		62,300			内-79号	
			280		62,300	0	0		
仮排水工		式	1		83,077				
			1		79,599	1	-3,478		
暗渠排水管	VU管 φ300	m	16		83,077			内-80号	
			0		0	-16	-83,077		
暗渠排水管	VU管 φ300	m	0		0			内-81号	
			16		79,599	16	79,599		
仮排水路工		式	1		15,498,883				
			1		14,931,330	1	-567,553		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m	枚	37		1,031,160			内-82号	
			0		0	-37	-1,031,160		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0		0			内-83号	
			37		900,920	37	900,920		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長さ 9.5m	枚	59		1,626,351	-59	-1,626,351	内-84号	
				0		0				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0		0	59	1,421,474	内-85号	
				59		1,421,474				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	30		640,663	0	0	内-86号	
				30		640,663				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	20		485,087	-20	-485,087	内-87号	
				0		0				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	0		0	20	498,443	内-88号	
				20		498,443				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長さ 11.5m	枚	8		276,237	-8	-276,237	内-89号	
				0		0				
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m	枚	0		0	8	269,169	内-90号	
				8		269,169				
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長さ 12m	枚	34		805,688	-34	-805,688	内-91号	
				0		0				
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0		0	34	1,444,160	内-92号	
				34		1,444,160				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (コーナー矢板)		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2		42,710			内-93号
				2		42,710	0	0	
鋼矢板 (コーナー矢板)		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2		48,291			内-94号
				0		0	-2	-48,291	
鋼矢板 (コーナー矢板)		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0		0			内-95号
				2		49,620	2	49,620	
切梁・腹起し				15.31		989,133			内-96号
			t	0		0	-15.31	-989,133	
切梁・腹起し				0		0			内-97号
			t	15.31		772,004	15.31	772,004	
仮排水樋管		B2800×H2500		8		5,358,961			内-98号
			m	0		0	-8	-5,358,961	
仮排水樋管		B2800×H2500		0		0			内-99号
			m	8		5,241,419	8	5,241,419	
フラップゲート		流用品 B1300×H2450		2		983,310			内-100号
			基	0		0	-2	-983,310	
フラップゲート		流用品 B1300×H2450		0		0			内-101号
			基	2		811,544	2	811,544	
フラップゲート戸当り金物				2		3,038,711			内-102号
			基	0		0	-2	-3,038,711	
フラップゲート戸当り金物				0		0			内-103号
			基	2		2,666,623	2	2,666,623	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石		現地発生材	m3	7		6,202	0	0	内-104号
				7		6,202			
足場		安全ネット必要	掛m2	40		143,283	0	0	内-105号
				40		143,283			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		23,096	0	0	内-106号
				7		23,096			
護岸保護工			式	1		3,591,614	0	0	
				1		3,591,614			
連節ﾌﾟﾛｯｸ張		t=200以上	m2	394	8,610	3,392,340	0	0	単-114号
				394		3,392,340			
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)			m	44		199,274	0	0	内-107号
				44		199,274			
土留・仮締切工 (二重締切)			式	1		49,948,547	1	-1,935,038	
				1		48,013,509			
鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	84		3,984,772	-84	-3,984,772	内-108号
				0		0			
鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0	84	3,708,148	内-109号
				84		3,708,148			
鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	52		2,441,624	-52	-2,441,624	内-110号
				0		0			
鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟA)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0	52	2,184,046	内-111号
				52		2,184,046			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	20		3,071,999	0	0	内-112号
			20		3,071,999			
鋼矢板 (タイプ B)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m 平均鋼矢板引抜 長 6m	枚	76		2,089,717	-76	-2,089,717	内-113号
			0		0			
鋼矢板 (タイプ B)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m	枚	0		0	76	1,963,840	内-114号
			76		1,963,840			
鋼矢板 (タイプ C)	IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m 平均鋼矢板引抜長 7m	枚	262		10,154,876	-262	-10,154,876	内-115号
			0		0			
鋼矢板 (タイプ C)	IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m	枚	0		0	262	9,735,182	内-116号
			262		9,735,182			
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引 抜長 9.9m	枚	2		1,147,375	-2	-1,147,375	内-117号
			0		0			
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	0		0	2	1,137,441	内-118号
			2		1,137,441			
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 10.4m	枚	2		1,202,711	-2	-1,202,711	内-119号
			0		0			
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0		0	2	1,192,777	内-120号
			2		1,192,777			
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引 抜長 9.9m	枚	2		1,147,375	-2	-1,147,375	内-121号
			0		0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	0 2		0 1,137,441	2	1,137,441	内-122号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長さ 10.4m	枚	2 0		1,202,711 0	-2	-1,202,711	内-123号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0 2		0 1,192,777	2	1,192,777	内-124号	
タイロット・腹起し		t	29.92 0		13,547,517 0	-29.92	-13,547,517	内-125号	
タイロット・腹起し		t	0 29.92		0 12,544,354	29.92	12,544,354	内-126号	
笠コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.6 0.6		47,272 47,272	0	0	内-127号	
土のう (耐候性大型土のう)	製作・据付 短期対応	袋	92 0		697,806 0	-92	-697,806	内-128号	
土のう (耐候性大型土のう)	製作・据付 短期対応	袋	0 135		0 982,678	135	982,678	内-129号	
土のう (耐候性大型土のう)	移設・据付 短期対応	袋	37 0		64,282 0	-37	-64,282	内-130号	
土のう (耐候性大型土のう)	移設・据付 短期対応	袋	0 40		0 72,153	40	72,153	内-131号	
土のう (耐候性大型土のう)	撤去(仮置)	袋	10 0		5,634 0	-10	-5,634	内-132号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (耐候性大型土のう)		撤去(仮置)	袋	0		0			内-133号	
				28		16,731	28	16,731		
土のう (耐候性大型土のう)		撤去	袋	92		149,349			内-134号	
				0		0	-92	-149,349		
土のう (耐候性大型土のう)		撤去	袋	0		0			内-135号	
				135		256,898	135	256,898		
天端盛土(1.0m)		砂質土(締固土量)	m3	1,400	3,116	4,362,400			単-115号	
				1,400	3,116	4,362,400	0	0		
天端盛土撤去			m3	1,400	351.9	492,660			単-116号	
				1,400	351.9	492,660	0	0		
中詰盛土		山ずり(地山土量)	m3	410	138.8	56,908			単-117号	
				410	138.8	56,908	0	0		
仮設盛土撤去			m3	380		86,076			内-136号	
				380		86,076	0	0		
中詰盛土撤去			m3	410	225.9	92,619			単-118号	
				410	225.9	92,619	0	0		
仮設舗装 (車道部)			m2	626	1,851	1,158,726			単-119号	
				656	1,851	1,214,256	30	55,530		
仮設舗装 (歩道部)			m2	176	1,622	285,472			単-120号	
				176	1,622	285,472	0	0		
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	227	6,162	1,398,774			単-121号	
				227	6,162	1,398,774	0	0		
ガードレール (支給品)		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	0	0	0			単-122号	
				19	1,111	21,109	19	21,109		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E		227	1,015	230,405			単-123号
		m	0	1,015	0	-227	-230,405	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		98	7,064	692,272			単-124号
		m	98	7,064	692,272	0	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			98	783.3	76,763			単-125号
		m	0	783.3	0	-98	-76,763	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無		280	215.9	60,452			単-126号
		m	290	215.9	62,611	10	2,159	
現場支給品運搬	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ		0		0			内-137号
		回	1		4,615	1	4,615	
地盤改良工			1		3,755,108			
		式	1		3,755,108	0	0	
安定処理 (機械足場部)	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材		1,390		2,186,584			内-138号
		m2	1,390		2,186,584	0	0	
安定処理 (浸水対策部)	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材		146		229,835			内-139号
		m2	146		229,835	0	0	
安定処理 (樋管部)	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 6.1t/100m 2 セメント系固化材		864		1,338,689			内-140号
		m2	864		1,338,689	0	0	
水替工			1		6,207,479			
		式	1		7,123,642	1	916,163	
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水		185		3,811,221			内-141号
		日	185		3,811,221	0	0	
ポンプ排水 (二重締切部)	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水		93		857,717			内-142号
		日	93		857,717	0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(6 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水 (仮排水樋管部)		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	173 0		1,538,541 0	-173	-1,538,541	内-143号	
ポンプ排水 (仮排水樋管部)		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 219		0 1,930,014	219	1,930,014	内-144号	
ポンプ排水 (仮排水樋管部)		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0 31		0 524,690	31	524,690	内-145号	
汚濁防止工			式	1 1		15,712,379 20,049,197	1	4,336,818		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	480 0		15,712,379 0	-480	-15,712,379	内-146号	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 480		0 20,049,197	480	20,049,197	内-147号	
交通管理工			式	1 1		1,821,509 4,850,297	1	3,028,788		
交通誘導警備員			人日	172 0		1,821,509 0	-172	-1,821,509	内-148号	
交通誘導警備員			人日	0 458		0 4,850,297	458	4,850,297	内-149号	
直接工事費			式	1 1		375,264,495 420,011,450	1	44,746,955		
共通仮設費			式	1 1		44,220,033 47,915,888	1	3,695,855		
共通仮設費			式	1 1		23,836,339 26,347,449	1	2,511,110		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 1		15,634,028 16,843,403	1	1,209,375		
重建設機械分解組立輸送費		式	1 0		9,616,066 0	-1	-9,616,066	内-150号	
重建設機械分解組立輸送費		式	0 1		0 13,547,786	1	13,547,786	内-151号	
仮設材運搬費		式	1 0		5,445,902 0	-1	-5,445,902	内-152号	
仮設材運搬費		式	0 1		0 2,723,557	1	2,723,557	内-153号	
作業船等えい航費		回	1 1		572,060 572,060	0	0	内-154号	
準備費		式	1 1		1,327,930 1,327,930	0	0		
伐木除根		式	1 1		1,055,036 1,055,036	0	0	内-155号	
伐木等運搬処分		式	1 1		272,894 272,894	0	0	内-156号	
技術管理費		式	1 1		4,293,624 5,442,649	1	1,149,025		
土質等試験費		式	1 1		97,505 97,505	0	0	内-157号	
地質調査費		式	1 1		2,472,948 2,472,948	0	0	内-158号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費			1		255,537			内-159号	
		式	1		255,537	0	0		
諸経費動向調査費			1		95,406			内-160号	
		式	1		95,406	0	0		
建設現場遠隔臨場費			1		791,877			内-161号	
		式	0		0	-1	-791,877		
建設現場遠隔臨場費			0		0			内-162号	
		式	1		1,398,664	1	1,398,664		
保守管理 (ICT)			1		12,545			内-163号	
		式	0		0	-1	-12,545		
保守管理 (ICT)			0		0			内-164号	
		式	1		34,453	1	34,453		
システム初期費 (ICT)			1		567,806			内-165号	
		式	0		0	-1	-567,806		
システム初期費 (ICT)			0		0			内-166号	
		式	1		1,088,136	1	1,088,136		
現場環境改善費 (率計上)			1		2,580,757				
		式	1		2,733,467	1	152,710		
共通仮設費 (率計上)			1		20,383,694				
		式	1		21,568,439	1	1,184,745		
純工事費			1		419,484,528				
		式	1		467,927,338	1	48,442,810		
現場管理費			1		83,358,958				
		式	1		88,961,091	1	5,602,133		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		502,843,486	1	54,044,943	
				1		556,888,429			
一般管理費等			式	1		56,156,514	1	3,225,057	
				1		59,381,571			
工事価格			式	1		559,000,000	1	57,270,000	
				1		616,270,000			
消費税相当額			式	1		55,900,000	1	5,727,000	
				1		61,627,000			
工事費計			式	1		614,900,000	1	62,997,000	
				1		677,897,000			

3,300m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7,650/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8, 500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,210m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 6号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10, 400m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

残土等処分

第 8号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4,000m³あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 10号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,370/0m3当たり内訳書

排土運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 990m3当たり内訳書

排土運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,370/0m3当たり内訳書

排土処分

第 13号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 990m3当たり内訳書

排土処分

第 14号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4枚当たり内訳書

第 17号内訳書 広幅鋼矢板
(支柱矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)		4	900,700	3,602,800			WYB00019
		枚	4	900,700	3,602,800	0	0	単一 132号
継鋼矢板圧入 (W J 併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下		4	628,800	2,515,200			WYB00030
		枚	4	628,800	2,515,200	0	0	単一 133号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		1	139,800	139,800			WB251380
		回	1	139,800	139,800	0	0	単一 134号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		40	1,960	78,400			WYB00002
		孔	40	1,960	78,400	0	0	単一 135号
合 計					6,045,174			
					6,045,174		0	

29/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

(フローティング 矢板)

第 18号内訳書

單價使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/27枚当たり内訳書

第 19号内訳書 広幅鋼矢板
(フローティング 矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)		0	0	0			WYB00040
		枚	29	420,800	12,203,200	29	12,203,200	単一 140号
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251350
		枚	27	115,900	3,129,300	27	3,129,300	単一 141号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00023
		孔	290	1,960	568,400	290	568,400	単一 142号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	10	4,453	44,530	10	44,530	単一 143号
合 計					0			
					15,945,430		15,945,430	
変更積算金額					0			
					15,213,047		15,213,047	円/枚

30/0m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		1.2	105,500	126,600			WYB00012
		t	1.2	105,500	126,600	0	0	単一 144号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		2	15,800	31,600			WYB00017
		本	2	15,800	31,600	0	0	単一 145号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,400	17,400			WYB00031
		本	1	17,400	17,400	0	0	単一 146号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		2	17,400	34,800			WYB00033
		本	2	17,400	34,800	0	0	単一 147号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,700	17,700			WYB00034
		本	1	17,700	17,700	0	0	単一 148号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		6	41,500	249,000			WYB00035
		個	6	41,500	249,000	0	0	単一 149号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		158	3,300	521,400			WYB00036
		箇所	158	3,300	521,400	0	0	単一 150号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		58	119.2	6,913			
		組	58	119.2	6,913	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		64	127	8,128			
		組	64	127	8,128	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		12	130.7	1,568			
		組	12	130.7	1,568	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		24	142	3,408			
		組	24	142	3,408	0	0	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		64	300	19,200			WYB00038
		枚	64	300	19,200	0	0	単一 151号

30/0m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結
第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					990,054			
					0		-990,054	

0/28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00024
		t	1.2	105,500	126,600	1.2	126,600	単一 152号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00025
		本	2	15,800	31,600	2	31,600	単一 153号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00046
		本	1	17,400	17,400	1	17,400	単一 154号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00047
		本	2	17,400	34,800	2	34,800	単一 155号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00060
		本	1	17,700	17,700	1	17,700	単一 156号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		0	0	0			WYB00061
		個	6	41,500	249,000	6	249,000	単一 157号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		0	0	0			WYB00062
		箇所	150	3,300	495,000	150	495,000	単一 158号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		0	0	0			
		組	54	119.2	6,436	54	6,436	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		0	0	0			
		組	60	127	7,620	60	7,620	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		0	0	0			
		組	12	130.7	1,568	12	1,568	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		0	0	0			
		組	24	142	3,408	24	3,408	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		0	0	0			WYB00065
		枚	60	300	18,000	60	18,000	単一 159号

0/28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 21号内訳書

單價使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 22号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 23号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/810m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 24号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/810m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

330m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.19t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 28号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 29号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

970m2当たり内訳書

型杵

第 30号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型杵

(合板円形型枠)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10
2019. 10
1. 000-00-00-2-0

第 31号内訳書

[illegible]

53m2当たり内訳書

型棒
(二次)

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580掛m2当たり内訳書

足場

第 33号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場
(二次)

第 34号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240空m3当たり内訳書

支保

第 35号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420空m3当たり内訳書

支保

第 36号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8空m3当たり内訳書

支保
(二次)

第 37号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 38号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 7	26, 890	153, 273			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	5. 7	26, 890	153, 273	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	3, 728	12, 302			CB240210
		m 2	3. 3	3, 728	12, 302	0	0	
合 計					157, 214			
					157, 214		0	

型枠

第 39号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110掛m2当たり内訳書

足場

第 40号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 41号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

47m2当たり内訳書

型杵

第 42号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6卦m2当たり内訳書

足場

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

床掘り

第 44号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m²当たり内訳書

基面整正

第 46号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 47号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26m2当たり内訳書

型杵

第 48号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 49号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15m2当たり内訳書

型枠

第 50号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 51号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁	H=2m超3. 5m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン含む		2. 9	31, 240	90, 596			WYB00048
		m	2. 9	31, 240	90, 596	0	0	単一 190号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠管用 L=1425mm		2	109, 000	218, 000			WYB00041
		個	2	109, 000	218, 000	0	0	単一 191号
合 計					294, 422			
					294, 422		0	

5m当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 52号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 53号内訳書

單價使用年月	2020. 09
步掛使用年月	2020. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

量水標

第 54号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020
		m	4. 3	12, 100	52, 030	0	0	単一 203号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018
		m	3. 4	12, 100	41, 140	0	0	単一 204号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013
		m	2. 9	12, 100	35, 090	0	0	単一 205号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)		64	115	7, 360			WYB00014
		本	64	115	7, 360	0	0	単一 206号
コンクリートアンカーボルト設置			64	1, 085	69, 440			CB473310
		本	64	1, 085	69, 440	0	0	
合 計					194, 706			
					194, 706			

0/8m2当たり内訳書

型枠

第 55号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8. 3	6, 612	54, 879	8. 3	54, 879	
合 計					0			
					54, 879		54, 879	
変更積算金額					0			
					52, 146		52, 146	円／m2

490m3当たり内訳書

床掘り

第 56号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

650m3当たり内訳書

埋戻し

第 57号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 58号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

土材料

第 59号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185m3当たり内訳書

殼運搬

第 60号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 61号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 62号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 63号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満		1	36, 400	36, 400			WYB00245
		隻	1	36, 400	36, 400	0	0	単一 228号
処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満		1	91, 900	91, 900			WYB00246
		隻	1	91, 900	91, 900	0	0	単一 229号
処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満		6	117, 600	705, 600			WYB00247
		隻	6	117, 600	705, 600	0	0	単一 230号
処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満		8	149, 500	1, 196, 000			WYB00248
		隻	8	149, 500	1, 196, 000	0	0	単一 231号
処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満		5	187, 500	937, 500			WYB00249
		隻	5	187, 500	937, 500	0	0	単一 232号
処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満		1	234, 800	234, 800			WYB00250
		隻	1	234, 800	234, 800	0	0	単一 233号
処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満		1	288, 200	288, 200			WYB00251
		隻	1	288, 200	288, 200	0	0	単一 234号
合 計					3, 330, 084			
					3, 330, 084		0	

1隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 64号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

79t当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 65号内訳書

單價使用年月	2020. 06
步掛使用年月	2020. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

25/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 66号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 67号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5.8t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 68号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	1.3	3,410	4,433	1.3	4,433	単一 238号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	4.5	4,030	18,135	4.5	18,135	単一 239号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	5.8	1,500	8,700	5.8	8,700	単一 240号
合 計					0			
					31,268		31,268	
変更積算金額					0			
					29,772		29,772	円/t

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 69号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,900m³当たり内訳書

仮設盛土

第 70号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m3当たり内訳書

仮設盛土

第 71号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		331	146	48,326			WYB00097
		m 3	331	146	48,326	0	0	単一 244号
整地	敷均し(ルース) 標準		128	146. 2	18,713			CA900310
		m 3	128	146. 2	18,713	0	0	
土材料	山ずり 地山土量		427	2,040	871,080			WYB00148
		m 3	427	2,040	871,080	0	0	単一 245号
合 計					895,030			
					895,030		0	

1,200m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 72号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 73号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 74号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

210m3当たり内訳書

仮設盛土

(二重締切堤上)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,300m³当たり内訳書

假設盛土

(工事用道路新設部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,550m2当たり内訳書

敷砂利

第 77号内訳書

(工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(上流側)

第 78号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(下流側)

第 79号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 80号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3. 4	1, 760	5, 984			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2. 6	3, 004	7, 810			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	0	0	
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用		16. 2	4, 162	67, 424			CB222770
		m	16. 2	4, 162	67, 424	0	0	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		1	6, 250	6, 250			WYB00063
		個	1	6, 250	6, 250	0	0	単一 255号
合 計					83, 077			
					0		-83, 077	

0/16m当たり内訳書

暗渠排水管

第 81号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	3. 4	5, 984	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	2. 6	7, 810	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	16. 2	3, 936	63, 763	16. 2	63, 763	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		0	0	0			WYB00066
		個	1	6, 250	6, 250	1	6, 250	単一 256号
合 計					0			
					83, 807		83, 807	
変更積算金額					0			
					79, 599		79, 599	円／m

37/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 82号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		37	9, 056	335, 072			WB250200
		枚	37	9, 056	335, 072	0	0	単一 257号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		37	5, 206	192, 622			WB250240
		枚	37	5, 206	192, 622	0	0	単一 258号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 267日 無 有 軽作業 1回		37	15, 080	557, 960			WB250150
		枚	37	15, 080	557, 960	0	0	単一 259号
合 計					1, 031, 160			
					0			

鋼矢板

单価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

59/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 84号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		59	9, 056	534, 304			WB250200
		枚	59	9, 056	534, 304	0	0	単一 257号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		59	5, 206	307, 154			WB250240
		枚	59	5, 206	307, 154	0	0	単一 258号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 260日 無 有 軽作業 1回		59	14, 760	870, 840			WB250150
		枚	59	14, 760	870, 840	0	0	単一 262号
合 計					1, 626, 351			
					0			

0/59枚当たり内訳書

鋼矢板

第 85号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 86号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 87号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板

第 88号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	9, 056	181, 120	20	181, 120	単一 260号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	5, 206	104, 120	20	104, 120	単一 266号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	20	11, 860	237, 200	20	237, 200	単一 267号
合 計					0			
					522, 440		522, 440	
変更積算金額					0			
					498, 443		498, 443	円／枚

8/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 89号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8枚当たり内訳書

鋼矢板

第 90号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 91号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/34枚当たり内訳書

鋼矢板

第 92号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

(コーナー矢板)

第 93号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 94号内訳書 (コナ-矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		2	9, 056	18, 112			WB250200
		枚	2	9, 056	18, 112	0	0	単一 257号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 258号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回		2	11, 160	22, 320			WB250150
		枚	2	11, 160	22, 320	0	0	単一 265号
合 計					48, 291			
					0			

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 95号内訳書 (コナ-矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	9, 056	18, 112	2	18, 112	単一 260号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	2	10, 412	単一 266号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	11, 860	23, 720	2	23, 720	単一 267号
合 計					0			
					52, 244		52, 244	
変更積算金額					0			
					49, 620		49, 620	円/枚

15. 31/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 96号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		15. 31	41, 280	631, 996			WB251930
		t	15. 31	41, 280	631, 996	0	0	単一 274号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		3. 82	27, 970	106, 845			WB251910
		t	3. 82	27, 970	106, 845	0	0	単一 275号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 25	31, 160	132, 430			WB251910
		t	4. 25	31, 160	132, 430	0	0	単一 276号
山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 09	40, 460	165, 481			WB251910
		t	4. 09	40, 460	165, 481	0	0	単一 277号
合 計					989, 133			
					0		-989, 133	

0/15.31t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 97号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	15.31	25,830	395,457	15.31	395,457	単一 278号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	3.82	27,970	106,845	3.82	106,845	単一 279号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.25	31,160	132,430	4.25	132,430	単一 280号
山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.09	42,650	174,438	4.09	174,438	単一 281号
合 計					0			
					809,170		809,170	
変更積算金額					0			
					772,004		772,004	円／t

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 98号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		599	368. 9	220, 971			CA900020
		m 3	599	368. 9	220, 971	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		136	236. 8	32, 204			CA900010
		m 3	136	236. 8	32, 204	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2. 5m以上4m未満)		60. 7	355	21, 548			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準		761	146. 2	111, 258			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		209	270. 1	56, 450			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		354	429. 4	152, 007			CB210030
		m 3	354	429. 4	152, 007	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		303	489. 3	148, 257			CB210030
		m 3	303	489. 3	148, 257	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		528	826. 9	436, 603			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		63. 8	1, 544	98, 507			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	0	0	
土材料	山ずり 締固土量		189	2, 260	427, 140			WYB00149
		m 3	189	2, 260	427, 140	0	0	単一 282号
基面整正			36	354	12, 744			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	0	0	

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 98号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		4. 4	27, 430	120, 692			WYB00099
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	0	0	単一 283号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0. 41	32, 660	13, 390			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		33. 6	27, 430	921, 648			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 5	7, 327	633, 785			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 24	135, 300	32, 472			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0	0	単一 178号
ボックスカルバート	据付・撤去 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用		8	245, 400	1, 963, 200			CB222880
		m	8	245, 400	1, 963, 200	0	0	
P C鋼材縦締め			32	3, 159	101, 088			WYB00151
		m	32	3, 159	101, 088	0	0	単一 284号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		32	574. 6	18, 387			WYB00121
		m	32	574. 6	18, 387	0	0	単一 285号
[材料費] 定着金具	定着グリッ プ φ15. 2用		16	1, 940	31, 040			WYB00146
		個	16	1, 940	31, 040	0	0	単一 286号
[材料費] 定着金具	アンカプレート φ15. 2用		16	600	9, 600			WYB00156
		個	16	600	9, 600	0	0	単一 287号
合 計					5, 358, 961			
					0		-5, 358, 961	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 99号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	599	368. 9	220, 971	599	220, 971	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	136	236. 8	32, 204	136	32, 204	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2. 5m以上4m未満)		0	0	0			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	60. 7	21, 548	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	761	111, 258	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	209	56, 450	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	354	429. 4	152, 007	354	152, 007	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	303	489. 3	148, 257	303	148, 257	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	528	436, 603	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	63. 8	98, 507	
土材料	山ずり 締固土量		0	0	0			WYB00191
		m 3	189	2, 260	427, 140	189	427, 140	単一 288号
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	36	12, 744	
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	21. 8	35, 643	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 99号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		0	0	0			WYB00104
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	4. 4	120, 692	単一 289号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	2. 5	18, 317	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0. 41	13, 390	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	33. 6	27, 430	921, 648	33. 6	921, 648	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	86. 5	633, 785	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0. 24	32, 472	単一 290号
ボックスカルバート	据付 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用		0	0	0			CB222880
		m	8	230, 000	1, 840, 000	8	1, 840, 000	
P C鋼材縦締め			0	0	0			WYB00193
		m	32	3, 159	101, 088	32	101, 088	単一 291号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		0	0	0			WYB00126
		m	32	574. 6	18, 387	32	18, 387	単一 292号
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用		0	0	0			WYB00186
		個	16	1, 940	31, 040	16	31, 040	単一 293号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用		0	0	0			WYB00197
		個	16	600	9, 600	16	9, 600	単一 294号
合 計					0			
					5, 493, 751		5, 493, 751	

假排水槌管

第 99号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0基当たり内訳書

フラップゲート

第 100号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2基当たり内訳書

フラップゲート

第 101号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0基当たり内訳書

フラップゲート戸当り金物

第 102号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート戸当り金物	製作		2	592, 000	1, 184, 000			WYB00178
		基	2	592, 000	1, 184, 000	0	0	単一 299号
フラップゲート戸当り金物	設置		2	805, 500	1, 611, 000			WYB00177
		基	2	805, 500	1, 611, 000	0	0	単一 300号
フラップゲート戸当り金物	撤去		2	195, 000	390, 000			WYB00174
		基	2	195, 000	390, 000	0	0	単一 301号
合 計					3, 038, 711			
					0		-3, 038, 711	

0/2基当たり内訳書

フラップゲート戸当り金物

第 103号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート戸当り金物	製作		0	0	0			WYB00210
		基	2	592, 000	1, 184, 000	2	1, 184, 000	単一 302号
フラップゲート戸当り金物	設置		0	0	0			WYB00212
		基	2	805, 500	1, 611, 000	2	1, 611, 000	単一 303号
合 計					0			
					2, 795, 000		2, 795, 000	
変更積算金額					0			
					2, 666, 623		2, 666, 623	円／基

7m3当たり内訳書

捨石

第 104号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 105号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 106号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44m当たり内訳書

天端コンクリート

(肩止コンクリート)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 108号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		84	10, 100	848, 400			WB250200
		枚	84	10, 100	848, 400	0	0	単一 270号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		84	4, 479	376, 236			WB250240
		枚	84	4, 479	376, 236	0	0	単一 304号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12. 5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回		84	31, 430	2, 640, 120			WB250150
		枚	84	31, 430	2, 640, 120	0	0	単一 305号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		16. 5	7, 890	130, 185			CB431580
		m	16. 5	7, 890	130, 185	0	0	
ガス切断	鋼矢板		16. 5	11, 010	181, 665			WYB00098
		m	16. 5	11, 010	181, 665	0	0	単一 306号
合 計					3, 984, 772			
					0			
							-3, 984, 772	

0/84枚当たり内訳書

鋼矢板

第 109号内訳書 (タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 110号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		52	10, 100	525, 200			WB250200
		枚	52	10, 100	525, 200	0	0	単一 270号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		52	4, 479	232, 908			WB250240
		枚	52	4, 479	232, 908	0	0	単一 304号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12. 5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回		52	27, 730	1, 441, 960			WB250150
		枚	52	27, 730	1, 441, 960	0	0	単一 307号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		19	7, 890	149, 910			CB431580
		m	19	7, 890	149, 910	0	0	
ガス切断	鋼矢板		19	11, 010	209, 190			WYB00179
		m	19	11, 010	209, 190	0	0	単一 308号
合 計					2, 441, 624			
					0			
							-2, 441, 624	

0/52枚当たり内訳書

鋼矢板

第 111号内訳書 (タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 112号内訳書 (タイプ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 100	202, 000			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	0	0	単一 270号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		20	4, 479	89, 580			WB250240
		枚	20	4, 479	89, 580	0	0	単一 304号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)		20	118, 900	2, 378, 000			WYB00180
		枚	20	118, 900	2, 378, 000	0	0	単一 310号
ガス切断	鋼矢板		42. 1	11, 010	463, 521			WYB00181
		m	42. 1	11, 010	463, 521	0	0	単一 311号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		11	7, 890	86, 790			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	0	0	
合 計					3, 071, 999			
					3, 071, 999			

76/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 113号内訳書 (タイ⁷ B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/76枚当たり内訳書

鋼矢板

第 114号内訳書 (タイ°B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

262/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 115号内訳書 (タイ° C)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/262枚当たり内訳書

鋼矢板

第 116号内訳書 (タイ°C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 117号内訳書 (異形鋼矢板(A))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		2	10, 100	20, 200			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	0	0	単一 270号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 258号
[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚 (1. 311t)		2	586, 000	1, 172, 000			WYB00182
		枚	2	586, 000	1, 172, 000	0	0	単一 321号
合 計					1, 147, 375			
					0			
							-1, 147, 375	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 118号内訳書 (異形鋼矢板(A))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 119号内訳書 (異形鋼矢板(B))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		2	10, 100	20, 200			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	0	0	単一 270号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		2	5, 206	10, 412			WB250240
		枚	2	5, 206	10, 412	0	0	単一 258号
[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)		2	615, 000	1, 230, 000			WYB00183
		枚	2	615, 000	1, 230, 000	0	0	単一 323号
合 計					1, 202, 711			
					0			
							-1, 202, 711	

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 120号内訳書 (異形鋼矢板(B))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 121号内訳書 (異形鋼矢板(C))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 122号内訳書 (異形鋼矢板(C))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 100	20, 200	2	20, 200	単一 272号
[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0			WYB00214
		枚	2	586, 000	1, 172, 000	2	1, 172, 000	単一 326号
合 計					0			
					1, 192, 200		1, 192, 200	
変更積算金額					0			
					1, 137, 441		1, 137, 441	円/枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 123号内訳書 (異形鋼矢板(D))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 124号内訳書 (異形鋼矢板(D))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29.92/0t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 125号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		29.92	113,500	3,395,920			WB251940
		t	29.92	113,500	3,395,920	0	0	単一 329号
副部材	(B)		1.15	223,000	256,450			WYB00070
		t	1.15	223,000	256,450	0	0	単一 330号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		33	107,100	3,534,300			WYB00120
		組	33	107,100	3,534,300	0	0	単一 331号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 332号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		19	136,100	2,585,900			WYB00102
		組	19	136,100	2,585,900	0	0	単一 333号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		37	37,700	1,394,900			WYB00103
		組	37	37,700	1,394,900	0	0	単一 334号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		8	84,600	676,800			WYB00077
		組	8	84,600	676,800	0	0	単一 335号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00107
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 332号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		8.52	86,500	736,980			WYB00119
		t	8.52	86,500	736,980	0	0	単一 336号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		7.46	86,500	645,290			WYB00090
		t	7.46	86,500	645,290	0	0	単一 337号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0.51	86,500	44,115			WYB00096
		t	0.51	86,500	44,115	0	0	単一 338号
合 計					13,547,517			
					0			
							-13,547,517	

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 126号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)		0	0	0			WB251940
		t	29.92	78,200	2,339,744	29.92	2,339,744	単一 339号
副部材	(B)		0	0	0			WYB00072
		t	1.15	223,000	256,450	1.15	256,450	単一 340号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00129
		組	33	107,100	3,534,300	33	3,534,300	単一 341号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 342号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00106
		組	19	136,100	2,585,900	19	2,585,900	単一 343号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		0	0	0			WYB00108
		組	37	37,700	1,394,900	37	1,394,900	単一 344号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		0	0	0			WYB00079
		組	8	84,600	676,800	8	676,800	単一 345号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 342号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			WYB00130
		t	8.52	86,500	736,980	8.52	736,980	単一 346号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0			WYB00101
		t	7.46	86,500	645,290	7.46	645,290	単一 347号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0	0	0			WYB00110
		t	0.51	86,500	44,115	0.51	44,115	単一 348号
合 計					0			
					13,207,279		13,207,279	

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 126号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					12,544,354		12,544,354	円／t

笠コンクリート

第 127号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

92/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僑使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/135袋当たり内訳書

第 129号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	28	1, 760	49, 280	28	49, 280	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	28	3, 004	84, 112	28	84, 112	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	116	237. 2	27, 515	116	27, 515	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	116	922. 5	107, 010	116	107, 010	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	135	5, 605	756, 675	135	756, 675	単一 350号
安定シート・ネット	シート		0	0	0			CB223010
		m 2	63	85. 64	5, 395	63	5, 395	
合 計					0			
					1, 029, 987		1, 029, 987	
変更積算金額					0			
					982, 678		982, 678	円／袋

37/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12
2019. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

第 132号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/28袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

第 133号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

92/0袋当たり内訳書

第 134号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		92	593. 2	54, 574			WB252730
		袋	92	593. 2	54, 574	0	0	単一 351号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		76. 7	1, 230	94, 341			CB210110
		m 3	76. 7	1, 230	94, 341	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		76. 7	99. 41	7, 624			CA900310
		m 3	76. 7	99. 41	7, 624	0	0	
合 計					149, 349			
					0		-149, 349	

0/135袋当たり内訳書

第 135号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	135	629. 2	84, 942	135	84, 942	単一 353号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	113	922. 5	104, 242	113	104, 242	
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	135	593. 2	80, 082	135	80, 082	単一 355号
合 計					0			
					269, 266		269, 266	
変更積算金額					0			
					256, 898		256, 898	円／袋

380m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 136号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

現場支給品運搬

第 137号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,390m2当たり内訳書

安定处理

(機械足場部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

146m2当たり内訳書

安定処理

(浸水対策部)

第 139号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

864m2当たり内訳書

安定处理

(樋管部)

第 140号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185日当たり内訳書

ポンプ排水

第 141号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

93日当たり内訳書

ポンプ排水

第 142号内訳書 (二重締切部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

173/0日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/219日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12
2019. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/31日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2019. 12
2019. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 146号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 147号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数583日		0	0	0			WYB00192
		m	240	52, 990	12, 717, 600	240	12, 717, 600	単一 371号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数30日		0	0	0			WYB00198
		m	240	10, 250	2, 460, 000	240	2, 460, 000	単一 372号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数212日		0	0	0			WYB00211
		m	240	24, 320	5, 836, 800	240	5, 836, 800	単一 373号
合 計					0			
					21, 014, 400		21, 014, 400	
変更積算金額					0			
					20, 049, 197		20, 049, 197	円／m

172/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 148号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/458人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 149号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 150号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 151号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	0	0	0			WB010350
		回	5	824, 200	4, 121, 000	5	4, 121, 000	単一 378号
重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	0	0	0			WB010360
		回	1	2, 123, 000	2, 123, 000	1	2, 123, 000	単一 379号
重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機	回	0	0	0			WYB00009
		回	1	7, 956, 000	7, 956, 000	1	7, 956, 000	単一 380号
合 計					0			
					14, 200, 000		14, 200, 000	
変更積算金額					0			
					13, 547, 786		13, 547, 786	円／式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 152号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		759. 8	3, 570	2, 712, 486			WB010020
		t	759. 8	3, 570	2, 712, 486	0	0	単一 381号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		323. 3	4, 240	1, 370, 792			WB010020
		t	323. 3	4, 240	1, 370, 792	0	0	単一 382号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		541. 6	1, 500	812, 400			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	0	0	単一 383号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		541. 6	1, 500	812, 400			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	0	0	単一 383号
合 計					5, 445, 902			
					0			
							-5, 445, 902	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 153号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 379. 9	0 3, 570	0 1, 356, 243			WB010020 単一 384号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 161. 8	0 4, 240	0 686, 032			WB010020 単一 385号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 541. 6	0 1, 500	0 812, 400			WB010030 単一 240号
合 計					0 2, 854, 675			
変更積算金額					0 2, 723, 557			
								円／式

1回当たり内訳書

作業船等えい航費

第 154号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐木除根

第 155号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 516	13, 548			WYB00199
		本	3	4, 516	13, 548	0	0	単一 387号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		3	11, 200	33, 600			WYB00200
		本	3	11, 200	33, 600	0	0	単一 388号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		7	21, 240	148, 680			WYB00201
		本	7	21, 240	148, 680	0	0	単一 389号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00202
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 390号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00203
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 391号
除根	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 000	12, 000			WYB00205
		本	3	4, 000	12, 000	0	0	単一 392号
除根	幹周60cm以上90cm未満		3	15, 000	45, 000			WYB00206
		本	3	15, 000	45, 000	0	0	単一 393号
除根	幹周90cm以上120cm未満		7	39, 000	273, 000			WYB00207
		本	7	39, 000	273, 000	0	0	単一 394号
除根	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00208
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 395号
除根	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00209
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 396号
合 計					1, 055, 036			
					1, 055, 036			

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

第 156号内訳書

單價使用年月	2020. 07
步掛使用年月	2020. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 157号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 158号内訳書

單價使用年月	2020. 08
步掛使用年月	2020. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 159号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工		1		66, 960			WYB00092
		式	1		66, 960	0	0	単一 402号
施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工		1		64, 170			WYB00093
		式	1		64, 170	0	0	単一 403号
施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		1		80, 910			WYB00089
		式	1		80, 910	0	0	単一 404号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	油圧圧入引抜工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00145
		式	1		13, 950	0	0	単一 405号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00091
		式	1		13, 950	0	0	単一 406号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00080
		式	1		13, 950	0	0	単一 407号
施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00059
		式	1		13, 950	0	0	単一 408号
合 計					255, 537			
					255, 537		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 160号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費

第 161号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費
第 162号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 11ヶ月		0		0			WYB00160
		式	1		1, 466, 000	1	1, 466, 000	単一 411号
合 計					0			
					1, 466, 000		1, 466, 000	
変更積算金額					0			
					1, 398, 664		1, 398, 664	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 163号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 164号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3		0		0			WA991010
		式	1		13,149	1	13,149	単一 413号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5284m3		0		0			WA991020
		式	1		18,586	1	18,586	単一 414号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 593m2		0		0			WB010440
		式	1		2,718	1	2,718	単一 415号
合 計					0			
					34,453		34,453	
変更積算金額					0			
					34,453		34,453	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 165号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 166号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	576.7
						1		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	607.4	607.4	CA900430	
			m 3	1	607.4	607.4		
計						607.4		
						607.4		
単価						607.4	円／m3	
						607.4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	4,837	4,837		
計						0		
						4,837		
単価						0		
						4,837	円／m3	
変更積算単価								
						4,591	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		794.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	836.7	836.7		
計						0		
						836.7		
単価						0		
						836.7	円／m3	
変更積算単価						794.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1
						1		220.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
						231.9		
単価						231.9		
						231.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						0		
						236. 8		
単価						0		
						236. 8	円／m3	
変更積算単価						225. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		878. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	921. 2	921. 2		
計						0		
						921. 2		
単価						0		
						921. 2	円／m3	
変更積算単価						878. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 909	
						1		2, 909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		砂質土(締固土量)		1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 050			
						3, 050			
単価						3, 050			
						3, 050	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		276. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
			m 3	1	289. 6	289. 6		
計						0		
						289. 6		
単価						0		
						289. 6	円／m3	
変更積算単価								
						276. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						0		
						236. 8		
単価						0		
						236. 8	円／m3	
変更積算単価						225. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		878. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	921. 2	921. 2		
計						0		
						921. 2		
単価						0		
						921. 2	円／m3	
変更積算単価						878. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3,050	3,050		
計						0		
						3,050		
単価						0		
						3,050	円／m3	
変更積算単価						2,908	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	置換		単位	m3	数量	1	単価	220. 1
						1		220. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10,000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030	
			m 3	1	231. 9	231. 9		
計						231. 9		
						231. 9		
単価						231. 9		
						231. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896	
						1		2, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		砂質土(締固土量)		1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 050			
						3, 050			
単価						3, 050			
						3, 050	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		466.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	489.2	489.2		
計						0		
						489.2		
単価						0	円／m2	
						489.2		
変更積算単価						466.3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	単位	m2	数量	1	単価	1,762	
						1		1,762	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2		1	1,847	1,847	CB211410		
			m 2	1	1,847	1,847			
計						1,847			
						1,847			
単価						1,847	円／m2		
						1,847			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	スクリ-攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23. 30m 長さ (杭長) 20. 42m	単位	本	数量	1	単価	698, 951
						1		698, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工（障害物層あり）		φ 1600×2軸 打設長23. 30m 改良長20. 42m 165kg/m3		1	732, 600	732, 600	WYB00139	
			本	1	732, 600	732, 600	単一 127号	
計						732, 600		
						732, 600		
単価						732, 600	円／本	
						732, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ (杭長) 18.38m	単位	本	数量	1	単価	649,530
						1		649,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³		1	680,800	680,800	WYB00152	
			本	1	680,800	680,800	単一 128号	
計						680,800		
						680,800		
単価						680,800		
						680,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ (杭長) 14.08m	単位	本	数量	1	単価	534,565
						1		534,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³		1	560,300	560,300	WYB00155	
			本	1	560,300	560,300	単一 129号	
計						560,300		
						560,300		
単価						560,300		
						560,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2. 8m	単位	枚	数量	1	単価	30, 355
						1		30, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 0m/枚		1	26, 270	26, 270	WYB00003	
			枚	1	26, 270	26, 270	単一 160号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 161号	
計						31, 969		
						31, 969		
単価						31, 970		
						31, 970	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	34, 543
						1		34, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 5m/枚		1	30, 680	30, 680	WYB00005	
			枚	1	30, 680	30, 680	単一 162号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 161号	
計						36, 379		
						36, 379		
単価						36, 380		
						36, 380	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 163号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単－ 161号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 163号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 164号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 163号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単－ 161号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 163号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 164号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	26,690
						1		26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		1	23,150	23,150	WYB00007	
			枚	1	23,150	23,150	単－ 165号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		1	4,958	4,958	WB250200	
			枚	1	4,958	4,958	単－ 166号	
計						28,108		
						28,108		
単価						28,110		
						28,110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量	1	単価	44,593
						1		44,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3.5m/枚		1	40,620	40,620	WYB00086	
			枚	1	40,620	40,620	単－ 167号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		1	6,113	6,113	WB250200	
			枚	1	6,113	6,113	単－ 168号	
計						46,733		
						46,733		
単価						46,740		
						46,740	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	単価	491, 059
						1		491, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		異形鋼矢板 7. 5m/枚		1	503, 000	503, 000	WYB00169	
			枚	1	503, 000	503, 000	単－ 169号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下		1	11, 640	11, 640	WYB00175	
			枚	1	11, 640	11, 640	単－ 170号	
計						514, 640		
						514, 640		
単価						514, 700		
						514, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 IIw型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00004	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 171号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 161号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 2. 9m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板IIw型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00008	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 171号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 161号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	単価	1, 581, 847
						1		1, 581, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m		1	1, 650, 000	1, 650, 000	WYB00043	
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単－ 172号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	7, 213	7, 213	WB250200	
			枚	1	7, 213	7, 213	単－ 173号	
計						1, 657, 213		
						1, 657, 213		
単価						1, 658, 000		
						1, 658, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27,860	27,860	CB240010	
			m 3	1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	1	単価	2, 153, 485
						1		2, 153, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（箇所）可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	WYB00010	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	単－ 176号	
可とう継手設置				1	238, 000	238, 000	WYB00006	
			箇所	1	238, 000	238, 000	単－ 177号	
計						2, 268, 000		
						2, 268, 000		
単価						2, 268, 000		
						2, 268, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 178号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 179号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 180号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200	円／t	
						134, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 626
						1		123, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130, 200	130, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	単－ 174号	
計						130, 200		
						130, 200		
単価						130, 200		
						130, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	1	単価	125, 619
						1		125, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物		1	132, 300	132, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	単－ 181号	
計						132, 300		
						132, 300		
単価						132, 300		
						132, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	1	単価	122, 676	
						1		122, 676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD295A D13 一般構造物		1	129, 200	129, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	単－ 182号		
計						129, 200			
						129, 200			
単価						129, 200			
						129, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	790. 9	
						1		790. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	833	833	WB810110		
			箇所	1	833	833	単－ 183号		
計						833			
						833			
単価						833	円／箇所		
						833			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 617
						1		25, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980		
						26, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869
						1		17, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
						18, 820		
単価						18, 820		
						18, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 178号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 179号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 180号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200	円／t	
						134, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241	
						1		4, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869
						1		17, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
						18, 820		
単価						18, 820	円／m3	
						18, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 178号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	単－ 179号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241	
						1		4, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 740
						1		25, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980	円／m	
						26, 980		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1, 430	1, 430	単－ 187号	
計						0		
						1, 430		
単価						0		
						1, 430	円／m2	
変更積算単価						1, 430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 12m	単位	m2	数量	1	単価	915. 5
						1		915. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	964. 2	964. 2	CB221110	
			m 2	1	964. 2	964. 2		
計						964. 2		
						964. 2		
単価						964. 2		
						964. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 045
						1		26, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	底版コンクリート復旧	18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 170
						1		26, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 580
						1		26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27, 860	27, 860	CB240010	
		ハックホ(クレーン機能付)打設						
		24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 860	27, 860		
計						27, 860		
						27, 860		
単価						27, 860		
						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋	SD345 D6	単位	t	数量	1	単価	135, 382
						1		135, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		1	141, 900	141, 900	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	141, 900	141, 900	単一 188号	
計						141, 900		
						141, 900		
単価						141, 900		
						141, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	131, 470	
						1		131, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	137, 800	137, 800	WB810010		
			t	1	137, 800	137, 800	単－ 189号		
計						137, 800			
						137, 800			
単価						137, 800			
						137, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	129, 085
						1		129, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	単－ 178号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	127, 082	
						1		127, 082	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 179号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	27,860	27,860	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860	円／m3	
						27,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－63号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 178号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	目地板	瀝青質目地板 t =10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411
						1		2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 540	2, 540	CB224710	
			m 2	1	2, 540	2, 540		
計						2, 540		
						2, 540		
単価						2, 540	円／m2	
						2, 540		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 261	
						1		4, 261	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	1, 927
						1		1, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2, 020	2, 020	CB224810	
			m	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020		
						2, 020	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	70, 610
						1		70, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		1	74, 010	74, 010	CB222110	
			m	1	74, 010	74, 010		
計						74, 010		
						74, 010		
単価						74, 010		
						74, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	1, 170	1, 170	単一 192号	
計						0		
						1, 170		
単価						0		
						1, 170	円／m	
変更積算単価								
						1, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		592. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	592. 5	592. 5		
計						0		
						592. 5		
単価						0		
						592. 5	円／m2	
変更積算単価						592. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		777. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	777. 4	777. 4		
計						0		
						777. 4		
単価						0		
						777. 4	円／m2	
変更積算単価						777. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
					1	1,645		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	1,645	1,645		
計						0		
						1,645		
単価						0		
						1,645	円/m2	
変更積算単価						1,645	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
					1	592.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410030	
				1	592.5	592.5		
計						0		
						592.5		
単価						0		
						592.5	円/m2	
変更積算単価						592.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一73号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260	
		再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,713	1,713		
計						0		
						1,713		
単価						0		
						1,713	円/m2	
変更積算単価						1,713	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一74号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		592.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410030	
				1	592.5	592.5		
計						0		
						592.5		
単価						0		
						592.5	円/m2	
変更積算単価						592.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 1	22, 510	2, 251		
計						0		
						2, 251		
単価						0		
						2, 251	円／m2	
変更積算単価								
						2, 251	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	法先ブロック	H250(1基積) 控え35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	m 2	0	0	0	WB825010	
				2. 5	14, 760	36, 900	単一 193号	
計						0		
						36, 900		
単価						0		
						3, 690	円／m	
変更積算単価								
						3, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一77号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	0
					1	単価	256.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210
			m	1	256.9	256.9	単一 194号
計						0	
						256.9	
単価						0	
						256.9	円／m
変更積算単価						256.9	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0
単一78号	カーブミラー	流用品 φ 800	単位	基	数量	0 1	単価 35,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡支柱（材料費）		φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用		0	0	0	WYB00027
			本	1	14,800	14,800	単一 198号
注意板（材料費）		600×180×t1. 0 全面反射 取付バンド付		0	0	0	WYB00022
			組	1	3,620	3,620	単一 199号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 23	26,980	6,205. 4	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	1. 8	6,822	12,279. 6	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	0. 49	1,093	535. 57	
計						0 37,440. 57	
単価						0 37,450	円／基
変更積算単価						35,580	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		樋歴板200×300×13		0	0	0	WYB00001	
			枚	1	36, 700	36, 700	単一 200号	
計						0		
						36, 700		
単価						0		
						36, 700	円／枚	
変更積算単価								
						34, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		樋名板200×300×13		0	0	0	WYB00016	
			枚	1	36, 700	36, 700	単一 201号	
計						0		
						36, 700		
単価						0		
						36, 700	円／枚	
変更積算単価								
						34, 880	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 003
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		1	2, 110	2, 110	WYB00011	
			本	1	2, 110	2, 110	単－ 202号	
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	83, 025
						1		83, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	83, 400	83, 400	CB322511	
			組	1	83, 400	83, 400		
計						87, 440		
						87, 440		
単価						87, 440		
						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	85, 303
						1		85, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	85, 800	85, 800	CB322511	
			組	1	85, 800	85, 800		
計						89, 840		
						89, 840		
単価						89, 840		
						89, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	26, 700	26, 700		
計						0		
						26, 700		
単価						0		
						26, 700	円／m3	
変更積算単価								
						25, 380	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015	
						1		1, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530		
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 207号		
計						1, 070			
						1, 070			
単価						1, 070			
						1, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 215
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB810530	
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 208号	
計						1, 280		
						1, 280		
単価						1, 280		
						1, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 506
						1		8, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	8, 959	8, 959	WB824010	
			m 3	1	8, 959	8, 959	単－ 209号	
計						8, 959		
						8, 959		
単価						8, 959		
						8, 959	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 916
						1		14, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	15, 710	15, 710	WB824010	
			m 3	1	15, 710	15, 710	単－ 210号	
計						15, 710		
						15, 710		
単価						15, 710		
						15, 710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	42, 026
						1		42, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	44, 050	44, 050	WB824010	
			m 3	1	44, 050	44, 050	単－ 211号	
計						44, 050		
単価						44, 050		
						44, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	487. 4
						1		487. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	513. 4	513. 4	CB430510	
			m	1	513. 4	513. 4		
計						513. 4		
単価						513. 4		
						513. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 226
						1		1, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1, 286	1, 286	CB430510	
			m	1	1, 286	1, 286		
計						1, 286		
						1, 286		
単価						1, 286		
						1, 286	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	2, 817	2, 817	CB430510	
			m	1	2, 817	2, 817		
計						2, 817		
						2, 817		
単価						2, 817		
						2, 817	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 9	
						1		143. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310		
			m 2	1	150. 9	150. 9			
計						150. 9			
						150. 9			
単価						150. 9	円／m2		
						150. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	単位	m2	数量	1	単価	418. 3
						1		418. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	438. 5	438. 5	CB430310	
			m 2	1	438. 5	438. 5		
計						438. 5		
						438. 5		
単価						438. 5	円／m2	
						438. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	3, 178
						1		3, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 4m以下		1	3, 331	3, 331	WB250240	
			枚	1	3, 331	3, 331	単－ 212号	
計						3, 331		
						3, 331		
単価						3, 331		
						3, 331	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去		単位	m2	数量	1	単価	3,986	
						1		3,986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去		150kg/個未満		1	4,197	4,197	WYB00021		
			m 2	1	4,197	4,197	単－ 213号		
計						4,197			
						4,197			
単価						4,197			
						4,197			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	151, 826
						1		151, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去				1	159, 900	159, 900	WYB00067	
			基	1	159, 900	159, 900	単－ 214号	
計						159, 900		
						159, 900		
単価						159, 900	円／基	
						159, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313	
						1		148, 313	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管理用階段撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00095		
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 215号		
計						156, 200			
						156, 200			
単価						156, 200	円／箇所		
						156, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00123	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 216号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	
						156, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	23, 756	
						1		23, 756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引込柱撤去				1	25, 020	25, 020	WYB00127		
			本	1	25, 020	25, 020	単－ 217号		
計						25, 020			
						25, 020			
単価						25, 020			
						25, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 024
						1		7, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				1	7, 398	7, 398	WYB00138	
			箇所	1	7, 398	7, 398	単－ 218号	
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	廃棄船撤去	FRP船	単位	隻	数量	1	単価	101, 035
						1		101, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場 F R P 船撤去				1	105, 900	105, 900	WYB00049	
			隻	1	105, 900	105, 900	単－ 219号	
計						105, 900		
						105, 900		
単価						105, 900		
						105, 900	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	廃棄船撤去	鉄船	単位	隻	数量	1	単価	1, 879, 516
						1		1, 879, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船解体		鉄船解体		1	1, 364, 000	1, 364, 000	WYB00051	
			隻	1	1, 364, 000	1, 364, 000	単－ 220号	
廃棄船撤去		鉄船 積込み・荷下ろし		1	606, 000	606, 000	WYB00161	
			隻	1	606, 000	606, 000	単－ 221号	
計						1, 970, 000		
						1, 970, 000		
単価						1, 970, 000		
						1, 970, 000	円／隻	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706	
						1		1, 706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用		1	1, 797	1, 797	CB227010		
			m 3	1	1, 797	1, 797			
計						1, 797			
						1, 797			
単価						1, 797	円／m3		
						1, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 969
						1		2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 127	3, 127	CB227010	
計						3, 127		
						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000	WYB00162	
			t	1	3, 000	3, 000	単－ 222号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 930	2, 930	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 223号	
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 224号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 225号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 200	2, 200	WB020051	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単－ 226号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	連節ブロック張	t=200以上	単位	m2	数量	1	単価	8, 610
						1		8, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		1	9, 066	9, 066	CB226040	
			m 2	1	9, 066	9, 066		
計						9, 066		
						9, 066		
単価						9, 066		
						9, 066	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一115号	天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3,116
						1		3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
土材料 砂質土(締固土量)				1	3,050	3,050	CB210550	
			m 3	1	3,050	3,050		
計						3,281.9		
						3,281.9		
単価						3,282		
						3,282	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一116号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	351.9
						1		351.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	368.9	368.9	CA900020	
			m 3	1	368.9	368.9		
計						368.9		
						368.9		
単価						368.9		
						368.9	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	中詰盛土	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	1	単価	138. 8	
						1		138. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146. 2	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146. 2			
計						146. 2			
						146. 2			
単価						146. 2			
						146. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	225. 9
						1		225. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						236. 8		
						236. 8		
単価						236. 8	円／m3	
						236. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 851
						1		1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		1	295. 8	295. 8	CB410010	
			m 2	1	295. 8	295. 8		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 645	1, 645	CB410260	
			m 2	1	1, 645	1, 645		
計						1, 940. 8		
						1, 940. 8		
単価						1, 941		
						1, 941	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 622
						1		1, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	233	233	CB410010	
			m 2	1	233	233		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 468	1, 468	CB410261	
			m 2	1	1, 468	1, 468		
計						1, 701		
						1, 701		
単価						1, 701		
						1, 701	円／m2	

1 次单価表

單價使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一122号	ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540		
			m	1	1, 170	1, 170	単一 192号		
(支給品) ガードレール		土中建込 Gr-C-4E 塗装		0	0	0	WYB00028		
			m	1	0	0	単一 357号		
計						0			
						1, 170			
単価						0	円／m		
						1, 170			
変更積算単価									
						1, 111	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015	
						1		1, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530		
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 207号		
計						1, 070			
						1, 070			
単価						1, 070	円／m		
						1, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,064
						1		7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無		1	7,440	7,440	WB810760	
		50m以上100m未満 無	m	1	7,440	7,440	単－ 358号	
計						7,440		
						7,440		
単価						7,440		
						7,440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－125号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	783.3
						1		783.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 無			1	825	825	WB810770
				m	1	825	825	単－ 359号
計							825	
							825	
単価							825	
							825	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－126号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	215.9
						1		215.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1	226.3	226.3	WB821210
				m	1	226.3	226.3	単－ 360号
計							226.3	
							226.3	
単価							226.3	
							226.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一127号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	732,600
						1	732,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.345	22,100	7,624	
			人	0.345	22,100	7,624	
特殊作業員				1.034	20,200	20,886	
			人	1.034	20,200	20,886	
普通作業員				0.345	17,700	6,106	
			人	0.345	17,700	6,106	
セメント		高炉B バラ		14.53	9,700	140,941	
			t	14.53	9,700	140,941	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.345	1,092,000	376,740	WYB00140
			日	0.345	1,092,000	376,740	単一 419号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.345	97,310	33,571	WYB00143
			日	0.345	97,310	33,571	単一 420号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		146,732	
			式	1		146,732	
計						732,600	
						732,600	
単価						732,600	
						732,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一128号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	680,800
						1	680,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.323	22,100	7,138	
			人	0.323	22,100	7,138	
特殊作業員				0.968	20,200	19,553	
			人	0.968	20,200	19,553	
普通作業員				0.323	17,700	5,717	
			人	0.323	17,700	5,717	
セメント		高炉B バラ		13.08	9,700	126,876	
			t	13.08	9,700	126,876	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.323	1,092,000	352,716	WYB00153
			日	0.323	1,092,000	352,716	単一 421号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.323	97,310	31,431	WYB00154
			日	0.323	97,310	31,431	単一 422号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		137,369	
			式	1		137,369	
計						680,800	
						680,800	
単価						680,800	
						680,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一129号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	560,300
						1	560,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	22,100	5,967	
			人	0.27	22,100	5,967	
特殊作業員				0.811	20,200	16,382	
			人	0.811	20,200	16,382	
普通作業員				0.27	17,700	4,779	
			人	0.27	17,700	4,779	
セメント		高炉B バラ		10.02	9,700	97,194	
			t	10.02	9,700	97,194	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.27	1,092,000	294,840	WYB00122
			日	0.27	1,092,000	294,840	単一 423号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.27	97,310	26,273	WYB00157
			日	0.27	97,310	26,273	単一 424号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		114,865	
			式	1		114,865	
計						560,300	
						560,300	
単価						560,300	
						560,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	排土処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土処分費		建設汚泥		1	13, 000	13, 000		
			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	排土処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土処分費		建設汚泥		0	0	0		
			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
単価						0		
						13, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単－132号	鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	1	900,700
						1	900,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		5.594	141,000	788,754	
			t	5.594	141,000	788,754	
長さエキストラ（ハット型 2 5 H）		製品長L=40mを超え50m以下		5.594	20,000	111,880	
			t	5.594	20,000	111,880	
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						900,700	
						900,700	
単価						900,700	
						900,700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一133号	継鋼矢板圧入（W J 併用）	陸上 Nmax≤50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下	単位	枚	数量	10	628,800
						10	628,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	22,700	227,000	
			人	10	22,700	227,000	
特殊作業員				10	20,600	206,000	
			人	10	20,600	206,000	
とび工				20	23,300	466,000	
			人	20	23,300	466,000	
溶接工				20	24,600	492,000	
			人	20	24,600	492,000	
継施工費		2 5 H型（ハット）		20	13,100	262,000	
			箇所	20	13,100	262,000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 25H型		10	207,700	2,077,000	WK250240
			日	10	207,700	2,077,000	単一 425号
杭打ち用ウォータージェット運転				20	69,780	1,395,600	WK250270
			日	20	69,780	1,395,600	単一 426号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		10	76,840	768,400	WK250560
			日	10	76,840	768,400	単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		394,000	
			式	1		394,000	
計						6,288,000	
						6,288,000	
単価						628,800	
						628,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	139,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	22,700	11,350		
特殊作業員			人	0.5	20,600	10,300		
とび工			人	1	23,300	23,300		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) 25H型	日	0.29	207,700	60,233	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.45	76,840	34,578	単一 428号	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	WK250560	
計						139,800		
単価						139,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単－136号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	1	420,800
						1	420,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		2.882	141,000	406,362	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ（ハット型 2 5 H）		製品長L=25mを超え30m以下		2.882	5,000	14,410	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						420,800	
						420,800	
単価						420,800	
						420,800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一137号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.381	22,700	54,048		
特殊作業員		人	2.381	20,600	49,048		
とび工		人	4.762	23,300	110,954		
溶接工		人	4.762	24,600	117,145		
継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 430号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第2次基準値)	日	2.381	76,840	182,956	WK250560 単一 429号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,316		
計					1,159,000		
単価					115,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,600	3,198		
普通作業員			人	0.04	18,000	720		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		3		
計						4,453		
単価						4,453	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一140号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		0	0	0	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=25mを超え30m以下		0	0	0	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						420,800	
単価						0	
						420,800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一141号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.381	22,700	54,048		
特殊作業員		人	2.381	20,600	49,048		
とび工		人	4.762	23,300	110,954		
溶接工		人	4.762	24,600	117,145		
継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 431号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	2.381	76,840	182,956	WK250560 単一 432号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,316		
計					1,159,000		
単価					115,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,960
通水孔穴あけ		φ 60		0	0	0		
			孔	1	1,960	1,960		
計						0		
						1,960		
単価						0		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,600	3,198		
普通作業員			人	0.04	18,000	720		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		3		
計						4,453		
単価						4,453	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一144号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	10	105,500
						10	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.5	22,700	147,550	
			人	6.5	22,700	147,550	
普通作業員				6.5	18,000	117,000	
			人	6.5	18,000	117,000	
溶接工				6.5	24,600	159,900	
			人	6.5	24,600	159,900	
とび工				13	23,300	302,900	
			人	13	23,300	302,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		6.5	41,600	270,400	
			日	6.5	41,600	270,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		57,250	
			式	1		57,250	
計						1,055,000	
						1,055,000	
単価						105,500	
						105,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－145号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	15,800	15,800		
			本	1	15,800	15,800		
計						15,800		
						15,800		
単価						15,800		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－146号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－147号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－148号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	1	単価	17,700
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,700	17,700		
			本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
						17,700		
単価						17,700		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	1	単価	41,500
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		1	41,500	41,500		
			個	1	41,500	41,500		
計						41,500		
						41,500		
単価						41,500		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		1	3,300	3,300		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	調整プレート	PL-80×12×180 SS400	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート	PL-80×12×180 SS400		1	300	300		
			枚	1	300	300		
	計					300		
						300		
	単価					300		
						300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一152号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	0	0
						10	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6.5	22,700	147,550	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.5	18,000	117,000	
溶接工				0	0	0	
			人	6.5	24,600	159,900	
とび工				0	0	0	
			人	13	23,300	302,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	6.5	41,600	270,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		57,250	
計						0	
						1,055,000	
単価						0	
						105,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－154号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－155号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		17,400
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		17,700
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,700	17,700		
計						0		
						17,700		
単価						0		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－157号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		0	0	0		
			個	1	41,500	41,500		
計						0		
						41,500		
単価						0		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－158号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		0	0	0		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円／箇所	

参考資料 (1)

單価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一160号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	1	26, 270
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 185	139, 000	25, 715	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 185	3, 000	555	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26, 270	
						26, 270	
単価						26, 270	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一161号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 217	22, 100	4, 795	
とび工			人	0. 435	22, 600	9, 831	
普通作業員			人	0. 217	17, 700	3, 840	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	135, 600	29, 425	WK250010 単一 433号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 099	
計						56, 990	
単価						5, 699	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－162号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 216	139, 000	30, 024	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 216	3, 000	648	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一164号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	22, 100	5, 525	
とび工			人	0. 5	22, 600	11, 300	
普通作業員			人	0. 25	17, 700	4, 425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	135, 600	33, 900	WK250010 単一 433号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 470	
計						65, 620	
単価						6, 562	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一165号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1	23, 150
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 163	139, 000	22, 657	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 163	3, 000	489	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						23, 150	
						23, 150	
単価						23, 150	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一166号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 189	22, 100	4, 176	
とび工			人	0. 377	22, 600	8, 520	
普通作業員			人	0. 189	17, 700	3, 345	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0. 189	135, 600	25, 628	WK250010 単一 434号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7, 911	
計						49, 580	
単価						4, 958	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－167号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	40,620
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0.286	139,000	39,754	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0.286	3,000	858	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40,620	
						40,620	
単価						40,620	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一168号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 434号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－169号	鋼矢板材料	異形鋼矢板 7. 5m/枚	単位	枚	数量	1	503, 000
						1	503, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		異形鋼矢板（ハット型25H＋Ⅲw型） 7. 5m/枚		1	503, 000	503, 000	
			枚	1	503, 000	503, 000	
計						503, 000	
						503, 000	
単価						503, 000	
						503, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一170号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下	単位	枚	数量	10	11, 640
						10	11, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 384	22, 100	8, 486	
			人	0. 384	22, 100	8, 486	
とび工				0. 769	22, 600	17, 379	
			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員				0. 384	17, 700	6, 796	
			人	0. 384	17, 700	6, 796	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板		0. 384	176, 300	67, 699	WYB00176
			日	0. 384	176, 300	67, 699	単一 435号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		16, 040	
			式	1		16, 040	
計						116, 400	
						116, 400	
単価						11, 640	
						11, 640	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	単価	775, 000
						1		775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		1	775, 000	775, 000		
			枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						775, 000		
						775, 000		
単価						775, 000		
						775, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m	単位	枚	数量	1	単価	1, 650, 000
						1		1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板10H型用 ショイント長L=7. 5m(HFショイント-300用)		1	1, 650, 000	1, 650, 000		
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						1, 650, 000		
						1, 650, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一173号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.238	22,100	5,259	
とび工			人	0.476	22,600	10,757	
普通作業員			人	0.238	17,700	4,212	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	176,300	41,959	WK250010 単一 436号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		9,943	
計						72,130	
単価						7,213	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						130, 200		
単価						130, 200	円／ t	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一177号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	238, 000
						1	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
特殊作業員				2	20, 200	40, 400	
			人	2	20, 200	40, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
溶接工				2	23, 800	47, 600	
			人	2	23, 800	47, 600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		50, 900	
			式	1		50, 900	
計						238, 000	
						238, 000	
単価						238, 000	
						238, 000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一181号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 132, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						132, 300	
単価						132, 300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					129, 200		
	単価					129, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833. 75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一184号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940	
とび工			人	7. 7	22, 600	174, 020	
普通作業員			人	1. 2	17, 700	21, 240	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		88, 160	
計						372, 600	
単価						3, 726	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940		
型わく工			人	1. 3	22, 300	28, 990		
とび工			人	3. 3	22, 600	74, 580		
普通作業員			人	3. 3	17, 700	58, 410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		70, 480		
計						284, 200		
単価						2, 842	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	22, 100	57, 460		
型わく工			人	4. 7	22, 300	104, 810		
とび工			人	2. 2	22, 600	49, 720		
普通作業員			人	5. 1	17, 700	90, 270		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45, 240		
計						347, 500		
単価						3, 475	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－187号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 430	1, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 430		
	単価					1, 430	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D6	t	1. 03	80, 000	82, 400		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					141, 900		
	単価					141, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	137,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	76,000	78,280		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					137,800		
	単価					137,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一190号	プレキャスト擁壁	H=2m超3. 5m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン含む	単位	m	数量	10	31, 240
						10	31, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 700	22, 700	
			人	1	22, 700	22, 700	
ブロック工				1	23, 700	23, 700	
			人	1	23, 700	23, 700	
普通作業員				3	18, 000	54, 000	
			人	3	18, 000	54, 000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
雑工種				1		142, 000	
100%			式	1		142, 000	
諸雑費（率＋まるめ）				1		28, 400	
20%			式	1		28, 400	
計						312, 400	
						312, 400	
単価						31, 240	
						31, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一191号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠コン用 L=1425mm	単位	個	数量	1	109, 000
						1	109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁		H3000型 笠コン用 L=1425mm		1	109, 000	109, 000	
			個	1	109, 000	109, 000	
計						109, 000	
						109, 000	
単価						109, 000	
						109, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5, 320	-5, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 170		
単価						1, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	14, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	10, 283. 4	1, 028, 340		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	4, 470	447, 000		
	計上無し		m 3	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1, 476, 000		
	単価					14, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一194号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 256. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92, 340	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 380	
計						256, 900	
単価						256. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一195号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1. 5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 25, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	4, 125	412, 500	
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000	
諸雑費（まるめ）		式	1			500	
計						2, 563, 000	
単価						25, 630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 991. 45	299, 145		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		855		
計						2, 450, 000		
単価						24, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	23, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 062. 5	206, 250		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		750		
計						2, 357, 000		
単価						23, 570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	道路反射鏡支柱（材料費）	φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡支柱		φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用		0	0	0		
			本	1	14, 800	14, 800		
計						0		
						14, 800		
単価						0		
						14, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	注意板（材料費）	600×180×t1. 0 全面反射 取付バンド付	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意板		600×180× t 1. 0 全面反射 取付バンド2個付		0	0	0		
			組	1	3, 620	3, 620		
計						0		
						3, 620		
単価						0		
						3, 620	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	材料費（枚）	樋歴板200×300×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 鑄物用銅合金地金		0	0	0		
			枚	1	36, 700	36, 700		
計						0		
						36, 700		
単価						0		
						36, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	材料費（枚）	樋名板200×300×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 鑄物用銅合金地金		0	0	0		
			枚	1	36, 700	36, 700		
計						0		
						36, 700		
単価						0		
						36, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		1	2, 110	2, 110		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-206号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式		1	115	115		
			本	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 959. 6	8, 959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 703. 5	15, 703		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 710		
単価						15, 710	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	44, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	44, 050	44, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 050		
単価						44, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一212号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 128	22, 100	2, 828	
とび工			人	0. 256	22, 600	5, 785	
普通作業員			人	0. 128	17, 700	2, 265	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	135, 600	17, 356	WK250010 単一 437号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 076	
計						33, 310	
単価						3, 331	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-213号	連節ブロック張撤去	150kg/個未満	単位	m 2	数量	10	4, 197
						10	4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	22, 100	3, 315	
			人	0. 15	22, 100	3, 315	
ブロック工				0. 3	23, 100	6, 930	
			人	0. 3	23, 100	6, 930	
特殊作業員				0. 15	20, 200	3, 030	
			人	0. 15	20, 200	3, 030	
普通作業員				0. 9	17, 700	15, 930	
			人	0. 9	17, 700	15, 930	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 3	41, 600	12, 480	
			日	0. 3	41, 600	12, 480	
諸雑費（率＋まるめ）				1		285	
1%			式	1		285	
計						41, 970	
						41, 970	
単価						4, 197	
						4, 197	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-214号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
						1		159, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			4	21, 800	87, 200		
			人	4	21, 800	87, 200		
	普通作業員			1	17, 700	17, 700		
			人	1	17, 700	17, 700		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800		
			日	1	28, 800	28, 800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		26, 200		
	25%		式	1		26, 200		
	計					159, 900		
						159, 900		
	単価					159, 900		
						159, 900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-215号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一216号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一217号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	25, 020
						1	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 770	
			式	1		1, 770	
計						25, 020	
						25, 020	
単価						25, 020	
						25, 020	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398	
						1		7, 398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 38	17, 700	6, 726			
			人	0. 38	17, 700	6, 726			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		672			
			式	1		672			
計						7, 398			
						7, 398			
単価						7, 398			
						7, 398			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-219号	現場F R P 船撤去		単位	隻	数量	1	105, 900
						1	105, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 75	22, 700	17, 025	
			人	0. 75	22, 700	17, 025	
普通作業員				1. 5	18, 000	27, 000	
			人	1. 5	18, 000	27, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0. 75	76, 400	57, 300	
			日	0. 75	76, 400	57, 300	
ベルトスリング一式（賃料）				0. 75	6, 100	4, 575	
			日	0. 75	6, 100	4, 575	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						105, 900	
						105, 900	
単価						105, 900	
						105, 900	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－220号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	隻	数量	1	1, 364, 000
						1	1, 364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船解体		鉄船解体		4	340, 900	1, 363, 600	WYB00054
			日	4	340, 900	1, 363, 600	単－ 438号
諸雑費（まるめ）				1		400	
			式	1		400	
計						1, 364, 000	
						1, 364, 000	
単価						1, 364, 000	
						1, 364, 000	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－221号	廃棄船撤去	鉄船 積み込み・荷下ろし	単位	隻	数量	1	606, 000
						1	606, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船積み込み				1	409, 800	409, 800	WYB00163
			日	1	409, 800	409, 800	単－ 439号
廃棄船荷下ろし				1	196, 200	196, 200	WYB00164
			日	1	196, 200	196, 200	単－ 440号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						606, 000	
						606, 000	
単価						606, 000	
						606, 000	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)						
			m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価								
						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	廃棄船運搬	FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)	単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船運搬		FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)		1	81, 500	81, 500		
			台	1	81, 500	81, 500		
計						81, 500		
						81, 500		
単価						81, 500		
						81, 500	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	1	単価	36, 400	
						1		36, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店		1	36, 400	36, 400			
			隻	1	36, 400	36, 400			
計						36, 400			
						36, 400			
単価						36, 400	円／隻		
						36, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満	単位	隻	数量	1	単価	91,900
						1		91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		7m以上8m未満（株）星山商店		1	91,900	91,900		
			隻	1	91,900	91,900		
計						91,900		
						91,900		
単価						91,900	円／隻	
						91,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満	単位	隻	数量	1	単価	117, 600	
						1		117, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		8m以上9m未満（株）星山商店		1	117, 600	117, 600			
			隻	1	117, 600	117, 600			
計						117, 600			
						117, 600			
単価						117, 600	円／隻		
						117, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満	単位	隻	数量	1	単価	149, 500
						1		149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		9m以上10m未満（株）星山商店		1	149, 500	149, 500		
			隻	1	149, 500	149, 500		
計						149, 500		
						149, 500		
単価						149, 500	円／隻	
						149, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満	単位	隻	数量	1	単価	187, 500
						1		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		10m以上11m未満（株）星山商店		1	187, 500	187, 500		
			隻	1	187, 500	187, 500		
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187, 500		
						187, 500	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満	単位	隻	数量	1	単価	234, 800
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		11m以上12m未満（株）星山商店		1	234, 800	234, 800		
			隻	1	234, 800	234, 800		
計						234, 800		
						234, 800		
単価						234, 800		
						234, 800	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満	単位	隻	数量	1	単価	288, 200
						1		288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		12m以上13m未満（株）星山商店		1	288, 200	288, 200		
			隻	1	288, 200	288, 200		
計						288, 200		
						288, 200		
単価						288, 200		
						288, 200	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	鉄船処分費	清掃泥落し・スクラップ	単位	t	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄船処分費		清掃泥落し		1	25, 000	25, 000		
			t	1	25, 000	25, 000		
鉄船処分費		金属費(スクラップ)		1	-20, 000	-20, 000		
			t	1	-20, 000	-20, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	処分費（t） 油含有土壌		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		油含有土壌	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	汚染土壌管理費	管理票	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚染土壌管理費		管理票		1	300	300		
			枚	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,410
基本運賃		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,030
基本運賃		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040	
						1		2, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040			
			m 3	1	2, 040	2, 040			
計						2, 040			
						2, 040			
単価						2, 040	円／m 3		
						2, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	整地	敷均し(ルース [°]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [°]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
					1	146			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	D V継手 (90° エルボ)	φ 300用	単位	個	数量	1	単価	6, 250
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
D V継手 (90° エルボ)		φ 300用		1	6, 250	6, 250		
			個	1	6, 250	6, 250		
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250		
						6, 250	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	D V継手（90° エルボ）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D V継手（90° エルボ）	φ 300用		0	0	0		
			個	1	6,250	6,250		
	計					0		
						6,250		
	単価					0		
						6,250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一257号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 441号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一258号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 437号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 267日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	15, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	20, 025	12, 015		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 080		
単価						15, 080	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一260号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 442号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 425日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	16, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	27, 625	16, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 580		
単価						16, 580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 260日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	19, 500	11, 700		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 760		
	単価					14, 760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 418日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	16, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	27, 170	16, 302		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 310		
単価						16, 310	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－264号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 130日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	10, 400	7, 488		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 160		
単価						11, 160	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一266号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 443号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.72	11,360	8,179		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0.72	5,100	3,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,860		
単価						11,860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－268号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 390日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 72	25, 350	18, 252		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21, 930		
	単価					21, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	26, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	36, 400	26, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 210		
単価						26, 210	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一270号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508	
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単一 444号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093	
計						101, 000	
単価						10, 100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－271号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 63日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	9, 643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	5, 040	4, 793		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 643		
	単価					9, 643	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一272号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508	
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単一 445号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093	
計						101, 000	
単価						10, 100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－273号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	34, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	36, 400	34, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 620		
単価						34, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－274号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 41, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	25, 830	258, 300	WB251931 単－ 446号
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	15, 450	154, 500	WB251932 単－ 447号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					412, 800	
	単価					41, 280	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－275号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27, 970		
単価						27, 970	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480			
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600			
H形鋼（副部材A）			t	0. 22	24, 004	5, 280			
H形鋼（副部材A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872			
H形鋼（副部材B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						31, 160			
単価						31, 160	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－277号	山留材質料	無 121日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	40, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	13, 310	13, 310		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	39, 809	8, 757		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					40, 460		
	単価					40, 460	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－278号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	25, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	25, 830	258, 300	WB251931 単－ 448号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					258, 300		
	単価					25, 830	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－279号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27, 970	
単価						27, 970	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－280号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	24, 004	5, 280		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					31, 160		
	単価					31, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－281号	山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	42,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	14,630	14,630		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7,600	7,600		
H形鋼（副部材 A）			t	0.22	43,757	9,626		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0.22	8,510	1,872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0.04	223,000	8,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,650		
単価						42,650	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-282号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 260
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 締固土量		1	2, 260	2, 260		
			m 3	1	2, 260	2, 260		
計						2, 260		
						2, 260		
単価						2, 260		
						2, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-283号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) パックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価	27, 430
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27, 430	27, 430	CB240010	
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一284号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	3, 159
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 100	7, 735	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0. 25	20, 200	5, 050	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0. 83	17, 700	14, 691	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 114	
			式	1		4, 114	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						3, 159	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	[材料費] P C 鋼より線	SWPR7B φ 15. 2 アンボント加工	単位	m	数量	10	単価	574. 6	
						10		574. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 5 . 2		11. 01	368	4, 051			
			k g	11. 01	368	4, 051			
P C 鋼より線		SWPR7B 径15. 2 アンボント加工		11. 01	154	1, 695			
			k g	11. 01	154	1, 695			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 746			
						5, 746			
単価						574. 6			
						574. 6			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-286号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		1	1,940	1,940		
			個	1	1,940	1,940		
計						1,940		
						1,940		
単価						1,940		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-287号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 締固土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 260	2, 260		
計						0		
						2, 260		
単価						0		
						2, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) パックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						0		
						27, 430		
単価						0		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－290号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－291号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	0	0
						10	3, 159
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 35	22, 100	7, 735		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 25	20, 200	5, 050		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 83	17, 700	14, 691		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		4, 114		
計					0		
					31, 590		
単価					0		
					3, 159	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一292号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	0	0
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		0	0	0	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		0	0	0	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,746	
単価						0	
						574.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		0	0	0		
			個	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－295号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	90, 450
						1	90, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				2	21, 800	43, 600	
			人	2	21, 800	43, 600	
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		23, 600	
			式	1		23, 600	
計						90, 450	
						90, 450	
単価						90, 450	
						90, 450	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－296号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	336, 900
						1	336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				8	21, 800	174, 400	
			人	8	21, 800	174, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 5	28, 800	43, 200	
			日	1. 5	28, 800	43, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		83, 900	
			式	1		83, 900	
計						336, 900	
						336, 900	
単価						336, 900	
						336, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-297号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	0	0
						1	90, 450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			0	0	0		
		人	2	21, 800	43, 600		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 5	17, 700	8, 850		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	0. 5	28, 800	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			0		0		
		式	1		23, 600		
計					0		
					90, 450		
単価					0		
					90, 450	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－298号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	0	0
						1	336, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			0	0	0		
		人	8	21, 800	174, 400		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	17, 700	35, 400		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	1. 5	28, 800	43, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			0		0		
		式	1		83, 900		
計					0		
					336, 900		
単価					0		
					336, 900	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.05 2020.05 1.000-00-00-2-0	
単-299号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	1	単価	592,000	
						1		592,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート戸当り金物		製作		1	592,000	592,000			
			基	1	592,000	592,000			
計						592,000			
						592,000			
単価						592,000			
						592,000	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	2	単価	805, 500
						2		805, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		設置		1		1, 611, 000		
		式		1		1, 611, 000		
計						1, 611, 000		
						1, 611, 000		
単価						805, 500		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	フラップゲート戸当り金物	撤去	単位	基	数量	2	単価	195, 000
						2		195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		撤去		1		390, 000		
			式	1		390, 000		
計						390, 000		
						390, 000		
単価						195, 000		
						195, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	0	単価	0
						1		592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		製作		0	0	0		
			基	1	592, 000	592, 000		
計						0		
						592, 000		
単価						0		
						592, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-303号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	0	単価	0
						2		805, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート戸当り金物	設置		0		0		
			式	1		1, 611, 000		
	計					0		
						1, 611, 000		
	単価					0		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－304号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単－ 437号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	31, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	27, 950	26, 580		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 430		
単価						31, 430	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－306号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－307号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	27, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	24, 050	22, 871		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 951	5, 100	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					27, 730		
	単価					27, 730	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	11, 010	
						10		11, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350			
			人	3. 25	23, 800	77, 350			
普通作業員				1	17, 700	17, 700			
			人	1	17, 700	17, 700			
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378			
			m 3	15. 75	278	4, 378			
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385			
			k g	6. 5	1, 290	8, 385			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287			
			式	1		2, 287			
計						110, 100			
						110, 100			
単価						11, 010			
						11, 010			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 502日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	31, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0. 951	32, 630	31, 031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31, 040		
単価						31, 040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12.5m/枚（76.1kg/m）	単位	枚	数量	1	単価	118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品	t	0. 951	125, 100	118, 970	WB250010	
				0. 951	125, 100	118, 970	単－ 449号	
計						118, 970		
						118, 970		
単価						118, 900		
						118, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－311号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ポンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ポンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一312号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 441号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一313号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 147	22, 100	3, 248	
とび工			人	0. 294	22, 600	6, 644	
普通作業員			人	0. 147	17, 700	2, 601	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	135, 600	19, 933	WK250010 単一 437号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 834	
計						38, 260	
単価						3, 826	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－314号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 370日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	17, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	24, 050	14, 430		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 6	5, 100	3, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 490		
単価						17, 490	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一315号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 442号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－316号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 502日 無 無	単位	枚	数量	1	単価 19, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	32, 630	19, 578	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						19, 580	
単価						19, 580	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一317号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 444号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－318号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 430日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0.837	27,950	23,394		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0.837	5,100	4,268		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,670		
単価						27,670	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一319号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 445号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	30, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 837	36, 400	30, 466		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 470		
単価						30, 470	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚（1. 311t）	単位	枚	数量	1	単価	586, 000
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12. 5m/枚（1. 311t）		1	586, 000	586, 000		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						586, 000		
						586, 000		
単価						586, 000		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	1	単価	615, 000
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12. 5m/枚 (1. 379t)		1	615, 000	615, 000		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						615, 000		
						615, 000		
単価						615, 000		
						615, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						0		
						615, 000		
単価						0		
						615, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－325号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	1	単価	586, 000
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（C）		12. 5m/枚 (1. 311t)		1	586, 000	586, 000		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						586, 000		
						586, 000		
単価						586, 000		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－326号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (C)		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	1	単価	615, 000
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12. 5m/枚 (1. 379t)		1	615, 000	615, 000		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						615, 000		
						615, 000		
単価						615, 000		
						615, 000	円／枚	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－329号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	113, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	t	10	78, 200	782, 000	WB251941 単－ 450号	
	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	t	10	35, 240	352, 400	WB251942 単－ 451号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1, 135, 000		
	単価					113, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		1	223, 000	223, 000		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223, 000		
						223, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	107, 100
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		1	107, 000	107, 000		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						107, 108		
						107, 108		
単価						107, 100		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		1	124, 000	124, 000		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						124, 108		
						124, 108		
単価						124, 100	円／組	
						124, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	136, 100
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		1	136, 000	136, 000		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						136, 108		
						136, 108		
単価						136, 100	円／組	
						136, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	37, 700
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		1	37, 600	37, 600		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						37, 708		
						37, 708		
単価						37, 700		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	84, 600
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		1	84, 500	84, 500		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						84, 608		
						84, 608		
単価						84, 600		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	単位	t	数量	1	単価	86,500	
						1		86,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		1	86,500	86,500			
			t	1	86,500	86,500			
計						86,500			
						86,500			
単価						86,500	円／t		
						86,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6. 5×150×75		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500	円／ t	
						86, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500		
						86, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1. 0)					WB251941	
			t	10	78, 200	782, 000	単－ 452号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						782, 000		
単価						78, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	副部材	(B)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		0	0	0		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						223, 000		
単価						0		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						107, 108		
単価						0		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						124, 108		
単価						0		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－343号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						136, 108		
単価						0		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-344号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		0	0	0		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						37, 708		
単価						0		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-345号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		0	0	0		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						84, 608		
単価						0		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7. 5×200×80	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6. 5×1 5 0×7 5		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		86, 500
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
	計					0		
						86, 500		
	単価					0		
						86, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－349号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	22, 100	6, 143	
	特殊作業員		人	0. 278	20, 200	5, 615	
	普通作業員		人	0. 278	17, 700	4, 920	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	2, 620	26, 200	
	購入土	山ずり（締固土量）	m 3	10	2, 260	22, 600	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	48, 050	13, 357	WK250500 単－ 453号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		665	
	計					79, 500	
	単価					7, 950	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－350号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 5, 605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 192	22, 100	4, 243	
	特殊作業員		人	0. 192	20, 200	3, 878	
	普通作業員		人	0. 192	17, 700	3, 398	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	2, 620	26, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	50, 290	9, 655	WK250500 単－ 454号
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192	41, 600	7, 987	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		689	
	計					56, 050	
	単価					5, 605	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一351号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	22, 100	1, 524		
特殊作業員			人	0. 069	20, 200	1, 393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	43, 700	3, 015	WK250500 単一 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－352号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	22, 100	2, 563	
特殊作業員			人	0. 116	20, 200	2, 343	
普通作業員			人	0. 116	17, 700	2, 053	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	46, 520	5, 396	WK250500 単－ 456号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 360	
単価						1, 236	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－353号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	629. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 075	22, 100	1, 657		
	特殊作業員		人	0. 075	20, 200	1, 515		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075	41, 600	3, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 292		
	単価					629. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	22,100	2,762		
	特殊作業員		人	0.125	20,200	2,525		
	普通作業員		人	0.125	17,700	2,212		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.125	41,600	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					12,700		
	単価					1,270	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一355号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	22,100	1,524		
特殊作業員			人	0.069	20,200	1,393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	43,700	3,015	WK250500 単一 457号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－356号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	（支給品）ガードレール	土中建込 Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側用		土中建込 G r－C－4 E 塗装	m	0	0	0	支給品	
計				1	5, 320	0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－358号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	825	82,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,500		
単価						825	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-360号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 226. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	390	162	63, 180	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3, 940	
計						226, 300	
単価						226. 3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－361号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 458号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－362号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 459号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 460号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196	
計						20,380	
単価						20,380	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－363号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	10	3, 099
						10	3, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	22, 100	6, 630	
			人	0. 3	22, 100	6, 630	
普通作業員				0. 6	17, 700	10, 620	
			人	0. 6	17, 700	10, 620	
バックホウ(クレーン機能付)		ｸﾚｰﾝ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	34, 330	10, 299	WYB00188
			日	0. 3	34, 330	10, 299	単－ 461号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		3, 441	
			式	1		3, 441	
計						30, 990	
						30, 990	
単価						3, 099	
						3, 099	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	20,200	2,828		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 462号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,350	5,350	WK250410 単－ 463号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		259		
計						8,920		
単価						8,920	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－365号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 464号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	20,200	2,828		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 465号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,350	5,350	WK250410 単－ 466号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		259		
計						8,920		
単価						8,920	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単－ 467号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,470	11,470	WK250410 単－ 468号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						15,500		
単価						15,500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－368号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数384日	単位	m	数量	1	単価	37, 610
						1		37, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	37, 610	37, 610	WB253010	
			m	1	37, 610	37, 610	単－ 469号	
計						37, 610		
						37, 610		
単価						37, 610		
						37, 610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	1	単価	10, 250
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	10, 250	10, 250	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 470号	
計						10, 250		
						10, 250		
単価						10, 250		
						10, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数166日	単位	m	数量	1	単価	20, 760
						1		20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	20, 760	20, 760	WB253010	
			m	1	20, 760	20, 760	単－ 471号	
計						20, 760		
						20, 760		
単価						20, 760		
						20, 760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数583日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	52, 990	52, 990	単－ 472号	
計						0		
						52, 990		
単価						0		
						52, 990	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10, 250
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 473号	
計						0		
						10, 250		
単価						0		
						10, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数212日	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		24, 320
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	24, 320	24, 320	単－ 474号	
計						0		
						24, 320		
単価						0		
						24, 320	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一374号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一375号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－376号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－377号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 958, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
運搬費等率 189%			式	1		3, 895, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		901		
計						5, 958, 000		
単価						5, 958, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－378号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－379号	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 123, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		61, 720		
計						2, 123, 000		
単価						2, 123, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機		0	0	0		
			回	1	7, 956, 000	7, 956, 000		
	計					0		
						7, 956, 000		
	単価					0		
						7, 956, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 570		
	単価					3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－386号	バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km	単位	回	数量	1	599, 600
						1	599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船運転				1		365, 000	WYB00053
		式		1		365, 000	単－ 475号
バックホウ浚渫船（損料）				1		234, 600	WYB00056
		式		1		234, 600	単－ 476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						599, 600	
						599, 600	
単価						599, 600	
						599, 600	円／回

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 516	
						1		4, 516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 516	4, 516			
			本	1	4, 516	4, 516			
計						4, 516			
						4, 516			
単価						4, 516	円／本		
						4, 516			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周60cm以上90cm未満		1	11, 203	11, 203		
			本	1	11, 203	11, 203		
計						11, 203		
						11, 203		
単価						11, 200		
						11, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	21, 240
						1		21, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周90cm以上120cm未満		1	21, 243	21, 243		
			本	1	21, 243	21, 243		
計						21, 243		
						21, 243		
単価						21, 240		
						21, 240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000		
						50, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000			
			本	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000	円／本		
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 000
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 000	4, 000		
			本	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－393号	除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周60cm以上90cm未満		1	15, 000	15, 000		
			本	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－394号	除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	39, 000
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周90cm以上120cm未満		1	39, 000	39, 000		
			本	1	39, 000	39, 000		
計						39, 000		
						39, 000		
単価						39, 000		
						39, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－395号	除根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000		
						50, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－396号	除根	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000		
						80, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.07 2020.07 1.000-00-00-2-0	
単－397号	伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価	2,373	
						1		2,373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,373	2,373	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,373	2,373			
計						2,373			
						2,373			
単価						2,373	円／m 3		
						2,373			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	処分費（ t ） 幹・枝葉		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	処分費（t） 木根		単位 t	数量		100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300	円／検体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0	
単－401号	サウンディング試験費		単位	式	数量	1	単価	2,592,000	
						1		2,592,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サウンディング試験費				1		2,592,000			
			式	1		2,592,000			
計						2,592,000			
						2,592,000			
単価						2,592,000			
						2,592,000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－402号	施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工	単位	式	数量	1	単価	66,960
						1		66,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		重建設機械分解・組立 技術員2.4人		1		66,960		
			式	1		66,960		
計						66,960		
						66,960		
単価						66,960		
						66,960	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一403号	施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工	単位	式	数量	1	単価	64, 170
						1		64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート工 技術員2.3人工		1		64, 170		
			式	1		64, 170		
計						64, 170		
						64, 170		
単価						64, 170		
						64, 170	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工	単位	式	数量	1	単価	80, 910
						1		80, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		1		80, 910		
			式	1		80, 910		
計						80, 910		
						80, 910		
単価						80, 910		
						80, 910	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一405号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－407号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（土砂） 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	13,950	
						1		13,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査		機械土工（土砂） 技術員0.5人工		1		13,950			
			式	1		13,950			
計						13,950			
						13,950			
単価						13,950			
						13,950	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－408号	施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		コンクリートブロック張工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一409号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
計						100, 000		
単価						100, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－410号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 5ヶ月	単位	式	数量	1	単価	830, 000	
						1		830, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設現場遠隔臨場費		初期費用		1	140, 000	140, 000			
			回	1	140, 000	140, 000			
建設現場遠隔臨場費		システム及び機器利用料(受発注者用)		5	106, 000	530, 000			
			月	5	106, 000	530, 000			
建設現場遠隔臨場費		導入指導		2	80, 000	160, 000			
			回	2	80, 000	160, 000			
計						830, 000			
						830, 000			
単価						830, 000			
						830, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単一411号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 11ヶ月	単位	式	数量	0	0
						1	1, 466, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費		初期費用		0	0	0	
			回	1	140, 000	140, 000	
建設現場遠隔臨場費		システム及び機器利用料(受発注者用)		0	0	0	
			月	11	106, 000	1, 166, 000	
建設現場遠隔臨場費		導入指導		0	0	0	
			回	2	80, 000	160, 000	
計						0	
						1, 466, 000	
単価						0	
						1, 466, 000	
							円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3未満 無し 5284m3	単位	式	数量	1	単価	18, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 841	22, 100	18, 586		
計						18, 586		
単価						18, 586	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 593m2	単位	式	数量	1	単価	2, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 123	22, 100	2, 718		
計						2, 718		
単価						2, 718	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一418号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一419号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一420号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一421号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一422号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一423号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一424号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一425号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一426号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	109	13,080		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,780		
単価						69,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一427号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76,840		
	単価					76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一428号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一429号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	107	109	11,663		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						76,840		
単価						76,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一430号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型	単位	日	数量	1	単価	207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		82		
計						207,700		
単価						207,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一431号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) 25H型	単位	日	数量	1	単価	207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		82		
計						207,700		
単価						207,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	107	109	11,663		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						76,840		
単価						76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一433号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一434号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一435号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板	単位	日	数量	1	176, 300
						1	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		69	118	8, 142	
			L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		1. 3	52, 700	68, 510	
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 3	60, 900	79, 170	
			供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						176, 300	
						176, 300	
単価						176, 300	
						176, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一436号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一437号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一438号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	日	数量	1	単価	340, 900	
						1		340, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	22, 700	22, 700			
			人	1	22, 700	22, 700			
溶接工				3	24, 600	73, 800			
			人	3	24, 600	73, 800			
普通作業員				1	18, 000	18, 000			
			人	1	18, 000	18, 000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 400	76, 400			
			日	1	76, 400	76, 400			
工具類（賃料）		ランサー棒、ガス、ウエルダー		1	150, 000	150, 000			
			日	1	150, 000	150, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						340, 900			
						340, 900			
単価						340, 900			
						340, 900			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一439号	廃棄船積み		単位	日	数量	1	単価	409, 800	
						1		409, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	29, 100	29, 100			
			人	1	29, 100	29, 100			
普通船員				1	21, 600	21, 600			
			人	1	21, 600	21, 600			
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800			
			人	1	20, 800	20, 800			
普通作業員				2	18, 000	36, 000			
			人	2	18, 000	36, 000			
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		8	9, 310	74, 480			
			時間	8	9, 310	74, 480			
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1	89, 500	89, 500			
			供用日	1	89, 500	89, 500			
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		2	2, 100	4, 200			
			時間	2	2, 100	4, 200			
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		1	19, 400	19, 400			
			供用日	1	19, 400	19, 400			
重油		A重油（バージ）		393. 4	64	25, 177			
			L	393. 4	64	25, 177			
ワイヤーシャックルー式				1		89, 540			
			式	1		89, 540			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一439号	廃棄船積込み		単位	日	数量	1	単価	409,800
						1		409,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						409,800		
						409,800		
単価						409,800		
						409,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一440号	廃棄船荷下ろし		単位	日	数量	1	196, 200
						1	196, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	29, 100	29, 100	
			人	1	29, 100	29, 100	
普通作業員				2	18, 000	36, 000	
			人	2	18, 000	36, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1	89, 500	89, 500	
			供用日	1	89, 500	89, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						196, 200	
						196, 200	
単価						196, 200	
						196, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一441号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8,142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1.3	21,400	27,820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1.3	60,900	79,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135,600	
単価						135,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一442号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一444号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8,142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21,400	27,820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60,900	79,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135,600	
単価						135,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一446号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 25, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 100	37, 570	
とび工			人	3. 2	22, 600	72, 320	
溶接工			人	1. 7	23, 800	40, 460	
普通作業員			人	1. 7	17, 700	30, 090	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 140	
計						258, 300	
単価						25, 830	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一447号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	15, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	22, 100	22, 100			
とび工			人	1. 9	22, 600	42, 940			
溶接工			人	1	23, 800	23, 800			
普通作業員			人	1	17, 700	17, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 360			
計						154, 500			
単価						15, 450	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	25, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	22, 100	37, 570		
	とび工		人	3. 2	22, 600	72, 320		
	溶接工		人	1. 7	23, 800	40, 460		
	普通作業員		人	1. 7	17, 700	30, 090		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7, 140		
	計					258, 300		
	単価					25, 830	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一449号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4. 9	22, 100	108, 290			
とび工			人	9. 9	22, 600	223, 740			
溶接工			人	4. 9	23, 800	116, 620			
普通作業員			人	4. 9	17, 700	86, 730			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 780			
計						782, 000			
単価						78, 200	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一451号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 35, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 2	22, 100	48, 620	
とび工			人	4. 4	22, 600	99, 440	
溶接工			人	2. 2	23, 800	52, 360	
普通作業員			人	2. 2	17, 700	38, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	41, 600	91, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		21, 520	
計						352, 400	
単価						35, 240	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一452号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 9	22, 100	108, 290	
とび工			人	9. 9	22, 600	223, 740	
溶接工			人	4. 9	23, 800	116, 620	
普通作業員			人	4. 9	17, 700	86, 730	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 780	
計						782, 000	
単価						78, 200	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一453号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	98	119	11, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 050		
単価						48, 050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一454号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	112	119	13, 328		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 500	16, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 290		
単価						50, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一455号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	74	119	8, 806		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 700		
単価						43, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一456号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	88	119	10, 472		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 500	15, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					46, 520		
	単価					46, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一457号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	74	119	8, 806		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43, 700		
	単価					43, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一458号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	119	8, 211		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 960		
単価						41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一459号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	546	600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						600		
単価						600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一460号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13, 685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2, 240	2, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16, 150		
	単価					16, 150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単一461号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	34,330
						1	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		58	119	6,902	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1	7,020	7,020	
			日	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						34,330	
						34,330	
単価						34,330	
						34,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一462号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	403	483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一463号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	119	3, 094		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 880	2, 256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 350		
	単価					5, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一464号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	119	8, 211		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 960		
単価						41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－465号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	403	483			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						483			
単価						483	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一466号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	119	3, 094		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 880	2, 256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 350		
	単価					5, 350	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－467号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	403	443			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						443			
単価						443	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一468号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	119	9,401		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1,880	2,068		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,470		
単価						11,470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一469号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	37,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 477号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数384日	m	100	31,970	3,197,000		
アンカー工 10%			式	1		319,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3,761,000		
単価						37,610	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一470号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 477号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数30日	m	100	7,100	710,000		
アンカー工 10%			式	1		71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1,025,000		
単価						10,250	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一471号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 477号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数166日	m	100	16,650	1,665,000		
アンカー工 10%			式	1		166,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2,076,000		
単価						20,760	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一472号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	52,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 478号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数583日	m	100	45,950	4,595,000		
アンカー工 10%			式	1		459,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						5,299,000		
単価						52,990	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－473号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単－ 478号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数30日	m	100	7, 100	710, 000		
アンカー工 10%			式	1		71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 025, 000		
単価						10, 250	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 478号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数212日	m	100	19,890	1,989,000		
アンカー工 10%			式	1		198,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,432,000		
単価						24,320	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一475号	バックホウ浚渫船運転		単位	式	数量	1	単価	365, 000
						1		365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		274	64	17, 536		
			L	274	64	17, 536		
船団長				2	29, 100	58, 200		
			人	2	29, 100	58, 200		
高級船員				4	29, 100	116, 400		
			人	4	29, 100	116, 400		
普通船員				8	21, 600	172, 800		
			人	8	21, 600	172, 800		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						365, 000		
						365, 000		
単価						365, 000		
						365, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一476号	バックホウ浚渫船（損料）		単位	式	数量	1	234, 600
						1	234, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT		8	2, 100	16, 800	
			時間	8	2, 100	16, 800	
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT		2	19, 400	38, 800	
			供用日	2	19, 400	38, 800	
バックホウ浚渫船		D 1. 0m3		2	89, 500	179, 000	
			供用日	2	89, 500	179, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						234, 600	
						234, 600	
単価						234, 600	
						234, 600	円／式

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一477号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	22,100	48,620		
	普通作業員		人	5.4	17,700	95,580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,040	92,488	WK250550 単一 479号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,012		
	計					243,700		
	単価					2,437	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一478号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	22,100	48,620		
	普通作業員		人	5.4	17,700	95,580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,040	92,488	WK250550 単一 480号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,012		
	計					243,700		
	単価					2,437	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一479号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	83	118	9, 794		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					42, 040		
	単価					42, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一480号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 040		
単価						42, 040	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	7回	16) 前請負工事費	677,897,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	677,875,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	770日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (7回変更) 至 令和 3年12月17日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	56,534,382
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
河川整備事業費	河川改修費	工事費 (H31・R2国債)	緑川
河川整備事業費	河川改修費	工事費 (R 3)	緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
樋門・樋管		式	1		420,000,254					
			1		417,789,341	1	-2,210,913			
河川土工		式	1		23,992,954					
			1		15,032,917	1	-8,960,037			
掘削工(ICT)		式	1		1,384,080					
			1		1,384,080	0	0			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,400	576.7	1,384,080			単-1号		
			2,400	576.7	1,384,080	0	0			
盛土工		式	1		2,109,223					
			1		1,564,550	1	-544,673			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	4,615	323,050			単-2号		
			0	4,615	0	-70	-323,050			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	798.4	55,888			単-3号		
			0	798.4	0	-70	-55,888			
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	m3	500	220.1	110,050			単-4号		
			500	220.1	110,050	0	0			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150	225.9	33,885			単-5号		
			0	225.9	0	-150	-33,885			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	879	131,850			単-6号		
			0	879	0	-150	-131,850			
土材料	砂質土(締固土量)	m3	500	2,909	1,454,500			単-7号		
			500	2,909	1,454,500	0	0			
盛土工(ICT)		式	1		7,512,960					
			0		0	-1	-7,512,960			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,300 0	276.3 276.3	911,790 0	-3,300	-911,790	単-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000 0	225.9 225.9	451,800 0	-2,000	-451,800	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,030 0	879 879	1,784,370 0	-2,030	-1,784,370	単-10号	
土材料	砂質土(締固土量)	m3	1,500 0	2,910 2,910	4,365,000 0	-1,500	-4,365,000	単-11号	
置換工		式	1 1		1,339,923 1,339,923	0	0	単-12号	
置換		m3	430 430	220.1 220.1	94,643 94,643	0	0	単-13号	
土材料	砂質土(締固土量)	m3	430 430	2,896 2,896	1,245,280 1,245,280	0	0	単-14号	
法面整形工(ICT)		式	1 0		275,412 0	-1	-275,412	単-15号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	590 0	466.8 466.8	275,412 0	-590	-275,412	内-1号	
残土処理工		式	1 1		11,371,356 10,744,364	1	-626,992	内-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,300 0		748,936 0	-3,300	-748,936		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,800		0 409,824	1,800	409,824		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,500 0		7,479,071 0	-8,500	-7,479,071	内-3号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 8,200		0 7,209,198	8,200	7,209,198	内-4号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,210 0		1,421,132 0	-1,210	-1,421,132	内-5号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 1,230		0 1,439,892	1,230	1,439,892	内-6号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200 200		624,605 624,605	0	0	内-7号	
整地		残土受入れ地での処理		10,400 0		981,407 0	-10,400	-981,407	内-8号	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 10,000		0 944,640	10,000	944,640	内-9号	
残土等処分		土砂		200 200		116,205 116,205	0	0	内-10号	
地盤改良工			式	1 1		174,123,379 174,123,379	0	0		
表層安定処理工				1 1		29,954 29,954	0	0		
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	m2	17 17	1,762 1,762	29,954 29,954	0	0	単-15号	
固結工				1 1		174,093,425 174,093,425	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m	本	103	698,951	71,991,953	0	0	単-16号
			103	698,951	71,991,953			
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ(杭長) 18.38m	本	30	649,530	19,485,900	0	0	単-17号
			30	649,530	19,485,900			
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ(杭長) 14.08m	本	26	534,565	13,898,690	0	0	単-18号
			26	534,565	13,898,690			
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000		901,614	0	0	内-11号
			4,000		901,614			
排土運搬	建設汚泥	m3	3,990		18,317,851	0	0	内-12号
			3,990		18,317,851			
排土処分	建設汚泥	m3	3,990		49,497,417	0	0	内-13号
			3,990		49,497,417			
沈下対策工		式	1		22,311,102	0	0	
			1		22,311,102			
作業土工		式	1		86,884	0	0	
			1		86,884			
床掘り	土砂	m3	50		12,936	0	0	内-14号
			50		12,936			
埋戻し	土砂	m3	50		73,948	0	0	内-15号
			50		73,948			
矢板工		式	1		22,224,218	0	0	
			1		22,224,218			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
広幅鋼矢板 (支柱矢板)		25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 49.5m 鋼矢板打 込長 48.5m	枚	4		6,045,174	0	0	内-16号	
				4		6,045,174				
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)		25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m	枚	27		15,216,071	0	0	内-17号	
				27		15,216,071				
鋼矢板頭部連結			m	28		962,973	0	0	内-18号	
				28		962,973				
樋門・樋管本体工			式	1		56,929,191	0	0		
				1		56,929,191				
作業土工			式	1		2,242,391	0	0		
				1		2,242,391				
床掘り		土砂	m3	2,100		541,265	0	0	内-19号	
				2,100		541,265				
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	810		183,485	0	0	内-20号	
				810		183,485				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	810		713,799	0	0	内-21号	
				810		713,799				
埋戻し		土砂	m3	400		314,779	0	0	内-22号	
				400		314,779				
埋戻し		土砂	m3	330		489,063	0	0	内-23号	
				330		489,063				
矢板工			式	1		12,237,590	0	0		
				1		12,237,590				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長 2.8m	枚	33	30,355	1,001,715	0	0	単-19号	
				33		1,001,715				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長 3.3m	枚	19	34,543	656,317	0	0		
			19	34,543	656,317				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長 3.5m	枚	2	62,563	125,126	0	0		
			2	62,563	125,126				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長 5.9m	枚	8	63,389	507,112	0	0		
			8	63,389	507,112				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長 2.9m	枚	2	62,563	125,126	0	0		
			2	62,563	125,126				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長 5.0m	枚	10	63,389	633,890	0	0		
			10	63,389	633,890				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長 1.8m	枚	21	26,690	560,490	0	0		
			21	26,690	560,490				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長 3.3m	枚	29	44,593	1,293,197	0	0		
			29	44,593	1,293,197				
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢 板平均長さ 7.5m 鋼 矢板打込長 3.6m	枚	2	491,059	982,118	0	0		
			2	491,059	982,118				
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 3.5 m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0		
			2	741,281	1,482,562				
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 2.9 m	枚	2	741,281	1,482,562	0	0		
			2	741,281	1,482,562				
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5 m 鋼矢板打込長 3.6 m	枚	2	1,581,847	3,163,694	0	0		
			2	1,581,847	3,163,694				
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.19		223,681	0	0	内-24号	
			0.19		223,681				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠工		式	1 1		37,484,379 37,484,379	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	340 340		693,210 693,210	0	0	内-25号	
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580 580	17,869 17,869	10,364,020 10,364,020	0	0	単-31号	
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11 11	26,453 26,453	290,983 290,983	0	0	単-32号	
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4 4	2,153,485 2,153,485	8,613,940 8,613,940	0	0	単-33号	
鉄筋	SD345 D13	t	14.14 14.14	128,468 128,468	1,816,537 1,816,537	0	0	単-34号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	32.62 32.62	126,474 126,474	4,125,581 4,125,581	0	0	単-35号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.02 3.02	127,424 127,424	384,820 384,820	0	0	単-36号	
鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	t	0.14 0.14	123,626 123,626	17,307 17,307	0	0	単-37号	
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	t	0.08 0.08	125,619 125,619	10,049 10,049	0	0	単-38号	
鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	t	0.02 0.02	122,676 122,676	2,453 2,453	0	0	単-39号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	箇所	14	790.9	11,072	0	0	単-40号		
			14	790.9	11,072					
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚 20mm	m2	20	4,241	84,820	0	0	単-41号		
			20	4,241	84,820					
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	29	25,617	742,893	0	0	単-42号		
			29	25,617	742,893					
型枠	一般型枠	m2	970		5,589,447	0	0	内-26号		
			970		5,589,447					
型枠 (合板円形型枠)	一般型枠	m2	10		90,031	0	0	内-27号		
			10		90,031					
型枠 (二次)	一般型枠	m2	53		370,494	0	0	内-28号		
			53		370,494					
足場	安全ネット必要	掛m2	580		2,059,039	0	0	内-29号		
			580		2,059,039					
足場 (二次)	安全ネット必要	掛m2	40		147,882	0	0	内-30号		
			40		147,882					
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240		650,339	0	0	内-31号		
			240		650,339					
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	420		1,392,406	0	0	内-32号		
			420		1,392,406					
支保 (二次)	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	8		27,056	0	0	内-33号		
			8		27,056					
翼壁工 (川表)		式	1		3,698,106	0	0			
			1		3,698,106					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58		157,214			内-34号	
			58		157,214	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92	17,869	1,643,948			単-43号	
			92	17,869	1,643,948	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	2.43	128,468	312,177			単-44号	
			2.43	128,468	312,177	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.8	126,474	101,179			単-45号	
			0.8	126,474	101,179	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.5	127,424	191,136			単-46号	
			1.5	127,424	191,136	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	12	4,241	50,892			単-47号	
			12	4,241	50,892	0	0		
型枠	一般型枠	m2	150		859,471			内-35号	
			150		859,471	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	110		382,089			内-36号	
			110		382,089	0	0		
翼壁工 (川裏)		式	1		1,266,725				
			1		1,266,725	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	21		58,497			内-37号	
			21		58,497	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	17,869	446,725			単-48号	
			25	17,869	446,725	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.96	128,468	123,329			単-49号	
			0.96	128,468	123,329	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.29	126,474	36,677	0	0	単-50号	
			0.29	126,474	36,677				
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	m2	6	4,241	25,446	0	0	単-51号	
			6	4,241	25,446				
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	m	11	25,740	283,140	0	0	単-52号	
			11	25,740	283,140				
型枠	一般型枠	m2	47		271,684	0	0	内-38号	
			47		271,684				
足場	安全ネット必要	掛m2	6		21,227	0	0	内-39号	
			6		21,227				
法覆護岸工		式	1		913,880	-1	-913,880		
			0		0				
植生工		式	1		913,880	-1	-913,880		
			0		0				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	670	1,364	913,880	-670	-913,880	単-53号	
			0	1,364	0				
水路工		式	1		1,806,320	1	3,708,142		
			1		5,514,462				
作業土工		式	1		84,166	1	143,441		
			1		227,607				
床掘り	土砂	m3	50		13,193	-50	-13,193	内-40号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	140	37,105	内-41号	
			140		37,105				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		土砂	m3	20 0		38,754 0	-20	-38,754	内-42号	
埋戻し		土砂		0 110		0 166,457	110	166,457	内-43号	
基面整正			m2	100 0		32,219 0	-100	-32,219	内-44号	
基面整正				0 70		0 24,045	70	24,045	内-45号	
柵渠工			式	1 1		765,036 3,351,901	1	2,586,865		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m		10 0		62,072 0	-10	-62,072	内-46号	
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.12m	m2	75 0	915.5 915.5	68,662 0	-75	-68,662	単-54号	
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m		0 36	0 1,145	0 41,220	36	41,220	単-55号	
基礎材 (間詰材)		割栗石(50～150mm) 敷厚 0.23m	m2	0 91	0 1,702	0 154,882	91	154,882	単-56号	
底版コンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m		12 0	26,045 26,045	312,540 0	-12	-312,540	単-57号	
底版コンクリート復旧		18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m	m3	1 0	26,170 26,170	26,170 0	-1	-26,170	単-58号	
柵渠		H1300×B3000		0 35		0 3,155,799	35	3,155,799	内-47号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	2	26,580	53,160	-2	-53,160	単-59号
				0	26,580	0			
鉄筋		SD345 D6	t	0.09	135,382	12,184	-0.09	-12,184	単-60号
				0	135,382	0			
鉄筋		SD345 D10	t	0.08	131,470	10,517	-0.08	-10,517	単-61号
				0	131,470	0			
鉄筋		SD345 D13	t	0.15	129,085	19,362	-0.15	-19,362	単-62号
				0	129,085	0			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.13	127,082	16,520	-0.13	-16,520	単-63号
				0	127,082	0			
型枠		一般型枠	m2	26		183,849	-26	-183,849	内-48号
				0		0			
接続水路工			式	1		500,176	0	0	
				1		500,176			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	16		42,470	0	0	内-49号
				16		42,470			
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	10	26,453	264,530	0	0	単-64号
				10	26,453	264,530			
鉄筋		SD345 D13	t	0.39	128,468	50,102	0	0	単-65号
				0.39	128,468	50,102			
目地板		瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	2	2,411	4,822	0	0	単-66号
				2	2,411	4,822			
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	5	4,261	21,305	0	0	単-67号
				5	4,261	21,305			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	FF200×5	m	7	1,927	13,489	0	0	単-68号
			7	1,927	13,489			
型枠	一般型枠	m2	15		103,458	0	0	内-50号
			15		103,458			
プレキャスト水路工		式	0		0	1	542,862	
			1		542,862			
プレキャストL型水路	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40高炉	m	0	0	0	6	151,140	単-69号
			6	25,190	151,140			
プレキャストL型水路	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40高炉	m	0		0	2	230,719	内-51号
			2		230,719			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0		0	24	32,076	内-52号
			24		32,076			
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	0	0	0	24	24,816	単-70号
			24	1,034	24,816			
底版コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 敷厚 17 c m	m3	0	0	0	3	79,620	単-71号
			3	26,540	79,620			
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0	0.19	24,491	単-72号
			0.19	128,900	24,491			
プレキャスト擁壁工		式	1		456,942	0	0	
			1		456,942			
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 18-8-40高炉	m	2	70,610	141,220	0	0	単-73号
			2	70,610	141,220			
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 18-8-40高炉	m	3		294,422	0	0	内-53号
			3		294,422			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
嵩上コンクリート	24-12-25(高炉)	m	5		21,300			内-54号	
			5		21,300	0	0		
付属施設工		式	0		0				
			1		434,974	1	434,974		
倉庫移設・復旧		式	0		0			内-55号	
			1		329,013	1	329,013		
インターロッキング撤去・復旧		m2	0	0	0			単-74号	
			23	4,607	105,961	23	105,961		
付帯道路工		式	1		1,911,969				
			0		0	-1	-1,911,969		
路側防護柵工		式	1		53,568				
			0		0	-1	-53,568		
ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	48	1,116	53,568			単-75号	
			0	1,116	0	-48	-53,568		
アスファルト舗装工 (市道部)		式	1		1,440,925				
			0		0	-1	-1,440,925		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	501	565.3	283,215			単-76号	
			0	565.3	0	-501	-283,215		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	501	741.8	371,641			単-77号	
			0	741.8	0	-501	-371,641		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	501	1,569	786,069			単-78号	
			0	1,569	0	-501	-786,069		
アスファルト舗装工 (坂路部)		式	1		195,737				
			0		0	-1	-195,737		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	89	565.3	50,311	-89	-50,311	単-79号	
			0	565.3	0				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	89	1,634	145,426	-89	-145,426	単-80号	
			0	1,634	0				
コンクリート舗装工 (坂路部)		式	1		94,965	-1	-94,965		
			0		0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	35	565.3	19,785	-35	-19,785	単-81号	
			0	565.3	0				
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	35	2,148	75,180	-35	-75,180	単-82号	
			0	2,148	0				
縁石工		式	1		98,588	-1	-98,588		
			0		0				
法先ブロック	H250(1基積) 控え35 cm	m	28	3,521	98,588	-28	-98,588	単-83号	
			0	3,521	0				
区画線工		式	1		28,186	-1	-28,186		
			0		0				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	115	245.1	28,186	-115	-28,186	単-84号	
			0	245.1	0				
付属物設置工		式	1		1,856,018	1	-35,737		
			1		1,820,281				
防止柵工		式	1		257,261	0	0		
			1		257,261				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	11		257,261	0	0	内-56号	
			11		257,261				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1 0		35,737 0	-1	-35,737	
カーブミラー	流用品 φ800	基	1 0	35,737 35,737	35,737 0	-1	-35,737	単-85号
銘板工		式	1 1		70,042 70,042	0	0	
銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	1 1	35,021 35,021	35,021 35,021	0	0	単-86号
銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	1 1	35,021 35,021	35,021 35,021	0	0	単-87号
点検施設工		式	1 1		28,042 28,042	0	0	
ステップ	W=300	本	14 14	2,003 2,003	28,042 28,042	0	0	単-88号
観測施設工		式	1 1		194,706 194,706	0	0	
量水標		m	11 11		194,706 194,706	0	0	内-57号
ゲラウトホール工		式	1 1		1,166,906 1,166,906	0	0	
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700 mm	組	12 12	83,025 83,025	996,300 996,300	0	0	単-89号
ゲラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800 mm	組	2 2	85,303 85,303	170,606 170,606	0	0	単-90号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
ケーブル保護工		式	1		103,324					
			1		103,324	0	0			
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2	25,478	50,956			単-91号		
			2	25,478	50,956	0	0			
型枠	一般型枠	m2	8		52,368			内-58号		
			8		52,368	0	0			
構造物撤去工		式	1		19,065,702					
			1		19,488,288	1	422,586			
防護柵撤去工		式	1		186,840					
			1		186,840	0	0			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	135	1,015	137,025			単-92号		
			135	1,015	137,025	0	0			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	41	1,215	49,815			単-93号		
			41	1,215	49,815	0	0			
作業土工		式	1		1,255,456					
			1		1,255,456	0	0			
床掘り	土砂	m3	490		126,011			内-59号		
			490		126,011	0	0			
埋戻し	土砂	m3	650		515,164			内-60号		
			650		515,164	0	0			
埋戻し	土砂	m3	20		23,569			内-61号		
			20		23,569	0	0			
土材料	砂質土(締固土量)	m3	200		590,712			内-62号		
			200		590,712	0	0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工			1		9,399,243				
		式	1		9,700,927	1	301,684		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		179	8,506	1,522,574			単-94号	
		m3	210	8,506	1,786,260	31	263,686		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		176	14,916	2,625,216			単-95号	
		m3	187	14,916	2,789,292	11	164,076		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工		3	42,026	126,078			単-96号	
		m3	0	42,026	0	-3	-126,078		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		5	487.4	2,437			単-97号	
		m	5	487.4	2,437	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		12	1,226	14,712			単-98号	
		m	12	1,226	14,712	0	0		
コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下		8	2,687	21,496			単-99号	
		m	8	2,687	21,496	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m		180	143.2	25,776			単-100号	
		m2	180	143.2	25,776	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m		110	143.9	15,829			単-101号	
		m2	110	143.9	15,829	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m		340	418.3	142,222			単-102号	
		m2	340	418.3	142,222	0	0		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m		30	143.2	4,296			単-103号	
		m2	30	143.2	4,296	0	0		
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m		18	3,178	57,204			単-104号	
		枚	18	3,178	57,204	0	0		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ローゲート撤去		鋼製 B1750×H2000	基	2	151,826	303,652	0	0	単-105号	
				2	151,826	303,652				
管理用階段撤去		鋼製	箇所	1	148,313	148,313	0	0	単-106号	
				1	148,313	148,313				
フラップゲート受台撤去		鋼製	箇所	1	148,313	148,313	0	0	単-107号	
				1	148,313	148,313				
引込柱撤去			本	1	23,756	23,756	0	0	単-108号	
				1	23,756	23,756				
投光器撤去			箇所	2	7,024	14,048	0	0	単-109号	
				2	7,024	14,048				
廃棄船撤去		FRP船	隻	23	101,035	2,323,805	0	0	単-110号	
				23	101,035	2,323,805				
廃棄船撤去		鉄船	隻	1	1,879,516	1,879,516	0	0	単-111号	
				1	1,879,516	1,879,516				
運搬処理工			式	1		8,224,163	1	120,902		
				1		8,345,065				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	185		320,982	-185	-320,982	内-63号	
				0		0				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	213	368,986	内-64号	
				213		368,986				
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	1,706	300,256	11	18,766	単-112号	
				187	1,706	319,022				
殻運搬		アスファルト殻	m3	71	2,969	210,799	0	0	単-113号	
				71	2,969	210,799				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物運搬	油含有土壌	t	79	2,862	226,098	0	0	単-114号
			79	2,862	226,098			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	185	2,782	514,670	28	77,896	単-115号
			213	2,782	592,566			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	3,560	626,560	11	39,160	単-116号
			187	3,560	665,720			
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	64	2,231	142,784	0	0	単-117号
			64	2,231	142,784			
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,088	14,616	0	0	単-118号
			7	2,088	14,616			
廃棄船運搬	FRP船	隻	23		388,783	0	0	内-65号
			23		388,783			
廃棄船運搬	鉄船	隻	1		77,355	0	0	内-66号
			1		77,355			
廃棄船処分	FRP船	隻	23		3,330,084	0	0	内-67号
			23		3,330,084			
廃棄船処分	鉄船	隻	1		49,611	0	0	内-68号
			1		49,611			
産業廃棄物処分	油含有土壌	t	79		1,888,962	0	0	内-69号
			79		1,888,962			
現場発生品運搬	付属物等	回	9		94,385	-9	-94,385	内-70号
			0		0			
現場発生品運搬	付属物等	回	0		0	3	31,461	内-71号
			3		31,461			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	鋼矢板	t	5.8		29,837	0	0	内-72号
			5.8		29,837			
現場発生品運搬	カーポートレール	回	1		8,381	0	0	内-73号
			1		8,381			
仮設工		式	1		117,089,739	1	5,479,982	
			1		122,569,721			
仮設盛土工		式	1		10,820,497	1	496,904	
			1		11,317,401			
仮設盛土	山ずり 地山土量	m3	4,900		9,663,622	0	0	内-74号
			4,900		9,663,622			
仮設盛土	山ずり 地山土量	m3	1,500		895,030	-1,500	-895,030	内-75号
			0		0			
仮設盛土 (護岸保護盛土)	砂質土 地山土量	m3	0		0	430	1,142,218	内-76号
			430		1,142,218			
仮設盛土 (タイロット部)	山ずり 地山土量	m3	0		0	870	232,317	内-77号
			870		232,317			
仮設盛土撤去 (陸上部)		m3	1,200		261,845	-1,200	-261,845	内-78号
			0		0			
仮設盛土撤去 (陸上部)		m3	0		0	1,100	279,244	内-79号
			1,100		279,244			
工事用坂路工		式	1		3,781,295	1	49,689	
			1		3,830,984			
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量	m3	100		203,843	0	0	内-80号
			100		203,843			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量	m3	280		11,537			内-81号	
			280		11,537	0	0		
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	210		457,881			内-82号	
			0		0	-210	-457,881		
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	0		0			内-83号	
			240		507,570	240	507,570		
仮設盛土 (工事用道路新設部)	山ずり 地山土量	m3	1,300		2,640,267			内-84号	
			1,300		2,640,267	0	0		
敷砂利 (工事用道路新設部)	再生クラッシュラン RC-40	m2	3,550		382,302			内-85号	
			3,550		382,302	0	0		
仮設盛土撤去 (上流側)		m3	100		23,165			内-86号	
			100		23,165	0	0		
仮設盛土撤去 (下流側)		m3	280		62,300			内-87号	
			280		62,300	0	0		
仮排水工		式	1		79,973				
			1		79,973	0	0		
暗渠排水管	VU管 φ300	m	16		79,973			内-88号	
			16		79,973	0	0		
仮排水路工		式	1		14,955,165				
			1		15,511,974	1	556,809		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	37		905,145			内-89号	
			0		0	-37	-905,145		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0		0			内-90号	
			37		989,177	37	989,177		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	59 0		1,428,138 0	-59	-1,428,138	内-91号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0 59		0 1,562,135	59	1,562,135	内-92号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	30 0		640,663 0	-30	-640,663	内-93号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 30		0 670,376	30	670,376	内-94号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	20 0		498,543 0	-20	-498,543	内-95号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 21		0 538,427	21	538,427	内-96号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m	枚	8 0		269,223 0	-8	-269,223	内-97号	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m	枚	0 7		0 254,674	7	254,674	内-98号	
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	34 0		1,450,931 0	-34	-1,450,931	内-99号	
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0 34		0 1,573,247	34	1,573,247	内-100号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2		42,710			内-101号
			2		42,710	0	0	
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2		49,854			内-102号
			2		49,854	0	0	
切梁・腹起し		t	15.31		772,157			内-103号
			15.31		772,157	0	0	
仮排水樋管	B2800×H2500	m	8		5,242,461			内-104号
			0		0	-8	-5,242,461	
仮排水樋管	B2800×H2500	m	0		0			内-105号
			8		5,403,877	8	5,403,877	
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	2		815,605			内-106号
			2		815,605	0	0	
フラップゲート戸当り金物		基	2		2,667,154			内-107号
			2		2,667,154	0	0	
捨石	現地発生材	m3	7		6,202			内-108号
			7		6,202	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	40		143,283			内-109号
			40		143,283	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		23,096			内-110号
			7		23,096	0	0	
護岸保護工		式	1		3,591,614			
			1		3,591,614	0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
連節ブロック張	t=200以上	m2	394	8,610	3,392,340	0	0	単-119号		
			394	8,610	3,392,340					
天端コンクリート (肩止コンクリート)		m	44		199,274	0	0	内-111号		
			44		199,274					
土留・仮締切工 (二重締切)		式	1		48,077,513	1	1,356,637			
			1		49,434,150					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	84		3,708,885	-84	-3,708,885	内-112号		
			0		0					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0	84	4,011,079	内-113号		
			84		4,011,079					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	52		2,184,480	-52	-2,184,480	内-114号		
			0		0					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0	52	2,371,552	内-115号		
			52		2,371,552					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	20		3,071,999	-20	-3,071,999	内-116号		
			0		0					
鋼矢板 (タイプ A)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	0		0	20	2,986,533	内-117号		
			20		2,986,533					
鋼矢板 (タイプ B)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m	枚	76		1,964,231	-76	-1,964,231	内-118号		
			0		0					
鋼矢板 (タイプ B)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m	枚	0		0	76	2,136,837	内-119号		
			76		2,136,837					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 (タイプC)		IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m	枚	262 0		9,737,118 0	-262	-9,737,118	内-120号	
鋼矢板 (タイプC)		IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m	枚	0 262		0 10,567,170	262	10,567,170	内-121号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	2 2		1,137,667 1,137,667	0	0	内-122号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	2 2		1,193,014 1,193,014	0	0	内-123号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	2 2		1,137,667 1,137,667	0	0	内-124号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	2 2		1,193,014 1,193,014	0	0	内-125号	
タイロッド・腹起し			t	29.92 29.92		12,603,165 12,603,165	0	0	内-126号	
笠コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.6 0.6		47,272 47,272	0	0	内-127号	
土のう (耐候性大型土のう)		製作・据付 短期対応	袋	135 135		982,874 982,874	0	0	内-128号	
土のう (耐候性大型土のう)		移設・据付 短期対応	袋	40 40		72,493 72,493	0	0	内-129号	
土のう (耐候性大型土のう)		撤去(仮置)	袋	28 28		16,811 16,811	0	0	内-130号	
土のう (耐候性大型土のう)		撤去	袋	135 0		256,949 0	-135	-256,949	内-131号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	0		0			内-132号		
			135		191,249	135	191,249			
天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	m3	1,400	3,116	4,362,400			単-120号		
			1,400	3,116	4,362,400	0	0			
天端盛土撤去		m3	1,400	351.9	492,660			単-121号		
			1,400	351.9	492,660	0	0			
中詰盛土	山ずり(地山土量)	m3	410	138.8	56,908			単-122号		
			410	138.8	56,908	0	0			
仮設盛土撤去		m3	380		86,076			内-133号		
			0		0	-380	-86,076			
仮設盛土撤去		m3	0		0			内-134号		
			380		101,955	380	101,955			
中詰盛土撤去		m3	410	225.9	92,619			単-123号		
			410	225.9	92,619	0	0			
仮設舗装 (車道部)		m2	656	1,851	1,214,256			単-124号		
			656	1,851	1,214,256	0	0			
仮設舗装 (歩道部)		m2	176	1,622	285,472			単-125号		
			176	1,622	285,472	0	0			
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	227	6,162	1,398,774			単-126号		
			227	6,162	1,398,774	0	0			
ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	19	1,116	21,204			単-127号		
			19	1,116	21,204	0	0			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	98	7,064	692,272			単-128号		
			98	7,064	692,272	0	0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	290	215.9	62,611			単-129号		
			290	215.9	62,611	0	0			
現場支給品運搬	カート・レール	回	1		4,622			内-135号		
			1		4,622	0	0			
地盤改良工		式	1		3,755,108					
			1		3,755,108	0	0			
安定処理 (機械足場部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	1,390		2,186,584			内-136号		
			1,390		2,186,584	0	0			
安定処理 (浸水対策部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	146		229,835			内-137号		
			146		229,835	0	0			
安定処理 (樋管部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.1t/100m 2 セメント系固化材	m2	864		1,338,689			内-138号		
			864		1,338,689	0	0			
水替工		式	1		7,124,131					
			1		7,124,131	0	0			
ポンプ排水	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	185		3,811,221			内-139号		
			185		3,811,221	0	0			
ポンプ排水 (二重締切部)	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	93		857,717			内-140号		
			93		857,717	0	0			
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	219		1,930,399			内-141号		
			219		1,930,399	0	0			
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	31		524,794			内-142号		
			31		524,794	0	0			
汚濁防止工		式	1		20,053,181					
			1		23,570,961	1	3,517,780			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	480 0		20,053,181 0	-480	-20,053,181	内-143号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 480		0 7,917,296	480	7,917,296	内-144号
汚濁防止フェンス	設置	m		0 480		0 15,653,665	480	15,653,665	内-145号
交通管理工			式	1 1		4,851,262 4,353,425	1	-497,837	
交通誘導警備員		人日		458 0		4,851,262 0	-458	-4,851,262	内-146号
交通誘導警備員			人日	0 411		0 4,353,425	411	4,353,425	内-147号
直接工事費		式		1 1		420,000,254 417,789,341	1	-2,210,913	
共通仮設費			式	1 1		47,912,981 48,807,534	1	894,553	
共通仮設費		式		1 1		26,353,406 27,347,991	1	994,585	
運搬費			式	1 1		16,846,637 17,089,104	1	242,467	
重建設機械分解組立輸送費		式		1 1		13,550,478 13,550,478	0	0	内-148号
仮設材運搬費			式	1 0		2,724,099 0	-1	-2,724,099	内-149号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(7 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材運搬費		式	0		0	1	2,966,566		内-150号	
			1							
作業船等えい航費		回	1		572,060	0	0		内-151号	
			1		572,060					
準備費		式	1		1,327,930	0	0			
			1		1,327,930					
伐木除根		式	1		1,055,036	0	0		内-152号	
			1		1,055,036					
伐木等運搬処分		式	1		272,894	0	0		内-153号	
			1		272,894					
技術管理費		式	1		5,446,796	1	769,595			
			1		6,216,391					
土質等試験費		式	1		97,505	0	0		内-154号	
			1		97,505					
地質調査費		式	1		2,472,948	-1	-2,472,948		内-155号	
			0		0					
地質調査費		式	0		0	1	3,482,353		内-156号	
			1		3,482,353					
施工調査費		式	1		255,537	0	0		内-157号	
			1		255,537					
諸経費動向調査費		式	1		95,406	0	0		内-158号	
			1		95,406					
建設現場遠隔臨場費		式	1		1,398,943	-1	-1,398,943		内-159号	
			0		0					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (7 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費			0		0	1	1,702,397	内-160号
		式	1		1,702,397			
保守管理(ICT)			1		32,877	-1	-32,877	内-161号
		式	0		0			
保守管理(ICT)			0		0	1	12,547	内-162号
		式	1		12,547			
システム初期費(ICT)			1		1,093,580	-1	-1,093,580	内-163号
		式	0		0			
システム初期費(ICT)			0		0	1	570,646	内-164号
		式	1		570,646			
現場環境改善費（率計上）			1		2,732,043	1	-17,477	
		式	1		2,714,566			
共通仮設費（率計上）			1		21,559,575	1	-100,032	
		式	1		21,459,543			
純工事費			1		467,913,235	1	-1,316,360	
		式	1		466,596,875			
現場管理費			1		88,977,977	1	-1,029,383	
		式	1		87,948,594			
工事原価			1		556,891,212	1	-2,345,743	
		式	1		554,545,469			
一般管理費等			1		59,358,788	1	-584,257	
		式	1		58,774,531			
工事価格			1		616,250,000	1	-2,930,000	
		式	1		613,320,000			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事					(7 回変更)		(個別合意)		事業区分	河川改修		
										工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
消費税相当額			式	1		61,625,000		1	-293,000				
				1		61,332,000							
工事費計			式	1		677,875,000		1	-3,223,000				
				1		674,652,000							

3,300/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,800m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8,500/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8, 200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 230m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 8号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10,000m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

残土等処分

第 10号内訳書

單價使用年月	2020.05
步掛使用年月	2020.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4,000m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,990m³当たり内訳書

排土運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,990m³当たり内訳書

排土処分

第 13号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4枚当たり内訳書

第 16号内訳書 広幅鋼矢板
(支柱矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)		4	900,700	3,602,800			WYB00019
		枚	4	900,700	3,602,800	0	0	単一 134号
継鋼矢板圧入 (W J 併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下		4	628,800	2,515,200			WYB00030
		枚	4	628,800	2,515,200	0	0	単一 135号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		1	139,800	139,800			WB251380
		回	1	139,800	139,800	0	0	単一 136号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		40	1,960	78,400			WYB00002
		孔	40	1,960	78,400	0	0	単一 137号
合 計					6,045,174			
					6,045,174		0	

27枚当たり内訳書

第 17号内訳書 広幅鋼矢板
(フローティング 矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)		29	420,800	12,203,200			WYB00040
		枚	29	420,800	12,203,200	0	0	単一 138号
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)		27	115,900	3,129,300			WB251350
		枚	27	115,900	3,129,300	0	0	単一 139号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		290	1,960	568,400			WYB00023
		孔	290	1,960	568,400	0	0	単一 140号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		10	4,453	44,530			WB224540
		箇所	10	4,453	44,530	0	0	単一 141号
合 計					15,216,071		0	
					15,216,071			

28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		1.2	105,500	126,600			WYB00024
		t	1.2	105,500	126,600	0	0	単一 142号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		2	15,800	31,600			WYB00025
		本	2	15,800	31,600	0	0	単一 143号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,400	17,400			WYB00046
		本	1	17,400	17,400	0	0	単一 144号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		2	17,400	34,800			WYB00047
		本	2	17,400	34,800	0	0	単一 145号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,700	17,700			WYB00060
		本	1	17,700	17,700	0	0	単一 146号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		6	41,500	249,000			WYB00061
		個	6	41,500	249,000	0	0	単一 147号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		150	3,300	495,000			WYB00062
		箇所	150	3,300	495,000	0	0	単一 148号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		54	119.2	6,436			
		組	54	119.2	6,436	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		60	127	7,620			
		組	60	127	7,620	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		12	130.7	1,568			
		組	12	130.7	1,568	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		24	142	3,408			
		組	24	142	3,408	0	0	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		60	300	18,000			WYB00065
		枚	60	300	18,000	0	0	単一 149号

28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					962, 973			
					962, 973		0	

2,100m³当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

810m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

810m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

330m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.19t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 24号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 25号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

970m2当たり内訳書

型杵

第 26号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

型枠

(合板円形型枠)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

	2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53m2当たり内訳書

型棒
(二次)

第 28号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 29号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

第 30号内訳書 足場 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420空m3当たり内訳書

支保

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8空m3当たり内訳書

支保
(二次)

第 33号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 34号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m2当たり内訳書

型枠

第 35号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110掛m2当たり内訳書

足場

第 36号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 37号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

47m2当たり内訳書

型杵

第 38号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6卦m2当たり内訳書

足場

第 39号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 42号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 43号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 44 -

100/0m2当たり内訳書

基面整正

第 44号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m2当たり内訳書

基面整正

第 45号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 46号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/35m当たり内訳書

柵渠

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵渠据付			0	0	0			WYB00038
		m	34. 6	40, 680	1, 407, 528	34. 6	1, 407, 528	単一 178号
柵工枠	H1300×B3000		0	0	0			WYB00052
		本	24	43, 400	1, 041, 600	24	1, 041, 600	単一 179号
柵工板	300型 模様入り		0	0	0			WYB00055
		枚	92	3, 900	358, 800	92	358, 800	単一 180号
柵工板	400型 模様入り		0	0	0			WYB00063
		枚	46	5, 500	253, 000	46	253, 000	単一 181号
柵工板	400型(切欠) 模様入り		0	0	0			WYB00064
		枚	46	5, 500	253, 000	46	253, 000	単一 182号
合 計					0			
					3, 313, 928		3, 313, 928	
変更積算金額					0			
					3, 155, 799		3, 155, 799	円／m

26/0m2当たり内訳書

型杵

第 48号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 49号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15m2当たり内訳書

型杵

第 50号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m当たり内訳書

フ°レキャストL型水路

第 51号内訳書

單価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 52号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 2	0 26, 890	0 32, 268			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0. 38	0 3, 728	0 1, 416			CB240210
合 計					0 33, 684			
変更積算金額					0 32, 076			
								円／m2

5m当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 54号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

倉庫移設・復旧

第 55号内訳書

單價使用年月	2021. 09
步掛使用年月	2021. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 56号内訳書

單價使用年月	2020. 09
步掛使用年月	2020. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

量水標

第 57号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020
		m	4. 3	12, 100	52, 030	0	0	単一 203号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018
		m	3. 4	12, 100	41, 140	0	0	単一 204号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013
		m	2. 9	12, 100	35, 090	0	0	単一 205号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)		64	115	7, 360			WYB00014
		本	64	115	7, 360	0	0	単一 206号
コンクリートアンカーボルト設置			64	1, 085	69, 440			CB473310
		本	64	1, 085	69, 440	0	0	
合 計					194, 706			
					194, 706			

8m²当たり内訳書

型枠

第 58号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

490m3当たり内訳書

床掘り

第 59号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

650m3当たり内訳書

埋戻し

第 60号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 61号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

土材料

第 62号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 63号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	182	1,797	327,054	0	0	CB227010
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,127	9,381	0	0	CB227010
合 計					320,982			
					0		-320,982	

0/213m3当たり内訳書

殻運搬

第 64号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	210	1,797	377,370	210	377,370	CB227010
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,127	9,381	3	9,381	CB227010
合 計					0 386,751		386,751	
変更積算金額					0 368,986		368,986	円／m3

23隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 65号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 66号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 67号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満		1	36, 400	36, 400			WYB00245
		隻	1	36, 400	36, 400	0	0	単一 227号
処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満		1	91, 900	91, 900			WYB00246
		隻	1	91, 900	91, 900	0	0	単一 228号
処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満		6	117, 600	705, 600			WYB00247
		隻	6	117, 600	705, 600	0	0	単一 229号
処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満		8	149, 500	1, 196, 000			WYB00248
		隻	8	149, 500	1, 196, 000	0	0	単一 230号
処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満		5	187, 500	937, 500			WYB00249
		隻	5	187, 500	937, 500	0	0	単一 231号
処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満		1	234, 800	234, 800			WYB00250
		隻	1	234, 800	234, 800	0	0	単一 232号
処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満		1	288, 200	288, 200			WYB00251
		隻	1	288, 200	288, 200	0	0	単一 233号
合 計					3, 330, 084			
					3, 330, 084		0	

1隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 68号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

79t当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 69号内訳書

單價使用年月	2020. 06
步掛使用年月	2020. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 70号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 71号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5.8t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 72号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 73号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,900m³当たり内訳書

仮設盛土

第 74号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 75号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		331	146	48,326			WYB00097
		m 3	331	146	48,326	0	0	単一 243号
整地	敷均し(ルース) 標準		128	146. 2	18,713			CA900310
		m 3	128	146. 2	18,713	0	0	
土材料	山ずり 地山土量		427	2,040	871,080			WYB00148
		m 3	427	2,040	871,080	0	0	単一 244号
合 計					895,030			
					0		-895,030	

0/430m3当たり内訳書

仮設盛土
(護岸保護盛土)

第 76号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/870m3当たり内訳書

仮設盛土

第 77号内訳書

(タイロット部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,200/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 78号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(陸上部)

第 79号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 80号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 81号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

210/0m3当たり内訳書

仮設盛土
第 82号内訳書 (二重締切堤上)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40		212	2, 220	470, 640			WYB00158
		m 3	212	2, 220	470, 640	0	0	単一 252号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		63. 6	146	9, 285			WYB00172
		m 3	63. 6	146	9, 285	0	0	単一 253号
合 計					457, 881			
					0		-457, 881	

0/240m3当たり内訳書

仮設盛土

(二重締切堤上)

第 83号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,300m³当たり内訳書

假設盛土

(工事用道路新設部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,550m2当たり内訳書

敷砂利

(工事用道路新設部)

第 85号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

仮設盛土撤去
(上流側)

第 86号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(下流側)

第 87号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16m当たり内訳書

暗渠排水管

第 88号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3. 4	1, 760	5, 984			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2. 6	3, 004	7, 810			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		16. 2	3, 936	63, 763			CB222770
		m	16. 2	3, 936	63, 763	0	0	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		1	6, 250	6, 250			WYB00066
		個	1	6, 250	6, 250	0	0	単一 260号
合 計					79, 973			
					79, 973		0	

37/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 89号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37枚当たり内訳書

鋼矢板

第 90号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

59/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 91号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/59枚当たり内訳書

鋼矢板

第 92号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 93号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 94号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	30	9, 056	271, 680	30	271, 680	単一 263号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	28	5, 206	145, 768	28	145, 768	単一 269号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	28	8, 222	230, 216	28	230, 216	単一 270号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	29, 070	58, 140	2	58, 140	単一 271号
合 計					0			
					705, 804			
変更積算金額					0			
					670, 376			

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 95号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/21枚当たり内訳書

鋼矢板

第 96号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	21	9, 056	190, 176	21	190, 176	単一 263号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	5, 206	104, 120	20	104, 120	単一 269号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	20	11, 860	237, 200	20	237, 200	単一 273号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	1	32, 740	32, 740	1	32, 740	単一 274号
合 計					0			
					564, 236		564, 236	
変更積算金額					0			
					538, 427		538, 427	

8/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 97号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7枚当たり内訳書

鋼矢板

第 98号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 99号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/34枚当たり内訳書

鋼矢板

第 100号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 101号内訳書 (コーナ-矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 102号内訳書 (コーナ-矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15. 31t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 103号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)		15. 31	25, 830	395, 457			WB251930
		t	15. 31	25, 830	395, 457	0	0	単一 280号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		3. 82	27, 970	106, 845			WB251910
		t	3. 82	27, 970	106, 845	0	0	単一 281号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 25	31, 160	132, 430			WB251910
		t	4. 25	31, 160	132, 430	0	0	単一 282号
山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 09	42, 650	174, 438			WB251910
		t	4. 09	42, 650	174, 438	0	0	単一 283号
合 計					772, 157			
					772, 157		0	

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 104号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		599	368. 9	220, 971			CA900020
		m 3	599	368. 9	220, 971	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		136	236. 8	32, 204			CA900010
		m 3	136	236. 8	32, 204	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2. 5m以上4m未満)		60. 7	355	21, 548			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準		761	146. 2	111, 258			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		209	270. 1	56, 450			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		354	429. 4	152, 007			CB210030
		m 3	354	429. 4	152, 007	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		303	489. 3	148, 257			CB210030
		m 3	303	489. 3	148, 257	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		528	826. 9	436, 603			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		63. 8	1, 544	98, 507			CB210410
		m 3	63. 8	1, 544	98, 507	0	0	
土材料	山ずり 締固土量		189	2, 260	427, 140			WYB00191
		m 3	189	2, 260	427, 140	0	0	単一 284号
基面整正			36	354	12, 744			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	0	0	

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 104号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		4. 4	27, 430	120, 692			WYB00104
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	0	0	単一 285号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0. 41	32, 660	13, 390			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		33. 6	27, 430	921, 648			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 5	7, 327	633, 785			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 24	135, 300	32, 472			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0	0	単一 168号
ボックスカルバート	据付 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用		8	230, 000	1, 840, 000			CB222880
		m	8	230, 000	1, 840, 000	0	0	
P C鋼材縦締め			32	3, 159	101, 088			WYB00193
		m	32	3, 159	101, 088	0	0	単一 286号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		32	574. 6	18, 387			WYB00126
		m	32	574. 6	18, 387	0	0	単一 287号
[材料費] 定着金具	定着グリッ プ φ15. 2用		16	1, 940	31, 040			WYB00186
		個	16	1, 940	31, 040	0	0	単一 288号
[材料費] 定着金具	アンカプレート φ15. 2用		16	600	9, 600			WYB00197
		個	16	600	9, 600	0	0	単一 289号
合 計					5, 242, 461			
					0		-5, 242, 461	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 105号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900020
		m 3	599	368. 9	220, 971	599	220, 971	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900010
		m 3	136	236. 8	32, 204	136	32, 204	
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2. 5m以上4m未満)	m 3	0	0	0			CA900310
		m 3	60. 7	355	21, 548	60. 7	21, 548	
整地	敷均し (ルーズ) 標準	m 3	0	0	0			CA900310
		m 3	761	146. 2	111, 258	761	111, 258	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
		m 3	209	270. 1	56, 450	209	56, 450	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	0	0	0			CB210030
		m 3	354	429. 4	152, 007	354	152, 007	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	0	0	0			CB210030
		m 3	303	489. 3	148, 257	303	148, 257	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	0	0	0			CB210410
		m 3	528	826. 9	436, 603	528	436, 603	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900010
		m 3	587	236. 8	139, 001	587	139, 001	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	587	921. 2	540, 744	587	540, 744	
埋戻し (バックホウ投入)	積込 (ルーズ)	m 3	0	0	0			WYB00032
		m 3	63. 8	236	15, 056	63. 8	15, 056	単一 290号
基面整正		m 2	0	0	0			CB210080
		m 2	36	354	12, 744	36	12, 744	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 105号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	21. 8	35, 643	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		0	0	0			WYB00107
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	4. 4	120, 692	単一 291号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	2. 5	18, 317	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0. 41	13, 390	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	33. 6	921, 648	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	86. 5	633, 785	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0. 24	32, 472	単一 187号
ボックスカルバート	据付 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎碎石 標準 全ての費用		0	0	0			CB222880
		m	8	230, 000	1, 840, 000	8	1, 840, 000	
P C鋼材縦締め			0	0	0			WYB00204
		m	32	3, 159	101, 088	32	101, 088	単一 292号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		0	0	0			WYB00133
		m	32	574. 6	18, 387	32	18, 387	単一 293号
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用		0	0	0			WYB00190
		個	16	1, 940	31, 040	16	31, 040	単一 294号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用		0	0	0			WYB00217
		個	16	600	9, 600	16	9, 600	単一 295号

0/8m当たり内訳書

假排水槌管

第 105号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2基当たり内訳書

フラップゲート

第 106号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	撤去		2	90, 450	180, 900			WYB00068
		基	2	90, 450	180, 900	0	0	単一 296号
フラップゲート	設置		2	336, 900	673, 800			WYB00069
		基	2	336, 900	673, 800	0	0	単一 297号
合 計					815, 605			
					815, 605		0	

2基当たり内訳書

フラップ[®]ゲート戸当り金物

第 107号内訳書

單価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7m3当たり内訳書

捨石

第 108号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 109号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 110号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44m当たり内訳書

天端コンクリート

(肩止コンクリート)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 112号内訳書 (タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/84枚当たり内訳書

鋼矢板

第 113号内訳書 (タイ° A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 114号内訳書 (タイ° A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/52枚当たり内訳書

鋼矢板

第 115号内訳書 (タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 116号内訳書 (タイプA)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 100	202, 000			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	0	0	単一 276号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		20	4, 479	89, 580			WB250240
		枚	20	4, 479	89, 580	0	0	単一 302号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)		20	118, 900	2, 378, 000			WYB00180
		枚	20	118, 900	2, 378, 000	0	0	単一 303号
ガス切断	鋼矢板		42. 1	11, 010	463, 521			WYB00181
		m	42. 1	11, 010	463, 521	0	0	単一 304号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		11	7, 890	86, 790			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	0	0	
合 計					3, 071, 999			
					0			
							-3, 071, 999	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 117号内訳書 (パイ°A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	20	202, 000	単一 278号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)		0	0	0			WYB00183
		枚	20	118, 900	2, 378, 000	20	2, 378, 000	単一 305号
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00184
		m	42. 1	11, 010	463, 521	42. 1	463, 521	単一 306号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	11	86, 790	
合 計					0			
					3, 130, 311			
変更積算金額					0			
					2, 986, 533			
								円／枚

76/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 118号内訳書 (タイプ B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/76枚当たり内訳書

鋼矢板

第 119号内訳書 (タイ°B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

262/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 120号内訳書 (タイ° C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/262枚当たり内訳書

鋼矢板

第 121号内訳書 (タイ°C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 122号内訳書 (異形鋼矢板(A))

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 123号内訳書 (異形鋼矢板(B))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 124号内訳書 (異形鋼矢板(C))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 125号内訳書 (異形鋼矢板(D))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 126号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)		29.92	78,200	2,339,744			WB251940
		t	29.92	78,200	2,339,744	0	0	単一 319号
副部材	(B)		1.15	223,000	256,450			WYB00072
		t	1.15	223,000	256,450	0	0	単一 320号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		33	107,100	3,534,300			WYB00129
		組	33	107,100	3,534,300	0	0	単一 321号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 322号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		19	136,100	2,585,900			WYB00106
		組	19	136,100	2,585,900	0	0	単一 323号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		37	37,700	1,394,900			WYB00108
		組	37	37,700	1,394,900	0	0	単一 324号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		8	84,600	676,800			WYB00079
		組	8	84,600	676,800	0	0	単一 325号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 322号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		8.52	86,500	736,980			WYB00130
		t	8.52	86,500	736,980	0	0	単一 326号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		7.46	86,500	645,290			WYB00101
		t	7.46	86,500	645,290	0	0	単一 327号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0.51	86,500	44,115			WYB00110
		t	0.51	86,500	44,115	0	0	単一 328号
合 計					12,603,165			
					12,603,165		0	

笠コンクリート

第 127号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

135袋当たり内訳書

第 128号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		28	1, 760	49, 280			CB210030
		m 3	28	1, 760	49, 280	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		28	3, 004	84, 112			CB210410
		m 3	28	3, 004	84, 112	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		116	237. 2	27, 515			CA900010
		m 3	116	237. 2	27, 515	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		116	922. 5	107, 010			CB210110
		m 3	116	922. 5	107, 010	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		135	5, 605	756, 675			WB252730
		袋	135	5, 605	756, 675	0	0	
安定シート・ネット	シート		63	85. 64	5, 395			CB223010
		m 2	63	85. 64	5, 395	0	0	
合 計					982, 874		0	
					982, 874			

40袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

28袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

135/0袋当たり内訳書

土のう

第 131号内訳書

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/135袋当たり内訳書

第 132号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	135	629. 2	84, 942	135	84, 942	単一 333号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	113	922. 5	104, 242	113	104, 242	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	113	99. 41	11, 233	113	11, 233	
合 計					0			
					200, 417		200, 417	
変更積算金額					0			
					191, 249		191, 249	円／袋

380/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 133号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 134号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	381	236. 8	90, 220	381	90, 220	
整地	敷均し（ルーズ） 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00135
		m 3	114	146	16, 644	114	16, 644	単一 334号
合 計					0			
					106, 864		106, 864	
変更積算金額					0			
					101, 955		101, 955	円／m3

1回当たり内訳書

現場支給品運搬

第 135号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,390m2当たり内訳書

安定処理

(機械足場部)

第 136号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

146m2当たり内訳書

安定処理

第 137号内訳書

(浸水対策部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

864m2当たり内訳書

安定处理

(樋管部)

第 138号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185日当たり内訳書

ポンプ排水

第 139号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

93日当たり内訳書

ポンプ排水

第 140号内訳書 (二重締切部)

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

219日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

第 141号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

31日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 143号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 144号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数30日		0	0	0			WYB00218
		m	240	10, 250	2, 460, 000	240	2, 460, 000	単一 347号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数212日		0	0	0			WYB00219
		m	240	24, 320	5, 836, 800	240	5, 836, 800	単一 348号
合 計					0			
					8, 296, 800		8, 296, 800	
変更積算金額					0			
					7, 917, 296		7, 917, 296	円／m

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 145号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数61日		0	0	0			WYB00223
		m	240	11, 650	2, 796, 000	240	2, 796, 000	単一 349号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数644日		0	0	0			WYB00225
		m	240	56, 700	13, 608, 000	240	13, 608, 000	単一 350号
合 計					0			
					16, 404, 000		16, 404, 000	
変更積算金額					0			
					15, 653, 665		15, 653, 665	円／m

458/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 146号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 147号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 148号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		5	824, 200	4, 121, 000			WB010350
		回	5	824, 200	4, 121, 000	0	0	単一 353号
重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	2, 123, 000	2, 123, 000			WB010360
		回	1	2, 123, 000	2, 123, 000	0	0	単一 354号
重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機		1	7, 956, 000	7, 956, 000			WYB00009
		回	1	7, 956, 000	7, 956, 000	0	0	単一 355号
合 計					13, 550, 478			
					13, 550, 478			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 149号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 150号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	430. 1	3, 570	1, 535, 457	430. 1	1, 535, 457	単一 358号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	161. 7	4, 240	685, 608	161. 7	685, 608	単一 359号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	541. 6	812, 400	単一 360号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	50. 2	1, 500	75, 300	50. 2	75, 300	単一 360号
合 計					0			
					3, 108, 765		3, 108, 765	
変更積算金額					0			
					2, 966, 566		2, 966, 566	円／式

1回当たり内訳書

作業船等えい航費

第 151号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐木除根

第 152号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 516	13, 548			WYB00199
		本	3	4, 516	13, 548	0	0	単一 362号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		3	11, 200	33, 600			WYB00200
		本	3	11, 200	33, 600	0	0	単一 363号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		7	21, 240	148, 680			WYB00201
		本	7	21, 240	148, 680	0	0	単一 364号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00202
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 365号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00203
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 366号
除根	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 000	12, 000			WYB00205
		本	3	4, 000	12, 000	0	0	単一 367号
除根	幹周60cm以上90cm未満		3	15, 000	45, 000			WYB00206
		本	3	15, 000	45, 000	0	0	単一 368号
除根	幹周90cm以上120cm未満		7	39, 000	273, 000			WYB00207
		本	7	39, 000	273, 000	0	0	単一 369号
除根	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00208
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 370号
除根	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00209
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 371号
合 計					1, 055, 036			
					1, 055, 036			

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

第 153号内訳書

單價使用年月	2020. 07
步掛使用年月	2020. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 154号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調查費

第 155号内訳書

單價使用年月	2020. 08
步掛使用年月	2020. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費
第 156号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サウンディング試験費			0		0			WYB00074
		式	1		3, 650, 000	1	3, 650, 000	単一 377号
合 計					0			
					3, 650, 000		3, 650, 000	
変更積算金額					0			
					3, 482, 353		3, 482, 353	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 157号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工		1		66, 960			WYB00092
		式	1		66, 960	0	0	単一 378号
施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工		1		64, 170			WYB00093
		式	1		64, 170	0	0	単一 379号
施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		1		80, 910			WYB00089
		式	1		80, 910	0	0	単一 380号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	油圧圧入引抜工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00145
		式	1		13, 950	0	0	単一 381号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00091
		式	1		13, 950	0	0	単一 382号
施工状況モニタリング調査費	機械土工 (土砂) 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00080
		式	1		13, 950	0	0	単一 383号
施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00059
		式	1		13, 950	0	0	単一 384号
合 計					255, 537			
					255, 537		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 158号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費

第 159号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費
第 160号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 14ヶ月		0		0			WYB00177
		式	1		1, 784, 000	1	1, 784, 000	単一 387号
合 計					0			
					1, 784, 000		1, 784, 000	
変更積算金額					0			
					1, 702, 397		1, 702, 397	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 161号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 162号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 163号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 164号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	576. 7
						1		576. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	607. 4	607. 4	CA900430	
			m 3	1	607. 4	607. 4		
計						607. 4		
						607. 4		
単価						607. 4		
						607. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 615
						1		4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	4, 837	4, 837	CA900030	
			m 3	1	4, 837	4, 837		
計						4, 837		
						4, 837		
単価						4, 837		
						4, 837	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	798.4
						1		798.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	836.7	836.7	CA900030	
			m 3	1	836.7	836.7		
計						836.7		
						836.7		
単価						836.7		
						836.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1
						1		220.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
						231.9		
単価						231.9		
						231.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225. 9
						1		225. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						236. 8		
						236. 8		
単価						236. 8	円／m3	
						236. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	879
						1		879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	921. 2	921. 2	CB210110	
			m 3	1	921. 2	921. 2		
計						921. 2		
						921. 2		
単価						921. 2	円／m3	
						921. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 909	
						1		2, 909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		砂質土(締固土量)		1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 050			
						3, 050			
単価						3, 050			
						3, 050	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	276.3
						1		276.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3未満 無し		1	289.6	289.6	CA900440	
			m 3	1	289.6	289.6		
計						289.6		
						289.6		
単価						289.6	円／m3	
						289.6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225. 9
						1		225. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						236. 8		
						236. 8		
単価						236. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	879
						1		879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	921. 2	921. 2	CB210110	
			m 3	1	921. 2	921. 2		
計						921. 2		
						921. 2		
単価						921. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	3,050	3,050	CB210550	
			m 3	1	3,050	3,050		
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050		
						3,050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	置換		単位	m3	数量	1	単価	220. 1
						1		220. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231. 9	231. 9	CA900030	
			m 3	1	231. 9	231. 9		
計						231. 9		
						231. 9		
単価						231. 9		
						231. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896	
						1		2, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料		砂質土(締固土量)		1	3, 050	3, 050	CB210550		
			m 3	1	3, 050	3, 050			
計						3, 050			
						3, 050			
単価						3, 050			
						3, 050	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	466.8
						1		466.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土		1	489.2	489.2	CB220070	
			m 2	1	489.2	489.2		
計						489.2		
						489.2		
単価						489.2	円／m2	
						489.2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	単位	m2	数量	1	単価	1,762
						1		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2		1	1,847	1,847	CB211410	
			m 2	1	1,847	1,847		
計						1,847		
						1,847		
単価						1,847		
						1,847	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	スクリー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ (杭長) 20.42m	単位	本	数量	1	単価	698,951
						1		698,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m3		1	732,600	732,600	WYB00139	
			本	1	732,600	732,600	単一 130号	
計						732,600		
						732,600		
単価						732,600		
						732,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ (杭長) 18.38m	単位	本	数量	1	単価	649,530
						1		649,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ 1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m3		1	680,800	680,800	WYB00152	
			本	1	680,800	680,800	単一 131号	
計						680,800		
単価						680,800		
						680,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ (杭長) 14.08m	単位	本	数量	1	単価	534,565
						1		534,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ 1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m3		1	560,300	560,300	WYB00155	
			本	1	560,300	560,300	単一 132号	
計						560,300		
単価						560,300		
						560,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2. 8m	単位	枚	数量	1	単価	30, 355
						1		30, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 0m/枚		1	26, 270	26, 270	WYB00003	
			枚	1	26, 270	26, 270	単一 150号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 151号	
計						31, 969		
						31, 969		
単価						31, 970		
						31, 970	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3m	単位	枚	数量	1	単価	34, 543
						1		34, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 5m/枚		1	30, 680	30, 680	WYB00005	
			枚	1	30, 680	30, 680	単一 152号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単一 151号	
計						36, 379		
						36, 379		
単価						36, 380		
						36, 380	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単一 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単一 151号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単一 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単一 154号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	単価	62,563
						1		62,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単－ 151号	
計						65,889		
						65,889		
単価						65,890		
						65,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	1	単価	63,389
						1		63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160	
			枚	1	60,190	60,190	単－ 153号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200	
			枚	1	6,562	6,562	単－ 154号	
計						66,752		
						66,752		
単価						66,760		
						66,760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	26,690
						1		26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		1	23,150	23,150	WYB00007	
			枚	1	23,150	23,150	単－ 155号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		1	4,958	4,958	WB250200	
			枚	1	4,958	4,958	単－ 156号	
計						28,108		
						28,108		
単価						28,110		
						28,110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量	1	単価	44,593
						1		44,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3.5m/枚		1	40,620	40,620	WYB00086	
			枚	1	40,620	40,620	単－ 157号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		1	6,113	6,113	WB250200	
			枚	1	6,113	6,113	単－ 158号	
計						46,733		
						46,733		
単価						46,740		
						46,740	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	単価	491, 059
						1		491, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		異形鋼矢板 7. 5m/枚		1	503, 000	503, 000	WYB00169	
			枚	1	503, 000	503, 000	単－ 159号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下		1	11, 640	11, 640	WYB00175	
			枚	1	11, 640	11, 640	単－ 160号	
計						514, 640		
						514, 640		
単価						514, 700		
						514, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 IIw型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00004	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 161号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 151号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 2. 9m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板IIw型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00008	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 161号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 151号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	単価	1, 581, 847
						1		1, 581, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m		1	1, 650, 000	1, 650, 000	WYB00043	
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単－ 162号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	7, 213	7, 213	WB250200	
			枚	1	7, 213	7, 213	単－ 163号	
計						1, 657, 213		
						1, 657, 213		
単価						1, 658, 000		
						1, 658, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27,860	27,860	CB240010	
			m 3	1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	1	単価	2, 153, 485
						1		2, 153, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（箇所）可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	WYB00010	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	単－ 166号	
可とう継手設置				1	238, 000	238, 000	WYB00006	
			箇所	1	238, 000	238, 000	単－ 167号	
計						2, 268, 000		
						2, 268, 000		
単価						2, 268, 000		
						2, 268, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 168号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 169号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 170号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200	円／t	
						134, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 626
						1		123, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	130, 200	130, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	単－ 164号	
計						130, 200		
						130, 200		
単価						130, 200		
						130, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	1	単価	125, 619
						1		125, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物		1	132, 300	132, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	単－ 171号	
計						132, 300		
						132, 300		
単価						132, 300		
						132, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	1	単価	122, 676
						1		122, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D13 一般構造物		1	129, 200	129, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	単－ 172号	
計						129, 200		
						129, 200		
単価						129, 200		
						129, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	790. 9
						1		790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	833	833	WB810110	
			箇所	1	833	833	単－ 173号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	瀝青質目地板 t=20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 617
						1		25, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980		
						26, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869
						1		17, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
						18, 820		
単価						18, 820		
						18, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
			t	1	135, 300	135, 300	単一 168号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474	
						1		126, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 169号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	134, 200	134, 200	単－ 170号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200	円／t	
						134, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241	
						1		4, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 869
						1		17, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 820	18, 820	CB225510	
			m 3	1	18, 820	18, 820		
計						18, 820		
						18, 820		
単価						18, 820	円／m3	
						18, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 168号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 169号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241	
						1		4, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710		
			m 2	1	4, 467	4, 467			
計						4, 467			
						4, 467			
単価						4, 467	円／m2		
						4, 467			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 740
						1		25, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980	円／m	
						26, 980		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 364
						1		1, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 430	1, 430	WB810870	
			m 2	1	1, 430	1, 430	単－ 177号	
計						1, 430		
						1, 430		
単価						1, 430		
						1, 430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 12m	単位	m2	数量	1	単価	915. 5
						1		915. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	964. 2	964. 2	CB221110	
			m 2	1	964. 2	964. 2		
計						964. 2		
						964. 2		
単価						964. 2		
						964. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 205	1, 205		
計						0		
						1, 205		
単価						0		
						1, 205	円／m2	
変更積算単価								
						1, 145	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	基礎材 (間詰材)	割栗石(50～150mm) 敷厚 0. 23m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 割栗石(50～150mm) 敷均し 全ての費用		0	0	0	CB221130	
			m 2	1	1, 792	1, 792		
計						0		
						1, 792		
単価						0		
						1, 792	円／m2	
変更積算単価								
						1, 702	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 045
						1		26, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	底版コンクリート復旧	18-8-40(高炉) 敷厚 22 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 170
						1		26, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430	CB240010	
				1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 580
						1		26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27, 860	27, 860	CB240010	
		ハックホ(クレーン機能付)打設						
		24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 860	27, 860		
計						27, 860		
						27, 860		
単価						27, 860		
						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	鉄筋	SD345 D6	単位	t	数量	1	単価	135, 382
						1		135, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		1	141, 900	141, 900	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	141, 900	141, 900	単一 183号	
計						141, 900		
						141, 900		
単価						141, 900		
						141, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－61号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	131, 470		
						1		131, 470		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準)		1	137, 800	137, 800	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	137, 800	137, 800	単－ 184号			
計						137, 800				
						137, 800				
単価						137, 800				
						137, 800	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	129, 085
						1		129, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	135, 300	135, 300	単－ 168号	
計						135, 300		
						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	127, 082	
						1		127, 082	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	133, 200	133, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	133, 200	133, 200	単－ 169号		
計						133, 200			
						133, 200			
単価						133, 200			
						133, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 453
						1		26, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	27, 860	27, 860	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	27, 860	27, 860		
計						27, 860		
						27, 860		
単価						27, 860	円／m3	
						27, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468		
						1		128, 468		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 168号			
計						135, 300				
						135, 300				
単価						135, 300				
						135, 300	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	目地板	瀝青質目地板 t =10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411
						1		2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 540	2, 540	CB224710	
			m 2	1	2, 540	2, 540		
計						2, 540		
						2, 540		
単価						2, 540	円／m2	
						2, 540		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 261
						1		4, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	1, 927
						1		1, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2, 020	2, 020	CB224810	
			m	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020		
						2, 020	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	プレキャストL型水路	1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		0	0	0	CB222110	
			m	1	26, 450	26, 450		
	計					0		
						26, 450		
	単価					0		
						26, 450	円／m	
変更積算単価								
						25, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 085	1, 085		
	計					0		
						1, 085		
	単価					0		
						1, 085	円／m2	
変更積算単価								
						1, 034	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	底版コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 敷厚 17 c m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		26, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	27, 860	27, 860		
計						0		
						27, 860		
単価						0		
						27, 860	円／m3	
変更積算単価								
						26, 540	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	135, 300	135, 300	単一 187号	
計						0		
						135, 300		
単価						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						128, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	70, 610
						1		70, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		1	74, 010	74, 010	CB222110	
			m	1	74, 010	74, 010		
計						74, 010		
						74, 010		
単価						74, 010		
						74, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	インターロッキング 撤去・復旧		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無し		0	0	0	WB810420	
			m 2	1	4, 837	4, 837	単一 191号	
計						0		
						4, 837		
単価						0		
						4, 837	円／m2	
変更積算単価								
						4, 607	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1, 116
						1		1, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1, 170	1, 170	WB810540	
			m	1	1, 170	1, 170	単一 192号	
計						1, 170		
単価						1, 170		
						1, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	565. 3
						1		565. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	592. 5	592. 5	CB410030	
			m 2	1	592. 5	592. 5		
計						592. 5		
単価						592. 5		
						592. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 8
						1		741. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	777. 4	777. 4	CB410040	
			m 2	1	777. 4	777. 4		
計						777. 4		
						777. 4		
単価						777. 4	円／m2	
						777. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 569
						1		1, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 645	1, 645	CB410260	
			m 2	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
						1, 645		
単価						1, 645	円／m2	
						1, 645		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	565. 3	
						1		565. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	592. 5	592. 5	CB410030		
			m 2	1	592. 5	592. 5			
計						592. 5			
						592. 5			
単価						592. 5			
						592. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 634
						1		1, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	1, 713	1, 713	CB410260	
		再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 713	1, 713		
計						1, 713		
						1, 713		
単価						1, 713		
						1, 713	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	565. 3
						1		565. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	592. 5	592. 5	CB410030	
			m 2	1	592. 5	592. 5		
計						592. 5		
						592. 5		
単価						592. 5		
						592. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 148
						1		2, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 1	22, 510	2, 251	CB240010	
			m 3	0. 1	22, 510	2, 251		
計						2, 251		
						2, 251		
単価						2, 251		
						2, 251	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	法先ﾌﾞﾛｯｸ	H250(1基積) 控え35 c m	単位	m	数量	10	単価	3, 521	
						10		3, 521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2		2. 5	14, 760	36, 900	WB825010		
			m 2	2. 5	14, 760	36, 900	単－ 193号		
計						36, 900			
						36, 900			
単価						3, 690			
						3, 690	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	245. 1
						1		245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	256. 9	256. 9	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	256. 9	256. 9	単－ 194号	
計						256. 9		
						256. 9		
単価						256. 9		
						256. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	カーブミラー	流用品 φ 800	単位	基	数量	1	単価	35, 737
						1		35, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡支柱（材料費）		φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用		1	14, 800	14, 800	WYB00027	
			本	1	14, 800	14, 800	単一 198号	
注意板（材料費）		600×180×t1. 0 全面反射 取付バンド付		1	3, 620	3, 620	WYB00022	
			組	1	3, 620	3, 620	単一 199号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 23	26, 980	6, 205. 4	CB240010	
			m 3	0. 23	26, 980	6, 205. 4		
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 8	6, 822	12, 279. 6	CB240210	
			m 2	1. 8	6, 822	12, 279. 6		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 49	1, 093	535. 57	CB221110	
			m 2	0. 49	1, 093	535. 57		
計						37, 440. 57		
						37, 440. 57		
単価						37, 450		
						37, 450	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	35, 021
						1		35, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		樋歴板200×300×13		1	36, 700	36, 700	WYB00001	
			枚	1	36, 700	36, 700	単－ 200号	
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700		
						36, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	35, 021
						1		35, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		樋名板200×300×13		1	36, 700	36, 700	WYB00016	
			枚	1	36, 700	36, 700	単－ 201号	
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700		
						36, 700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 003
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		1	2, 110	2, 110	WYB00011	
			本	1	2, 110	2, 110	単－ 202号	
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	83, 025
						1		83, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	83, 400	83, 400	CB322511	
			組	1	83, 400	83, 400		
計						87, 440		
						87, 440		
単価						87, 440		
						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	85, 303
						1		85, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	85, 800	85, 800	CB322511	
			組	1	85, 800	85, 800		
計						89, 840		
						89, 840		
単価						89, 840		
						89, 840	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25, 478
						1		25, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	26, 700	26, 700	CB240010	
			m 3	1	26, 700	26, 700		
計						26, 700		
						26, 700		
単価						26, 700		
						26, 700	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015	
						1		1, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530		
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 207号		
計						1, 070			
						1, 070			
単価						1, 070			
						1, 070			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 215
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB810530	
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 208号	
計						1, 280		
						1, 280		
単価						1, 280		
						1, 280	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 506	
						1		8, 506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	8, 959	8, 959	WB824010		
			m 3	1	8, 959	8, 959	単－ 209号		
計						8, 959			
						8, 959			
単価						8, 959			
						8, 959			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 916
						1		14, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	15, 710	15, 710	WB824010	
			m 3	1	15, 710	15, 710	単－ 210号	
計						15, 710		
						15, 710		
単価						15, 710	円／m3	
						15, 710		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	42, 026
						1		42, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	44, 050	44, 050	WB824010	
			m 3	1	44, 050	44, 050	単－ 211号	
計						44, 050		
単価						44, 050		
						44, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	487. 4
						1		487. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	513. 4	513. 4	CB430510	
			m	1	513. 4	513. 4		
計						513. 4		
単価						513. 4		
						513. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 226
						1		1, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1, 286	1, 286	CB430510	
			m	1	1, 286	1, 286		
計						1, 286		
						1, 286		
単価						1, 286		
						1, 286	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	2, 817	2, 817	CB430510	
			m	1	2, 817	2, 817		
計						2, 817		
						2, 817		
単価						2, 817		
						2, 817	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 9
						1		143. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	単位	m2	数量	1	単価	418. 3
						1		418. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	438. 5	438. 5	CB430310	
			m 2	1	438. 5	438. 5		
計						438. 5		
						438. 5		
単価						438. 5		
						438. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	3, 178	
						1		3, 178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 4m以下		1	3, 331	3, 331	WB250240		
			枚	1	3, 331	3, 331	単－ 212号		
計						3, 331			
						3, 331			
単価						3, 331			
						3, 331			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	151, 826
						1		151, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去				1	159, 900	159, 900	WYB00067	
			基	1	159, 900	159, 900	単－ 213号	
計						159, 900		
						159, 900		
単価						159, 900		
						159, 900	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313	
						1		148, 313	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管理用階段撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00095		
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 214号		
計						156, 200			
						156, 200			
単価						156, 200	円／箇所		
						156, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00123	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 215号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200	円／箇所	
						156, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	23, 756	
						1		23, 756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引込柱撤去				1	25, 020	25, 020	WYB00127		
			本	1	25, 020	25, 020	単－ 216号		
計						25, 020			
						25, 020			
単価						25, 020			
						25, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 024
						1		7, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				1	7, 398	7, 398	WYB00138	
			箇所	1	7, 398	7, 398	単－ 217号	
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	廃棄船撤去	FRP船	単位	隻	数量	1	単価	101, 035
						1		101, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場 F R P 船撤去				1	105, 900	105, 900	WYB00049	
			隻	1	105, 900	105, 900	単－ 218号	
計						105, 900		
						105, 900		
単価						105, 900		
						105, 900	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	廃棄船撤去	鉄船	単位	隻	数量	1	単価	1, 879, 516
						1		1, 879, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船解体		鉄船解体		1	1, 364, 000	1, 364, 000	WYB00051	
			隻	1	1, 364, 000	1, 364, 000	単－ 219号	
廃棄船撤去		鉄船 積込み・荷下ろし		1	606, 000	606, 000	WYB00161	
			隻	1	606, 000	606, 000	単－ 220号	
計						1, 970, 000		
						1, 970, 000		
単価						1, 970, 000		
						1, 970, 000	円／隻	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706	
						1		1, 706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用		1	1, 797	1, 797	CB227010		
			m 3	1	1, 797	1, 797			
計						1, 797			
						1, 797			
単価						1, 797	円／m3		
						1, 797			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 969
						1		2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 127	3, 127	CB227010	
計						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000	WYB00162	
			t	1	3, 000	3, 000	単－ 221号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 930	2, 930	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 222号	
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 223号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 224号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	処分	アスファルト(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088	
						1		2, 088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 200	2, 200	WB020051		
			m 3	1	2, 200	2, 200	単－ 225号		
計						2, 200			
						2, 200			
単価						2, 200			
						2, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=200以上	単位	m2	数量	1	単価	8, 610
						1		8, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		1	9, 066	9, 066	CB226040	
			m 2	1	9, 066	9, 066		
計						9, 066		
						9, 066		
単価						9, 066	円／m2	
						9, 066		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－120号	天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3,116
						1		3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
土材料 砂質土(締固土量)				1	3,050	3,050	CB210550	
			m 3	1	3,050	3,050		
計						3,281.9		
						3,281.9		
単価						3,282		
						3,282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－121号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	351.9
						1		351.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	368.9	368.9	CA900020	
			m 3	1	368.9	368.9		
計						368.9		
						368.9		
単価						368.9		
						368.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	中詰盛土	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	1	単価	138. 8	
						1		138. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146. 2	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146. 2			
計						146. 2			
						146. 2			
単価						146. 2			
						146. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	225. 9
						1		225. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						236. 8		
						236. 8		
単価						236. 8	円／m3	
						236. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 851	
						1		1, 851	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		1	295. 8	295. 8	CB410010		
			m 2	1	295. 8	295. 8			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 645	1, 645	CB410260		
			m 2	1	1, 645	1, 645			
計						1, 940. 8			
						1, 940. 8			
単価						1, 941			
						1, 941			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一125号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 622	
						1		1, 622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		1	233	233	CB410010		
			m 2	1	233	233			
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 468	1, 468	CB410261		
			m 2	1	1, 468	1, 468			
計						1, 701			
						1, 701			
単価						1, 701			
						1, 701			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6, 162	
						1		6, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6, 490	6, 490	WB810510		
			m	1	6, 490	6, 490	単－ 335号		
計						6, 490			
						6, 490			
単価						6, 490			
						6, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1, 116
						1		1, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1, 170	1, 170	WB810540	
			m	1	1, 170	1, 170	単－ 192号	
(支給品) ガードレール		土中建込 Gr-C-4E 塗装		1	0	0	WYB00028	
			m	1	0	0	単－ 336号	
計						1, 170		
						1, 170		
単価						1, 170		
						1, 170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,064	
						1		7,064	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無		1	7,440	7,440	WB810760		
		50m以上100m未満 無	m	1	7,440	7,440	単－ 337号		
計						7,440			
						7,440			
単価						7,440			
						7,440	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－129号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	215.9
						1		215.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	226.3	226.3	WB821210	
		1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	226.3	226.3	単－ 338号	
計						226.3		
						226.3		
単価						226.3		
						226.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一130号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	732,600
						1	732,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.345	22,100	7,624	
			人	0.345	22,100	7,624	
特殊作業員				1.034	20,200	20,886	
			人	1.034	20,200	20,886	
普通作業員				0.345	17,700	6,106	
			人	0.345	17,700	6,106	
セメント		高炉B バラ		14.53	9,700	140,941	
			t	14.53	9,700	140,941	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.345	1,092,000	376,740	WYB00140
			日	0.345	1,092,000	376,740	単一 395号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.345	97,310	33,571	WYB00143
			日	0.345	97,310	33,571	単一 396号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		146,732	
			式	1		146,732	
計						732,600	
						732,600	
単価						732,600	
						732,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一131号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	680,800
						1	680,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.323	22,100	7,138	
			人	0.323	22,100	7,138	
特殊作業員				0.968	20,200	19,553	
			人	0.968	20,200	19,553	
普通作業員				0.323	17,700	5,717	
			人	0.323	17,700	5,717	
セメント		高炉B バラ		13.08	9,700	126,876	
			t	13.08	9,700	126,876	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.323	1,092,000	352,716	WYB00153
			日	0.323	1,092,000	352,716	単一 397号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.323	97,310	31,431	WYB00154
			日	0.323	97,310	31,431	単一 398号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		137,369	
			式	1		137,369	
計						680,800	
						680,800	
単価						680,800	
						680,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一132号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	560,300
						1	560,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	22,100	5,967	
			人	0.27	22,100	5,967	
特殊作業員				0.811	20,200	16,382	
			人	0.811	20,200	16,382	
普通作業員				0.27	17,700	4,779	
			人	0.27	17,700	4,779	
セメント		高炉B バラ		10.02	9,700	97,194	
			t	10.02	9,700	97,194	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.27	1,092,000	294,840	WYB00122
			日	0.27	1,092,000	294,840	単一 399号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.27	97,310	26,273	WYB00157
			日	0.27	97,310	26,273	単一 400号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		114,865	
			式	1		114,865	
計						560,300	
						560,300	
単価						560,300	
						560,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－133号	排土処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	1	13, 000
						1	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排土処分費		建設汚泥		1	13, 000	13, 000	
			m 3	1	13, 000	13, 000	
計						13, 000	
						13, 000	
単価						13, 000	
						13, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単－134号	鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	1	900,700
						1	900,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		5.594	141,000	788,754	
			t	5.594	141,000	788,754	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=40mを超え50m以下		5.594	20,000	111,880	
			t	5.594	20,000	111,880	
諸雑費 (まるめ)				1		66	
			式	1		66	
計						900,700	
						900,700	
単価						900,700	
						900,700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一135号	継鋼矢板圧入（W J 併用）	陸上 Nmax≤50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下	単位	枚	数量	10	628,800
						10	628,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	22,700	227,000	
			人	10	22,700	227,000	
特殊作業員				10	20,600	206,000	
			人	10	20,600	206,000	
とび工				20	23,300	466,000	
			人	20	23,300	466,000	
溶接工				20	24,600	492,000	
			人	20	24,600	492,000	
継施工費		2 5 H型（ハット）		20	13,100	262,000	
			箇所	20	13,100	262,000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 25H型		10	207,700	2,077,000	WK250240
			日	10	207,700	2,077,000	単一 401号
杭打ち用ウォータージェット運転				20	69,780	1,395,600	WK250270
			日	20	69,780	1,395,600	単一 402号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		10	76,840	768,400	WK250560
			日	10	76,840	768,400	単一 403号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		394,000	
			式	1		394,000	
計						6,288,000	
						6,288,000	
単価						628,800	
						628,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	139,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	22,700	11,350		
	特殊作業員		人	0.5	20,600	10,300		
	とび工		人	1	23,300	23,300		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	日	0.29	207,700	60,233	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.45	76,840	34,578	単一 404号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		39	WK250560	
	計					139,800	単一 405号	
	単価					139,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-138号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	1	420,800
						1	420,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		2.882	141,000	406,362	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=25mを超え30m以下		2.882	5,000	14,410	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費 (まるめ)				1		28	
			式	1		28	
計						420,800	
						420,800	
単価						420,800	
						420,800	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一139号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.381	22,700	54,048		
特殊作業員		人	2.381	20,600	49,048		
とび工		人	4.762	23,300	110,954		
溶接工		人	4.762	24,600	117,145		
継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 406号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第2次基準値)	日	2.381	76,840	182,956	WK250560 単一 405号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,316		
計					1,159,000		
単価					115,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,600	3,198		
普通作業員			人	0.04	18,000	720		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		3		
計						4,453		
単価						4,453	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一142号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	10	105,500
						10	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.5	22,700	147,550	
			人	6.5	22,700	147,550	
普通作業員				6.5	18,000	117,000	
			人	6.5	18,000	117,000	
溶接工				6.5	24,600	159,900	
			人	6.5	24,600	159,900	
とび工				13	23,300	302,900	
			人	13	23,300	302,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		6.5	41,600	270,400	
			日	6.5	41,600	270,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		57,250	
			式	1		57,250	
計						1,055,000	
						1,055,000	
単価						105,500	
						105,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	15,800	15,800		
			本	1	15,800	15,800		
計						15,800		
						15,800		
単価						15,800		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－145号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－146号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,700
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,700	17,700		
			本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
						17,700		
単価						17,700		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－147号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	1	単価	41,500
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		1	41,500	41,500		
			個	1	41,500	41,500		
計						41,500		
						41,500		
単価						41,500		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－148号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		1	3,300	3,300		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／箇所	

参考資料 (1)

單価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一150号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	1	26, 270
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 185	139, 000	25, 715	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 185	3, 000	555	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26, 270	
						26, 270	
単価						26, 270	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 217	22, 100	4, 795		
とび工			人	0. 435	22, 600	9, 831		
普通作業員			人	0. 217	17, 700	3, 840		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	135, 600	29, 425	WK250010 単一 407号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 099		
計						56, 990		
単価						5, 699	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－152号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 216	139, 000	30, 024	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 216	3, 000	648	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一154号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	22, 100	5, 525	
とび工			人	0. 5	22, 600	11, 300	
普通作業員			人	0. 25	17, 700	4, 425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	135, 600	33, 900	WK250010 単一 407号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 470	
計						65, 620	
単価						6, 562	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一155号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1	23, 150
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 163	139, 000	22, 657	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 163	3, 000	489	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						23, 150	
						23, 150	
単価						23, 150	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一156号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.189	22,100	4,176	
とび工			人	0.377	22,600	8,520	
普通作業員			人	0.189	17,700	3,345	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.189	135,600	25,628	WK250010 単一 408号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7,911	
計						49,580	
単価						4,958	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一157号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	40,620
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0.286	139,000	39,754	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0.286	3,000	858	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40,620	
						40,620	
単価						40,620	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一158号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 408号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一159号	鋼矢板材料	異形鋼矢板 7. 5m/枚	単位	枚	数量	1	503, 000
						1	503, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		異形鋼矢板（ハット型25H＋Ⅲw型） 7. 5m/枚		1	503, 000	503, 000	
			枚	1	503, 000	503, 000	
計						503, 000	
						503, 000	
単価						503, 000	
						503, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一160号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下	単位	枚	数量	10	11,640
						10	11,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.384	22,100	8,486	
			人	0.384	22,100	8,486	
とび工				0.769	22,600	17,379	
			人	0.769	22,600	17,379	
普通作業員				0.384	17,700	6,796	
			人	0.384	17,700	6,796	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板		0.384	176,300	67,699	WYB00176
			日	0.384	176,300	67,699	単一 409号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		16,040	
			式	1		16,040	
計						116,400	
						116,400	
単価						11,640	
						11,640	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	単価	775, 000
						1		775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		1	775, 000	775, 000		
			枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						775, 000		
						775, 000		
単価						775, 000		
						775, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m	単位	枚	数量	1	単価	1, 650, 000
						1		1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板10H型用 ショイント長L=7. 5m(HFショイント-300用)		1	1, 650, 000	1, 650, 000		
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						1, 650, 000		
						1, 650, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一163号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 238	22, 100	5, 259	
とび工			人	0. 476	22, 600	10, 757	
普通作業員			人	0. 238	17, 700	4, 212	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	176, 300	41, 959	WK250010 単一 410号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		9, 943	
計						72, 130	
単価						7, 213	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一164号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		35	
計						130, 200	
単価						130, 200	円／ t

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-167号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	238, 000
						1	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
特殊作業員				2	20, 200	40, 400	
			人	2	20, 200	40, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
溶接工				2	23, 800	47, 600	
			人	2	23, 800	47, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		50, 900	
			式	1		50, 900	
計						238, 000	
						238, 000	
単価						238, 000	
						238, 000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一169号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						133, 200	
単価						133, 200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一171号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 132, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						132, 300	
単価						132, 300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833. 75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一174号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 726
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 4	22, 100	30, 940		
とび工		人	7. 7	22, 600	174, 020		
普通作業員		人	1. 2	17, 700	21, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		88, 160		
計					372, 600		
単価					3, 726	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940		
型わく工			人	1. 3	22, 300	28, 990		
とび工			人	3. 3	22, 600	74, 580		
普通作業員			人	3. 3	17, 700	58, 410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		70, 480		
計						284, 200		
単価						2, 842	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一176号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 6	22, 100	57, 460	
型わく工			人	4. 7	22, 300	104, 810	
とび工			人	2. 2	22, 600	49, 720	
普通作業員			人	5. 1	17, 700	90, 270	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45, 240	
計						347, 500	
単価						3, 475	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－177号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 430	1, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 430		
	単価					1, 430	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	柵渠据付		単位	m	数量	0	単価	0
						10		40, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	23, 300	34, 950		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 5	20, 700	93, 150		
普通作業員				0	0	0		
			人	7. 5	18, 000	135, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	41, 600	62, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		81, 300		
計						0		
						406, 800		
単価						0		
						40, 680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	柵工枠	H1300×B3000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工枠		H1300×B3000		0	0	0		
			本	1	43, 400	43, 400		
計						0		
						43, 400		
単価						0		
						43, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	3, 900	3, 900		
計						0		
						3, 900		
単価						0		
						3, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	柵工板	400型(切欠) 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型(切欠) 模様入り		0	0	0		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一183号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D6	t	1. 03	80, 000	82, 400	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					141, 900	
	単価					141, 900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	137,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	76,000	78,280		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					137,800		
	単価					137,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単一185号	プレキャスト擁壁	H=1m超2m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン無	単位	m	数量	0	0
						10	120, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3. 3	23, 300	76, 890		
ブロック工			0	0	0		
		人	13. 2	24, 600	324, 720		
普通作業員			0	0	0		
		人	19. 8	18, 000	356, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	3. 3	41, 600	137, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			0		0		
		式	1		312, 710		
計					0		
					1, 208, 000		
単価					0		
					120, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	プレキャストL型水路（材料費）	H=1300 L=1600 差し筋含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		49, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型水路	H=1300 L=1600 差し筋含む		0	0	0		
			個	1	49, 000	49, 000		
	計					0		
						49, 000		
	単価					0		
						49, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-188号	プレキャスト擁壁	H=2m超3.5m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン含む	単位	m	数量	10	単価	31,240	
						10		31,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	22,700	22,700			
			人	1	22,700	22,700			
ブロック工				1	23,700	23,700			
			人	1	23,700	23,700			
普通作業員				3	18,000	54,000			
			人	3	18,000	54,000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		1	41,600	41,600			
			日	1	41,600	41,600			
雑工種 100%				1		142,000			
			式	1		142,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		28,400			
			式	1		28,400			
計						312,400			
						312,400			
単価						31,240			
						31,240			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一189号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠コン用 L=1425mm	単位	個	数量	1	109, 000
						1	109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁		H3000型 笠コン用 L=1425mm		1	109, 000	109, 000	
			個	1	109, 000	109, 000	
計						109, 000	
						109, 000	
単価						109, 000	
						109, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単一190号	倉庫移設・復旧	倉庫基礎含む	単位	式	数量	0	0
						1	345, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	23, 300	46, 600	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	18, 000	108, 000	
ブロック		390×190×150		0	0	0	
			個	30	300	9, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	2	41, 600	83, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0	
			式	1		98, 700	
計						0	
						345, 500	
単価						0	
						345, 500	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単一191号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用）30mm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価 4, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	1, 820	182, 000	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	5, 060	506, 000	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	-3, 213	-321, 300	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2	3, 150	6, 300	
砂		クッション用	m 3	3. 87	28, 600	110, 682	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						483, 700	
単価						4, 837	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5, 320	-5, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 170		
単価						1, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	14, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	10, 283. 4	1, 028, 340		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	4, 470	447, 000		
	計上無し		m 3	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1, 476, 000		
	単価					14, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一194号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 256. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92, 340	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 380	
計						256, 900	
単価						256. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単一195号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1. 5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 25, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	4, 125	412, 500	
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						2, 563, 000	
単価						25, 630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 991. 45	299, 145		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		855		
計						2, 450, 000		
単価						24, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	23, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 062. 5	206, 250		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		750		
計						2, 357, 000		
単価						23, 570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	道路反射鏡支柱（材料費）	φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用	単位	本	数量	1	単価	14, 800
						1		14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡支柱		φ 76. 3×3. 2×4000 φ 800用		1	14, 800	14, 800		
			本	1	14, 800	14, 800		
計						14, 800		
						14, 800		
単価						14, 800		
						14, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	注意板（材料費）	600×180×t1. 0 全面反射 取付バンド付	単位	組	数量	1	単価	3, 620
						1		3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意板		600×180× t 1. 0 全面反射 取付バンド2個付		1	3, 620	3, 620		
			組	1	3, 620	3, 620		
計						3, 620		
						3, 620		
単価						3, 620		
						3, 620	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単－200号	材料費（枚）	樋歴板200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	36,700	
						1		36,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板（橋歴板）		200×300×13 鋳物用銅合金地金		1	36,700	36,700			
			枚	1	36,700	36,700			
計						36,700			
						36,700			
単価						36,700			
						36,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	材料費（枚）	樋名板200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	36, 700
						1		36, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 鋳物用銅合金地金		1	36, 700	36, 700		
			枚	1	36, 700	36, 700		
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700	円／枚	
						36, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		1	2, 110	2, 110		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一204号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-206号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式		1	115	115		
			本	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 959. 6	8, 959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 703. 5	15, 703		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 710		
単価						15, 710	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	44, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	44, 050	44, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 050		
単価						44, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一212号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 128	22, 100	2, 828	
とび工			人	0. 256	22, 600	5, 785	
普通作業員			人	0. 128	17, 700	2, 265	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	135, 600	17, 356	WK250010 単一 411号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 076	
計						33, 310	
単価						3, 331	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-213号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
						1		159, 900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工					4	21, 800	87, 200	
				人	4	21, 800	87, 200	
普通作業員					1	17, 700	17, 700	
				人	1	17, 700	17, 700	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊			1	28, 800	28, 800	
				日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		26, 200	
25%				式	1		26, 200	
計							159, 900	
							159, 900	
単価							159, 900	
							159, 900	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	単価	156, 200	
						1		156, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				6	17, 700	106, 200			
			人	6	17, 700	106, 200			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800			
			日	1	28, 800	28, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200			
			式	1		21, 200			
計						156, 200			
						156, 200			
単価						156, 200			
						156, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一215号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一216号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	25, 020
						1	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 770	
			式	1		1, 770	
計						25, 020	
						25, 020	
単価						25, 020	
						25, 020	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一217号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	7, 398
						1	7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 38	17, 700	6, 726	
			人	0. 38	17, 700	6, 726	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		672	
			式	1		672	
計						7, 398	
						7, 398	
単価						7, 398	
						7, 398	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-218号	現場F R P 船撤去		単位	隻	数量	1	105, 900
						1	105, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 75	22, 700	17, 025	
			人	0. 75	22, 700	17, 025	
普通作業員				1. 5	18, 000	27, 000	
			人	1. 5	18, 000	27, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0. 75	76, 400	57, 300	
			日	0. 75	76, 400	57, 300	
ベルトスリング一式（賃料）				0. 75	6, 100	4, 575	
			日	0. 75	6, 100	4, 575	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						105, 900	
						105, 900	
単価						105, 900	
						105, 900	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－219号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	隻	数量	1	1, 364, 000
						1	1, 364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船解体		鉄船解体		4	340, 900	1, 363, 600	WYB00054
			日	4	340, 900	1, 363, 600	単－ 412号
諸雑費（まるめ）				1		400	
			式	1		400	
計						1, 364, 000	
						1, 364, 000	
単価						1, 364, 000	
						1, 364, 000	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－220号	廃棄船撤去	鉄船 積み込み・荷下ろし	単位	隻	数量	1	606, 000
						1	606, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船積み込み				1	409, 800	409, 800	WYB00163
			日	1	409, 800	409, 800	単－ 413号
廃棄船荷下ろし				1	196, 200	196, 200	WYB00164
			日	1	196, 200	196, 200	単－ 414号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						606, 000	
						606, 000	
単価						606, 000	
						606, 000	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)						
			m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	廃棄船運搬	FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)	単位	台	数量	1	単価	81, 500
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船運搬		FRP船 クラム車(最大積載量9t以下)		1	81, 500	81, 500		
			台	1	81, 500	81, 500		
計						81, 500		
						81, 500		
単価						81, 500		
						81, 500	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	1	単価	36, 400	
						1		36, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店		1	36, 400	36, 400			
			隻	1	36, 400	36, 400			
計						36, 400			
						36, 400			
単価						36, 400	円／隻		
						36, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満	単位	隻	数量	1	単価	91,900
						1		91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		7m以上8m未満（株）星山商店		1	91,900	91,900		
			隻	1	91,900	91,900		
計						91,900		
						91,900		
単価						91,900	円／隻	
						91,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満	単位	隻	数量	1	単価	117, 600	
						1		117, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		8m以上9m未満（株）星山商店		1	117, 600	117, 600			
			隻	1	117, 600	117, 600			
計						117, 600			
						117, 600			
単価						117, 600	円／隻		
						117, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満	単位	隻	数量	1	単価	149, 500
						1		149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		9m以上10m未満（株）星山商店		1	149, 500	149, 500		
			隻	1	149, 500	149, 500		
計						149, 500		
						149, 500		
単価						149, 500	円／隻	
						149, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満	単位	隻	数量	1	単価	187, 500
						1		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		10m以上11m未満（株）星山商店		1	187, 500	187, 500		
			隻	1	187, 500	187, 500		
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187, 500		
						187, 500	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満	単位	隻	数量	1	単価	234, 800
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		11m以上12m未満（株）星山商店		1	234, 800	234, 800		
			隻	1	234, 800	234, 800		
計						234, 800		
						234, 800		
単価						234, 800		
						234, 800	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満	単位	隻	数量	1	単価	288, 200
						1		288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		12m以上13m未満（株）星山商店		1	288, 200	288, 200		
			隻	1	288, 200	288, 200		
計						288, 200		
						288, 200		
単価						288, 200		
						288, 200	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	鉄船処分費	清掃泥落し・スクラップ	単位	t	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄船処分費		清掃泥落し		1	25, 000	25, 000		
			t	1	25, 000	25, 000		
鉄船処分費		金属費(スクラップ)		1	-20, 000	-20, 000		
			t	1	-20, 000	-20, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	処分費（t） 油含有土壌		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		油含有土壌	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	汚染土壌管理費	管理票	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚染土壌管理費		管理票		1	300	300		
			枚	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	土材料	砂質土 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		砂質土 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 760	2, 760		
計						0		
						2, 760		
単価						0		
						2, 760	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一248号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220	円／m 3	
						2, 220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						0		
						2, 220		
単価						0		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	D V継手 (90° エルボ)	φ 300用	単位	個	数量	1	単価	6, 250
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
D V継手 (90° エルボ)		φ 300用		1	6, 250	6, 250		
			個	1	6, 250	6, 250		
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250		
						6, 250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一261号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 415号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 425日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	16, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	27, 625	16, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 580		
単価						16, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一263号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 416号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－264号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 486日 無 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18, 960	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 590	18, 954		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 418日 無 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	16, 310	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	27, 170	16, 302		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 310		
単価						16, 310	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－266号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 479日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 135	18, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一267号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	単一 411号
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－268号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 222		
	単価					8, 222	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－269号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単－ 417号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－270号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－271号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	29, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	40, 365	29, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 070		
単価						29, 070	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－272号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0. 72	11, 360	8, 179		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 860		
単価						11, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－273号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0. 72	11, 360	8, 179		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 860		
単価						11, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－274号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価 32, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0. 72	40, 365	29, 062	
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						32, 740	
単価						32, 740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－275号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	26, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	36, 400	26, 208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					26, 210		
	単価					26, 210	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一276号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508	
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単一 418号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093	
計						101, 000	
単価						10, 100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	34, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	36, 400	34, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 620		
単価						34, 620	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 385	22, 100	8, 508			
とび工			人	0. 769	22, 600	17, 379			
普通作業員			人	0. 385	17, 700	6, 814			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	135, 600	52, 206	WK250010 単－ 419号		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 093			
計						101, 000			
単価						10, 100	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－279号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	38,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.951	40,365	38,387		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						38,390		
単価						38,390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－280号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	25,830	258,300	WB251931 単－ 420号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						258,300		
単価						25,830	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－281号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610	
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600	
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960	
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872	
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27, 970	
単価						27, 970	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－282号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	24, 004	5, 280		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 160		
単価						31, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－283号	山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	42, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	14, 630	14, 630		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	43, 757	9, 626		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42, 650		
単価						42, 650	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	土材料	山ずり 締固土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 260
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 締固土量		1	2, 260	2, 260		
			m 3	1	2, 260	2, 260		
計						2, 260		
						2, 260		
単価						2, 260		
						2, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) パックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価	27, 430
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27, 430	27, 430	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付) 打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－286号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	3, 159
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 100	7, 735	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0. 25	20, 200	5, 050	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0. 83	17, 700	14, 691	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 114	
15%			式	1		4, 114	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						3, 159	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	[材料費] P C 鋼より線	SWPR7B φ 15. 2 アンボント加工	単位	m	数量	10	単価	574. 6	
						10		574. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 5 . 2		11. 01	368	4, 051			
			k g	11. 01	368	4, 051			
P C 鋼より線		SWPR7B 径15. 2 アンボント加工		11. 01	154	1, 695			
			k g	11. 01	154	1, 695			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 746			
						5, 746			
単価						574. 6			
						574. 6	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	1,940	
						1		1,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グリップ		ストランド用 S15.2用	個	1	1,940	1,940			
				1	1,940	1,940			
計						1,940			
						1,940			
単価						1,940	円／個		
						1,940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-289号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 アンカープレート		1 S 1 5 . 2用		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単-290号	埋戻し（バックホウ投入）	積込（ルーズ）	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0	CA900010	
			m ³	1	236.8	236		
計						0		
						236		
単価						0		
						236	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単-291号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m ³	1	27,430	27,430		
計						0		
						27,430		
単価						0		
						27,430	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－292号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	0	0
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		4, 114	
計						0	
						31, 590	
単価						0	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-293号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	0	0
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		0	0	0	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		0	0	0	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,746	
単価						0	
						574.6	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-294号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		0	0	0		
			個	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-295号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15.2用		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-296号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	90,450
						1	90,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				2	21,800	43,600	
			人	2	21,800	43,600	
普通作業員				0.5	17,700	8,850	
			人	0.5	17,700	8,850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0.5	28,800	14,400	
			日	0.5	28,800	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		23,600	
			式	1		23,600	
計						90,450	
						90,450	
単価						90,450	
						90,450	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一297号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	336, 900
						1	336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				8	21, 800	174, 400	
			人	8	21, 800	174, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 5	28, 800	43, 200	
			日	1. 5	28, 800	43, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		83, 900	
			式	1		83, 900	
計						336, 900	
						336, 900	
単価						336, 900	
						336, 900	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	1	単価	592, 000	
						1		592, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート戸当り金物		製作		1	592, 000	592, 000			
			基	1	592, 000	592, 000			
計						592, 000			
						592, 000			
単価						592, 000			
						592, 000	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	2	単価	805, 500
						2		805, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		設置		1		1, 611, 000		
		式		1		1, 611, 000		
計						1, 611, 000		
						1, 611, 000		
単価						805, 500		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 502日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	31, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	32, 630	31, 031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31, 040		
単価						31, 040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	34, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	36, 595	34, 801		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						34, 810		
単価						34, 810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－302号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	22, 100	3, 801	
とび工			人	0. 345	22, 600	7, 797	
普通作業員			人	0. 172	17, 700	3, 044	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	135, 600	23, 323	WK250010 単－ 411号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 825	
計						44, 790	
単価						4, 479	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－303号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板Ⅳ型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)	単位	枚	数量	1	118, 900
						1	118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0. 951	125, 100	118, 970	WB250010
			t	0. 951	125, 100	118, 970	単－ 421号
計						118, 970	
単価						118, 900	
						118, 900	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－304号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	11, 010
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				1	17, 700	17, 700	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287	
			式	1		2, 287	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						11, 010	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－305号	[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板Ⅳ型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)	単位	枚	数量	0	単価 118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010
			t	0. 951	125, 100	118, 970	単－ 422号
計						0	
						118, 970	
単価						0	
						118, 900	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－306号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	23, 800	77, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 700	17, 700	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 287	
計						0	
						110, 100	
単価						0	
						11, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単－307号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単－ 415号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－308号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 502日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	19, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	32, 630	19, 578		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 580		
単価						19, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単－309号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単－ 416号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－310号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	21, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	36, 595	21, 957		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21, 960		
単価						21, 960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一311号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 418号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－312号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 560日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	30, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 837	36, 400	30, 466		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 470		
単価						30, 470	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一313号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138	
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577	
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単一 419号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530	
計						84, 760	
単価						8, 476	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	33, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 837	40, 365	33, 785		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 790		
単価						33, 790	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚（1. 311t）	単位	枚	数量	1	単価	586, 000
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12. 5m/枚（1. 311t）		1	586, 000	586, 000		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						586, 000		
						586, 000		
単価						586, 000		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	1	単価	615, 000
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12. 5m/枚 (1. 379t)		1	615, 000	615, 000		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						615, 000		
						615, 000		
単価						615, 000		
						615, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200
						10		78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1. 0)					WB251941	
			t	10	78, 200	782, 000	単－ 423号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						782, 000		
単価						78, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		1	223, 000	223, 000		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223, 000		
						223, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	107, 100
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		1	107, 000	107, 000		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						107, 108		
						107, 108		
単価						107, 100		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		1	124, 000	124, 000		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						124, 108		
						124, 108		
単価						124, 100		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	136, 100
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		1	136, 000	136, 000		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						136, 108		
						136, 108		
単価						136, 100		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	37, 700
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		1	37, 600	37, 600		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						37, 708		
						37, 708		
単価						37, 700		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－325号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	84, 600
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		1	84, 500	84, 500		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						84, 608		
						84, 608		
単価						84, 600		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－326号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	単位	t	数量	1	単価	86,500	
						1		86,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		1	86,500	86,500			
			t	1	86,500	86,500			
計						86,500			
						86,500			
単価						86,500	円／t		
						86,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6. 5×150×75		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500	円／ t	
						86, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－328号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500	
						1		86, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7×180×75		1	86, 500	86, 500			
			t	1	86, 500	86, 500			
計						86, 500			
						86, 500			
単価						86, 500	円／ t		
						86, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－329号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 5, 605
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 192	22, 100	4, 243		
特殊作業員		人	0. 192	20, 200	3, 878		
普通作業員		人	0. 192	17, 700	3, 398		
大型土のう袋材（耐候性）	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	2, 620	26, 200		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	50, 290	9, 655	WK250500 単－ 424号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192	41, 600	7, 987		
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		689		
計					56, 050		
単価					5, 605	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－330号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	629. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 075	22, 100	1, 657		
	特殊作業員		人	0. 075	20, 200	1, 515		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075	41, 600	3, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 292		
	単価					629. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-331号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 125	22, 100	2, 762		
	特殊作業員		人	0. 125	20, 200	2, 525		
	普通作業員		人	0. 125	17, 700	2, 212		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 125	41, 600	5, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					12, 700		
	単価					1, 270	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－332号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	593. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	22, 100	1, 524		
特殊作業員			人	0. 069	20, 200	1, 393		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	43, 700	3, 015	WK250500 単－ 425号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 932		
単価						593. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－333号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	629. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 075	22, 100	1, 657		
	特殊作業員		人	0. 075	20, 200	1, 515		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075	41, 600	3, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 292		
	単価					629. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
	計					0		
						146		
	単価					0		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r － C － 4 E 塗装						
			m	1	6, 490	6, 490		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					6, 490		
	単価					6, 490	円／m	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－337号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-338号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 226. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	390	162	63, 180	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3, 940	
計						226, 300	
単価						226. 3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－339号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 426号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434		
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 427号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 428号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196		
計						20,380		
単価						20,380	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	10	単価	3, 099	
						10		3, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	22, 100	6, 630			
			人	0. 3	22, 100	6, 630			
普通作業員				0. 6	17, 700	10, 620			
			人	0. 6	17, 700	10, 620			
バックホウ(クレーン機能付)		クレーン型 排出ガス対策型(2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	34, 330	10, 299	WYB00188		
			日	0. 3	34, 330	10, 299	単－ 429号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		3, 441			
			式	1		3, 441			
計						30, 990			
						30, 990			
単価						3, 099	円／本		
						3, 099			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	20,200	2,828		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 430号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,350	5,350	WK250410 単－ 431号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		259		
計						8,920		
単価						8,920	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単－ 432号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,470	11,470	WK250410 単－ 433号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						15,500		
単価						15,500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数583日	単位	m	数量	1	単価	52, 990
						1		52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	52, 990	52, 990	WB253010	
			m	1	52, 990	52, 990	単－ 434号	
計						52, 990		
						52, 990		
単価						52, 990		
						52, 990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	1	単価	10, 250
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	10, 250	10, 250	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 435号	
計						10, 250		
						10, 250		
単価						10, 250		
						10, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数212日	単位	m	数量	1	単価	24, 320
						1		24, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	24, 320	24, 320	WB253010	
			m	1	24, 320	24, 320	単－ 436号	
計						24, 320		
						24, 320		
単価						24, 320		
						24, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 437号	
計						0		
						10, 250		
単価						0		
						10, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－348号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数212日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	24, 320	24, 320	単－ 438号	
計						0		
						24, 320		
単価						0		
						24, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数61日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		0	0	0	WB253010	
			m	1	11, 650	11, 650	単－ 439号	
計						0		
						11, 650		
単価						0		
						11, 650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数644日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		56, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		0	0	0	WB253010	
			m	1	56, 700	56, 700	単－ 440号	
計						0		
						56, 700		
単価						0		
						56, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－352号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－353号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 824, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400	
運搬費等率 375%			式	1		650, 625	
諸雑費 (まるめ)			式	1		75	
計						824, 200	
単価						824, 200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－354号	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 123, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		61, 720		
計						2, 123, 000		
単価						2, 123, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－355号	重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機	単位	回	数量	1	単価	7, 956, 000
						1		7, 956, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機		1	7, 956, 000	7, 956, 000		
			回	1	7, 956, 000	7, 956, 000		
計						7, 956, 000		
						7, 956, 000		
単価						7, 956, 000		
						7, 956, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－356号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで						
			t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－359号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－360号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－361号	バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km	単位	回	数量	1	599, 600
						1	599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船運転				1		365, 000	WYB00053
		式		1		365, 000	単－ 441号
バックホウ浚渫船（損料）				1		234, 600	WYB00056
		式		1		234, 600	単－ 442号
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						599, 600	
						599, 600	
単価						599, 600	
						599, 600	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 516	
						1		4, 516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 516	4, 516			
			本	1	4, 516	4, 516			
計						4, 516			
						4, 516			
単価						4, 516	円／本		
						4, 516			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－363号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周60cm以上90cm未満		1	11, 203	11, 203		
			本	1	11, 203	11, 203		
計						11, 203		
						11, 203		
単価						11, 200		
						11, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	21, 240	
						1		21, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周90cm以上120cm未満		1	21, 243	21, 243			
			本	1	21, 243	21, 243			
計						21, 243			
						21, 243			
単価						21, 240			
						21, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－365号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000	円／本	
						50, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－366号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000			
			本	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000	円／本		
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－367号	除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 000
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 000	4, 000		
			本	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000	円／本	
						4, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－368号	除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根		幹周60cm以上90cm未満		1	15, 000	15, 000			
			本	1	15, 000	15, 000			
計						15, 000			
						15, 000			
単価						15, 000	円／本		
						15, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	39, 000
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周90cm以上120cm未満		1	39, 000	39, 000		
			本	1	39, 000	39, 000		
計						39, 000		
						39, 000		
単価						39, 000	円／本	
						39, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	除根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000	
						1		50, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			
			本	1	50, 000	50, 000			
計						50, 000			
						50, 000			
単価						50, 000	円／本		
						50, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	除根	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000	円／本	
						80, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.07 2020.07 1.000-00-00-2-0	
単－372号	伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価	2,373	
						1		2,373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,373	2,373	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,373	2,373			
計						2,373			
						2,373			
単価						2,373	円／m 3		
						2,373			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	処分費（t） 幹・枝葉		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	処分費（t） 木根		単位 t	数量		100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	サウンディング試験費		単位	式	数量	1	単価	2, 592, 000
						1		2, 592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サウンディング試験費				1		2, 592, 000		
			式	1		2, 592, 000		
計						2, 592, 000		
						2, 592, 000		
単価						2, 592, 000		
						2, 592, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	サウンディング試験費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サウンディング試験費				0		0		
			式	1		3, 650, 000		
計						0		
						3, 650, 000		
単価						0		
						3, 650, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工	単位	式	数量	1	単価	66,960	
						1		66,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査費		重建設機械分解・組立 技術員2.4人		1		66,960			
			式	1		66,960			
計						66,960			
						66,960			
単価						66,960			
						66,960	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2. 3人工	単位	式	数量	1	単価	64, 170
						1		64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート工 技術員2. 3人工		1		64, 170		
			式	1		64, 170		
計						64, 170		
						64, 170		
単価						64, 170		
						64, 170	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	施工合理化調査費	機械土工(土砂)（ICT）技術員2.9人工	単位	式	数量	1	単価	80,910	
						1		80,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査費		機械土工(土砂)（ICT）技術員2.9人工		1		80,910			
			式	1		80,910			
計						80,910			
						80,910			
単価						80,910			
						80,910	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950	
						1		13, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	式	1		13, 950			
				1		13, 950			
計						13, 950			
						13, 950			
単価						13, 950	円／式		
						13, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（土砂） 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工（土砂） 技術員0.5人工		1		13,950		
			式	1		13,950		
計						13,950		
						13,950		
単価						13,950		
						13,950	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	13,950	
						1		13,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査		コンクリートブロック張工 技術員0.5人工	式	1		13,950			
				1		13,950			
計						13,950			
						13,950			
単価						13,950	円／式		
						13,950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000		
						100, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単－386号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 11ヶ月	単位	式	数量	1	1, 466, 000
						1	1, 466, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費		初期費用		1	140, 000	140, 000	
			回	1	140, 000	140, 000	
建設現場遠隔臨場費		システム及び機器利用料(受発注者用)		11	106, 000	1, 166, 000	
			月	11	106, 000	1, 166, 000	
建設現場遠隔臨場費		導入指導		2	80, 000	160, 000	
			回	2	80, 000	160, 000	
計						1, 466, 000	
						1, 466, 000	
単価						1, 466, 000	
						1, 466, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単－387号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 14ヶ月	単位	式	数量	0	0
						1	1, 784, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費	初期費用			0	0	0	
			回	1	140, 000	140, 000	
建設現場遠隔臨場費	システム及び機器利用料(受発注者用)			0	0	0	
			月	14	106, 000	1, 484, 000	
建設現場遠隔臨場費	導入指導			0	0	0	
			回	2	80, 000	160, 000	
計						0	
						1, 784, 000	
単価						0	
						1, 784, 000	
							円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 5284m3	単位	式	数量	1	単価	18, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 841	22, 100	18, 586		
計						18, 586		
単価						18, 586	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 593m2	単位	式	数量	1	単価	2, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 123	22, 100	2, 718		
計						2, 718		
単価						2, 718	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－393号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一394号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単－395号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－396号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－397号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－398号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単－399号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1,092,000
						1	1,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		66	118	7,788	
			L	66	118	7,788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1.59	669,000	1,063,710	
			供用日	1.59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1,092,000	
						1,092,000	
単価						1,092,000	
						1,092,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一400号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一401号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一402号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	109	13,080		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,780		
単価						69,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76,840		
	単価					76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一404号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一405号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76,840		
	単価					76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一406号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一407号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一408号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	20,400	20,400		
軽油	1. 2号	L	69	118	8,142		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	60,900	79,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		68		
計					135,600		
単価					135,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一409号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板	単位	日	数量	1	176, 300
						1	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		69	118	8, 142	
			L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		1. 3	52, 700	68, 510	
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 3	60, 900	79, 170	
			供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						176, 300	
						176, 300	
単価						176, 300	
						176, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一410号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	176, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一411号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	日	数量	1	単価	340, 900	
						1		340, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	22, 700	22, 700			
			人	1	22, 700	22, 700			
溶接工				3	24, 600	73, 800			
			人	3	24, 600	73, 800			
普通作業員				1	18, 000	18, 000			
			人	1	18, 000	18, 000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 400	76, 400			
			日	1	76, 400	76, 400			
工具類（賃料）		ランサー棒、ガス、ウエルダー		1	150, 000	150, 000			
			日	1	150, 000	150, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						340, 900			
						340, 900			
単価						340, 900			
						340, 900			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	廃棄船積み		単位	日	数量	1	単価	409, 800	
						1		409, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	29, 100	29, 100			
			人	1	29, 100	29, 100			
普通船員				1	21, 600	21, 600			
			人	1	21, 600	21, 600			
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800			
			人	1	20, 800	20, 800			
普通作業員				2	18, 000	36, 000			
			人	2	18, 000	36, 000			
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		8	9, 310	74, 480			
			時間	8	9, 310	74, 480			
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1	89, 500	89, 500			
			供用日	1	89, 500	89, 500			
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		2	2, 100	4, 200			
			時間	2	2, 100	4, 200			
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		1	19, 400	19, 400			
			供用日	1	19, 400	19, 400			
重油		A重油（バージ）		393. 4	64	25, 177			
			L	393. 4	64	25, 177			
ワイヤーシャックルー式				1		89, 540			
			式	1		89, 540			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			

参考資料 (2)

單價使用年月	2020.04
步掛使用年月	2020.04
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一414号	廃棄船荷下ろし		単位	日	数量	1	196, 200
						1	196, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	29, 100	29, 100	
			人	1	29, 100	29, 100	
普通作業員				2	18, 000	36, 000	
			人	2	18, 000	36, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
バックホウ浚渫船	D 1 . 0 m 3			1	89, 500	89, 500	
			供用日	1	89, 500	89, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						196, 200	
						196, 200	
単価						196, 200	
						196, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一415号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一416号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一417号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一418号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一419号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（2）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一420号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	25, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	22, 100	37, 570		
とび工			人	3. 2	22, 600	72, 320		
溶接工			人	1. 7	23, 800	40, 460		
普通作業員			人	1. 7	17, 700	30, 090		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 140		
計						258, 300		
単価						25, 830	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一421号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一422号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一423号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 9	22, 100	108, 290		
とび工			人	9. 9	22, 600	223, 740		
溶接工			人	4. 9	23, 800	116, 620		
普通作業員			人	4. 9	17, 700	86, 730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 780		
計						782, 000		
単価						78, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	112	119	13, 328		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 500	16, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 290		
単価						50, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	74	119	8, 806		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 700		
単価						43, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一426号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	119	8, 211		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 960		
単価						41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－427号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	546	600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						600			
単価						600	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一428号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13,685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2,240	2,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16,150		
	単価					16,150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単一429号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	34,330
						1	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		58	119	6,902	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1	7,020	7,020	
			日	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						34,330	
						34,330	
単価						34,330	
						34,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一430号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	403	483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一431号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	119	3, 094		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 880	2, 256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 350		
	単価					5, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	403	443		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					443		
	単価					443	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一433号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	119	9,401		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1,880	2,068		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,470		
単価						11,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	52,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 443号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数583日	m	100	45,950	4,595,000		
アンカー工 10%			式	1		459,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						5,299,000		
単価						52,990	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 443号	
	汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数30日	m	100	7,100	710,000		
	アンカー工 10%		式	1		71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1,025,000		
	単価					10,250	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一436号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単一 443号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数212日	m	100	19,890	1,989,000		
アンカー工 10%			式	1		198,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,432,000		
単価						24,320	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－437号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単－ 444号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数30日	m	100	7, 100	710, 000		
アンカー工 10%			式	1		71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 025, 000		
単価						10, 250	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 444号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数212日	m	100	19,890	1,989,000		
アンカー工 10%			式	1		198,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,432,000		
単価						24,320	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－439号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 442	144, 200	WB253020 単－ 445号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数61日	m	100	9, 280	928, 000		
アンカー工 10%			式	1		92, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 165, 000		
単価						11, 650	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一440号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	56, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 442	144, 200	WB253020 単一 445号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数644日	m	100	50, 230	5, 023, 000		
アンカー工 10%			式	1		502, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						5, 670, 000		
単価						56, 700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一441号	バックホウ浚渫船運転		単位	式	数量	1	単価	365, 000
						1		365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		274	64	17, 536		
			L	274	64	17, 536		
船団長				2	29, 100	58, 200		
			人	2	29, 100	58, 200		
高級船員				4	29, 100	116, 400		
			人	4	29, 100	116, 400		
普通船員				8	21, 600	172, 800		
			人	8	21, 600	172, 800		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						365, 000		
						365, 000		
単価						365, 000		
						365, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一442号	バックホウ浚渫船（損料）		単位	式	数量	1	234, 600
						1	234, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		8	2, 100	16, 800	
			時間	8	2, 100	16, 800	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		2	19, 400	38, 800	
			供用日	2	19, 400	38, 800	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		2	89, 500	179, 000	
			供用日	2	89, 500	179, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						234, 600	
						234, 600	
単価						234, 600	
						234, 600	円／式

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	普通作業員		人	5. 4	17, 700	95, 580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	42, 040	92, 488	WK250550 単一 446号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 012		
	計					243, 700		
	単価					2, 437	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	普通作業員		人	5. 4	17, 700	95, 580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	42, 040	92, 488	WK250550 単一 447号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 012		
	計					243, 700		
	単価					2, 437	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1, 442
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	22, 100	28, 730		
	普通作業員		人	3. 2	17, 700	56, 640		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 3	42, 040	54, 652	WK250550 単一 447号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4, 178		
	計					144, 200		
	単価					1, 442	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	83	118	9, 794		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					42, 040		
	単価					42, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一447号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 040		
単価						42, 040	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	緑川中島樋管改築工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和元年10月	12) 設 計 年 月	令和元年10月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989200010	14) 単価適用年月	2019年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2019年10月
5) 変更回数	8回	16) 前請負工事費	674,652,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	674,630,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	770日間 自 令和元年11月 9日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (8回変更) 至 令和 3年12月17日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	56,516,930
		23) 公 告 日	令和元年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
河川整備事業費	河川改修費	工事費 (H31・R2国債)	緑川
河川整備事業費	河川改修費	工事費 (R 3)	緑川

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
樋門・樋管		式	1		417,790,044	1	1,254,134			
			1		419,044,178					
河川土工		式	1		15,031,597	1	-3,754,519			
			1		11,277,078					
掘削工(ICT)		式	1		1,384,080	1	51,600			
			1		1,435,680					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,400	576.7	1,384,080	-2,400	-1,384,080	単-1号		
			0	576.7	0					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0	2,400	1,435,680	単-2号		
			2,400	598.2	1,435,680					
盛土工		式	1		1,564,550	1	4,500			
			1		1,569,050					
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	m3	500	220.1	110,050	-500	-110,050	単-3号		
			0	220.1	0					
路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	m3	0	0	0	500	114,550	単-4号		
			500	229.1	114,550					
土材料	砂質土(締固土量)	m3	500	2,909	1,454,500	-500	-1,454,500	単-5号		
			0	2,909	0					
土材料	砂質土(締固土量)	m3	0	0	0	500	1,454,500	単-6号		
			500	2,909	1,454,500					
置換工		式	1		1,339,923	1	3,870			
			1		1,343,793					
置換		m3	430	220.1	94,643	-430	-94,643	単-7号		
			0	220.1	0					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
置換			0	0	0			単-8号	
		m3	430	229.1	98,513	430	98,513		
土材料	砂質土(締固土量)		430	2,896	1,245,280			単-9号	
		m3	0	2,896	0	-430	-1,245,280		
土材料	砂質土(締固土量)		0	0	0			単-10号	
		m3	430	2,896	1,245,280	430	1,245,280		
残土処理工			1		10,743,044				
		式	1		6,928,555	1	-3,814,489		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1,800		409,837			内-1号	
		m3	0		0	-1,800	-409,837		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,200		7,207,981			内-2号	
		m3	0		0	-8,200	-7,207,981		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-3号	
		m3	5,560		4,974,325	5,560	4,974,325		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,230		1,439,935			内-4号	
		m3	0		0	-1,230	-1,439,935		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-5号	
		m3	510		610,622	510	610,622		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		200		624,605			内-6号	
		m3	0		0	-200	-624,605		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-7号	
		m3	200		635,257	200	635,257		
整地	残土受入れ地での処理		10,000		944,481			内-8号	
		m3	0		0	-10,000	-944,481		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-9号	
		m3	6,200		592,146	6,200	592,146		
残土等処分	土砂		200		116,205			内-10号	
		m3	0		0	-200	-116,205		
残土等処分	土砂		0		0			内-11号	
		m3	200		116,205	200	116,205		
地盤改良工			1		174,123,379				
		式	1		174,840,813	1	717,434		
表層安定処理工			1		29,954				
		式	0		0	-1	-29,954		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント		17	1,762	29,954			単-11号	
		m2	0	1,762	0	-17	-29,954		
固結工			1		174,093,425				
		式	1		174,840,813	1	747,388		
スラリー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m		103	698,951	71,991,953			単-12号	
		本	0	698,951	0	-103	-71,991,953		
スラリー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ(杭長) 20.42m		0	0	0			単-13号	
		本	103	701,700	72,275,100	103	72,275,100		
スラリー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ(杭長) 18.38m		30	649,530	19,485,900			単-14号	
		本	0	649,530	0	-30	-19,485,900		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ(杭長) 18.38m	本	0 30	0 652,100	0 19,563,000	30	19,563,000	単-15号	
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ(杭長) 14.08m	本	26 0	534,565 534,565	13,898,690 0	-26	-13,898,690	単-16号	
スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ(杭長) 14.08m	本	0 26	0 536,700	0 13,954,200	26	13,954,200	単-17号	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000 0		901,614 0	-4,000	-901,614	内-12号	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4,000		0 917,224	4,000	917,224	内-13号	
排土運搬	建設汚泥	m3	3,990 0		18,317,851 0	-3,990	-18,317,851	内-14号	
排土運搬	建設汚泥	m3	0 3,990		0 18,633,872	3,990	18,633,872	内-15号	
排土処分	建設汚泥	m3	3,990 0		49,497,417 0	-3,990	-49,497,417	内-16号	
排土処分	建設汚泥	m3	0 3,990		0 49,497,417	3,990	49,497,417	内-17号	
沈下対策工		式	1 1		22,311,102 22,408,592	1	97,490		
作業土工		式	1 1		86,884 90,120	1	3,236		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土砂	m3	50		12,936	-50	-12,936	内-18号		
			0		0					
床掘り	土砂	m3	0		0	50	13,155	内-19号		
			50		13,155					
埋戻し	土砂	m3	50		73,948	-50	-73,948	内-20号		
			0		0					
埋戻し	土砂	m3	0		0	50	76,965	内-21号		
			50		76,965					
矢板工		式	1		22,224,218	1	94,254			
			1		22,318,472					
広幅鋼矢板 (支柱矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 49.5m 鋼矢板打 込長 48.5m	枚	4		6,045,174	-4	-6,045,174	内-22号		
			0		0					
広幅鋼矢板 (支柱矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 49.5m 鋼矢板打 込長 48.5m	枚	0		0	4	6,080,188	内-23号		
			4		6,080,188					
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m	枚	27		15,216,071	-27	-15,216,071	内-24号		
			0		0					
広幅鋼矢板 (フローティング矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 25.5m 鋼矢板打 込長 24.5m	枚	0		0	27	15,269,471	内-25号		
			27		15,269,471					
鋼矢板頭部連結		m	28		962,973	-28	-962,973	内-26号		
			0		0					
鋼矢板頭部連結		m	0		0	28	968,813	内-27号		
			28		968,813					
樋門・樋管本体工		式	1		56,929,191	1	3,485,278			
			1		60,414,469					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			式	1		2,242,391	1	56,698		
				1		2,299,089				
床掘り	土砂	m3	2,100		541,265	-2,100	-541,265	内-28号		
			0		0					
床掘り	土砂	m3	0		0	2,100	550,483	内-29号		
			2,100		550,483					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	810		183,485	-810	-183,485	内-30号		
			0		0					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	810	186,661	内-31号		
			810		186,661					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810		713,799	-810	-713,799	内-32号		
			0		0					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	810	726,196	内-33号		
			810		726,196					
埋戻し	土砂	m3	400		314,779	-400	-314,779	内-34号		
			0		0					
埋戻し	土砂	m3	0		0	400	326,731	内-35号		
			400		326,731					
埋戻し	土砂	m3	330		489,063	-330	-489,063	内-36号		
			0		0					
埋戻し	土砂	m3	0		0	330	509,018	内-37号		
			330		509,018					
矢板工		式	1		12,237,590	1	2,694,697			
			1		14,932,287					

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	33	30,355	1,001,715	-33	-1,001,715	単-18号
				0	30,355	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3m 鋼矢板打込 長さ 2.8m	枚	0	0	0	33	1,006,170	単-19号
				33	30,490	1,006,170			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	19	34,543	656,317	-19	-656,317	単-20号
				0	34,543	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 3.5m 鋼矢板打 込長さ 3.3m	枚	0	0	0	19	658,920	単-21号
				19	34,680	658,920			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	2	62,563	125,126	-2	-125,126	単-22号
				0	62,563	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 3.5m	枚	0	0	0	2	125,400	単-23号
				2	62,700	125,400			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	8	63,389	507,112	-8	-507,112	単-24号
				0	63,389	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.9m	枚	0	0	0	8	508,320	単-25号
				8	63,540	508,320			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	2	62,563	125,126	-2	-125,126	単-26号
				0	62,563	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 2.9m	枚	0	0	0	2	125,400	単-27号
				2	62,700	125,400			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	10	63,389	633,890	-10	-633,890	単-28号
				0	63,389	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 7m 鋼矢板打込 長さ 5.0m	枚	0	0	0	10	635,400	単-29号
				10	63,540	635,400			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長 1.8m	枚	21	26,690	560,490	-21	-560,490	単-30号
				0	26,690	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 2m 鋼矢板打 込長 1.8m	枚	0	0	0	21	563,010	単-31号
				21	26,810	563,010			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長 3.3m	枚	29	44,593	1,293,197	-29	-1,293,197	単-32号
				0	44,593	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		IIIw型 広幅鋼矢板平 均長さ 3.5m 鋼矢板 打込長 3.3m	枚	0	0	0	29	1,297,460	単-33号
				29	44,740	1,297,460			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		異形鋼矢板 広幅鋼矢 板平均長さ 7.5m 鋼 矢板打込長 3.6m	枚	2	491,059	982,118	-2	-982,118	単-34号
				0	491,059	0			
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)		異形鋼矢板 広幅鋼矢 板平均長さ 7.5m 鋼 矢板打込長 3.6m	枚	0	0	0	2	982,600	単-35号
				2	491,300	982,600			
広幅鋼矢板 (護岸矢板)		10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11m (材料購入の み)	枚	0	0	0	20	2,666,000	単-36号
				20	133,300	2,666,000			
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 3.5 m	枚	2	741,281	1,482,562	-2	-1,482,562	単-37号
				0	741,281	0			
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 3.5 m	枚	0	0	0	2	1,483,000	単-38号
				2	741,500	1,483,000			
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 2.9 m	枚	2	741,281	1,482,562	-2	-1,482,562	単-39号
				0	741,281	0			
可とう鋼矢板		IIw型 鋼矢板長さ 7.0 m 鋼矢板打込長 2.9 m	枚	0	0	0	2	1,483,000	単-40号
				2	741,500	1,483,000			
可とう鋼矢板		10H型 鋼矢板長さ 7.5 m 鋼矢板打込長 3.6 m	枚	2	1,581,847	3,163,694	-2	-3,163,694	単-41号
				0	1,581,847	0			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5 m	枚	0	0	0			単-42号	
	鋼矢板打込長 3.6 m		2	1,582,000	3,164,000	2	3,164,000		
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.19 0		223,681 0	-0.19	-223,681	内-38号	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0 0.19		0 233,607	0.19	233,607	内-39号	
函渠工		式	1 1		37,484,379 38,123,159	1	638,780		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	340 0		693,210 0	-340	-693,210	内-40号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0 340		0 700,290	340	700,290	内-41号	
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	580 0	17,869 17,869	10,364,020 0	-580	-10,364,020	単-43号	
コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0 580	0 17,980	0 10,428,400	580	10,428,400	単-44号	
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	11 0	26,453 26,453	290,983 0	-11	-290,983	単-45号	
コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	m3	0 11	0 26,940	0 296,340	11	296,340	単-46号	
可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	4 0	2,153,485 2,153,485	8,613,940 0	-4	-8,613,940	単-47号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
可とう継手		100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	箇所	0	0	0			単-48号	
				4	2,165,000	8,660,000	4	8,660,000		
鉄筋		SD345 D13	t	14.14	128,468	1,816,537			単-49号	
				0	128,468	0	-14.14	-1,816,537		
鉄筋		SD345 D13	t	0	0	0			単-50号	
				14.14	128,500	1,816,990	14.14	1,816,990		
鉄筋		SD345 D16～25	t	32.62	126,474	4,125,581			単-51号	
				0	126,474	0	-32.62	-4,125,581		
鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0			単-52号	
				32.62	126,500	4,126,430	32.62	4,126,430		
鉄筋		SD345 D29～32	t	3.02	127,424	384,820			単-53号	
				0	127,424	0	-3.02	-384,820		
鉄筋		SD345 D29～32	t	0	0	0			単-54号	
				3.02	127,500	385,050	3.02	385,050		
鉄筋 (戸当り差し筋)		SD345 D16～25	t	0.14	123,626	17,307			単-55号	
				0	123,626	0	-0.14	-17,307		
鉄筋 (戸当り差し筋)		SD345 D16～25	t	0	0	0			単-56号	
				0.14	123,700	17,318	0.14	17,318		
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D10	t	0.08	125,619	10,049			単-57号	
				0	125,619	0	-0.08	-10,049		
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D10	t	0	0	0			単-58号	
				0.08	125,700	10,056	0.08	10,056		
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D13	t	0.02	122,676	2,453			単-59号	
				0	122,676	0	-0.02	-2,453		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 (上屋差し筋)		SD295A D13	t	0	0	0			単-60号	
				0.02	122,700	2,454	0.02	2,454		
鉄筋 (ガス圧接)		SD345 D29+D29	箇所	14	790.9	11,072			単-61号	
				0	790.9	0	-14	-11,072		
鉄筋 (ガス圧接)		SD345 D29+D29	箇所	0	0	0			単-62号	
				14	790.9	11,072	14	11,072		
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	20	4,241	84,820			単-63号	
				0	4,241	0	-20	-84,820		
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	0	0	0			単-64号	
				20	4,271	85,420	20	85,420		
止水板 (可とう止水板)		ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	29	25,617	742,893			単-65号	
				0	25,617	0	-29	-742,893		
止水板 (可とう止水板)		ゴム止水板 耐震用100m m対応 幅280mm	m	0	0	0			単-66号	
				29	25,680	744,720	29	744,720		
型枠		一般型枠	m2	970		5,589,447			内-42号	
				0		0	-970	-5,589,447		
型枠		一般型枠	m2	0		0			内-43号	
				970		5,869,149	970	5,869,149		
型枠 (合板円形型枠)		一般型枠	m2	10		90,031			内-44号	
				0		0	-10	-90,031		
型枠 (合板円形型枠)		一般型枠	m2	0		0			内-45号	
				10		94,616	10	94,616		
型枠 (二次)		一般型枠	m2	53		370,494			内-46号	
				0		0	-53	-370,494		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 (二次)		一般型枠	m2	0		0	53	389,001	内-47号	
				53						
足場		安全ネット必要	掛m2	580		2,059,039	-580	-2,059,039	内-48号	
				0		0				
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	580	2,157,956	内-49号	
				580		2,157,956				
足場 (二次)		安全ネット必要	掛m2	40		147,882	-40	-147,882	内-50号	
				0		0				
足場 (二次)		安全ネット必要	掛m2	0		0	40	154,987	内-51号	
				40		154,987				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	240		650,339	-240	-650,339	内-52号	
				0		0				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0		0	240	682,375	内-53号	
				240		682,375				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	420		1,392,406	-420	-1,392,406	内-54号	
				0		0				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0		0	420	1,462,126	内-55号	
				420		1,462,126				
支保 (二次)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	8		27,056	-8	-27,056	内-56号	
				0		0				
支保 (二次)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0		0	8	28,409	内-57号	
				8		28,409				
翼壁工 (川表)			式	1		3,698,106	1	75,494		
				1		3,773,600				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	58		157,214			内-58号	
				0		0	-58	-157,214		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0		0			内-59号	
				58		160,560	58	160,560		
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	92	17,869	1,643,948			単-67号	
				0	17,869	0	-92	-1,643,948		
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0			単-68号	
				92	17,980	1,654,160	92	1,654,160		
鉄筋		SD345 D13	t	2.43	128,468	312,177			単-69号	
				0	128,468	0	-2.43	-312,177		
鉄筋		SD345 D13	t	0	0	0			単-70号	
				2.43	128,500	312,255	2.43	312,255		
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.8	126,474	101,179			単-71号	
				0	126,474	0	-0.8	-101,179		
鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0			単-72号	
				0.8	126,500	101,200	0.8	101,200		
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.5	127,424	191,136			単-73号	
				0	127,424	0	-1.5	-191,136		
鉄筋		SD345 D29～32	t	0	0	0			単-74号	
				1.5	127,500	191,250	1.5	191,250		
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	12	4,241	50,892			単-75号	
				0	4,241	0	-12	-50,892		
目地板		瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	0	0	0			単-76号	
				12	4,271	51,252	12	51,252		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		一般型枠	m2	150		859,471	-150	-859,471	内-60号	
				0		0				
型枠		一般型枠	m2	0		0	150	902,479	内-61号	
				150		902,479				
足場		安全ネット必要	掛m2	110		382,089	-110	-382,089	内-62号	
				0		0				
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	110	400,444	内-63号	
				110		400,444				
翼壁工 (川裏)			式	1		1,266,725	1	19,609		
				1		1,286,334				
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	21		58,497	-21	-58,497	内-64号	
				0		0				
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0		0	21	59,838	内-65号	
				21		59,838				
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	17,869	446,725	-25	-446,725	単-77号	
				0		0				
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	25	449,500	単-78号	
				25		17,980				449,500
鉄筋		SD345 D13	t	0.96	128,468	123,329	-0.96	-123,329	単-79号	
				0		0				
鉄筋		SD345 D13	t	0	0	0	0.96	123,360	単-80号	
				0.96		128,500				123,360
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.29	126,474	36,677	-0.29	-36,677	単-81号	
				0		126,474				0

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	0	0			単-82号
			0.29	126,500	36,685	0.29	36,685	
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	m2	6	4,241	25,446			単-83号
			0	4,241	0	-6	-25,446	
目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	m2	0	0	0			単-84号
			6	4,271	25,626	6	25,626	
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	m	11	25,740	283,140			単-85号
			0	25,740	0	-11	-283,140	
止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	m	0	0	0			単-86号
			11	25,800	283,800	11	283,800	
型枠	一般型枠	m2	47		271,684			内-66号
			0		0	-47	-271,684	
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-67号
			47		285,279	47	285,279	
足場	安全ネット必要	掛m2	6		21,227			内-68号
			0		0	-6	-21,227	
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-69号
			6		22,246	6	22,246	
水路工		式	1		5,523,006			
			1		5,518,361	1	-4,645	
作業土工		式	1		227,618			
			1		208,253	1	-19,365	
床掘り	土砂	m3	140		37,108			内-70号
			0		0	-140	-37,108	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		土砂	m3	0		0	130	33,546	内-71号	
埋戻し		土砂	m3	110		166,463	-110	-166,463	内-72号	
				0		0				
埋戻し		土砂	m3	0		0	100	153,323	内-73号	
				100		153,323				
基面整正			m2	70		24,047	-70	-24,047	内-74号	
				0		0				
基面整正			m2	0		0	60	21,384	内-75号	
				60		21,384				
柵渠工			式	1		3,358,694	1	69,770		
				1		3,428,464				
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	36	1,149	41,364	-36	-41,364	単-87号	
				0		0				
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	0	0	0	36	42,552	単-88号	
				36		1,182				42,552
基礎材 (間詰材)		割栗石(50～150mm) 敷厚 0.23m	m2	91	1,709	155,519	-91	-155,519	単-89号	
				0		0				
基礎材 (間詰材)		割栗石(50～150mm) 敷厚 0.23m	m2	0	0	0	91	159,068	単-90号	
				91		1,748				159,068
柵渠		H1300×B3000	m	35		3,161,811	-35	-3,161,811	内-76号	
				0		0				
柵渠		H1300×B3000	m	0		0	35	3,226,844	内-77号	
				35		3,226,844				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続水路工		式	1 1		500,176 607,585	1	107,409	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	16 0		42,470 0	-16	-42,470	内-78号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m	m2	0 17		0 45,971	17	45,971	内-79号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	10 0	26,453 26,453	264,530 0	-10	-264,530	単-91号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 10	0 26,940	0 269,400	10	269,400	単-92号
鉄筋	SD345 D13	t	0.39 0	128,468 128,468	50,102 0	-0.39	-50,102	単-93号
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.39	0 128,500	0 50,115	0.39	50,115	単-94号
目地板	瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	2 0	2,411 2,411	4,822 0	-2	-4,822	単-95号
目地板	瀝青質目地板 t=10 厚 10mm	m2	0 2	0 2,441	0 4,882	2	4,882	単-96号
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	5 0	4,261 4,261	21,305 0	-5	-21,305	単-97号
目地板	瀝青質目地板 t=20 厚 20mm	m2	0 5	0 4,291	0 21,455	5	21,455	単-98号
止水板	FF200×5	m	7 0	1,927 1,927	13,489 0	-7	-13,489	単-99号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水板		FF200×5		0	0	0			単-100号	
		m	7		1,979	13,853	7	13,853		
型枠		一般型枠		15		103,458			内-80号	
		m2	0			0	-15	-103,458		
型枠		一般型枠		0		0			内-81号	
		m2	15			111,561	15	111,561		
既設柵渠接合部復旧		H1300×B3000		0		0			内-82号	
		m	2			90,348	2	90,348		
プレキャスト水路工				1		543,814				
		式	1			557,203	1	13,389		
プレキャストL型水路		1.0mを超え2.0m以下 1		6	25,235	151,410			単-101号	
		8-8-40高炉	m	0	25,235	0	-6	-151,410		
プレキャストL型水路		1.0mを超え2.0m以下 1		0	0	0			単-102号	
		8-8-40高炉	m	6	25,480	152,880	6	152,880		
プレキャストL型水路		1.0mを超え2.0m以下 1		2		231,158			内-83号	
		8-8-40高炉	m	0		0	-2	-231,158		
プレキャストL型水路		1.0mを超え2.0m以下 1		0		0			内-84号	
		8-8-40高炉	m	2		240,164	2	240,164		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m		24		32,137			内-85号	
		m2	0			0	-24	-32,137		
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無 敷厚 10 c m		0		0			内-86号	
		m2	24			32,788	24	32,788		
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m		24	1,035	24,840			単-103号	
		m2	0		1,035	0	-24	-24,840		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	0	0	0			単-104号
			24	1,068	25,632	24	25,632	
底版コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 敷厚 17 c m	m3	3	26,581	79,743			単-105号
			0	26,581	0	-3	-79,743	
底版コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 敷厚 17 c m	m3	0	0	0			単-106号
			3	27,070	81,210	3	81,210	
鉄筋	SD345 D13	t	0.19	129,089	24,526			単-107号
			0	129,089	0	-0.19	-24,526	
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-108号
			0.19	129,100	24,529	0.19	24,529	
プレキャスト擁壁工		式	1		456,942			
			1		329,152	1	-127,790	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 18-8-40高炉	m	2	70,610	141,220			単-109号
			0	70,610	0	-2	-141,220	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 材料購入のみ	m	0		0			内-87号
			2		121,165	2	121,165	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 18-8-40高炉	m	3		294,422			内-88号
			0		0	-3	-294,422	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下 材料購入のみ	m	0		0			内-89号
			3		207,987	3	207,987	
嵩上コンクリート	24-12-25(高炉)	m	5		21,300			内-90号
			0		0	-5	-21,300	
付属施設工		式	1		435,762			
			1		387,704	1	-48,058	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
倉庫移設・復旧		式	1 0		329,640 0	-1	-329,640	内-91号
倉庫移設・復旧		式	0 1		0 344,523	1	344,523	内-92号
インターロッキング撤去・復旧		m2	23 0	4,614 4,614	106,122 0	-23	-106,122	単-110号
インターロッキング撤去		m2	0 23	0 734.6	0 16,895	23	16,895	単-111号
排水管復旧		m	0 9		0 26,286	9	26,286	内-93号
付属物設置工		式	1 1		1,820,281 1,505,942	1	-314,339	
防止柵工		式	1 0		257,261 0	-1	-257,261	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	11 0		257,261 0	-11	-257,261	内-94号
銘板工		式	1 0		70,042 0	-1	-70,042	
銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	1 0	35,021 35,021	35,021 0	-1	-35,021	単-112号
銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	1 0	35,021 35,021	35,021 0	-1	-35,021	単-113号
点検施設工		式	1 1		28,042 28,042	0	0	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステップ		W=300	本	14	2,003	28,042	-14	-28,042	単-114号	
				0	2,003	0				
ステップ		W=300	本	0	0	0	14	28,042	単-115号	
				14	2,003	28,042				
観測施設工			式	1		194,706	1	3,281		
				1		197,987				
量水標			m	11		194,706	-11	-194,706	内-95号	
				0		0				
量水標			m	0		0	11	197,987	内-96号	
				11		197,987				
ゲラウトホール工			式	1		1,166,906	1	2,734		
				1		1,169,640				
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 700 mm	組	12	83,025	996,300	-12	-996,300	単-116号	
				0	83,025	0				
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 700 mm	組	0	0	0	12	998,640	単-117号	
				12	83,220	998,640				
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 800 mm	組	2	85,303	170,606	-2	-170,606	単-118号	
				0	85,303	0				
ゲラウトホール (監査孔)		径 100mm 長さ 800 mm	組	0	0	0	2	171,000	単-119号	
				2	85,500	171,000				
ケーブル保護工			式	1		103,324	1	6,949		
				1		110,273				
コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	2	25,478	50,956	-2	-50,956	単-120号	
				0	25,478	0				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0	0	0	2	51,980	単-121号	
				2	25,990	51,980				
型枠		一般型枠	m2	8		52,368	-8	-52,368	内-97号	
				0		0				
型枠		一般型枠	m2	0		0	9	58,293	内-98号	
				9		58,293				
構造物撤去工			式	1		19,488,295	1	-954,282		
				1		18,534,013				
防護柵撤去工			式	1		186,840	0	0		
				1		186,840				
防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C-4E	m	135	1,015	137,025	-135	-137,025	単-122号	
				0	1,015	0				
防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C-4E	m	0	0	0	135	137,025	単-123号	
				135	1,015	137,025				
防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C-2B	m	41	1,215	49,815	-41	-49,815	単-124号	
				0	1,215	0				
防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C-2B	m	0	0	0	41	49,815	単-125号	
				41	1,215	49,815				
作業土工			式	1		1,255,456	1	22,669		
				1		1,278,125				
床掘り		土砂	m3	490		126,011	-490	-126,011	内-99号	
				0		0				
床掘り		土砂	m3	0		0	490	128,157	内-100号	
				490		128,157				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	650 0		515,164 0	-650	-515,164	内-101号	
埋戻し	土砂	m3	0 650		0 534,726	650	534,726	内-102号	
埋戻し	土砂	m3	20 0		23,569 0	-20	-23,569	内-103号	
埋戻し	土砂	m3	0 20		0 24,530	20	24,530	内-104号	
土材料	砂質土(締固土量)	m3	200 0		590,712 0	-200	-590,712	内-105号	
土材料	砂質土(締固土量)	m3	0 200		0 590,712	200	590,712	内-106号	
構造物取壊し工		式	1 1		9,700,927 8,819,566	1	-881,361		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	210 0	8,506 8,506	1,786,260 0	-210	-1,786,260	単-126号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 205	0 8,875	0 1,819,375	205	1,819,375	単-127号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	187 0	14,916 14,916	2,789,292 0	-187	-2,789,292	単-128号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 110	0 15,580	0 1,713,800	110	1,713,800	単-129号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5 0	487.4 487.4	2,437 0	-5	-2,437	単-130号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 5	0 499.7	0 2,498	5	2,498	単-131号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12 0	1,226 1,226	14,712 0	-12	-14,712	単-132号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0 12	0 1,248	0 14,976	12	14,976	単-133号	
コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	m	8 0	2,687 2,687	21,496 0	-8	-21,496	単-134号	
コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	m	0 8	0 2,728	0 21,824	8	21,824	単-135号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	180 0	143.2 143.2	25,776 0	-180	-25,776	単-136号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	m2	110 0	143.9 143.9	15,829 0	-110	-15,829	単-137号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	m2	0 110	0 150.2	0 16,522	110	16,522	単-138号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	m2	340 0	418.3 418.3	142,222 0	-340	-142,222	単-139号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	m2	0 340	0 434.8	0 147,832	340	147,832	単-140号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	30 0	143.2 143.2	4,296 0	-30	-4,296	単-141号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	0 30	0 149.5	0 4,485	30	4,485	単-142号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m	枚	18	3,178	57,204	-18	-57,204	単-143号	
			0	3,178	0				
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m	枚	0	0	0	18	58,572	単-144号	
			18	3,254	58,572				
ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	基	2	151,826	303,652	-2	-303,652	単-145号	
			0	151,826	0				
ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	基	0	0	0	2	318,400	単-146号	
			2	159,200	318,400				
管理用階段撤去	鋼製	箇所	1	148,313	148,313	-1	-148,313	単-147号	
			0	148,313	0				
管理用階段撤去	鋼製	箇所	0	0	0	1	155,600	単-148号	
			1	155,600	155,600				
フラップゲート受台撤去	鋼製	箇所	1	148,313	148,313	-1	-148,313	単-149号	
			0	148,313	0				
フラップゲート受台撤去	鋼製	箇所	0	0	0	1	155,600	単-150号	
			1	155,600	155,600				
引込柱撤去		本	1	23,756	23,756	-1	-23,756	単-151号	
			0	23,756	0				
引込柱撤去		本	0	0	0	1	24,830	単-152号	
			1	24,830	24,830				
投光器撤去		箇所	2	7,024	14,048	-2	-14,048	単-153号	
			0	7,024	0				
投光器撤去		箇所	0	0	0	2	14,752	単-154号	
			2	7,376	14,752				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄船撤去	FRP船		23	101,035	2,323,805			単-155号	
		隻	0	101,035	0	-23	-2,323,805		
廃棄船撤去	FRP船		0	0	0			単-156号	
		隻	23	105,500	2,426,500	23	2,426,500		
廃棄船撤去	鉄船		1	1,879,516	1,879,516			単-157号	
		隻	0	1,879,516	0	-1	-1,879,516		
廃棄船撤去	鉄船		0	0	0			単-158号	
		隻	1	1,924,000	1,924,000	1	1,924,000		
運搬処理工			1		8,345,072				
		式	1		8,249,482	1	-95,590		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		213		368,998			内-107号	
		m3	0		0	-213	-368,998		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0		0			内-108号	
		m3	150		265,486	150	265,486		
殻運搬	自然石		0	0	0			単-159号	
		m3	58	1,161	67,338	58	67,338		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		187	1,706	319,022			単-160号	
		m3	0	1,706	0	-187	-319,022		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-161号	
		m3	110	1,736	190,960	110	190,960		
殻運搬	アスファルト殻		71	2,969	210,799			単-162号	
		m3	0	2,969	0	-71	-210,799		
殻運搬	アスファルト殻		0	0	0			単-163号	
		m3	64	3,021	193,344	64	193,344		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
産業廃棄物運搬	油含有土壌	t	79	2,862	226,098	-79	-226,098	単-164号	
			0	2,862	0				
産業廃棄物運搬	油含有土壌	t	0	0	0	79	226,098	単-165号	
			79	2,862	226,098				
産業廃棄物運搬	混合廃棄物(管理型)	t	0	7.8	0	7.8	66,780	内-109号	
			7.8		66,780				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	213	2,782	592,566	-213	-592,566	単-166号	
			0	2,782	0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	150	417,300	単-167号	
			150	2,782	417,300				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	187	3,560	665,720	-187	-665,720	単-168号	
			0	3,560	0				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	110	391,600	単-169号	
			110	3,560	391,600				
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	64	2,231	142,784	-64	-142,784	単-170号	
			0	2,231	0				
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	0	0	0	64	142,784	単-171号	
			64	2,231	142,784				
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	7	2,088	14,616	-7	-14,616	単-172号	
			0	2,088	0				
廃棄船運搬	FRP船	隻	23	0	388,783	-23	-388,783	内-110号	
			0		0				
廃棄船運搬	FRP船	隻	0	23	0	23	388,783	内-111号	
			23		388,783				

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄船運搬	鉄船		1		77,355			内-112号	
		隻	0		0	-1	-77,355		
廃棄船運搬	鉄船		0		0			内-113号	
		隻	1		80,140	1	80,140		
廃棄船処分	FRP船		23		3,330,084			内-114号	
		隻	0		0	-23	-3,330,084		
廃棄船処分	FRP船		0		0			内-115号	
		隻	23		3,330,084	23	3,330,084		
廃棄船処分	鉄船		1		49,611			内-116号	
		隻	0		0	-1	-49,611		
廃棄船処分	鉄船		0		0			内-117号	
		隻	1		49,611	1	49,611		
産業廃棄物処分	油含有土壌		79		1,888,962			内-118号	
		t	0		0	-79	-1,888,962		
産業廃棄物処分	油含有土壌		0		0			内-119号	
		t	79		1,888,962	79	1,888,962		
産業廃棄物処分	混合廃棄物(管理型)		0	0	0			単-173号	
		t	7.8	57,250	446,550	7.8	446,550		
現場発生品運搬	付属物等		3		31,456			内-120号	
		回	0		0	-3	-31,456		
現場発生品運搬	付属物等		0		0			内-121号	
		回	6		65,144	6	65,144		
現場発生品運搬	鋼矢板		5.8		29,837			内-122号	
		t	0		0	-5.8	-29,837		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0		0			内-123号		
			5.8		29,837	5.8	29,837			
現場発生品運搬	ガードレール	回	1		8,381			内-124号		
			0		0	-1	-8,381			
現場発生品運搬	ガードレール	回	0		0			内-125号		
			1		8,681	1	8,681			
仮設工		式	1		122,563,193					
			1		124,544,910	1	1,981,717			
仮設盛土工		式	1		11,317,451					
			1		11,332,598	1	15,147			
仮設盛土	山ずり 地山土量	m3	4,900		9,663,622			内-126号		
			0		0	-4,900	-9,663,622			
仮設盛土	山ずり 地山土量	m3	0		0			内-127号		
			4,900		9,668,854	4,900	9,668,854			
仮設盛土 (護岸保護盛土)	砂質土 地山土量	m3	430		1,142,253			内-128号		
			0		0	-430	-1,142,253			
仮設盛土 (護岸保護盛土)	砂質土 地山土量	m3	0		0			内-129号		
			430		1,142,741	430	1,142,741			
仮設盛土 (タイロット部)	山ずり 地山土量	m3	870		232,324			内-130号		
			0		0	-870	-232,324			
仮設盛土 (タイロット部)	山ずり 地山土量	m3	0		0			内-131号		
			870		236,711	870	236,711			
仮設盛土撤去 (陸上部)		m3	1,100		279,252			内-132号		
			0		0	-1,100	-279,252			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土撤去 (陸上部)			m3	0 1,100		0 284,292	1,100	284,292	内-133号	
工所用坂路工			式	1 1		3,831,000 3,771,528	1	-59,472		
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量	m3	100 0			203,843 0	-100	-203,843	内-134号	
仮設盛土 (上流側)	山ずり 地山土量	m3	0 100			0 203,960	100	203,960	内-135号	
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量	m3	280 0			11,537 0	-280	-11,537	内-136号	
仮設盛土 (下流側)	山ずり 地山土量	m3	0 280			0 11,853	280	11,853	内-137号	
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	240 0			507,586 0	-240	-507,586	内-138号	
仮設盛土 (二重締切堤上)	再生クラッシュラン RC-40	m3	0 240			0 507,856	240	507,856	内-139号	
仮設盛土 (工所用道路新設部)	山ずり 地山土量	m3	1,300 0			2,640,267 0	-1,300	-2,640,267	内-140号	
仮設盛土 (工所用道路新設部)	山ずり 地山土量	m3	0 1,300			0 2,641,789	1,300	2,641,789	内-141号	
敷砂利 (工所用道路新設部)	再生クラッシュラン RC-40	m2	3,550 0			382,302 0	-3,550	-382,302	内-142号	
敷砂利 (工所用道路新設部)	再生クラッシュラン RC-40	m2	0 3,550			0 382,505	3,550	382,505	内-143号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土撤去 (上流側)		m3	100 0		23,165 0	-100	-23,165	内-144号	
仮設盛土撤去 (上流側)		m3	0 100		0 23,565	100	23,565	内-145号	
仮設盛土撤去 (下流側)		m3	280 0		62,300 0	-280	-62,300	内-146号	
仮排水工		式	1 1		79,973 80,826	1	853		
暗渠排水管	VU管 φ 300	m	16 0		79,973 0	-16	-79,973	内-147号	
暗渠排水管	VU管 φ 300	m	0 16		0 80,826	16	80,826	内-148号	
仮排水路工		式	1 1		15,513,262 14,872,288	1	-640,974		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	37 0		989,010 0	-37	-989,010	内-149号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0 37		0 996,635	37	996,635	内-150号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	59 0		1,561,871 0	-59	-1,561,871	内-151号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m	枚	0 59		0 1,574,030	59	1,574,030	内-152号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	30 0		673,406 0	-30	-673,406	内-153号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m		0 30		0 682,901	30	682,901	内-154号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	21 0		538,336 0	-21	-538,336	内-155号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m		0 21		0 541,528	21	541,528	内-156号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m	枚	7 0		254,631 0	-7	-254,631	内-157号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m		0 7		0 256,073	7	256,073	内-158号
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	34 0		1,572,982 0	-34	-1,572,982	内-159号
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m		0 34		0 1,580,767	34	1,580,767	内-160号
鋼矢板 (コーナー矢板)		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2 0		42,710 0	-2	-42,710	内-161号
鋼矢板 (コーナー矢板)		III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m		0 2		0 43,355	2	43,355	内-162号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	2 0		49,854 0	-2	-49,854	内-163号
鋼矢板 (コーナー矢板)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	0 2		0 50,502	2	50,502	内-164号
切梁・腹起し		t	15.31 0		772,157 0	-15.31	-772,157	内-165号
切梁・腹起し		t	0 15.31		0 1,026,511	15.31	1,026,511	内-166号
仮排水樋管	B2800×H2500	m	8 0		5,402,965 0	-8	-5,402,965	内-167号
仮排水樋管	B2800×H2500	m	0 8		0 4,416,569	8	4,416,569	内-168号
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	2 0		815,605 0	-2	-815,605	内-169号
フラップゲート	流用品 B1300×H2450	基	0 2		0 855,493	2	855,493	内-170号
フラップゲート戸当り金物		基	2 0		2,667,154 0	-2	-2,667,154	内-171号
フラップゲート戸当り金物		基	0 2		0 2,667,154	2	2,667,154	内-172号
捨石	現地発生材	m3	7 0		6,202 0	-7	-6,202	内-173号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石		現地発生材		0		0			内-174号	
			m3	7		6,353	7	6,353		
足場		安全ネット必要		40		143,283			内-175号	
			掛m2	0		0	-40	-143,283		
足場		安全ネット必要		0		0			内-176号	
			掛m2	40		150,165	40	150,165		
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]		7		23,096			内-177号	
			空m3	0		0	-7	-23,096		
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]		0		0			内-178号	
			空m3	7		24,252	7	24,252		
護岸保護工				1		3,591,614				
			式	1		3,662,568	1	70,954		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		t=200以上		394	8,610	3,392,340			単-174号	
			m2	0	8,610	0	-394	-3,392,340		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		t=200以上		0	0	0			単-175号	
			m2	394	8,774	3,456,956	394	3,456,956		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)				44		199,274			内-179号	
			m	0		0	-44	-199,274		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)				0		0			内-180号	
			m	44		205,612	44	205,612		
土留・仮締切工 (二重締切)				1		49,430,987				
			式	1		49,032,223	1	-398,764		
鋼矢板 (ﾀｲﾌﾟ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m		84		4,010,402			内-181号	
			枚	0		0	-84	-4,010,402		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0			内-182号
				84		4,035,854	84	4,035,854	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	52		2,371,152			内-183号
				0		0	-52	-2,371,152	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m	枚	0		0			内-184号
				52		2,390,219	52	2,390,219	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	20		2,986,622			内-185号
				0		0	-20	-2,986,622	
鋼矢板 (タイプ A)		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 8.5m	枚	0		0			内-186号
				20		2,894,335	20	2,894,335	
鋼矢板 (タイプ B)		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m	枚	76		2,136,476			内-187号
				0		0	-76	-2,136,476	
鋼矢板 (タイプ B)		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7 .6m	枚	0		0			内-188号
				76		2,149,455	76	2,149,455	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m	枚	262		10,565,385			内-189号
				0		0	-262	-10,565,385	
鋼矢板 (タイプ C)		IV型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 8. 6m	枚	0		0			内-190号
				262		10,615,629	262	10,615,629	
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	2		1,137,667			内-191号
				0		0	-2	-1,137,667	
鋼矢板 (異形鋼矢板(A))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	0		0			内-192号
				2		1,138,125	2	1,138,125	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	2 0		1,193,014 0	-2	-1,193,014	内-193号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(B))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0 2		0 1,193,472	2	1,193,472	内-194号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	2 0		1,137,667 0	-2	-1,137,667	内-195号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(C))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.5m	枚	0 2		0 1,138,125	2	1,138,125	内-196号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	2 0		1,193,014 0	-2	-1,193,014	内-197号	
鋼矢板 (異形鋼矢板(D))		IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m	枚	0 2		0 1,193,472	2	1,193,472	内-198号	
タイロット・腹起し			t	29.92 0		12,603,165 0	-29.92	-12,603,165	内-199号	
タイロット・腹起し			t	0 29.92		0 12,709,375	29.92	12,709,375	内-200号	
笠コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0.6 0		47,272 0	-0.6	-47,272	内-201号	
笠コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 8 0 c m 高さ 50 c m	m3	0 0.6		0 49,012	0.6	49,012	内-202号	
土のう (耐候性大型土のう)		製作・据付 短期対応	袋	135 0		982,874 0	-135	-982,874	内-203号	
土のう (耐候性大型土のう)		製作・据付 短期対応	袋	0 135		0 1,006,389	135	1,006,389	内-204号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (耐候性大型土のう)	移設・据付 短期対応	袋	40		72,493			内-205号	
			0		0	-40	-72,493		
土のう (耐候性大型土のう)	移設・据付 短期対応	袋	0		0			内-206号	
			40		75,832	40	75,832		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去(仮置)	袋	28		16,811			内-207号	
			0		0	-28	-16,811		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去(仮置)	袋	0		0			内-208号	
			28		17,572	28	17,572		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	135		191,217			内-209号	
			0		0	-135	-191,217		
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	0		0			内-210号	
			135		196,784	135	196,784		
天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	m3	1,400	3,116	4,362,400			単-176号	
			0	3,116	0	-1,400	-4,362,400		
天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	m3	0	0	0			単-177号	
			1,400	3,125	4,375,000	1,400	4,375,000		
天端盛土撤去		m3	1,400	351.9	492,660			単-178号	
			0	351.9	0	-1,400	-492,660		
中詰盛土	山ずり(地山土量)	m3	410	138.8	56,908			単-179号	
			0	138.8	0	-410	-56,908		
中詰盛土	山ずり(地山土量)	m3	0	0	0			単-180号	
			410	142.6	58,466	410	58,466		
仮設盛土撤去		m3	380		101,958			内-211号	
			0		0	-380	-101,958		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土撤去			0		0			内-212号	
		m3	380		103,883	380	103,883		
中詰盛土撤去			410	225.9	92,619			単-181号	
		m3	0	225.9	0	-410	-92,619		
仮設舗装 (車道部)			656	1,851	1,214,256			単-182号	
		m2	0	1,851	0	-656	-1,214,256		
仮設舗装 (車道部)			0	0	0			単-183号	
		m2	656	1,862	1,221,472	656	1,221,472		
仮設舗装 (歩道部)			176	1,622	285,472			単-184号	
		m2	0	1,622	0	-176	-285,472		
仮設舗装 (歩道部)			0	0	0			単-185号	
		m2	176	1,638	288,288	176	288,288		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無		227	6,162	1,398,774			単-186号	
		m	0	6,162	0	-227	-1,398,774		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無		0	0	0			単-187号	
		m	227	6,162	1,398,774	227	1,398,774		
ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無		19	1,116	21,204			単-188号	
		m	0	1,116	0	-19	-21,204		
ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無		0	0	0			単-189号	
		m	19	1,116	21,204	19	21,204		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		98	7,064	692,272			単-190号	
		m	0	7,064	0	-98	-692,272		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		0	0	0			単-191号	
		m	98	7,064	692,272	98	692,272		

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	290 0	215.9 215.9	62,611	-290	-62,611	単-192号
					0			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	0 290	0 222.1	0	290	64,409	単-193号
					64,409			
現場支給品運搬	カーポートレール	回	1 0		4,622	-1	-4,622	内-213号
					0			
現場支給品運搬	カーポートレール	回	0 1		0	1	4,805	内-214号
					4,805			
地盤改良工		式	1 1		3,755,108	1	84,684	
					3,839,792			
安定処理 (機械足場部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	1,390 0		2,186,584	-1,390	-2,186,584	内-215号
					0			
安定処理 (機械足場部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	0 1,390		0	1,390	2,235,616	内-216号
					2,235,616			
安定処理 (浸水対策部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	146 0		229,835	-146	-229,835	内-217号
					0			
安定処理 (浸水対策部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.3t/100m 2 セメント系固化材	m2	0 146		0	146	234,988	内-218号
					234,988			
安定処理 (樋管部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.1t/100m 2 セメント系固化材	m2	864 0		1,338,689	-864	-1,338,689	内-219号
					0			
安定処理 (樋管部)	1m以下 固化材100m2あたり 使用量 6.1t/100m 2 セメント系固化材	m2	0 864		0	864	1,369,188	内-220号
					1,369,188			
水替工		式	1 1		7,124,131	1	2,743,049	
					9,867,180			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	185 0		3,811,221 0	-185	-3,811,221	内-221号
ポンプ排水	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	0 185		0 3,874,075	185	3,874,075	内-222号
ポンプ排水 (二重締切部)	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	93 0		857,717 0	-93	-857,717	内-223号
ポンプ排水 (二重締切部)	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	0 93		0 884,222	93	884,222	内-224号
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	219 0		1,930,399 0	-219	-1,930,399	内-225号
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	0 219		0 1,988,652	219	1,988,652	内-226号
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 常 時排水	日	31 0		524,794 0	-31	-524,794	内-227号
ポンプ排水 (仮排水樋管部)	0以上40 (m3/h) 未満 常 時排水	日	0 168		0 2,599,130	168	2,599,130	内-228号
ポンプ排水 (川裏水路部)	0以上40 (m3/h) 未満 常 時排水	日	0 30		0 521,101	30	521,101	内-229号
汚濁防止工		式	1 1		23,566,978 23,647,121	1	80,143	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	480 0		7,915,958 0	-480	-7,915,958	内-230号
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 480		0 7,966,334	480	7,966,334	内-231号

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置	m	480 0		15,651,020 0	-480	-15,651,020	内-232号	
汚濁防止フェンス	設置	m	0 480		0 15,680,787	480	15,680,787	内-233号	
交通管理工		式	1 1		4,352,689 4,438,786	1	86,097		
交通誘導警備員		人日	411 0		4,352,689 0	-411	-4,352,689	内-234号	
交通誘導警備員		人日	0 399		0 4,438,786	399	4,438,786	内-235号	
直接工事費		式	1 1		417,790,044 419,044,178	1	1,254,134		
共通仮設費		式	1 1		48,803,756 51,830,586	1	3,026,830		
共通仮設費		式	1 1		27,347,051 29,443,476	1	2,096,425		
運搬費		式	1 1		17,088,603 17,379,553	1	290,950		
重建設機械分解組立輸送費		式	1 0		13,550,478 0	-1	-13,550,478	内-236号	
重建設機械分解組立輸送費		式	0 1		0 13,827,690	1	13,827,690	内-237号	
仮設材運搬費		式	1 0		2,966,065 0	-1	-2,966,065	内-238号	

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材運搬費		式	0		0	1	2,966,065		内-239号	
			1							
作業船等えい航費		回	1		572,060	-1	-572,060		内-240号	
			0							
作業船等えい航費		回	0		0	1	585,798		内-241号	
			1							
準備費		式	1		1,327,930	1	604			
			1							
伐木除根		式	1		1,055,036	-1	-1,055,036		内-242号	
			0							
伐木除根		式	0		0	1	1,055,036		内-243号	
			1							
伐木等運搬処分		式	1		272,894	-1	-272,894		内-244号	
			0							
伐木等運搬処分		式	0		0	1	273,498		内-245号	
			1							
技術管理費		式	1		6,216,110	1	626			
			1							
土質等試験費		式	1		97,505	-1	-97,505		内-246号	
			0							
土質等試験費		式	0		0	1	97,505		内-247号	
			1							
地質調査費		式	1		3,482,457	-1	-3,482,457		内-248号	
			0							

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事				(8 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
地質調査費		式	0 1		0 3,482,457	1	3,482,457	内-249号		
施工調査費		式	1 0		255,537 0	-1	-255,537	内-250号		
施工調査費		式	0 1		0 255,537	1	255,537	内-251号		
諸経費動向調査費		式	1 0		95,406 0	-1	-95,406	内-252号		
諸経費動向調査費		式	0 1		0 95,406	1	95,406	内-253号		
建設現場遠隔臨場費		式	1 0		1,702,110 0	-1	-1,702,110	内-254号		
建設現場遠隔臨場費		式	0 1		0 1,702,110	1	1,702,110	内-255号		
保守管理(ICT)		式	1 0		12,545 0	-1	-12,545	内-256号		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 13,171	1	13,171	内-257号		
システム初期費(ICT)		式	1 0		570,550 0	-1	-570,550	内-258号		
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 570,550	1	570,550	内-259号		
営繕費		式	0 1		0 938,700	1	938,700			

設計内訳書

工事名	緑川中島樋管改築工事 (8 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ		式	0		0	1	938,700	内-260号
			1		938,700			
現場環境改善費		式	0		0	1	856,000	
			1		856,000			
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費		式	0		0	1	856,344	内-261号
			1		856,344			
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,714,408	1	9,545	
			1		2,723,953			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,456,705	1	930,405	
			1		22,387,110			
純工事費		式	1		466,593,800	1	4,280,964	
			1		470,874,764			
現場管理費		式	1		87,937,288	1	7,066,666	
			1		95,003,954			
工事原価		式	1		554,531,088	1	11,347,630	
			1		565,878,718			
一般管理費等		式	1		58,768,912	1	962,370	
			1		59,731,282			
工事価格		式	1		613,300,000	1	12,310,000	
			1		625,610,000			
消費税相当額		式	1		61,330,000	1	1,231,000	
			1		62,561,000			
工事費計		式	1		674,630,000	1	13,541,000	
			1		688,171,000			

1,800/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 1号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8,200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5, 560m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 8号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 9号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 10号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

残土等処分

第 11号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,000/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 12号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4,000m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,990/0m3当たり内訳書

排土運搬

第 14号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 990m3当たり内訳書

排土運搬

第 15号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,990/0m3当たり内訳書

排土処分

第 16号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 990m3当たり内訳書

第 17号内訳書

排土処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土処分費	建設汚泥		0	0	0			WYB00231
		m 3	3, 990	13, 000	51, 870, 000	3, 990	51, 870, 000	単一 201号
合 計					0			
					51, 870, 000		51, 870, 000	
変更積算金額					0			
					49, 497, 417		49, 497, 417	円／m3

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4/0枚当たり内訳書

第 22号内訳書 広幅鋼矢板
(支柱矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)		4	900,700	3,602,800			WYB00019
		枚	4	900,700	3,602,800	0	0	単一 202号
継鋼矢板圧入 (W J 併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下		4	628,800	2,515,200			WYB00030
		枚	4	628,800	2,515,200	0	0	単一 203号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		1	139,800	139,800			WB251380
		回	1	139,800	139,800	0	0	単一 204号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		40	1,960	78,400			WYB00002
		孔	40	1,960	78,400	0	0	単一 205号
合 計					6,045,174			
					0		-6,045,174	

0/4枚当たり内訳書

第 23号内訳書 広幅鋼矢板
(支柱矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)		0	0	0			WYB00022
		枚	4	900,700	3,602,800	4	3,602,800	単一 206号
継鋼矢板圧入 (W J 併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下		0	0	0			WYB00033
		枚	4	637,300	2,549,200	4	2,549,200	単一 207号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	142,500	142,500	1	142,500	単一 208号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00015
		孔	40	1,960	78,400	40	78,400	単一 209号
合 計					0			
					6,372,900		6,372,900	
変更積算金額					0			
					6,080,188		6,080,188	円/枚

27/0枚当たり内訳書

第 24号内訳書 広幅鋼矢板
(フローティング 矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)		29	420,800	12,203,200			WYB00040
		枚	29	420,800	12,203,200	0	0	単一 210号
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)		27	115,900	3,129,300			WB251350
		枚	27	115,900	3,129,300	0	0	単一 211号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		290	1,960	568,400			WYB00023
		孔	290	1,960	568,400	0	0	単一 212号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		10	4,453	44,530			WB224540
		箇所	10	4,453	44,530	0	0	単一 213号
合 計					15,216,071			
					0		-15,216,071	

0/27枚当たり内訳書

第 25号内訳書 広幅鋼矢板
(フローティング 矢板)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)		0	0	0			WYB00070
		枚	29	420,800	12,203,200	29	12,203,200	単一 214号
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251350
		枚	27	117,900	3,183,300	27	3,183,300	単一 215号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00027
		孔	290	1,960	568,400	290	568,400	単一 216号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	10	4,649	46,490	10	46,490	単一 217号
合 計					0			
					16,001,390		16,001,390	
変更積算金額					0			
					15,269,471		15,269,471	円/枚

28/0m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		1.2	105,500	126,600			WYB00024
		t	1.2	105,500	126,600	0	0	単一 218号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		2	15,800	31,600			WYB00025
		本	2	15,800	31,600	0	0	単一 219号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,400	17,400			WYB00046
		本	1	17,400	17,400	0	0	単一 220号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		2	17,400	34,800			WYB00047
		本	2	17,400	34,800	0	0	単一 221号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		1	17,700	17,700			WYB00060
		本	1	17,700	17,700	0	0	単一 222号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		6	41,500	249,000			WYB00061
		個	6	41,500	249,000	0	0	単一 223号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		150	3,300	495,000			WYB00062
		箇所	150	3,300	495,000	0	0	単一 224号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		54	119.2	6,436			
		組	54	119.2	6,436	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		60	127	7,620			
		組	60	127	7,620	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		12	130.7	1,568			
		組	12	130.7	1,568	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		24	142	3,408			
		組	24	142	3,408	0	0	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		60	300	18,000			WYB00065
		枚	60	300	18,000	0	0	単一 225号

28/0m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結
第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					962,973 0		-962,973	

0/28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00029
		t	1.2	110,600	132,720	1.2	132,720	単一 226号
溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00031
		本	2	15,800	31,600	2	31,600	単一 227号
溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00071
		本	1	17,400	17,400	1	17,400	単一 228号
溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00073
		本	2	17,400	34,800	2	34,800	単一 229号
溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0			WYB00078
		本	1	17,700	17,700	1	17,700	単一 230号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		0	0	0			WYB00081
		個	6	41,500	249,000	6	249,000	単一 231号
矢板・溝形鋼穴あけ	φ23 重ね切り		0	0	0			WYB00082
		箇所	150	3,300	495,000	150	495,000	単一 232号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×60		0	0	0			
		組	54	119.2	6,436	54	6,436	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×70		0	0	0			
		組	60	127	7,620	60	7,620	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×75		0	0	0			
		組	12	130.7	1,568	12	1,568	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M20×90		0	0	0			
		組	24	142	3,408	24	3,408	
調整プレート	PL-80×12×180 SS400		0	0	0			WYB00084
		枚	60	300	18,000	60	18,000	単一 233号

0/28m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 27号内訳書

單價使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2, 100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 100m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

810/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 30号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/810m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 31号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

810/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 32号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/810m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	812	937. 2	761, 006	812	761, 006	CB210110
合 計					0 761, 006		761, 006	
変更積算金額					0 726, 196		726, 196	円／m3

400/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 34号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	399	858. 3	342, 461	399	342, 461	
合 計					0			
					342, 461		342, 461	
変更積算金額					0			
					326, 731		326, 731	円／m3

330/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.19/0tあたり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 38号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.19t当たり内訳書

鋼矢板頭部鉄筋

第 39号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.19	0 130,200	0 24,738			WB810010 単一 265号
フレア溶接		m	0 20.4	0 10,790	0 220,116			WYB00085 単一 266号
合 計					0 244,854			
変更積算金額					0 233,607			
								円／t

340/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 40号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 41号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

单価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m2当たり内訳書

型枠

(合板円形型枠)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10
2019. 10
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

型杵

(合板円形型枠)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 10
2019. 10
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53/0m2当たり内訳書

第 46号内訳書 型枠 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/53m2当たり内訳書

第 47号内訳書 型枠 (二次)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580/0掛m2当たり内訳書

足場

第 48号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/580掛m2当たり内訳書

足場

第 49号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0掛m2当たり内訳書

足場
(二次)

第 50号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 51号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 53 -

支保

第 52号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

支保

第 53号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

420/0空m3当たり内訳書

支保

第 54号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/420空m3当たり内訳書

支保

第 55号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0空m3当たり内訳書

支保
(二次)

第 56号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8空m3当たり内訳書

支保
(二次)

第 57号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 58号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 59号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 5. 7	0 27, 400	0 156, 180			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 3. 3	0 3, 915	0 12, 919			CB240210
合 計					0 169, 099			
変更積算金額					0 160, 560			
								円／m2

型枠

第 60号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 61号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 62号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 63号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 64号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/21m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 65号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m 3	2	27, 400	54, 800	2	54, 800	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 1	3, 915	8, 221	2. 1	8, 221	
合 計					0			
					63, 021		63, 021	
変更積算金額					0			
					59, 838		59, 838	円／m2

47/0m2当たり内訳書

型杵

第 66号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 67号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6/0掛m2当たり内訳書

足場

第 68号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6掛m2当たり内訳書

足場

第 69号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

床掘り

第 70号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

床掘り

第 71号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110/0m3あたり内訳書

埋戻し

第 72号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 73号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70/0m2当たり内訳書

基面整正

第 74号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m2当たり内訳書

基面整正

第 75号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

35/0m当たり内訳書

柵渠

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵渠据付			34. 6	40, 680	1, 407, 528			WYB00038
		m	34. 6	40, 680	1, 407, 528	0	0	単一 289号
柵工枠	H1300×B3000		24	43, 400	1, 041, 600			WYB00052
		本	24	43, 400	1, 041, 600	0	0	単一 290号
柵工板	300型 模様入り		92	3, 900	358, 800			WYB00055
		枚	92	3, 900	358, 800	0	0	単一 291号
柵工板	400型 模様入り		46	5, 500	253, 000			WYB00063
		枚	46	5, 500	253, 000	0	0	単一 292号
柵工板	400型(切欠) 模様入り		46	5, 500	253, 000			WYB00064
		枚	46	5, 500	253, 000	0	0	単一 293号
合 計					3, 161, 811			
					0		-3, 161, 811	

0/35m当たり内訳書

柵渠

第 77号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵渠据付			0	0	0			WYB00090
		m	34. 6	42, 650	1, 475, 690	34. 6	1, 475, 690	単一 294号
柵工枠	H1300×B3000		0	0	0			WYB00094
		本	24	43, 400	1, 041, 600	24	1, 041, 600	単一 295号
柵工板	300型 模様入り		0	0	0			WYB00096
		枚	46	3, 900	179, 400	46	179, 400	単一 296号
柵工板	400型 模様入り		0	0	0			WYB00097
		枚	92	5, 500	506, 000	92	506, 000	単一 297号
柵工板	300型(切欠) 模様入り		0	0	0			WYB00098
		枚	46	3, 900	179, 400	46	179, 400	単一 298号
合 計					0			
					3, 382, 090		3, 382, 090	
変更積算金額					0			
					3, 226, 844		3, 226, 844	円／m

16/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 78号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/17m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 79号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 80号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m当たり内訳書

既設柵渠接合部復旧

第 82号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			0. 47	28, 830	13, 550	0. 47	13, 550	
柵渠据付		m	0	0	0			WYB00307
			1. 5	42, 650	63, 975	1. 5	63, 975	単一 299号
柵工板	300型 模様入り		0	0	0			WYB00309
		枚	2	3, 900	7, 800	2	7, 800	単一 300号
柵工板	400型 模様入り		0	0	0			WYB00310
		枚	1	5, 500	5, 500	1	5, 500	単一 301号
柵工板	300型(切欠) 模様入り		0	0	0			WYB00311
		枚	1	3, 900	3, 900	1	3, 900	単一 302号
合 計					0			
					94, 725		94, 725	
変更積算金額					0			
					90, 348		90, 348	円／m

2/0m当たり内訳書

フ°レキャストL型水路

第 83号内訳書

單価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m当たり内訳書

フ°レキャストL型水路

第 84号内訳書

單価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 85号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 86号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 2	0 27, 400	0 32, 880			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0. 38	0 3, 915	0 1, 487			CB240210
合 計					0 34, 367			
変更積算金額					0 32, 788			
								円／m2

0/2m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

第 87号内訳書

單價使用年月	2020. 09
步掛使用年月	2020. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

第 88号内訳書

單価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 89号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠管用 L=1425mm		0	0	0			WYB00319
		個	2	109, 000	218, 000	2	218, 000	単一 310号
合 計					0			
					218, 000		218, 000	
変更積算金額					0			
					207, 987		207, 987	円／m

5/0m当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 90号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

倉庫移設・復旧

第 91号内訳書

單價使用年月	2021. 09
步掛使用年月	2021. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

倉庫移設・復旧
第 92号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
倉庫移設・復旧	倉庫基礎含む		0		0			WYB00112
		式	1		361, 100	1	361, 100	単一 312号
合 計					0			
					361, 100		361, 100	
変更積算金額					0			
					344, 523		344, 523	円／式

0/9m当たり内訳書

排水管復旧

第 93号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（材料費）	V P－1 0 0		0	0	0			WYB00012
		m	6. 6	920	6, 072	6. 6	6, 072	単一 315号
ソケット（材料費）	V P－1 0 0用		0	0	0			WYB00308
		個	5	831	4, 155	5	4, 155	単一 316号
硬質塩化ビニル管（材料費）	V P－2 0 0		0	0	0			WYB00105
		m	1. 4	2, 720	3, 808	1. 4	3, 808	単一 317号
ソケット（材料費）	V P－2 0 0用		0	0	0			WYB00316
		個	1	3, 190	3, 190	1	3, 190	単一 318号
硬質塩化ビニル管（材料費）	V P－2 5 0		0	0	0			WYB00111
		m	1. 3	4, 250	5, 525	1. 3	5, 525	単一 319号
ソケット（材料費）	V P－2 5 0用		0	0	0			WYB00317
		個	1	4, 810	4, 810	1	4, 810	単一 320号
合 計					0			
					27, 560		27, 560	
変更積算金額					0			
					26, 286		26, 286	円／m

11/0m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 94号内訳書

單價使用年月	2020. 09
步掛使用年月	2020. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11/0m当たり内訳書

量水標

第 95号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		4. 3	12, 100	52, 030			WYB00020
		m	4. 3	12, 100	52, 030	0	0	単一 328号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		3. 4	12, 100	41, 140			WYB00018
		m	3. 4	12, 100	41, 140	0	0	単一 329号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		2. 9	12, 100	35, 090			WYB00013
		m	2. 9	12, 100	35, 090	0	0	単一 330号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45(SUS)		64	115	7, 360			WYB00014
		本	64	115	7, 360	0	0	単一 331号
コンクリートアンカーボルト設置			64	1, 085	69, 440			CB473310
		本	64	1, 085	69, 440	0	0	
合 計					194, 706			
					0		-194, 706	

0/11m当たり内訳書

量水標

第 96号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0			WYB00116
		m	4. 3	12, 100	52, 030	4. 3	52, 030	単一 332号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0			WYB00117
		m	3. 4	12, 100	41, 140	3. 4	41, 140	単一 333号
〔材料費〕 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0			WYB00118
		m	2. 9	12, 100	35, 090	2. 9	35, 090	単一 334号
〔材料費〕 コンクリートアンカー	M6×45 (SUS)		0	0	0			WYB00119
		本	64	115	7, 360	64	7, 360	単一 335号
コンクリートアンカーボルト設置			0	0	0			CB473310
		本	64	1, 139	72, 896	64	72, 896	
合 計					0			
					208, 516		208, 516	
変更積算金額					0			
					197, 987		197, 987	円／m

型枠

第 98号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

490/0m3当たり内訳書

床掘り

第 99号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/490m3当たり内訳書

第 100号内訳書

床掘り

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	489	274. 7	134, 328	489	134, 328	
合 計					0			
					134, 328		134, 328	
変更積算金額					0			
					128, 157		128, 157	円／m3

650/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 101号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

埋戻し

第 102号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 103号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 104号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

土材料

第 105号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

土材料

第 106号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

213/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 107号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用	m 3	210	1,797	377,370	0	0	CB227010
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,127	9,381	0	0	CB227010
合 計					368,998			
					0		-368,998	

0/150m3当たり内訳書

殼運搬

第 108号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7.8t当たり内訳書

産業廃棄物運搬

第 109号内訳書

單價使用年月	2021. 10
步掛使用年月	2021. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23/0隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 110号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/23隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 111号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 112号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1隻当たり内訳書

廢棄船運搬

第 113号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23/0隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 114号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満		1	36, 400	36, 400			WYB00245
		隻	1	36, 400	36, 400	0	0	単一 374号
処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満		1	91, 900	91, 900			WYB00246
		隻	1	91, 900	91, 900	0	0	単一 375号
処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満		6	117, 600	705, 600			WYB00247
		隻	6	117, 600	705, 600	0	0	単一 376号
処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満		8	149, 500	1, 196, 000			WYB00248
		隻	8	149, 500	1, 196, 000	0	0	単一 377号
処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満		5	187, 500	937, 500			WYB00249
		隻	5	187, 500	937, 500	0	0	単一 378号
処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満		1	234, 800	234, 800			WYB00250
		隻	1	234, 800	234, 800	0	0	単一 379号
処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満		1	288, 200	288, 200			WYB00251
		隻	1	288, 200	288, 200	0	0	単一 380号
合 計					3, 330, 084			
					0		-3, 330, 084	

0/23隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 115号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満		0	0	0			WYB00253
		隻	1	36, 400	36, 400	1	36, 400	単一 381号
処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満		0	0	0			WYB00254
		隻	1	91, 900	91, 900	1	91, 900	単一 382号
処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満		0	0	0			WYB00255
		隻	6	117, 600	705, 600	6	705, 600	単一 383号
処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満		0	0	0			WYB00256
		隻	8	149, 500	1, 196, 000	8	1, 196, 000	単一 384号
処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満		0	0	0			WYB00258
		隻	5	187, 500	937, 500	5	937, 500	単一 385号
処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満		0	0	0			WYB00259
		隻	1	234, 800	234, 800	1	234, 800	単一 386号
処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満		0	0	0			WYB00260
		隻	1	288, 200	288, 200	1	288, 200	単一 387号
合 計					0			
					3, 490, 400		3, 490, 400	
変更積算金額					0			
					3, 330, 084		3, 330, 084	円／隻

1/0隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 116号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1隻当たり内訳書

廃棄船処分

第 117号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

79/0t当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 118号内訳書

單價使用年月	2020. 06
步掛使用年月	2020. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/79t当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 119号内訳書

單價使用年月	2020. 06
步掛使用年月	2020. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 120号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6回当たり 内訳書

現場発生品運搬

第 121号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5.8/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 122号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5.8t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 123号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	1. 3	3, 410	4, 433	1. 3	4, 433	単一 398号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	4. 5	4, 030	18, 135	4. 5	18, 135	単一 399号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	5. 8	1, 500	8, 700	5. 8	8, 700	単一 400号
合 計					0			
					31, 268		31, 268	
変更積算金額					0			
					29, 837		29, 837	円／t

1/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 124号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 125号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,900/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 126号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 900m3当たり内訳書

仮設盛土

第 127号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 陸上部	山ずり 地山土量		0	0	0			WYB00196
		m 3	4, 571	2, 040	9, 324, 840	4, 571	9, 324, 840	単一 404号
土材料 水中部	山ずり 地山土量		0	0	0			WYB00216
		m 3	296	2, 040	603, 840	296	603, 840	単一 405号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00220
		m 3	1, 371	150	205, 650	1, 371	205, 650	単一 406号
合 計					0			
					10, 134, 330		10, 134, 330	
変更積算金額					0			
					9, 668, 854		9, 668, 854	円／m3

430/0m3当たり内訳書

仮設盛土

(護岸保護盛土)

第 128号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/430m3当たり内訳書

仮設盛土

(護岸保護盛土)

第 129号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

870/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 130号内訳書 (タイロット部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/870m3当たり内訳書

仮設盛土
第 131号内訳書 (パイロット部)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	868	240. 9	209, 101	868	209, 101	
整地	敷均し(ルーズ) 標準 30%敷均し		0	0	0			WYB00147
		m 3	260	150	39, 000	260	39, 000	単一 412号
合 計					0			
					248, 101		248, 101	
変更積算金額					0			
					236, 711		236, 711	円/m3

1,100/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 132号内訳書

(陸上部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

(陸上部)

第 133号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100/0m3当たり内訳書

假設盛土

第 134号内訳書 (上流側)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

仮設盛土
(上流側)

第 135号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 136号内訳書 (下流側)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/280m3当たり内訳書

仮設盛土
(下流側)

第 137号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240/0m3当たり内訳書

仮設盛土
第 138号内訳書 (二重締切堤上)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40		235	2, 220	521, 700			WYB00174
		m 3	235	2, 220	521, 700	0	0	単一 421号
整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し		70. 6	146	10, 307			WYB00179
		m 3	70. 6	146	10, 307	0	0	単一 422号
合 計					507, 586			
					0		-507, 586	

0/240m3当たり内訳書

仮設盛土

第 139号内訳書 (二重締切堤上)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,300/0m3当たり内訳書

假設盛土

第 140号内訳書

(工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

仮設盛土

第 141号内訳書 (工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,550/0m2あたり内訳書

敷砂利

第 142号内訳書 (工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 550m2当たり内訳書

敷砂利

第 143号内訳書 (工事用道路新設部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 144号内訳書

(上流側)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

仮設盛土撤去
(上流側)

第 145号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 146号内訳書 (下流側)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 147号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3. 4	1, 760	5, 984			CB210030
		m 3	3. 4	1, 760	5, 984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2. 6	3, 004	7, 810			CB210410
		m 3	2. 6	3, 004	7, 810	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		16. 2	3, 936	63, 763			CB222770
		m	16. 2	3, 936	63, 763	0	0	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		1	6, 250	6, 250			WYB00066
		個	1	6, 250	6, 250	0	0	単一 433号
合 計					79, 973			
					0		-79, 973	

0/16m当たり内訳書

暗渠排水管

第 148号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3. 4	1, 818	6, 181	3. 4	6, 181	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 6	3, 129	8, 135	2. 6	8, 135	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	16. 2	3, 959	64, 135	16. 2	64, 135	
D V継手 (90° エルボ)	φ 300用		0	0	0			WYB00224
		個	1	6, 250	6, 250	1	6, 250	単一 434号
合 計					0			
					84, 701		84, 701	
変更積算金額					0			
					80, 826		80, 826	円／m

37/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 149号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37枚当たり内訳書

鋼矢板

第 150号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

59/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 151号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/59枚当たり内訳書

鋼矢板

第 152号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 153号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		30	9, 056	271, 680			WB250200
		枚	30	9, 056	271, 680	0	0	単一 435号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		28	5, 206	145, 768			WB250240
		枚	28	5, 206	145, 768	0	0	単一 441号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		28	8, 222	230, 216			WB250150
		枚	28	8, 222	230, 216	0	0	単一 442号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無		2	29, 070	58, 140			WB250150
		枚	2	29, 070	58, 140	0	0	単一 443号
合 計					673, 406			
					0			

0/30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 154号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	30	9, 272	278, 160	30	278, 160	単一 437号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	28	5, 330	149, 240	28	149, 240	単一 444号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	28	8, 222	230, 216	28	230, 216	単一 445号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	29, 070	58, 140	2	58, 140	単一 446号
合 計					0			
					715, 756			
変更積算金額					0			
					682, 901			

21/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 155号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/21枚当たり内訳書

鋼矢板

第 156号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	21	9, 272	194, 712	21	194, 712	単一 437号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	20	5, 330	106, 600	20	106, 600	単一 444号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	20	11, 860	237, 200	20	237, 200	単一 449号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無		0	0	0			WB250150
		枚	1	29, 070	29, 070	1	29, 070	単一 446号
合 計					0			
					567, 582		567, 582	
変更積算金額					0			
					541, 528		541, 528	

7/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 157号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7枚当たり内訳書

鋼矢板

第 158号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 159号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

鋼矢板

单価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 161号内訳書 (コナ-矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 162号内訳書 (ｺｰﾅｰ矢板)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	9, 272	18, 544	2	18, 544	単一 437号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	2	5, 330	10, 660	2	10, 660	単一 444号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	8, 222	16, 444	2	16, 444	単一 445号
合 計					0			
					45, 648		45, 648	
変更積算金額					0			
					43, 355		43, 355	円/枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 163号内訳書 (コーナ-矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 164号内訳書 (コーナ-矢板)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15. 31/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 165号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)		15. 31	25, 830	395, 457			WB251930
		t	15. 31	25, 830	395, 457	0	0	単一 454号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		3. 82	27, 970	106, 845			WB251910
		t	3. 82	27, 970	106, 845	0	0	単一 455号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 25	31, 160	132, 430			WB251910
		t	4. 25	31, 160	132, 430	0	0	単一 456号
山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		4. 09	42, 650	174, 438			WB251910
		t	4. 09	42, 650	174, 438	0	0	単一 457号
合 計					772, 157			
					0		-772, 157	

0/15.31t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 166号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	15.31	43,240	662,004	15.31	662,004	単一 458号
山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	3.82	27,970	106,845	3.82	106,845	単一 459号
山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.25	31,160	132,430	4.25	132,430	単一 460号
山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.09	42,650	174,438	4.09	174,438	単一 461号
合 計					0			
					1,075,717		1,075,717	
変更積算金額					0			
					1,026,511		1,026,511	円／t

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 167号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	599	368. 9	220, 971	0	0	CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	136	236. 8	32, 204	0	0	CA900010
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2. 5m以上4m未満)	m 3	60. 7	355	21, 548	0	0	CA900310
整地	敷均し (ルーズ) 標準	m 3	761	146. 2	111, 258	0	0	CA900310
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	209	270. 1	56, 450	0	0	CB210030
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	354	429. 4	152, 007	0	0	CB210030
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	303	489. 3	148, 257	0	0	CB210030
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	528	826. 9	436, 603	0	0	CB210410
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	587	236. 8	139, 001	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	587	921. 2	540, 744	0	0	CB210110
埋戻し (バックホウ投入)	積込 (ルーズ)	m 3	63. 8	236	15, 056	0	0	WYB00032
基面整正		m 2	36	354	12, 744	0	0	単一 462号 CB210080

8/0m当たり内訳書

仮排水樋管

第 167号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		21. 8	1, 635	35, 643			CB221110
		m 2	21. 8	1, 635	35, 643	0	0	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) ハックホ(クレーン機能付) 一般養生		4. 4	27, 430	120, 692			WYB00107
		m 3	4. 4	27, 430	120, 692	0	0	単一 463号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	7, 327	18, 317			CB240210
		m 2	2. 5	7, 327	18, 317	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0. 41	32, 660	13, 390			CB240060
		m 3	0. 41	32, 660	13, 390	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		33. 6	27, 430	921, 648			CB240010
		m 3	33. 6	27, 430	921, 648	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 5	7, 327	633, 785			CB240210
		m 2	86. 5	7, 327	633, 785	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 24	135, 300	32, 472			WB810010
		t	0. 24	135, 300	32, 472	0	0	単一 271号
ボックスカルバート	据付 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75 1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用		8	230, 000	1, 840, 000			CB222880
		m	8	230, 000	1, 840, 000	0	0	
P C鋼材縦締め			32	3, 159	101, 088			WYB00204
		m	32	3, 159	101, 088	0	0	単一 464号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		32	574. 6	18, 387			WYB00133
		m	32	574. 6	18, 387	0	0	単一 465号
[材料費] 定着金具	定着グリッパ φ15. 2用		16	1, 940	31, 040			WYB00190
		個	16	1, 940	31, 040	0	0	単一 466号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用		16	600	9, 600			WYB00217
		個	16	600	9, 600	0	0	単一 467号

8/0m当たり内訳書

假排水槌管

第 167号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 168号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	599	374. 5	224, 325	599	224, 325	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	136	240. 9	32, 762	136	32, 762	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2. 5m以上4m未満)		0	0	0			CA900310
		m 3	60. 7	367. 4	22, 301	60. 7	22, 301	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	129	150. 1	19, 362	129	19, 362	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	209	274. 7	57, 412	209	57, 412	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	354	442	156, 468	354	156, 468	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	303	502. 9	152, 378	303	152, 378	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 8	1, 607	102, 526	63. 8	102, 526	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	36	371. 7	13, 381	36	13, 381	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	21. 8	1, 684	36, 711	21. 8	36, 711	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生		0	0	0			WYB00232
		m 3	4. 4	27, 940	122, 936	4. 4	122, 936	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 5	7, 693	19, 232	2. 5	19, 232	

0/8m当たり内訳書

仮排水樋管

第 168号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 41	33, 630	13, 788	0. 41	13, 788	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	33. 6	27, 940	938, 784	33. 6	938, 784	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	86. 5	7, 693	665, 444	86. 5	665, 444	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 24	135, 300	32, 472	0. 24	32, 472	単一 272号
ボックスカルバート	据付 1. 0m/個 2. 5<B≤3. 75		0	0	0			CB222880
	1. 25≤H≤2. 5 基礎砕石 標準 全ての費用	m	8	231, 700	1, 853, 600	8	1, 853, 600	
P C鋼材縦締め			0	0	0			WYB00234
		m	32	3, 317	106, 144	32	106, 144	単一 469号
[材料費] P C鋼より線	SWPR7B φ15. 2 アンボンド加工		0	0	0			WYB00235
		m	32	574. 6	18, 387	32	18, 387	単一 470号
[材料費] 定着金具	定着グリッφ φ15. 2用		0	0	0			WYB00236
		個	16	1, 940	31, 040	16	31, 040	単一 471号
[材料費] 定着金具	アンカープレート φ15. 2用		0	0	0			WYB00237
		個	16	600	9, 600	16	9, 600	単一 472号
合 計					0			
					4, 629, 053		4, 629, 053	
変更積算金額					0			
					4, 416, 569		4, 416, 569	円／m

2/0基当たり内訳書

フラップゲート

第 169号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	撤去		2	90, 450	180, 900			WYB00068
		基	2	90, 450	180, 900	0	0	単一 473号
フラップゲート	設置		2	336, 900	673, 800			WYB00069
		基	2	336, 900	673, 800	0	0	単一 474号
合 計					815, 605			
					0		-815, 605	

0/2基当たり内訳書

フラップゲート

第 170号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0基当たり内訳書

フラップ[®]ゲート戸当り金物

第 171号内訳書

單価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2基当たり内訳書

フラップゲート戸当り金物

第 172号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート戸当り金物	製作		0	0	0			WYB00240
		基	2	592, 000	1, 184, 000	2	1, 184, 000	単一 479号
フラップゲート戸当り金物	設置		0	0	0			WYB00241
		基	2	805, 500	1, 611, 000	2	1, 611, 000	単一 480号
合 計					0			
					2, 795, 000		2, 795, 000	
変更積算金額					0			
					2, 667, 154		2, 667, 154	円／基

7/0m3当たり内訳書

捨石

第 173号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7m3当たり内訳書

捨石

第 174号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0掛m2当たり内訳書

足場

第 175号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 176号内訳書

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7/0空m3当たり内訳書

支保

第 177号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7空m3当たり内訳書

支保

第 178号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44/0m当たり内訳書

天端コンクリート

(肩止コンクリート)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/44m当たり内訳書

第 180号内訳書 天端コンクリート
(肩止コンクリート)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	4. 4	48, 980	215, 512	4. 4	215, 512	
合 計					0			
					215, 512		215, 512	
変更積算金額					0			
					205, 612		205, 612	円／m

84/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 181号内訳書 (タイプ A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/84枚当たり内訳書

鋼矢板

第 182号内訳書 (タイ° A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 183号内訳書 (タイ° A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/52枚当たり内訳書

鋼矢板

第 184号内訳書 (タイ° A)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 185号内訳書 (パイ A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 100	202, 000			WB250200
		枚	20	10, 100	202, 000	0	0	単一 450号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12. 5m/枚 (76. 1kg/m)		20	118, 900	2, 378, 000			WYB00183
		枚	20	118, 900	2, 378, 000	0	0	単一 483号
ガス切断	鋼矢板		42. 1	11, 010	463, 521			WYB00184
		m	42. 1	11, 010	463, 521	0	0	単一 484号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		11	7, 890	86, 790			CB431580
		m	11	7, 890	86, 790	0	0	
合 計					2, 986, 622			
					0			

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板
第 186号内訳書 (パイ°A)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	10,340	206,800	20	206,800	単一 452号
[材料費]鋼矢板	普通鋼矢板IV型 中古品 12.5m/枚 (76.1kg/m)		0	0	0			WYB00242
		枚	20	118,900	2,378,000	20	2,378,000	単一 485号
ガス切断	鋼矢板		0	0	0			WYB00243
		m	31.1	11,500	357,650	31.1	357,650	単一 486号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	11	8,285	91,135	11	91,135	
合 計					0			
					3,033,585			
変更積算金額					0			
					2,894,335			

76/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 187号内訳書 (タイプ B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/76枚当たり内訳書

鋼矢板

第 188号内訳書 (タイ°B)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

262/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 189号内訳書 (タイ° C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/262枚当たり内訳書

鋼矢板

第 190号内訳書 (タイ°C)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 191号内訳書 (異形鋼矢板(A))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 192号内訳書 (異形鋼矢板(A))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 193号内訳書 (異形鋼矢板(B))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 194号内訳書 (異形鋼矢板(B))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 195号内訳書 (異形鋼矢板(C))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板
第 196号内訳書 (異形鋼矢板(C))

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	2	10, 340	20, 680	2	20, 680	単一 452号
[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0			WYB00261
		枚	2	586, 000	1, 172, 000	2	1, 172, 000	単一 500号
合 計					0			
					1, 192, 680		1, 192, 680	
変更積算金額					0			
					1, 138, 125		1, 138, 125	円/枚

2/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 197号内訳書 (異形鋼矢板(D))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 198号内訳書 (異形鋼矢板(D))

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29.92/0tあたり内訳書

タイロッド・腹起し

第 199号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)		29.92	78,200	2,339,744			WB251940
		t	29.92	78,200	2,339,744	0	0	単一 503号
副部材	(B)		1.15	223,000	256,450			WYB00072
		t	1.15	223,000	256,450	0	0	単一 504号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		33	107,100	3,534,300			WYB00129
		組	33	107,100	3,534,300	0	0	単一 505号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 506号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		19	136,100	2,585,900			WYB00106
		組	19	136,100	2,585,900	0	0	単一 507号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		37	37,700	1,394,900			WYB00108
		組	37	37,700	1,394,900	0	0	単一 508号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		8	84,600	676,800			WYB00079
		組	8	84,600	676,800	0	0	単一 509号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		4	124,100	496,400			WYB00109
		組	4	124,100	496,400	0	0	単一 506号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		8.52	86,500	736,980			WYB00130
		t	8.52	86,500	736,980	0	0	単一 510号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		7.46	86,500	645,290			WYB00101
		t	7.46	86,500	645,290	0	0	単一 511号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0.51	86,500	44,115			WYB00110
		t	0.51	86,500	44,115	0	0	単一 512号
合 計					12,603,165			
					0			
							-12,603,165	

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 200号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)		0	0	0			WB251940
		t	29.92	81,920	2,451,046	29.92	2,451,046	単一 513号
副部材	(B)		0	0	0			WYB00239
		t	1.15	223,000	256,450	1.15	256,450	単一 514号
[材料費]タイロッド	φ46 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00265
		組	33	107,100	3,534,300	33	3,534,300	単一 515号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00264
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 516号
[材料費]タイロッド	φ48 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00266
		組	19	136,100	2,585,900	19	2,585,900	単一 517号
[材料費]タイロッド	φ25 (SS400) L=8.4m		0	0	0			WYB00267
		組	37	37,700	1,394,900	37	1,394,900	単一 518号
[材料費]タイロッド	φ36 (NHT690) L=8.3m		0	0	0			WYB00268
		組	8	84,600	676,800	8	676,800	単一 519号
[材料費]タイロッド	φ44 (NHT690) L=8.5m		0	0	0			WYB00264
		組	4	124,100	496,400	4	496,400	単一 516号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			WYB00271
		t	8.52	86,500	736,980	8.52	736,980	単一 520号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0			WYB00270
		t	7.46	86,500	645,290	7.46	645,290	単一 521号
[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0	0	0			WYB00272
		t	0.51	86,500	44,115	0.51	44,115	単一 522号
合 計					0			
					13,318,581		13,318,581	

0/29.92t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 200号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					12,709,375		12,709,375	円／t

笠コンクリート

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 207 -

0/0.6m3当たり内訳書

笠コンクリート

第 202号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 64	27, 230	17, 427	0. 64	17, 427	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	4. 5	6, 942	31, 239	4. 5	31, 239	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 02	135, 300	2, 706	0. 02	2, 706	単一 272号
合 計					0			
					51, 372		51, 372	
変更積算金額					0			
					49, 012		49, 012	
								円／m3

135/0袋当たり内訳書

第 203号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		28	1,760	49,280			CB210030
		m 3	28	1,760	49,280	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		28	3,004	84,112			CB210410
		m 3	28	3,004	84,112	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		116	237. 2	27,515			CA900010
		m 3	116	237. 2	27,515	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		116	922. 5	107,010			CB210110
		m 3	116	922. 5	107,010	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		135	5,605	756,675			WB252730
		袋	135	5,605	756,675	0	0	
安定シート・ネット	シート		63	85. 64	5,395			CB223010
		m 2	63	85. 64	5,395	0	0	
合 計					982,874			
					0			

0/135袋当たり内訳書

第 204号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	28	1, 818	50, 904	28	50, 904	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	28	3, 129	87, 612	28	87, 612	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	116	241. 3	27, 990	116	27, 990	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	116	938. 4	108, 854	116	108, 854	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	135	5, 732	773, 820	135	773, 820	単一 524号
安定シート・ネット	シート		0	0	0			CB223010
		m 2	63	86. 52	5, 450	63	5, 450	
合 計					0			
					1, 054, 630		1, 054, 630	
変更積算金額					0			
					1, 006, 389		1, 006, 389	円／袋

40/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40袋当たり内訳書

第 206号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	40	657. 7	26, 308	40	26, 308	単一 527号
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	40	1, 329	53, 160	40	53, 160	単一 528号
合 計					0			
					79, 468		79, 468	
変更積算金額					0			
					75, 832		75, 832	円／袋

28/0袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/28袋当たり内訳書

土のう

(耐候性大型土のう)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 12

2019. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

135/0袋当たり内訳書

土のう

第 209号内訳書

(耐候性大型土のう)

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/135袋当たり内訳書

第 210号内訳書 土のう
(耐候性大型土のう)

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	135	657. 7	88, 789	135	88, 789	単一 527号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	113	938. 4	106, 039	113	106, 039	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	113	101. 1	11, 424	113	11, 424	
合 計					0			
					206, 252		206, 252	
変更積算金額					0			
					196, 784		196, 784	円／袋

380/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 211号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 212号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0回当たり内訳書

現場支給品運搬

第 213号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

現場支給品運搬

第 214号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,390/0m2当たり内訳書

安定处理

(機械足場部)

第 215号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,390m2当たり内訳書

安定处理

(機械足場部)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2019. 10

2019. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

146/0m2当たり内訳書

安定处理

第 217号内訳書 (浸水対策部)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/146m2当たり内訳書

安定処理
第 218号内訳書 (浸水対策部)

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	バックホ 構造物基礎 1m以下 6. 3t/100m2		0	0	0			CB211410
		m 2	146	1, 687	246, 302	146	246, 302	
合 計					0			
					246, 302		246, 302	
変更積算金額					0			
					234, 988		234, 988	円／m2

864/0m2当たり内訳書

安定处理

第 219号内訳書

(槌管部)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/864m2当たり内訳書

安定处理

第 220号内訳書

(槌管部)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 221号内訳書

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/185日当たり内訳書

ポンプ排水

第 222号内訳書

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	72, 680	72, 680	1	72, 680	単一 544号
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	185	20, 680	3, 825, 800	185	3, 825, 800	単一 545号
単管パイプ建込	設置・撤去		0	0	0			WYB00277
		本	50	3, 242	162, 100	50	162, 100	単一 546号
合 計					0			
					4, 060, 580		4, 060, 580	
変更積算金額					0			
					3, 874, 075		3, 874, 075	円／日

93/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 223号内訳書 (二重締切部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/93日当たり内訳書

ポンプ排水

第 224号内訳書 (二重締切部)

單價使用年月	2019. 12
步掛使用年月	2019. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

219/0日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12
2019. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/219日当たり内訳書

ポンプ排水

第 226号内訳書 (仮排水樋管部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

31/0日当たり内訳書

ポンプ排水

(仮排水樋管部)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2019. 12
2019. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/168日当たり内訳書

ポンプ排水

第 228号内訳書 (仮排水樋管部)

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30日当たり内訳書

ポンプ排水
(川裏水路部)

第 229号内訳書

單価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 230号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 231号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数30日		0	0	0			WYB00276
		m	240	10, 360	2, 486, 400	240	2, 486, 400	単一 553号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数212日		0	0	0			WYB00279
		m	240	24, 430	5, 863, 200	240	5, 863, 200	単一 554号
合 計					0			
					8, 349, 600		8, 349, 600	
変更積算金額					0			
					7, 966, 334		7, 966, 334	円／m

480/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 232号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 233号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数61日		0	0	0			WYB00280
		m	240	11, 720	2, 812, 800	240	2, 812, 800	単一 557号
汚濁防止フェンス	単独フロー トφ300 H=2. 0m 供用日数644日		0	0	0			WYB00281
		m	240	56, 760	13, 622, 400	240	13, 622, 400	単一 558号
合 計					0			
					16, 435, 200		16, 435, 200	
変更積算金額					0			
					15, 680, 787		15, 680, 787	円／m

411/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 234号内訳書

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/399人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 235号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 236号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	5	824, 200	4, 121, 000			WB010350
		回	5	824, 200	4, 121, 000	0	0	単一 561号
重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 123, 000	2, 123, 000			WB010360
		回	1	2, 123, 000	2, 123, 000	0	0	単一 562号
重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機	回	1	7, 956, 000	7, 956, 000			WYB00009
		回	1	7, 956, 000	7, 956, 000	0	0	単一 563号
合 計					13, 550, 478			
					0		-13, 550, 478	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 237号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		0	0	0			WB010350
		回	5	862, 700	4, 313, 500	5	4, 313, 500	単一 564号
重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB010360
		回	1	2, 221, 000	2, 221, 000	1	2, 221, 000	単一 565号
重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機		0	0	0			WYB00115
		回	1	7, 956, 000	7, 956, 000	1	7, 956, 000	単一 566号
合 計					0			
					14, 490, 500		14, 490, 500	
変更積算金額					0			
					13, 827, 690		13, 827, 690	円／式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 238号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		430. 1	3, 570	1, 535, 457			WB010020
		t	430. 1	3, 570	1, 535, 457	0	0	単一 567号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		161. 7	4, 240	685, 608			WB010020
		t	161. 7	4, 240	685, 608	0	0	単一 568号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		541. 6	1, 500	812, 400			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	0	0	単一 397号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		50. 2	1, 500	75, 300			WB010030
		t	50. 2	1, 500	75, 300	0	0	単一 397号
合 計					2, 966, 065			
					0			
							-2, 966, 065	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 239号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	430. 1	3, 570	1, 535, 457	430. 1	1, 535, 457	単一 569号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	161. 7	4, 240	685, 608	161. 7	685, 608	単一 570号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	541. 6	1, 500	812, 400	541. 6	812, 400	単一 400号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	50. 2	1, 500	75, 300	50. 2	75, 300	単一 400号
合 計					0			
					3, 108, 765		3, 108, 765	
変更積算金額					0			
					2, 966, 065		2, 966, 065	円/式

1/0回当たり内訳書

作業船等えい航費

第 240号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

作業船等えい航費
第 241号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km		0	0	0			WYB00284
		回	1	614, 000	614, 000	1	614, 000	単一 572号
合 計					0			
					614, 000		614, 000	
変更積算金額					0			
					585, 798		585, 798	円／回

一式当たり内訳書

伐木除根

第 242号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 516	13, 548			WYB00199
		本	3	4, 516	13, 548	0	0	単一 573号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		3	11, 200	33, 600			WYB00200
		本	3	11, 200	33, 600	0	0	単一 574号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		7	21, 240	148, 680			WYB00201
		本	7	21, 240	148, 680	0	0	単一 575号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00202
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 576号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00203
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 577号
除根	幹周30cm以上60cm未満		3	4, 000	12, 000			WYB00205
		本	3	4, 000	12, 000	0	0	単一 578号
除根	幹周60cm以上90cm未満		3	15, 000	45, 000			WYB00206
		本	3	15, 000	45, 000	0	0	単一 579号
除根	幹周90cm以上120cm未満		7	39, 000	273, 000			WYB00207
		本	7	39, 000	273, 000	0	0	単一 580号
除根	幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			WYB00208
		本	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 581号
除根	幹周150cm以上200cm未満		3	80, 000	240, 000			WYB00209
		本	3	80, 000	240, 000	0	0	単一 582号
合 計					1, 055, 036			
					0			
							-1, 055, 036	

一式当たり内訳書

伐木除根

第 243号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00282
		本	3	4, 516	13, 548	3	13, 548	単一 583号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB00283
		本	3	11, 200	33, 600	3	33, 600	単一 584号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB00287
		本	7	21, 240	148, 680	7	148, 680	単一 585号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0			WYB00288
		本	1	50, 000	50, 000	1	50, 000	単一 586号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		0	0	0			WYB00289
		本	3	80, 000	240, 000	3	240, 000	単一 587号
除根	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00290
		本	3	4, 000	12, 000	3	12, 000	単一 588号
除根	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB00291
		本	3	15, 000	45, 000	3	45, 000	単一 589号
除根	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB00292
		本	7	39, 000	273, 000	7	273, 000	単一 590号
除根	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0			WYB00293
		本	1	50, 000	50, 000	1	50, 000	単一 591号
除根	幹周150cm以上200cm未満		0	0	0			WYB00294
		本	3	80, 000	240, 000	3	240, 000	単一 592号
合 計					0			
					1, 105, 828		1, 105, 828	
変更積算金額					0			
					1, 055, 036		1, 055, 036	円／式

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

第 244号内訳書

單價使用年月	2020. 07
步掛使用年月	2020. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

第 245号内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛使用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下		0	0	0			WYB00295
		m 3	15. 1	2, 415	36, 466	15. 1	36, 466	単一 596号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
幹・枝葉		t	8	20, 000	160, 000	8	160, 000	単一 597号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
木根		t	4. 1	22, 000	90, 200	4. 1	90, 200	単一 598号
合 計					0			
					286, 666		286, 666	
変更積算金額					0			
					273, 498		273, 498	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 246号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 247号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 248号内訳書

單価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費
第 249号内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サウンディング試験費			0		0			WYB00297
		式	1		3, 650, 000	1	3, 650, 000	単一 602号
合 計					0			
					3, 650, 000		3, 650, 000	
変更積算金額					0			
					3, 482, 457		3, 482, 457	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 250号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工		1		66, 960			WYB00092
		式	1		66, 960	0	0	単一 603号
施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工		1		64, 170			WYB00093
		式	1		64, 170	0	0	単一 604号
施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		1		80, 910			WYB00089
		式	1		80, 910	0	0	単一 605号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	油圧圧入引抜工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00145
		式	1		13, 950	0	0	単一 606号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00091
		式	1		13, 950	0	0	単一 607号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00080
		式	1		13, 950	0	0	単一 608号
施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		1		13, 950			WYB00059
		式	1		13, 950	0	0	単一 609号
合 計					255, 537			
					0		-255, 537	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 251号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工		0		0			WYB00298
		式	1		66,960	1	66,960	単一 610号
施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工		0		0			WYB00299
		式	1		64,170	1	64,170	単一 611号
施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		0		0			WYB00300
		式	1		80,910	1	80,910	単一 612号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	油圧圧入引抜工 技術員0.5人工		0		0			WYB00301
		式	1		13,950	1	13,950	単一 613号
施工形態動向調査費 (モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		0		0			WYB00302
		式	1		13,950	1	13,950	単一 614号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) 技術員0.5人工		0		0			WYB00303
		式	1		13,950	1	13,950	単一 615号
施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		0		0			WYB00304
		式	1		13,950	1	13,950	単一 616号
合 計					0			
					267,840		267,840	
変更積算金額					0			
					255,537		255,537	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 252号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 253号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費

第 254号内訳書

單價使用年月	2020. 05
步掛使用年月	2020. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費
第 255号内訳書

単価使用年月	2020. 05
歩掛使用年月	2020. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 14ヶ月		0		0			WYB00306
		式	1		1, 784, 000	1	1, 784, 000	単一 620号
合 計					0			
					1, 784, 000		1, 784, 000	
変更積算金額					0			
					1, 702, 110		1, 702, 110	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 256号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 257号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 258号内訳書

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 259号内訳書

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 624号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					570, 550		570, 550	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 260号内訳書

單價使用年月	2021. 10
步掛使用年月	2021. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費

第 261号内訳書

單價使用年月	2021. 10
步掛使用年月	2021. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	576. 7
						1		576. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	607. 4	607. 4	CA900430	
			m 3	1	607. 4	607. 4		
計						607. 4		
						607. 4		
単価						607. 4	円／m3	
						607. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		598. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	630	630		
計						0		
						630		
単価						0		
						630	円／m3	
変更積算単価						598. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1
						1		220.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030	
			m 3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
						231.9		
単価						231.9		
						231.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (先行盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	241.3	241.3		
計						0		
						241.3		
単価						0		
						241.3	円／m3	
変更積算単価						229.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 909
						1		2, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				1	3, 050	3, 050	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
						3, 050		
単価						3, 050		
						3, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						0		
						3, 050		
単価						0		
						3, 050	円／m3	
変更積算単価								
						2, 909	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一7号	置換		単位	m3	数量	1	単価	220.1	
						1		220.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	231.9	231.9	CA900030		
			m 3	1	231.9	231.9			
計						231.9			
						231.9			
単価						231.9	円／m3		
						231.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	置換		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		229. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	241. 3	241. 3		
計						0		
						241. 3		
単価						0	円／m3	
						241. 3		
変更積算単価						229. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896
						1		2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				1	3, 050	3, 050	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
						3, 050		
単価						3, 050		
						3, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 砂質土(締固土量)				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3, 050	3, 050		
計						0		
						3, 050		
単価						0		
						3, 050	円／m3	
変更積算単価								
						2, 896	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 高炉セメント	単位	m2	数量	1	単価	1,762
						1		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2		1	1,847	1,847	CB211410	
			m 2	1	1,847	1,847		
計						1,847		
						1,847		
単価						1,847		
						1,847	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	スクリー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ (杭長) 20.42m	単位	本	数量	1	単価	698,951
						1		698,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m3		1	732,600	732,600	WYB00139	
			本	1	732,600	732,600	単一 194号	
計						732,600		
						732,600		
単価						732,600		
						732,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	スクリュー攪拌 (本体部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.30m 長さ (杭長) 20.42m	単位	本	数量	0	単価	0
					1			701,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m3		0	0	0	WYB00148	
			本	1	735,400	735,400	単一 195号	
計						0		
						735,400		
単価						0		
						735,400	円／本	
変更積算単価								
						701,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ (杭長) 18.38m	単位	本	数量	1	単価	649,530
					1			649,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m3		1	680,800	680,800	WYB00152	
			本	1	680,800	680,800	単一 196号	
計						680,800		
						680,800		
単価						680,800		
						680,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.26m 長さ (杭長) 18.38m	単位	本	数量	0	単価	0
					1			652, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ 1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m3		0	0	0	WYB00172	
			本	1	683, 400	683, 400	単一 197号	
計						0		
						683, 400		
単価						0		
						683, 400	円／本	
変更積算単価								
						652, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	スクリュー攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ (杭長) 14.08m	単位	本	数量	1	単価	534, 565
					1			534, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 (障害物層あり)		φ 1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m3		1	560, 300	560, 300	WYB00155	
			本	1	560, 300	560, 300	単一 198号	
計						560, 300		
						560, 300		
単価						560, 300		
						560, 300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スリ-攪拌 (擦付部)	高炉セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.96m 長さ (杭長) 14.08m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		536,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工(障害物層あり)		φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m3		0	0	0	WYB00181	
			本	1	562,500	562,500	単一 199号	
計						0		
						562,500		
単価						0		
						562,500	円/本	
変更積算単価								
						536,700	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.8m	単位	枚	数量	1	単価	30,355
						1		30,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3.0m/枚		1	26,270	26,270	WYB00003	
			枚	1	26,270	26,270	単一 234号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200	
			枚	1	5,699	5,699	単一 235号	
計						31,969		
						31,969		
単価						31,970		
						31,970	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.8m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			30, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3. 0m/枚		0	0	0	WYB00017		
			枚	1	26, 270	26, 270	単－ 236号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5, 834	5, 834	単－ 237号		
計						0			
						32, 104			
単価						0			
						32, 110	円／枚		
変更積算単価									
						30, 490	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一20号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3m	単位	枚	数量	1	34,543
						1	34,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3.5m/枚		1	30,680	30,680	WYB00005
			枚	1	30,680	30,680	単一 238号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5,699	5,699	WB250200
			枚	1	5,699	5,699	単一 235号
計						36,379	
						36,379	
単価						36,380	
						36,380	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3.3 m	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,680
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 3.5m/枚		0	0	0	WYB00021	
			枚	1	30,680	30,680	単一 239号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200	
			枚	1	5,834	5,834	単一 237号	
計						0		
						36,514		
単価						0		
						36,520	円/枚	
変更積算単価								
						34,680	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－22号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3. 5m	単位	枚	数量	1	62, 563
						1	62, 563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料 (6－2 0 m以外は適用外)	SYW295 IIw型 7m/枚		1	60, 190	60, 190	WB250160
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 240号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 235号
	計					65, 889	
						65, 889	
	単価					65, 890	
						65, 890	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			62, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		0	0	0	WB250160		
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 241号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5, 834	5, 834	単－ 237号		
計						0			
						66, 024			
単価						0			
						66, 030	円／枚		
変更積算単価									
						62, 700	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－24号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	1	63,389
						1	63,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 7m/枚		1	60,190	60,190	WB250160
			枚	1	60,190	60,190	単－ 240号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6,562	6,562	WB250200
			枚	1	6,562	6,562	単－ 242号
計						66,752	
						66,752	
単価						66,760	
						66,760	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.9m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			63, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		0	0	0	WB250160		
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 241号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	6, 718	6, 718	単－ 243号		
計						0			
						66, 908			
単価						0			
						66, 910	円／枚		
変更積算単価									
						63, 540	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－26号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	1	62, 563
						1	62, 563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)	SYW295 IIw型 7m/枚		1	60, 190	60, 190	WB250160
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 240号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 235号
	計					65, 889	
						65, 889	
	単価					65, 890	
						65, 890	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			62, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		0	0	0	WB250160		
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 241号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5, 834	5, 834	単－ 237号		
計						0			
						66, 024			
単価						0			
						66, 030	円／枚		
変更積算単価									
						62, 700	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－28号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5. 0m	単位	枚	数量	1	63, 389
						1	63, 389
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料 (6－2 0 m以外は適用外)	SYW295 IIw型 7m/枚		1	60, 190	60, 190	WB250160
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 240号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6, 562	6, 562	WB250200
			枚	1	6, 562	6, 562	単－ 242号
	計					66, 752	
						66, 752	
	単価					66, 760	
						66, 760	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.0m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			63, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 7m/枚		0	0	0	WB250160		
			枚	1	60, 190	60, 190	単－ 241号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	6, 718	6, 718	単－ 243号		
計						0			
						66, 908			
単価						0			
						66, 910	円／枚		
変更積算単価									
						63, 540	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－30号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	26,690
						1	26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		1	23,150	23,150	WYB00007
			枚	1	23,150	23,150	単－ 244号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		1	4,958	4,958	WB250200
			枚	1	4,958	4,958	単－ 245号
計						28,108	
						28,108	
単価						28,110	
						28,110	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		26,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 2.0m/枚		0	0	0	WYB00026		
			枚	1	23,150	23,150	単－ 246号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5,076	5,076	単－ 247号		
計						0			
						28,226			
単価						0			
						28,230	円／枚		
変更積算単価									
						26,810	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－32号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3 m	単位	枚	数量	1	44, 593
						1	44, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3. 5m/枚		1	40, 620	40, 620	WYB00086
			枚	1	40, 620	40, 620	単－ 248号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		1	6, 113	6, 113	WB250200
			枚	1	6, 113	6, 113	単－ 249号
計						46, 733	
						46, 733	
単価						46, 740	
						46, 740	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－33号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3. 5m 鋼矢板打込長 3. 3 m	単位	枚	数量	0 1	単価 44, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		SYW295 IIIw型 3. 5m/枚		0	0	0	WYB00088
			枚	1	40, 620	40, 620	単－ 250号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下		0	0	0	WB250200
			枚	1	6, 259	6, 259	単－ 251号
計						0 46, 879	
単価						0 46, 880	円／枚
変更積算単価						44, 740	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－34号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	491, 059
						1	491, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料		異形鋼矢板 7. 5m/枚		1	503, 000	503, 000	WYB00169
			枚	1	503, 000	503, 000	単－ 252号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下		1	11, 640	11, 640	WYB00175
			枚	1	11, 640	11, 640	単－ 253号
計						514, 640	
						514, 640	
単価						514, 700	
						514, 700	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	異形鋼矢板 広幅鋼矢板平均長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1			491, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		異形鋼矢板 7. 5m/枚		0	0	0	WYB00191		
			枚	1	503, 000	503, 000	単－ 254号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下		0	0	0	WYB00193		
			枚	1	11, 870	11, 870	単－ 255号		
計						0			
						514, 870			
単価						0	円／枚		
						514, 900			
変更積算単価						491, 300	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	広幅鋼矢板 (護岸矢板)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11m (材料購入のみ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		133, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6－20m以外は適用外)		SYW390 10H型 11m/枚		0	0	0	WB250160	
			枚	1	139, 700	139, 700	単－ 256号	
計						0		
						139, 700		
単価						0		
						139, 700	円／枚	
変更積算単価								
						133, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	741, 281
						1		741, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 IIw型 7.0m		1	775, 000	775, 000	WYB00004	
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 257号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200	
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 235号	
計						780, 699		
						780, 699		
単価						780, 700		
						780, 700	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 3.5m	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		741, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 II w型 7. 0m		0	0	0	WYB00035		
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 258号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5, 834	5, 834	単－ 237号		
計						0			
						780, 834			
単価						0			
						780, 900	円／枚		
変更積算単価									
						741, 500	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－39号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7. 0m 鋼矢板打込長 2. 9m	単位	枚	数量	1	741, 281
						1	741, 281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板 II w型 7. 0m		1	775, 000	775, 000	WYB00008
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 257号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 699	5, 699	WB250200
			枚	1	5, 699	5, 699	単－ 235号
	計					780, 699	
						780, 699	
	単価					780, 700	
						780, 700	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 2.9m	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		741, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板 II w型 7.0m		0	0	0	WYB00036		
			枚	1	775, 000	775, 000	単－ 258号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	5, 834	5, 834	単－ 237号		
計						0			
						780, 834			
単価						0			
						780, 900	円／枚		
変更積算単価									
						741, 500	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一41号	可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 3. 6m	単位	枚	数量	1	1, 581, 847
						1	1, 581, 847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7. 5m		1	1, 650, 000	1, 650, 000	WYB00043
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単一 259号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	7, 213	7, 213	WB250200
			枚	1	7, 213	7, 213	単一 260号
	計					1, 657, 213	
						1, 657, 213	
	単価					1, 658, 000	
						1, 658, 000	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 3.6m	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		1,582,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料		SYW295 可とう鋼矢板10H型 7.5m		0	0	0	WYB00075		
			枚	1	1,650,000	1,650,000	単－ 261号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		0	0	0	WB250200		
			枚	1	7,358	7,358	単－ 262号		
計						0			
						1,657,358			
単価						0			
						1,658,000	円／枚		
変更積算単価									
						1,582,000	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート	内空幅 3.2m 内空高さ 1.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m 3	1	18,930	18,930		
計						0		
						18,930		
単価						0		
						18,930	円／m3	
変更積算単価						17,980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,860	27,860	CB240010	
				1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート (二次)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	28,370	28,370		
計						0		
						28,370		
単価						0		
						28,370	円／m3	
変更積算単価						26,940	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	1	単価	2, 153, 485
						1		2, 153, 485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（箇所）可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	WYB00010	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	単一 267号	
	可とう継手設置			1	238, 000	238, 000	WYB00006	
			箇所	1	238, 000	238, 000	単一 268号	
	計					2, 268, 000		
						2, 268, 000		
	単価					2, 268, 000		
						2, 268, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一48号	可とう継手	100mm対応型 内幅 320 c m 内高 180 c m	単位	箇所	数量	0	0
					1	単価	2, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（箇所）可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		0	0	0	WYB00037
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	単一 269号
可とう継手設置				0	0	0	WYB00057
			箇所	1	249, 500	249, 500	単一 270号
計						0	
						2, 279, 500	
単価						0	
						2, 280, 000	円／箇所
変更積算単価							
						2, 165, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 271号	
計						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 272号	
計						0		
単価						135, 300		
						0		
						135, 300	円/t	
変更積算単価								
						128, 500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 273号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 274号	
計						0		
						133, 200		
単価						0		
						133, 200	円／t	
変更積算単価								
						126, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
				1	134, 200	134, 200	単一 275号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		127, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	134, 200	134, 200	単一 276号	
計						0		
						134, 200		
単価						0		
						134, 200	円／t	
変更積算単価								
						127, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	123, 626
						1		123, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	130, 200	130, 200	WB810010	
				1	130, 200	130, 200	単－ 263号	
計						130, 200		
						130, 200		
単価						130, 200		
						130, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	鉄筋 (戸当り差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		123, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0	0	0	WB810010	
				1	130, 200	130, 200	単－ 265号	
計						0		
						130, 200		
単価						0		
						130, 200	円／t	
変更積算単価								
						123, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	1	単価	125, 619
						1		125, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物		1	132, 300	132, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	単－ 277号	
計						132, 300		
						132, 300		
単価						132, 300		
						132, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D10	単位	t	数量	0	単価	0
						1		125, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D10 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	132, 300	132, 300	単－ 278号	
計						0		
						132, 300		
単価						0		
						132, 300	円／t	
変更積算単価								
						125, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	1	単価	122, 676
						1		122, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	129, 200	129, 200	WB810010	
計						129, 200	単－ 279号	
単価						129, 200		
						129, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋 (上屋差し筋)	SD295A D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0	0	0	WB810010	
計				1	129, 200	129, 200	単－ 280号	
単価						0		
						129, 200	円／t	
変更積算単価						122, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一61号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	790.9
						1		790.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		1	833	833	WB810110	
			箇所	1	833	833	単一 281号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋 (ガス圧接)	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		790.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	1	833	833	単一 282号	
計						0		
						833		
単価						0		
						833	円／箇所	
変更積算単価						790.9	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 498	4, 498		
計						0		
						4, 498		
単価						0		
						4, 498	円／m2	
変更積算単価								
						4, 271	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25, 617
						1		25, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26, 980	26, 980	CB224810	
			m	1	26, 980	26, 980		
計						26, 980		
						26, 980		
単価						26, 980		
						26, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		0	0	0	CB224810	
			m	1	27, 040	27, 040		
計						0		
						27, 040		
単価						0		
						27, 040	円／m	
変更積算単価								
						25, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869
						1		17,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510	
			m 3	1	18,820	18,820		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m 3	1	18,930	18,930		
計						0		
						18,930		
単価						0		
						18,930	円／m3	
変更積算単価						17,980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 271号	
計						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 272号	
計						0		
単価						135, 300		
						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						128, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 273号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 274号	
計						0		
						133, 200		
単価						0		
						133, 200	円／t	
変更積算単価								
						126, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	127, 424
						1		127, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134, 200	134, 200	WB810010	
				1	134, 200	134, 200	単一 275号	
計						134, 200		
						134, 200		
単価						134, 200		
						134, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		127, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	134, 200	134, 200	単一 276号	
計						0		
						134, 200		
単価						0		
						134, 200	円／t	
変更積算単価								
						127, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 498	4, 498		
計						0		
						4, 498		
単価						0		
						4, 498	円／m2	
変更積算単価								
						4, 271	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,869	
						1		17,869	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打函渠）		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	18,820	18,820	CB225510		
			m 3	1	18,820	18,820			
計						18,820			
						18,820			
単価						18,820	円／m3		
						18,820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m 3	1	18,930	18,930		
計						0		
						18,930		
単価						0	円／m3	
						18,930		
変更積算単価						17,980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 271号	
計						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単一 272号	
計						0		
単価						135, 300		
						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						128, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	126, 474
						1		126, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133, 200	133, 200	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 273号	
計						133, 200		
						133, 200		
単価						133, 200		
						133, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010	
				1	133, 200	133, 200	単一 274号	
計						0		
						133, 200		
単価						0		
						133, 200	円／t	
変更積算単価								
						126, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 241
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 498	4, 498		
計						0		
						4, 498		
単価						0		
						4, 498	円／m2	
変更積算単価								
						4, 271	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	1	単価	25,740
						1		25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	26,980	26,980	CB224810	
			m	1	26,980	26,980		
計						26,980		
						26,980		
単価						26,980		
						26,980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	止水板 (可とう止水板)	ゴム止水板 耐震用100mm対応 幅280mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		0	0	0	CB224810	
			m	1	27,040	27,040		
計						0		
						27,040		
単価						0		
						27,040	円／m	
変更積算単価								
						25,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 149
						1		1, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 205	1, 205	CB221110	
			m 2	1	1, 205	1, 205		
計						1, 205		
						1, 205		
単価						1, 205		
						1, 205	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 239	1, 239		
計						0		
						1, 239		
単価						0		
						1, 239	円／m2	
変更積算単価								
						1, 182	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	基礎材 (間詰材)	割栗石(50～150mm) 敷厚 0.23m	単位	m2	数量	1	単価	1,709
						1		1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石		22.5cmを超え27.5cm以下 割栗石(50～150mm) 敷均し 全ての費用		1	1,792	1,792	CB221130	
			m 2	1	1,792	1,792		
計						1,792		
						1,792		
単価						1,792		
						1,792	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	基礎材 (間詰材)	割栗石(50～150mm) 敷厚 0.23m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石		22.5cmを超え27.5cm以下 割栗石(50～150mm) 敷均し 全ての費用		0	0	0	CB221130	
			m 2	1	1,832	1,832		
計						0		
						1,832		
単価						0		
						1,832	円／m2	
変更積算単価								
						1,748	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,453
						1		26,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,860	27,860	CB240010	
				1	27,860	27,860		
計						27,860		
						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	28,370	28,370		
計						0		
						28,370		
単価						0		
						28,370	円／m3	
変更積算単価						26,940	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128, 468
						1		128, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 271号	
計						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		128, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 272号	
計						0		
単価						135, 300		
						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						128, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	目地板	瀝青質目地板 t =10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411
						1		2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 540	2, 540	CB224710	
			m 2	1	2, 540	2, 540		
計						2, 540		
						2, 540		
単価						2, 540		
						2, 540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	目地板	瀝青質目地板 t =10 厚10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	2, 571	2, 571		
計						0		
						2, 571		
単価						0		
						2, 571	円／m2	
変更積算単価								
						2, 441	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 261
						1		4, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4, 467	4, 467	CB224710	
			m 2	1	4, 467	4, 467		
計						4, 467		
						4, 467		
単価						4, 467		
						4, 467	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	目地板	瀝青質目地板 t =20 厚20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 498	4, 498		
計						0		
						4, 498		
単価						0		
						4, 498	円／m2	
変更積算単価								
						4, 291	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	1, 927
						1		1, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2, 020	2, 020	CB224810	
			m	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020		
						2, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2, 074	2, 074		
計						0		
						2, 074		
単価						0		
						2, 074	円／m	
変更積算単価						1, 979	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	プレキャストL型水路	1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	25, 235
						1		25, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		1	26, 450	26, 450	CB222110	
			m	1	26, 450	26, 450		
計						26, 450		
						26, 450		
単価						26, 450		
						26, 450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	プレキャストL型水路	1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		0	0	0	CB222110	
			m	1	26, 700	26, 700		
計						0		
						26, 700		
単価						0		
						26, 700	円／m	
変更積算単価						25, 480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	1	単価	1, 035
						1		1, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 085	1, 085	CB221110	
			m 2	1	1, 085	1, 085		
計						1, 085		
						1, 085		
単価						1, 085		
						1, 085	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 119	1, 119		
計						0		
						1, 119		
単価						0		
						1, 119	円／m2	
変更積算単価								
						1, 068	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	底版コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 敷厚 17 c m	単位	m3	数量	1	単価	26, 581
						1		26, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホリ(クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	1	27, 860	27, 860	CB240010	
				1	27, 860	27, 860		
計						27, 860		
						27, 860		
単価						27, 860		
						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	底版コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 敷厚 17 c m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパホリ(クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	28, 370	28, 370		
計						0		
						28, 370		
単価						0		
						28, 370	円／m3	
変更積算単価						27, 070	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	129, 089
						1		129, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	135, 300	135, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 271号	
計						135, 300		
単価						135, 300		
						135, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		129, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	135, 300	135, 300	単－ 272号	
計						0		
単価						135, 300		
						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						129, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	70, 610
						1		70, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		1	74, 010	74, 010	CB222110	
			m	1	74, 010	74, 010		
計						74, 010		
						74, 010		
単価						74, 010		
						74, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	インターロッキング 撤去・復旧		単位	m2	数量	1	単価	4, 614
						1		4, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無し		1	4, 837	4, 837	WB810420	
			m 2	1	4, 837	4, 837	単一 313号	
計						4, 837		
						4, 837		
単価						4, 837		
						4, 837	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	インターロッキング 撤去		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		734. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去のみ 100m2未満 無 無		0	0	0	WB810420		
			m 2	1	770	770	単- 314号		
計						0			
						770			
単価						0			
						770	円／m2		
変更積算単価									
						734. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	銘板 (樋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	35, 021
						1		35, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）		樋歴板200×300×13		1	36, 700	36, 700	WYB00001	
			枚	1	36, 700	36, 700	単－ 324号	
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700		
						36, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	銘板 (樋名板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	35, 021
						1		35, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)		樋名板200×300×13		1	36, 700	36, 700	WYB00016	
			枚	1	36, 700	36, 700	単－ 325号	
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700		
						36, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	ステップ	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 003
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		1	2, 110	2, 110	WYB00011	
			本	1	2, 110	2, 110	単－ 326号	
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	ステップ	W=300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300		0	0	0	WYB00113	
			本	1	2, 110	2, 110	単一 327号	
計						0		
						2, 110		
単価						0		
						2, 110	円／本	
変更積算単価								
						2, 003	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	1	単価	83, 025
						1		83, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	83, 400	83, 400	CB322511	
			組	1	83, 400	83, 400		
計						87, 440		
						87, 440		
単価						87, 440		
						87, 440	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一117号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 700mm	単位	組	数量	0	0
						1	83, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトホール				0	0	0	CB322510
			組	1	4, 242	4, 242	
グラウト管 (材料費)				0	0	0	CB322511
			組	1	83, 400	83, 400	
計						0	
						87, 642	
単価						0	
						87, 650	円／組
変更積算単価							
						83, 220	円／組

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	85, 303
						1		85, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 040	4, 040	CB322510	
			組	1	4, 040	4, 040		
グラウト管 (材料費)				1	85, 800	85, 800	CB322511	
			組	1	85, 800	85, 800		
計						89, 840		
						89, 840		
単価						89, 840		
						89, 840	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一119号	グラウトホール (監査孔)	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	0	0
						1	85, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトホール				0	0	0	CB322510
			組	1	4, 242	4, 242	
グラウト管 (材料費)				0	0	0	CB322511
			組	1	85, 800	85, 800	
計						0	
						90, 042	
単価						0	
						90, 050	円／組
変更積算単価							
						85, 500	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,478
						1		25,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	26,700	26,700	CB240010	
			m 3	1	26,700	26,700		
計						26,700		
						26,700		
単価						26,700		
						26,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	27,230	27,230		
計						0		
						27,230		
単価						0		
						27,230	円／m3	
変更積算単価								
						25,990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 015
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 070	1, 070	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 336号	
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1, 070	1, 070	単－ 337号	
計						0		
						1, 070		
単価						0		
						1, 070	円／m	
変更積算単価						1, 015	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 215	
						1		1, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB810530		
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 338号		
計						1, 280			
						1, 280			
単価						1, 280	円／m		
						1, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1, 280	1, 280	単－ 339号	
計						0		
						1, 280		
単価						0		
						1, 280	円／m	
変更積算単価								
						1, 215	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 506
						1		8, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	8, 959	8, 959	WB824010	
			m 3	1	8, 959	8, 959	単－ 340号	
計						8, 959		
						8, 959		
単価						8, 959		
						8, 959	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	9, 347	9, 347	単－ 341号	
計						0		
						9, 347		
単価						0		
						9, 347	円／m3	
変更積算単価						8, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 916
						1		14, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	15, 710	15, 710	WB824010	
			m 3	1	15, 710	15, 710	単－ 342号	
計						15, 710		
						15, 710		
単価						15, 710		
						15, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16, 400	16, 400	単－ 343号	
計						0		
						16, 400		
単価						0		
						16, 400	円／m3	
変更積算単価						15, 580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	487. 4
						1		487. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	513. 4	513. 4	CB430510	
			m	1	513. 4	513. 4		
計						513. 4		
						513. 4		
単価						513. 4		
						513. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		499. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	526. 3	526. 3		
計						0		
						526. 3		
単価						0		
						526. 3	円／m	
変更積算単価						499. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 226
						1		1, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1, 286	1, 286	CB430510	
			m	1	1, 286	1, 286		
計						1, 286		
						1, 286		
単価						1, 286		
						1, 286	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1, 309	1, 309		
計						0		
						1, 309		
単価						0		
						1, 309	円／m	
変更積算単価								
						1, 248	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	2, 817	2, 817	CB430510	
			m	1	2, 817	2, 817		
計						2, 817		
						2, 817		
単価						2, 817		
						2, 817	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	コンクリート切断	コンクリート 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	2, 859	2, 859		
計						0		
						2, 859		
単価						0		
						2, 859	円／m	
変更積算単価								
						2, 728	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2	
						1		143. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310		
			m 2	1	150. 9	150. 9			
計						150. 9			
						150. 9			
単価						150. 9	円／m2		
						150. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 9
						1		143. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9	円／m2	
						150. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		150. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	157. 5	157. 5		
計						0		
						157. 5		
単価						0		
						157. 5	円／m2	
変更積算単価						150. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	単位	m2	数量	1	単価	418. 3
						1		418. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	438. 5	438. 5	CB430310	
			m 2	1	438. 5	438. 5		
計						438. 5		
						438. 5		
単価						438. 5		
						438. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 16 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		434. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	455. 7	455. 7		
計						0		
						455. 7		
単価						0		
						455. 7	円／m2	
変更積算単価								
						434. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	143. 2
						1		143. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	150. 9	150. 9	CB430310	
			m 2	1	150. 9	150. 9		
計						150. 9		
						150. 9		
単価						150. 9		
						150. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		149. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	157. 5	157. 5			
計						0			
						157. 5			
単価						0			
						157. 5	円／m2		
変更積算単価									
						149. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m	単位	枚	数量	1	単価	3,178
						1		3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 4m以下		1	3,331	3,331	WB250240	
			枚	1	3,331	3,331	単－ 344号	
計						3,331		
						3,331		
単価						3,331	円／枚	
						3,331		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 3.5m	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		3,254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 4m以下		0	0	0	WB250240		
			枚	1	3,410	3,410	単－ 345号		
計						0			
						3,410			
単価						0	円／枚		
						3,410			
変更積算単価						3,254	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	1	単価	151, 826
						1		151, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去				1	159, 900	159, 900	WYB00067	
			基	1	159, 900	159, 900	単－ 346号	
計						159, 900		
						159, 900		
単価						159, 900		
						159, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	ローラーゲート撤去	鋼製 B1750×H2000	単位	基	数量	0	単価	0
					1			159, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラーゲート撤去				0	0	0	WYB00120	
			基	1	167, 600	167, 600	単一 347号	
計						0		
						167, 600		
単価						0		
						167, 600	円／基	
変更積算単価								
						159, 200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
					1			148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用階段撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00095	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単一 348号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200		
						156, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	管理用階段撤去	鋼製	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理用階段撤去				0	0	0	WYB00121	
			箇所	1	163, 800	163, 800	単－ 349号	
計						0		
						163, 800		
単価						0		
						163, 800	円／箇所	
変更積算単価								
						155, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	1	単価	148, 313
						1		148, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				1	156, 200	156, 200	WYB00123	
			箇所	1	156, 200	156, 200	単－ 350号	
計						156, 200		
						156, 200		
単価						156, 200		
						156, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	フラップゲート受台撤去	鋼製	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート受台撤去				0	0	0	WYB00126	
			箇所	1	163, 800	163, 800	単－ 351号	
計						0		
						163, 800		
単価						0		
						163, 800	円／箇所	
変更積算単価								
						155, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	23, 756
						1		23, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱撤去				1	25, 020	25, 020	WYB00127	
			本	1	25, 020	25, 020	単－ 352号	
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020		
						25, 020	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	引込柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						1		24, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱撤去				0	0	0	WYB00134	
			本	1	26, 150	26, 150	単－ 353号	
計						0		
						26, 150		
単価						0		
						26, 150	円／本	
変更積算単価								
						24, 830	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 024
						1		7, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				1	7, 398	7, 398	WYB00138	
			箇所	1	7, 398	7, 398	単－ 354号	
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	投光器撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器撤去				0	0	0	WYB00142	
			箇所	1	7, 768	7, 768	単－ 355号	
計						0		
						7, 768		
単価						0		
						7, 768	円／箇所	
変更積算単価								
						7, 376	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	廃棄船撤去	FRP船	単位	隻	数量	1	単価	101, 035
						1		101, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場F R P 船撤去				1	105, 900	105, 900	WYB00049	
			隻	1	105, 900	105, 900	単－ 356号	
計						105, 900		
						105, 900		
単価						105, 900		
						105, 900	円／隻	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	廃棄船撤去	FRP船	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場 F R P 船撤去				0	0	0	WYB00124	
			隻	1	110, 500	110, 500	単－ 357号	
計						0		
						110, 500		
単価						0		
						110, 500	円／隻	
変更積算単価								
						105, 500	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	廃棄船撤去	鉄船	単位	隻	数量	1	単価	1, 879, 516
						1		1, 879, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船解体		鉄船解体		1	1, 364, 000	1, 364, 000	WYB00051	
			隻	1	1, 364, 000	1, 364, 000	単－ 358号	
廃棄船撤去		鉄船 積み込み・荷下ろし		1	606, 000	606, 000	WYB00161	
			隻	1	606, 000	606, 000	単－ 359号	
計						1, 970, 000		
						1, 970, 000		
単価						1, 970, 000		
						1, 970, 000	円／隻	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	廃棄船撤去	鉄船	単位	隻	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 924, 000
廃棄船解体	鉄船解体			0	0	0	WYB00137	
			隻	1	1, 400, 000	1, 400, 000	単一 360号	
廃棄船撤去	鉄船 積込み・荷下ろし			0	0	0	WYB00197	
			隻	1	616, 400	616, 400	単一 361号	
計						0		
						2, 016, 400		
単価						0		
						2, 017, 000	円／隻	
変更積算単価								
						1, 924, 000	円／隻	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	殻運搬	自然石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 219	1, 219		
計						0		
						1, 219		
単価						0		
						1, 219	円／m3	
変更積算単価								
						1, 161	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706
						1		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9. 5km以下 全ての費用		1	1, 797	1, 797	CB227010	
			m 3	1	1, 797	1, 797		
計						1, 797		
						1, 797		
単価						1, 797		
						1, 797	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 9. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 828	1, 828		
計						0		
						1, 828		
単価						0		
						1, 828	円／m3	
変更積算単価						1, 736	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 969
						1		2, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用		1	3, 127	3, 127	CB227010	
			m 3	1	3, 127	3, 127		
計						3, 127		
						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		3, 021	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 3, 181	0 3, 181	CB227010		
計						0 3, 181			
単価						0 3, 181	円／m3		
変更積算単価						3, 021	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000	WYB00162	
			t	1	3, 000	3, 000	単－ 362号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		0	0	0	WYB00192	
			t	1	3, 000	3, 000	単－ 363号	
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／t	
変更積算単価						2, 862	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 782
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 930	2, 930	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 365号	
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 930	2, 930	単－ 366号	
計						0		
						2, 930		
単価						0		
						2, 930	円／m3	
変更積算単価						2, 782	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 367号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 368号	
計						0		
						3, 750		
単価						0		
						3, 750	円／m3	
変更積算単価						3, 560	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 369号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 370号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価								
						2, 231	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 200	2, 200	WB020051	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単－ 371号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	産業廃棄物処分	混合廃棄物(管理型)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		57, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
混合廃棄物(管理型)			t	1	60, 000	60, 000	単－ 394号	
計						0		
						60, 000		
単価						0		
						60, 000	円／t	
変更積算単価						57, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	連節ブロック張	t=200以上	単位	m2	数量	1	単価	8, 610
						1		8, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		1	9, 066	9, 066	CB226040	
			m 2	1	9, 066	9, 066		
計						9, 066		
						9, 066		
単価						9, 066		
						9, 066	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	連節ブロック張	t=200以上	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節ブロック張	150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り	m 2	0	0	0	CB226040	
	計			1	9, 238	9, 238		
	単価					0		
						9, 238	円／m2	
	変更積算単価					8, 774	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	3, 116
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	231. 9	231. 9	CA900030	
	土材料 砂質土(締固土量)		m 3	1	231. 9	231. 9	CB210550	
	計			1	3, 050	3, 050		
	単価					3, 282		
						3, 282	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	天端盛土(1.0m)	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,125
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	241.3	241.3		
	土材料			0	0	0	CB210550	
	砂質土(締固土量)		m 3	1	3,050	3,050		
	計					0		
						3,291.3		
	単価					0		
						3,292	円/m3	
	変更積算単価							
						3,125	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	天端盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	351. 9	
						1		351. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	368. 9	368. 9	CA900020		
			m 3	1	368. 9	368. 9			
計						368. 9			
						368. 9			
単価						368. 9			
						368. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	中詰盛土	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	1	単価	138. 8
						1		138. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準		1	146. 2	146. 2	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146. 2		
計						146. 2		
						146. 2		
単価						146. 2	円／m3	
						146. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	中詰盛土	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		142. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	150. 1	150. 1		
計						0		
						150. 1		
単価						0		
						150. 1	円／m3	
変更積算単価								
						142. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	225. 9
						1		225. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 8	236. 8	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236. 8		
計						236. 8		
						236. 8		
単価						236. 8		
						236. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	1	単価	1,851
						1		1,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		1	295.8	295.8	CB410010	
			m 2	1	295.8	295.8		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,645	1,645	CB410260	
			m 2	1	1,645	1,645		
計						1,940.8		
						1,940.8		
単価						1,941		
						1,941	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一183号	仮設舗装 (車道部)		単位	m2	数量	0 1	単価 1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410010
			m 2	1	299. 2	299. 2	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260
			m 2	1	1, 653	1, 653	
計						0 1, 952. 2	
単価						0 1, 953	円／m2
変更積算単価						1, 862	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	1,622
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	233	233	CB410010	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,468	1,468	CB410261	
計						1,701		
単価						1,701		
						1,701	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一185号	仮設舗装 (歩道部)		単位	m2	数量	0	0
						1	1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010
			m 2	1	236. 4	236. 4	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261
			m 2	1	1, 481	1, 481	
計						0	
						1, 717. 4	
単価						0	
						1, 718	円／m2
変更積算単価							
						1, 638	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6, 162
						1		6, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6, 490	6, 490	WB810510	
			m	1	6, 490	6, 490	単一 531号	
計						6, 490		
						6, 490		
単価						6, 490		
						6, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	6, 490	6, 490	単一 532号	
計						0		
						6, 490		
単価						0		
						6, 490	円／m	
変更積算単価						6, 162	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一188号	ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	1, 116
						1	1, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1, 170	1, 170	WB810540
			m	1	1, 170	1, 170	単一 533号
(支給品) ガードレール		土中建込 Gr-C-4E 塗装		1	0	0	WYB00028
			m	1	0	0	単一 534号
計						1, 170	
						1, 170	
単価						1, 170	
						1, 170	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	ガードレール (支給品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 116	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540		
			m	1	1, 170	1, 170	単一 535号		
(支給品) ガードレール		土中建込 Gr-C-4E 塗装		0	0	0	WYB00273		
			m	1	0	0	単一 536号		
計						0			
						1, 170			
単価						0			
						1, 170	円／m		
変更積算単価									
						1, 116	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,064
						1		7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	7,440	7,440	WB810760	
			m	1	7,440	7,440	単一 537号	
計						7,440		
						7,440		
単価						7,440		
						7,440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m以上100m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	7,440	7,440	単一 538号	
計						0		
						7,440		
単価						0		
						7,440	円／m	
変更積算単価								
						7,064	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－192号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	215.9
						1		215.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	226.3	226.3	WB821210	
			m	1	226.3	226.3	単－ 539号	
計						226.3		
単価						226.3		
						226.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－193号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		222.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	232.7	232.7	単－ 540号	
計						0		
単価						0		
						232.7	円／m	
変更積算単価						222.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一194号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	732,600
						1	732,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.345	22,100	7,624	
			人	0.345	22,100	7,624	
特殊作業員				1.034	20,200	20,886	
			人	1.034	20,200	20,886	
普通作業員				0.345	17,700	6,106	
			人	0.345	17,700	6,106	
セメント		高炉B バラ		14.53	9,700	140,941	
			t	14.53	9,700	140,941	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.345	1,092,000	376,740	WYB00140
			日	0.345	1,092,000	376,740	単一 627号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.345	97,310	33,571	WYB00143
			日	0.345	97,310	33,571	単一 628号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		146,732	
			式	1		146,732	
計						732,600	
						732,600	
単価						732,600	
						732,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一195号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長23.30m 改良長20.42m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	0 735,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.345	23,205	8,005	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1.034	21,210	21,931	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.345	18,585	6,411	
	セメント	高炉B バラ		0	0	0	
			t	14.53	9,700	140,941	
	C I－CMC－HG運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00149
			日	0.345	1,093,000	377,085	単一 629号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00156
			日	0.345	97,310	33,571	単一 630号
	諸雑費（率＋まるめ） 33%			0		0	
			式	1		147,456	
	計					0 735,400	
	単価					0 735,400	
							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一196号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	680,800
						1	680,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.323	22,100	7,138	
			人	0.323	22,100	7,138	
特殊作業員				0.968	20,200	19,553	
			人	0.968	20,200	19,553	
普通作業員				0.323	17,700	5,717	
			人	0.323	17,700	5,717	
セメント		高炉B バラ		13.08	9,700	126,876	
			t	13.08	9,700	126,876	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.323	1,092,000	352,716	WYB00153
			日	0.323	1,092,000	352,716	単一 631号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.323	97,310	31,431	WYB00154
			日	0.323	97,310	31,431	単一 632号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		137,369	
			式	1		137,369	
計						680,800	
						680,800	
単価						680,800	
						680,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一197号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長21.26m 改良長18.38m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	単価 683,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.323	23,205	7,495	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.968	21,210	20,531	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.323	18,585	6,002	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	13.08	9,700	126,876	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00178
			日	0.323	1,093,000	353,039	単一 633号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00180
			日	0.323	97,310	31,431	単一 634号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0	
			式	1		138,026	
計						0 683,400	
単価						0 683,400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一198号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³	単位	本	数量	1	560,300
						1	560,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	22,100	5,967	
			人	0.27	22,100	5,967	
特殊作業員				0.811	20,200	16,382	
			人	0.811	20,200	16,382	
普通作業員				0.27	17,700	4,779	
			人	0.27	17,700	4,779	
セメント		高炉B バラ		10.02	9,700	97,194	
			t	10.02	9,700	97,194	
C I－CMC－HG運転		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0.27	1,092,000	294,840	WYB00122
			日	0.27	1,092,000	294,840	単一 635号
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.27	97,310	26,273	WYB00157
			日	0.27	97,310	26,273	単一 636号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		114,865	
			式	1		114,865	
計						560,300	
						560,300	
単価						560,300	
						560,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一199号	深層混合処理工（障害物層あり）	φ1600×2軸 打設長16.96m 改良長14.08m 165kg/m ³	単位	本	数量	0 1	0 562,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.27	23,205	6,265	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.811	21,210	17,201	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.27	18,585	5,017	
	セメント	高炉B バラ		0	0	0	
			t	10.02	9,700	97,194	
	C I－CMC－HG運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	WYB00182
			日	0.27	1,093,000	295,110	単一 637号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00185
			日	0.27	97,310	26,273	単一 638号
	諸雑費（率＋まるめ） 33%			0		0	
			式	1		115,440	
	計					0 562,500	
	単価					0 562,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	排土処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土処分費		建設汚泥		1	13, 000	13, 000		
			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	排土処分費	建設汚泥	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土処分費		建設汚泥		0	0	0		
			m 3	1	13, 000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
単価						0		
						13, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単－202号	鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	1	900,700
						1	900,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		5.594	141,000	788,754	
			t	5.594	141,000	788,754	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=40mを超え50m以下		5.594	20,000	111,880	
			t	5.594	20,000	111,880	
諸雑費 (まるめ)				1		66	
			式	1		66	
計						900,700	
						900,700	
単価						900,700	
						900,700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単－203号	継鋼矢板圧入（W J 併用）	陸上 Nmax≤50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下	単位	枚	数量	10	628,800
						10	628,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	22,700	227,000	
			人	10	22,700	227,000	
特殊作業員				10	20,600	206,000	
			人	10	20,600	206,000	
とび工				20	23,300	466,000	
			人	20	23,300	466,000	
溶接工				20	24,600	492,000	
			人	20	24,600	492,000	
継施工費		2 5 H型（ハット）		20	13,100	262,000	
			箇所	20	13,100	262,000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 25H型		10	207,700	2,077,000	WK250240
			日	10	207,700	2,077,000	単－ 639号
杭打ち用ウォータージェット運転				20	69,780	1,395,600	WK250270
			日	20	69,780	1,395,600	単－ 640号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		10	76,840	768,400	WK250560
			日	10	76,840	768,400	単－ 641号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		394,000	
			式	1		394,000	
計						6,288,000	
						6,288,000	
単価						628,800	
						628,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	139,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	22,700	11,350		
特殊作業員			人	0.5	20,600	10,300		
とび工			人	1	23,300	23,300		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) 25H型	日	0.29	207,700	60,233	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.45	76,840	34,578	単一 642号	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	WK250560	
計						139,800		
単価						139,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼矢板材料	SYW295 25H 49.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		900,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5 ハット型（１０H，２５H，４５H）		0	0	0		
			t	5.594	141,000	788,754		
	長さエキストラ（ハット型２５H）	製品長L=40mを超え50m以下		0	0	0		
			t	5.594	20,000	111,880		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		66		
	計					0		
						900,700		
	単価					0		
						900,700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一207号	継鋼矢板圧入（W J 併用）	陸上 Nmax≤50 25H型 継施工2箇所 圧入長50m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	637,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	10	23,835	238,350	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10	21,630	216,300	
とび工				0	0	0	
			人	20	24,465	489,300	
溶接工				0	0	0	
			人	20	25,830	516,600	
継施工費		2 5 H型（ハット）		0	0	0	
			箇所	20	13,100	262,000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 25H型		0	0	0	WK250240
			日	10	207,700	2,077,000	単一 644号
杭打ち用ウォータージェット運転				0	0	0	WK250270
			日	20	69,780	1,395,600	単一 645号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0	0	0	WK250560
			日	10	77,880	778,800	単一 646号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		399,050	
計						0	
						6,373,000	
単価						0	
						637,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一208号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	142,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	23,835	11,917		
	特殊作業員		人	0.5	21,630	10,815		
	とび工		人	1	24,465	24,465		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	日	0.29	207,700	60,233	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.45	77,880	35,046	単一 647号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		24	WK250560	
	計					142,500		
	単価					142,500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,960
通水孔穴あけ		φ 60		0	0	0		
			孔	1	1,960	1,960		
計						0		
						1,960		
単価						0		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-210号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	1	420,800
						1	420,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		2.882	141,000	406,362	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=25mを超え30m以下		2.882	5,000	14,410	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費 (まるめ)				1		28	
			式	1		28	
計						420,800	
						420,800	
単価						420,800	
						420,800	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一211号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 115,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.381	22,700	54,048	
	特殊作業員		人	2.381	20,600	49,048	
	とび工		人	4.762	23,300	110,954	
	溶接工		人	4.762	24,600	117,145	
	継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 649号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	2.381	76,840	182,956	WK250560 単一 643号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,316	
	計					1,159,000	
	単価					115,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	1	単価	1,960
						1		1,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ	φ 60		1	1,960	1,960		
			孔	1	1,960	1,960		
	計					1,960		
						1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,600	3,198		
普通作業員			人	0.04	18,000	720		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		3		
計						4,453		
単価						4,453	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一214号	鋼矢板材料	SYW295 25H 25.5m/枚(2枚継)	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型 (1 0 H, 2 5 H, 4 5 H)		0	0	0	
			t	2.882	141,000	406,362	
長さエキストラ (ハット型 2 5 H)		製品長L=25mを超え30m以下		0	0	0	
			t	2.882	5,000	14,410	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						420,800	
単価						0	
						420,800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一215号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 25H型 25m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 117,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.381	23,835	56,751		
特殊作業員		人	2.381	21,630	51,501		
とび工		人	4.762	24,465	116,502		
溶接工		人	4.762	25,830	123,002		
継施工費	25H型（ハット）	箇所	10	13,100	131,000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	2.381	207,700	494,533	WK250240 単一 650号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第2次基準値)	日	2.381	77,880	185,432	WK250560 単一 648号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		20,279		
計					1,179,000		
単価					117,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	通水孔穴あけ	φ 60（丸穴）	単位	孔	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,960
通水孔穴あけ		φ 60		0	0	0		
			孔	1	1,960	1,960		
計						0		
						1,960		
単価						0		
						1,960	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	25,830	3,357		
普通作業員			人	0.04	18,900	756		
酸素		ポンベ	m 3	0.63	293	184		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		4		
計						4,649		
単価						4,649	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一218号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	10	105,500
						10	105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.5	22,700	147,550	
			人	6.5	22,700	147,550	
普通作業員				6.5	18,000	117,000	
			人	6.5	18,000	117,000	
溶接工				6.5	24,600	159,900	
			人	6.5	24,600	159,900	
とび工				13	23,300	302,900	
			人	13	23,300	302,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		6.5	41,600	270,400	
			日	6.5	41,600	270,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		57,250	
			式	1		57,250	
計						1,055,000	
						1,055,000	
単価						105,500	
						105,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－219号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	15,800	15,800		
			本	1	15,800	15,800		
計						15,800		
						15,800		
単価						15,800		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－220号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－221号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,400
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,400	17,400		
			本	1	17,400	17,400		
計						17,400		
						17,400		
単価						17,400		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－222号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	1	単価	17,700
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5]		1	17,700	17,700		
			本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
						17,700		
単価						17,700		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	1	単価	41,500
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		1	41,500	41,500		
			個	1	41,500	41,500		
計						41,500		
						41,500		
単価						41,500		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		1	3,300	3,300		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／箇所	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2021. 2
步掛使用年月	2021. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単-226号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	0	0
						10	110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6.5	23,835	154,927	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.5	18,900	122,850	
溶接工				0	0	0	
			人	6.5	25,830	167,895	
とび工				0	0	0	
			人	13	24,465	318,045	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	6.5	43,300	281,450	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		60,833	
計						0	
						1,106,000	
単価						0	
						110,600	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	溝形鋼	L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=8.98m SS400 [-180×75×7×10.5]		0	0	0		
			本	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－228号	溝形鋼	L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.87m SS400 [-180×75×7×10.5]		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－229号	溝形鋼	L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=9.88m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,400	17,400		
計						0		
						17,400		
単価						0		
						17,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－230号	溝形鋼	L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		L=10.07m SS400 [-180×75×7×10.5		0	0	0		
			本	1	17,700	17,700		
計						0		
						17,700		
単価						0		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－231号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支点部接合材		SM490A 25H型 [-180用		0	0	0		
			個	1	41,500	41,500		
計						0		
						41,500		
単価						0		
						41,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板・溝形鋼穴あけ		φ 23 重ね切り		0	0	0		
			箇所	1	3,300	3,300		
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－234号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	1	26, 270
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 185	139, 000	25, 715	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 185	3, 000	555	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26, 270	
						26, 270	
単価						26, 270	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一235号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 217	22, 100	4, 795	
とび工			人	0. 435	22, 600	9, 831	
普通作業員			人	0. 217	17, 700	3, 840	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	135, 600	29, 425	WK250010 単一 651号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 099	
計						56, 990	
単価						5, 699	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－236号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 0m/枚	単位	枚	数量	0	0
						1	26, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0	0	0	
			t	0. 185	139, 000	25, 715	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0	
			t	0. 185	3, 000	555	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						26, 270	
単価						0	
						26, 270	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－237号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 217	23, 205	5, 035	
とび工			人	0. 435	23, 730	10, 322	
普通作業員			人	0. 217	18, 585	4, 032	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	136, 600	29, 642	WK250010 単－ 652号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 309	
計						58, 340	
単価						5, 834	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－238号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 216	139, 000	30, 024	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 216	3, 000	648	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－239号	鋼矢板材料	SYW295 II w型 3. 5m/枚	単位	枚	数量	0	0
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0	0	0	
			t	0. 216	139, 000	30, 024	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0	
			t	0. 216	3, 000	648	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						30, 680	
単価						0	
						30, 680	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量		単価	
						1		60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量		単価	
						1		60, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 433	139, 000	60, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						60, 190		
単価						60, 190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一242号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	22, 100	5, 525	
とび工			人	0. 5	22, 600	11, 300	
普通作業員			人	0. 25	17, 700	4, 425	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	135, 600	33, 900	WK250010 単一 651号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 470	
計						65, 620	
単価						6, 562	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 25	23, 205	5, 801			
とび工			人	0. 5	23, 730	11, 865			
普通作業員			人	0. 25	18, 585	4, 646			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	136, 600	34, 150	WK250010 単－ 652号		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		10, 718			
計						67, 180			
単価						6, 718	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－244号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	23, 150
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0. 163	139, 000	22, 657	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 163	3, 000	489	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						23, 150	
						23, 150	
単価						23, 150	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一245号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 189	22, 100	4, 176	
とび工			人	0. 377	22, 600	8, 520	
普通作業員			人	0. 189	17, 700	3, 345	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0. 189	135, 600	25, 628	WK250010 単一 653号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7, 911	
計						49, 580	
単価						4, 958	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－246号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	0	0
						1	23, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0	0	0	
			t	0. 163	139, 000	22, 657	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0	
			t	0. 163	3, 000	489	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						23, 150	
単価						0	
						23, 150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一247号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 189	23, 205	4, 385	
とび工			人	0. 377	23, 730	8, 946	
普通作業員			人	0. 189	18, 585	3, 512	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIIw型	日	0. 189	136, 600	25, 817	WK250010 単一 654号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		8, 100	
計						50, 760	
単価						5, 076	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－248号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	1	40,620
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0.286	139,000	39,754	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0.286	3,000	858	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40,620	
						40,620	
単価						40,620	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一249号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.233	22,100	5,149	
とび工			人	0.465	22,600	10,509	
普通作業員			人	0.233	17,700	4,124	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIIw型	日	0.233	135,600	31,594	WK250010 単一 653号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9,754	
計						61,130	
単価						6,113	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－250号	鋼矢板材料	SYW295 IIIw型 3.5m/枚	単位	枚	数量	0	0
						1	40,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5		0	0	0	
			t	0.286	139,000	39,754	
鋼矢板長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0	
			t	0.286	3,000	858	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						40,620	
単価						0	
						40,620	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一251号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 233	23, 205	5, 406	
とび工			人	0. 465	23, 730	11, 034	
普通作業員			人	0. 233	18, 585	4, 330	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIIw型	日	0. 233	136, 600	31, 827	WK250010 単一 654号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 993	
計						62, 590	
単価						6, 259	円／枚

参考資料 (1)

單價使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一253号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下	単位	枚	数量	10	11, 640
						10	11, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 384	22, 100	8, 486	
			人	0. 384	22, 100	8, 486	
とび工				0. 769	22, 600	17, 379	
			人	0. 769	22, 600	17, 379	
普通作業員				0. 384	17, 700	6, 796	
			人	0. 384	17, 700	6, 796	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板		0. 384	176, 300	67, 699	WYB00176
			日	0. 384	176, 300	67, 699	単一 655号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		16, 040	
			式	1		16, 040	
計						116, 400	
						116, 400	
単価						11, 640	
						11, 640	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－254号	鋼矢板材料	異形鋼矢板 7. 5m/枚	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		異形鋼矢板（ハット型25H＋Ⅲw型） 7. 5m/枚		0	0	0	
			枚	1	503, 000	503, 000	
計						0	
						503, 000	
単価						0	
						503, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一255号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 異形鋼矢板 継施工無し 4m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	11, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 384	23, 205	8, 910	
とび工				0	0	0	
			人	0. 769	23, 730	18, 248	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 384	18, 585	7, 136	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板		0	0	0	WYB00194
			日	0. 384	177, 300	68, 083	単一 656号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		16, 323	
計						0	
						118, 700	
単価						0	
						11, 870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－256号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW390 10H型 11m/枚	単位	枚	数量	1	単価	139, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	0. 95	139, 000	132, 050		
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型	t	0. 95	8, 000	7, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						139, 700		
単価						139, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	1	単価	775, 000
						1		775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		1	775, 000	775, 000		
			枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						775, 000		
						775, 000		
単価						775, 000		
						775, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7. 0m		0	0	0		
			枚	1	775, 000	775, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						775, 000		
単価						0		
						775, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－259号	鋼矢板材料	SYW295 可とう鋼矢板10H型 7.5m	単位	枚	数量	1	1, 650, 000
						1	1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板		鋼矢板10H型用 ショイント長L=7. 5m(HFショイント-300用)		1	1, 650, 000	1, 650, 000	
			枚	1	1, 650, 000	1, 650, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						1, 650, 000	
						1, 650, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一260号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 238	22, 100	5, 259	
とび工			人	0. 476	22, 600	10, 757	
普通作業員			人	0. 238	17, 700	4, 212	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	176, 300	41, 959	WK250010 単一 657号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		9, 943	
計						72, 130	
単価						7, 213	円／枚

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 358	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 238	23, 205	5, 522			
とび工			人	0. 476	23, 730	11, 295			
普通作業員			人	0. 238	18, 585	4, 423			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	177, 300	42, 197	WK250010 単－ 658号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		10, 143			
計						73, 580			
単価						7, 358	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一263号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 130, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		35	
計						130, 200	
単価						130, 200	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－264号	フレア溶接		単位	m	数量	10	単価	10, 280	
						10		10, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100			
			人	1	22, 100	22, 100			
溶接工				3	23, 800	71, 400			
			人	3	23, 800	71, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 300			
			式	1		9, 300			
計						102, 800			
						102, 800			
単価						10, 280			
						10, 280			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	130, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					130, 200		
	単価					130, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	フレア溶接		単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	23, 205	23, 205		
溶接工				0	0	0		
			人	3	24, 990	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		9, 725		
計						0		
						107, 900		
単価						0		
						10, 790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－267号	材料費（箇所）可とう継手	100mm対応型 函渠内空3200×1800	単位	箇所	数量	1	2, 030, 000
						1	2, 030, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手		100mm対応型 函渠内空3200×1800		1	2, 030, 000	2, 030, 000	
			箇所	1	2, 030, 000	2, 030, 000	
	計					2, 030, 000	
						2, 030, 000	
	単価					2, 030, 000	
						2, 030, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-268号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	238, 000
						1	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
特殊作業員				2	20, 200	40, 400	
			人	2	20, 200	40, 400	
普通作業員				2	17, 700	35, 400	
			人	2	17, 700	35, 400	
溶接工				2	23, 800	47, 600	
			人	2	23, 800	47, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		50, 900	
			式	1		50, 900	
計						238, 000	
						238, 000	
単価						238, 000	
						238, 000	円／箇所

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一270号	可とう継手設置		単位	箇所	数量	0	0
						1	249, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	21, 210	42, 420	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 585	37, 170	
溶接工				0	0	0	
			人	2	24, 990	49, 980	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	43, 300	43, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				0		0	
			式	1		53, 425	
計						0	
						249, 500	
単価						0	
						249, 500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一272号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					135, 300		
	単価					135, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-273号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						133, 200	
単価						133, 200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	71, 500	73, 645		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						134, 200		
単価						134, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-276号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1. 03	72, 500	74, 675		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					134, 200		
	単価					134, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-277号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					132, 300		
	単価					132, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一278号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	132, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	1. 03	73, 500	75, 705		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					132, 300		
	単価					132, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					129, 200		
	単価					129, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-280号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295A D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1. 03	70, 500	72, 615		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	56, 520	56, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					129, 200		
	単価					129, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－281号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833.75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－282号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	833.75	833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						833		
単価						833	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940			
とび工			人	7. 7	22, 600	174, 020			
普通作業員			人	1. 2	17, 700	21, 240			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		88, 160			
計						372, 600			
単価						3, 726	円／掛㎡		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－284号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	23, 205	32, 487	
とび工			人	7. 7	23, 730	182, 721	
普通作業員			人	1. 2	18, 585	22, 302	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		92, 370	
計						390, 500	
単価						3, 905	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-285号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	22, 100	30, 940		
型わく工			人	1. 3	22, 300	28, 990		
とび工			人	3. 3	22, 600	74, 580		
普通作業員			人	3. 3	17, 700	58, 410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		70, 480		
計						284, 200		
単価						2, 842	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-286号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	23,205	32,487		
型わく工			人	1.3	23,415	30,439		
とび工			人	3.3	23,730	78,309		
普通作業員			人	3.3	18,585	61,330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		73,985		
計						298,200		
単価						2,982	円/空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-287号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	22, 100	57, 460		
型わく工			人	4. 7	22, 300	104, 810		
とび工			人	2. 2	22, 600	49, 720		
普通作業員			人	5. 1	17, 700	90, 270		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		45, 240		
計						347, 500		
単価						3, 475	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-288号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	23, 205	60, 333		
型わく工			人	4. 7	23, 415	110, 050		
とび工			人	2. 2	23, 730	52, 206		
普通作業員			人	5. 1	18, 585	94, 783		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		47, 528		
計						364, 900		
単価						3, 649	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単－289号	柵渠据付		単位	m	数量	10	40, 680
						10	40, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	23, 300	34, 950	
			人	1. 5	23, 300	34, 950	
特殊作業員				4. 5	20, 700	93, 150	
			人	4. 5	20, 700	93, 150	
普通作業員				7. 5	18, 000	135, 000	
			人	7. 5	18, 000	135, 000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 5	41, 600	62, 400	
			日	1. 5	41, 600	62, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		81, 300	
			式	1		81, 300	
計						406, 800	
						406, 800	
単価						40, 680	
						40, 680	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	柵工枠	H1300×B3000	単位	本	数量	1	単価	43, 400	
						1		43, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵工枠		H1300×B3000		1	43, 400	43, 400			
			本	1	43, 400	43, 400			
計						43, 400			
						43, 400			
単価						43, 400	円／本		
						43, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	3, 900
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		1	3, 900	3, 900		
			枚	1	3, 900	3, 900		
計						3, 900		
						3, 900		
単価						3, 900	円／枚	
						3, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	5, 500
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		1	5, 500	5, 500		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	柵工板	400型(切欠) 模様入り	単位	枚	数量	1	単価	5, 500
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型(切欠) 模様入り		1	5, 500	5, 500		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－294号	柵渠据付		単位	m	数量	0	単価	0
						10		42, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	24, 465	36, 697		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 5	21, 735	97, 807		
普通作業員				0	0	0		
			人	7. 5	18, 900	141, 750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	43, 300	64, 950		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		85, 296		
計						0		
						426, 500		
単価						0		
						42, 650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	柵工枠	H1300×B3000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工枠		H1300×B3000		0	0	0		
			本	1	43, 400	43, 400		
計						0		
						43, 400		
単価						0		
						43, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	3, 900	3, 900		
計						0		
						3, 900		
単価						0		
						3, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	柵工板	300型(切欠) 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型(切欠) 模様入り		0	0	0		
			枚	1	3, 900	3, 900		
計						0		
						3, 900		
単価						0		
						3, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	柵渠据付		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	42, 650
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	24, 465	36, 697		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 5	21, 735	97, 807		
普通作業員				0	0	0		
			人	7. 5	18, 900	141, 750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			0	0	0		
			日	1. 5	43, 300	64, 950		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		85, 296		
計						0		
						426, 500		
単価						0		
						42, 650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	柵工板	300型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		300型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	3, 900	3, 900		
計						0		
						3, 900		
単価						0		
						3, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	柵工板	400型 模様入り	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工板		400型 模様入り		0	0	0		
			枚	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／枚	

参考資料 (1)

單価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単-303号	プレキャスト擁壁	H=1m超2m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン無	単位	m	数量	10	120, 800
						10	120, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 3	23, 300	76, 890	
			人	3. 3	23, 300	76, 890	
ブロック工				13. 2	24, 600	324, 720	
			人	13. 2	24, 600	324, 720	
普通作業員				19. 8	18, 000	356, 400	
			人	19. 8	18, 000	356, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3. 3	41, 600	137, 280	
			日	3. 3	41, 600	137, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		312, 710	
			式	1		312, 710	
計						1, 208, 000	
						1, 208, 000	
単価						120, 800	
						120, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単-304号	プレキャストL型水路（材料費）	H=1300 L=1600 差し筋含む	単位	個	数量	1	49, 000
						1	49, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路		H=1300 L=1600 差し筋含む		1	49, 000	49, 000	
			個	1	49, 000	49, 000	
計						49, 000	
						49, 000	
単価						49, 000	
						49, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単-305号	プレキャスト擁壁	H=1m超2m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン無	単位	m	数量	0	0
						10	126, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3. 3	24, 465	80, 734		
ブロック工			0	0	0		
		人	13. 2	25, 830	340, 956		
普通作業員			0	0	0		
		人	19. 8	18, 900	374, 220		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	3. 3	43, 300	142, 890		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			0		0		
		式	1		328, 200		
計					0		
					1, 267, 000		
単価					0		
					126, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-306号	プレキャストL型水路（材料費）	H=1300 L=1600 差し筋含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		49, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型水路		H=1300 L=1600 差し筋含む		0	0	0		
			個	1	49, 000	49, 000		
計						0		
						49, 000		
単価						0		
						49, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-307号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠管用 L=2000mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000型 笠管用 L=2000mm		0	0	0		
			個	1	127, 000	127, 000		
計						0		
						127, 000		
単価						0		
						127, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
単-308号	プレキャスト擁壁	H=2m超3. 5m以下 L=2m未満/個 基礎碎石無・均しコン含む	単位	m	数量	10	31, 240
						10	31, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 700	22, 700	
			人	1	22, 700	22, 700	
ブロック工				1	23, 700	23, 700	
			人	1	23, 700	23, 700	
普通作業員				3	18, 000	54, 000	
			人	3	18, 000	54, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	41, 600	41, 600	
			日	1	41, 600	41, 600	
雑工種				1		142, 000	
100%			式	1		142, 000	
諸雑費（率＋まるめ）				1		28, 400	
20%			式	1		28, 400	
計						312, 400	
						312, 400	
単価						31, 240	
						31, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-309号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠コン用 L=1425mm	単位	個	数量	1	単価	109, 000
						1		109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000型 笠コン用 L=1425mm		1	109, 000	109, 000		
			個	1	109, 000	109, 000		
計						109, 000		
						109, 000		
単価						109, 000		
						109, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-310号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000型 笠コン用 L=1425mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000型 笠コン用 L=1425mm		0	0	0		
			個	1	109, 000	109, 000		
計						0		
						109, 000		
単価						0		
						109, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単一311号	倉庫移設・復旧	倉庫基礎含む	単位	式	数量	1	345, 500
						1	345, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	23, 300	46, 600	
			人	2	23, 300	46, 600	
普通作業員				6	18, 000	108, 000	
			人	6	18, 000	108, 000	
ブロック		390×190×150		30	300	9, 000	
			個	30	300	9, 000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	41, 600	83, 200	
			日	2	41, 600	83, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		98, 700	
			式	1		98, 700	
計						345, 500	
						345, 500	
単価						345, 500	
						345, 500	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単一312号	倉庫移設・復旧	倉庫基礎含む	単位	式	数量	0	0
						1	361, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24, 465	48, 930	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	18, 900	113, 400	
ブロック		390×190×150		0	0	0	
			個	30	300	9, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	2	43, 300	86, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0	
			式	1		103, 170	
計						0	
						361, 100	
単価						0	
						361, 100	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0
単-313号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッション用）30mm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価 4, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	1, 820	182, 000	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	5, 060	506, 000	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	-3, 213	-321, 300	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2	3, 150	6, 300	
砂		クッション用	m 3	3. 87	28, 600	110, 682	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						483, 700	
単価						4, 837	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-314号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去のみ 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし						
			m 2	100	770	77, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 000		
単価						770	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-315号	硬質塩化ビニル管（材料費）	V P - 1 0 0	単位	m	数量	0	単価	0
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 V P - 1 0 0		0	0	0		
			m	1	920	920		
計						0		
						920		
単価						0		
						920	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-316号	ソケット（材料費）	VP-100用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		VP-100用		0	0	0		
			個	1	831	831		
計						0		
						831		
単価						0		
						831	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-317号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200		0	0	0		
			m	1	2, 720	2, 720		
計						0		
						2, 720		
単価						0		
						2, 720	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-318号	ソケット（材料費）	VP-200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		VP-200用		0	0	0		
			個	1	3, 190	3, 190		
計						0		
						3, 190		
単価						0		
						3, 190	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-319号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-250		0	0	0		
			m	1	4, 250	4, 250		
計						0		
						4, 250		
単価						0		
						4, 250	円／m	

参考資料 (1)

單価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-321号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	25,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	4,125	412,500		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21,500	2,150,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,563,000		
単価						25,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 991. 45	299, 145		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		855		
計						2, 450, 000		
単価						24, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-323号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	23, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 062. 5	206, 250		
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定用 縦格子タイプラウン	m	100	21, 500	2, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		750		
計						2, 357, 000		
単価						23, 570	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単－324号	材料費（枚）	樋歴板200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	36,700	
						1		36,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板（橋歴板）		200×300×13 鑄物用銅合金地金		1	36,700	36,700			
			枚	1	36,700	36,700			
計						36,700			
						36,700			
単価						36,700			
						36,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－325号	材料費（枚）	樋名板200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	36, 700
						1		36, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 鑄物用銅合金地金		1	36, 700	36, 700		
			枚	1	36, 700	36, 700		
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700	円／枚	
						36, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－326号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		1	2, 110	2, 110		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	足掛金具	W=300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19		0	0	0		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						0		
						2, 110		
単価						0		
						2, 110	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－328号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	[材料費] 量水板	ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	1	単価	12, 100
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水板		ステンレス製（ I 型形状・1mm厚）平型目盛		1	12, 100	12, 100		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						12, 100		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	1	単価	115
						1		115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45(SUS) 心棒打込式		1	115	115		
			本	1	115	115		
計						115		
						115		
単価						115		
						115	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0		
			m	1	12, 100	12, 100		
	計					0		
						12, 100		
	単価					0		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0		
			m	1	12, 100	12, 100		
	計					0		
						12, 100		
	単価					0		
						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	[材料費] 量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	量水板	ステンレス製（I 型形状・1mm厚）平型目盛		0	0	0		
			m	1	12, 100	12, 100		
	計					0		
						12, 100		
	単価					0		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	[材料費] コンクリートアンカー	M6×45(SUS)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカー	M6×45(SUS) 心棒打込式		0	0	0		
			本	1	115	115		
	計					0		
						115		
	単価					0		
						115	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 070	1, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 070		
単価						1, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 280	1, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 959. 6	8, 959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 959		
単価						8, 959	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 347	9, 347		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 347		
単価						9, 347	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 703. 5	15, 703		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 710		
単価						15, 710	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－343号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 398. 9	16, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 400		
単価						16, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一344号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 128	22, 100	2, 828	
とび工			人	0. 256	22, 600	5, 785	
普通作業員			人	0. 128	17, 700	2, 265	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	135, 600	17, 356	WK250010 単一 659号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 076	
計						33, 310	
単価						3, 331	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－345号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価 3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 128	23, 205	2, 970	
とび工			人	0. 256	23, 730	6, 074	
普通作業員			人	0. 128	18, 585	2, 378	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	136, 600	17, 484	WK250010 単－ 660号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 194	
計						34, 100	
単価						3, 410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－346号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	1	単価	159, 900
						1		159, 900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工					4	21, 800	87, 200	
				人	4	21, 800	87, 200	
普通作業員					1	17, 700	17, 700	
				人	1	17, 700	17, 700	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊			1	28, 800	28, 800	
				日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		26, 200	
25%				式	1		26, 200	
計							159, 900	
							159, 900	
単価							159, 900	
							159, 900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-347号	ローラーゲート撤去		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	167, 600
機械設備据付工				0	0	0		
			人	4	22, 890	91, 560		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 585	18, 585		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1	30, 000	30, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		27, 455		
計						0		
						167, 600		
単価						0		
						167, 600	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－348号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	1	単価	156, 200	
						1		156, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				6	17, 700	106, 200			
			人	6	17, 700	106, 200			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800			
			日	1	28, 800	28, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200			
			式	1		21, 200			
計						156, 200			
						156, 200			
単価						156, 200			
						156, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－349号	管理用階段撤去		単位	箇所	数量	0	0
						1	163, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	6	18, 585	111, 510	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	30, 000	30, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		22, 290	
計						0	
						163, 800	
単価						0	
						163, 800	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-350号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	1	156, 200
						1	156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	17, 700	106, 200	
			人	6	17, 700	106, 200	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	28, 800	28, 800	
			日	1	28, 800	28, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						156, 200	
						156, 200	
単価						156, 200	
						156, 200	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-351号	フラップゲート受台撤去		単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 163, 800
普通作業員				0	0	0	
			人	6	18, 585	111, 510	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	30, 000	30, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		22, 290	
計						0	
						163, 800	
単価						0	
						163, 800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－352号	引込柱撤去		単位	本	数量	1	単価	25, 020
						1		25, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	17, 700	8, 850		
				0. 5	17, 700	8, 850		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		日	0. 5	28, 800	14, 400		
				0. 5	28, 800	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		1, 770		
				1		1, 770		
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020		
						25, 020	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－353号	引込柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	26, 150
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	18, 585	9, 292		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	30, 000	15, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		1, 858		
計						0		
						26, 150		
単価						0		
						26, 150	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－354号	投光器撤去		単位	箇所	数量	1	単価	7, 398
						1		7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 38	17, 700	6, 726		
			人	0. 38	17, 700	6, 726		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		672		
			式	1		672		
計						7, 398		
						7, 398		
単価						7, 398		
						7, 398	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－355号	投光器撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 38	18, 585	7, 062		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		706		
計						0		
						7, 768		
単価						0		
						7, 768	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－356号	現場F R P 船撤去		単位	隻	数量	1	単価	105, 900	
						1		105, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 75	22, 700	17, 025			
			人	0. 75	22, 700	17, 025			
普通作業員				1. 5	18, 000	27, 000			
			人	1. 5	18, 000	27, 000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 75	76, 400	57, 300			
			日	0. 75	76, 400	57, 300			
ベルトスリング一式（賃料）				0. 75	6, 100	4, 575			
			日	0. 75	6, 100	4, 575			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						105, 900			
						105, 900			
単価						105, 900	円／隻		
						105, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－357号	現場F R P 船撤去		単位	隻	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		110, 500
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 75	23, 835	17, 876		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	18, 900	28, 350		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			0	0	0		
			日	0. 75	79, 500	59, 625		
ベルトスリング一式（賃料）				0	0	0		
			日	0. 75	6, 100	4, 575		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		74		
計						0		
						110, 500		
単価						0		
						110, 500	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－358号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	隻	数量	1	1, 364, 000
						1	1, 364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船解体		鉄船解体		4	340, 900	1, 363, 600	WYB00054
			日	4	340, 900	1, 363, 600	単－ 661号
諸雑費（まるめ）				1		400	
			式	1		400	
計						1, 364, 000	
						1, 364, 000	
単価						1, 364, 000	
						1, 364, 000	円／隻

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－359号	廃棄船撤去	鉄船 積み込み・荷下ろし	単位	隻	数量	1	606, 000
						1	606, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄船積み込み				1	409, 800	409, 800	WYB00163
			日	1	409, 800	409, 800	単－ 662号
廃棄船荷下ろし				1	196, 200	196, 200	WYB00164
			日	1	196, 200	196, 200	単－ 663号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						606, 000	
						606, 000	
単価						606, 000	
						606, 000	円／隻

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－360号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		1, 400, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船解体		鉄船解体		0	0	0	WYB00141	
			日	4	349, 800	1, 399, 200	単－ 664号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		800		
						0		
計						1, 400, 000		
						0		
単価						1, 400, 000	円／隻	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－361号	廃棄船撤去	鉄船 積み込み・荷下ろし	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		616, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船積み込み				0	0	0	WYB00198	
			日	1	415, 200	415, 200	単－ 665号	
廃棄船荷下ろし				0	0	0	WYB00211	
			日	1	201, 200	201, 200	単－ 666号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						616, 400		
単価						0		
						616, 400	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－363号	産業廃棄物運搬	油含有土壌	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		油含有土壌		0	0	0		
			t	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	産業廃棄物運搬	7 t クラム車	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		7 t クラム車		0	0	0		
			台	1	35, 000	35, 000		
計						0		
						35, 000		
単価						0		
						35, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－365号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)						
			m 3	100	2, 930	293, 000		
計						293, 000		
単価								
						2, 930	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－366号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（コンクリート殻 無筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 930	293, 000			
計						293, 000			
単価						2, 930	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－367号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－368号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 鉄筋）		嘉島産業(株)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 車道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻 歩道部）		嘉島産業(株)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	廃棄船運搬	FRP船 クラ車(最大積載量9t以下)	単位	台	数量	1	単価	81, 500
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船運搬		FRP船 クラ車(最大積載量9t以下)		1	81, 500	81, 500		
			台	1	81, 500	81, 500		
計						81, 500		
						81, 500		
単価						81, 500		
						81, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	廃棄船運搬	FRP船 クラ車(最大積載量9t以下)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄船運搬		FRP船 クラ車(最大積載量9t以下)		0	0	0		
			台	1	81, 500	81, 500		
計						0		
						81, 500		
単価						0		
						81, 500	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	1	単価	36, 400	
						1		36, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店		1	36, 400	36, 400			
			隻	1	36, 400	36, 400			
計						36, 400			
						36, 400			
単価						36, 400	円／隻		
						36, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満	単位	隻	数量	1	単価	91, 900
						1		91, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		7m以上8m未満（株）星山商店		1	91, 900	91, 900		
			隻	1	91, 900	91, 900		
計						91, 900		
						91, 900		
単価						91, 900	円／隻	
						91, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満	単位	隻	数量	1	単価	117, 600	
						1		117, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		8m以上9m未満（株）星山商店		1	117, 600	117, 600			
			隻	1	117, 600	117, 600			
計						117, 600			
						117, 600			
単価						117, 600	円／隻		
						117, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満	単位	隻	数量	1	単価	149, 500
						1		149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		9m以上10m未満（株）星山商店		1	149, 500	149, 500		
			隻	1	149, 500	149, 500		
計						149, 500		
						149, 500		
単価						149, 500	円／隻	
						149, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満	単位	隻	数量	1	単価	187, 500	
						1		187, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（F R P 廃棄船）		10m以上11m未満（株）星山商店		1	187, 500	187, 500			
			隻	1	187, 500	187, 500			
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500	円／隻		
						187, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満	単位	隻	数量	1	単価	234, 800
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		11m以上12m未満（株）星山商店		1	234, 800	234, 800		
			隻	1	234, 800	234, 800		
計						234, 800		
						234, 800		
単価						234, 800	円／隻	
						234, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満	単位	隻	数量	1	単価	288, 200
						1		288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		12m以上13m未満（株）星山商店		1	288, 200	288, 200		
			隻	1	288, 200	288, 200		
計						288, 200		
						288, 200		
単価						288, 200		
						288, 200	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	処分費（隻）	FRP廃棄船 4m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		4m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	36, 400	36, 400		
計						0		
						36, 400		
単価						0		
						36, 400	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	処分費（隻）	FRP廃棄船 7m以上8m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		91, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		7m以上8m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	91, 900	91, 900		
計						0		
						91, 900		
単価						0		
						91, 900	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	処分費（隻）	FRP廃棄船 8m以上9m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		8m以上9m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	117, 600	117, 600		
計						0		
						117, 600		
単価						0		
						117, 600	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	処分費（隻）	FRP廃棄船 9m以上10m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		149, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		9m以上10m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	149, 500	149, 500		
計						0		
						149, 500		
単価						0		
						149, 500	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	処分費（隻）	FRP廃棄船 10m以上11m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		10m以上11m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	187, 500	187, 500		
計						0		
						187, 500		
単価						0		
						187, 500	円／隻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	処分費（隻）	FRP廃棄船 11m以上12m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		11m以上12m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	234, 800	234, 800		
計						0		
						234, 800		
単価						0		
						234, 800	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	処分費（隻）	FRP廃棄船 12m以上13m未満	単位	隻	数量	0	単価	0
						1		288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（F R P 廃棄船）		12m以上13m未満（株）星山商店		0	0	0		
			隻	1	288, 200	288, 200		
計						0		
						288, 200		
単価						0		
						288, 200	円／隻	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	鉄船処分費	清掃泥落とし・スクラップ°	単位	t	数量	1	単価	5, 000	
						1		5, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄船処分費		清掃泥落とし		1	25, 000	25, 000			
			t	1	25, 000	25, 000			
鉄船処分費		金属費(スクラップ°)		1	-20, 000	-20, 000			
			t	1	-20, 000	-20, 000			
計						5, 000			
						5, 000			
単価						5, 000			
						5, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	鉄船処分費	清掃泥落とし・スクラップ°	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄船処分費		清掃泥落とし		0	0	0		
			t	1	25, 000	25, 000		
鉄船処分費		金属費(スクラップ°)		0	0	0		
			t	1	-20, 000	-20, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	処分費（t） 油含有土壌		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		油含有土壌	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 06 2020. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	汚染土壌管理費	管理票	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚染土壌管理費		管理票		1	300	300		
			枚	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単－392号	処分費（t） 油含有土壌		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		油含有土壌	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単－393号	汚染土壌管理費	管理票	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚染土壌管理費		管理票		0	0	0		
			枚	1	300	300		
計						0		
						300		
単価						0		
						300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－394号	処分費（t） 混合廃棄物(管理型)		単位	t	数量	100	単価	60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物（管理型）	t	100	60, 000	6, 000, 000		
計						6, 000, 000		
単価						60, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－395号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－396号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4, 030	4, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 030		
単価						4, 030	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一400号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一403号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	土材料 陸上部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一405号	土材料 水中部	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0	円／m 3		
						150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一407号	整地	敷均し(ルース [°]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [°]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－408号	土材料	砂質土 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 760	
						1		2, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土		砂質土 地山土量		1	2, 760	2, 760			
			m 3	1	2, 760	2, 760			
計						2, 760			
						2, 760			
単価						2, 760	円／m 3		
						2, 760			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	150. 1	150		
計						0		
						150		
単価						0		
						150	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	土材料	砂質土 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 760
購入土		砂質土 地山土量		0	0	0	摘要	
			m 3	1	2, 760	2, 760		
計						0		
						2, 760		
単価						0	円／m 3	
						2, 760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
	名称	規格	単位	数量	単価	1		146
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0			
						150	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	整地	敷均し(ルース [〃]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [〃]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146	円／m 3	
						146		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	150. 1	150		
計						0		
						150		
単価						0		
						150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一418号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0			
						150	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一419号	整地	敷均し(ルース [°]) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース [°]) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－420号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0			
						150	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一421号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－423号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						0		
						2, 220		
単価						0		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－424号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0			
						150	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－425号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		1	2, 040	2, 040		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040	円／m 3	
						2, 040		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一426号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一427号	土材料	山ずり 地山土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		山ずり 地山土量		0	0	0		
			m 3	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一428号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0	円／m 3		
						150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 11	2, 000	2, 220		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						2, 220		
						2, 220		
単価						2, 220	円／m 3	
						2, 220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－430号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146	
						1		146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310		
			m 3	1	146. 2	146			
計						146			
						146			
単価						146	円／m 3		
						146			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-431号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2, 000	2, 220		
計						0		
						2, 220		
単価						0		
						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一432号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	150. 1	150			
計						0			
						150			
単価						0	円／m 3		
						150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一433号	D V継手 (90° エルボ)	φ 300用	単位	個	数量	1	単価	6, 250
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
D V継手 (90° エルボ)		φ 300用		1	6, 250	6, 250		
			個	1	6, 250	6, 250		
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250	円／個	
						6, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一434号	D V継手（90° エルボ）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	D V継手（90° エルボ）	φ 300用		0	0	0		
			個	1	6,250	6,250		
	計					0		
						6,250		
	単価					0		
						6,250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一435号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	22, 100	7, 624	
とび工			人	0. 69	22, 600	15, 594	
普通作業員			人	0. 345	17, 700	6, 106	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	135, 600	46, 782	WK250010 単一 667号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 454	
計						90, 560	
単価						9, 056	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一436号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 486日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	18, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 590	18, 954		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一437号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 345	23, 205	8, 005	
とび工			人	0. 69	23, 730	16, 373	
普通作業員			人	0. 345	18, 585	6, 411	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	136, 600	47, 127	WK250010 単一 668号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14, 804	
計						92, 720	
単価						9, 272	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一438号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 486日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	18, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 590	18, 954		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一439号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 479日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 135	18, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一440号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 479日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	31, 135	18, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一441号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	22, 100	4, 420	
とび工			人	0. 4	22, 600	9, 040	
普通作業員			人	0. 2	17, 700	3, 540	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	135, 600	27, 120	WK250010 単一 659号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 940	
計						52, 060	
単価						5, 206	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一442号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 222		
	単価					8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	29, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	40, 365	29, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 070		
単価						29, 070	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一444号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	23, 205	4, 641	
とび工			人	0. 4	23, 730	9, 492	
普通作業員			人	0. 2	18, 585	3, 717	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	136, 600	27, 320	WK250010 単一 660号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 130	
計						53, 300	
単価						5, 330	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 79日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 72	6, 320	4, 550		
鋼矢板（本矢板）		修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	29, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g / m）	t	0. 72	40, 365	29, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 070		
単価						29, 070	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一447号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.72	11,360	8,179		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.72	5,100	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					11,860		
	単価					11,860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 621日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	32, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0. 72	40, 365	29, 062		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0. 72	5, 100	3, 672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					32, 740		
	単価					32, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 142日 無 有 軽作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.72	11,360	8,179		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.72	5,100	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					11,860		
	単価					11,860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一450号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.385	22,100	8,508	
とび工			人	0.769	22,600	17,379	
普通作業員			人	0.385	17,700	6,814	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	135,600	52,206	WK250010 単一 669号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16,093	
計						101,000	
単価						10,100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一451号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 5m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価 38, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 951	40, 365	38, 387	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						38, 390	
単価						38, 390	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一452号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	23, 205	8, 933	
とび工			人	0. 769	23, 730	18, 248	
普通作業員			人	0. 385	18, 585	7, 155	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	136, 600	52, 591	WK250010 単一 670号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		16, 473	
計						103, 400	
単価						10, 340	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一453号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	38,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.951	40,365	38,387		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						38,390		
単価						38,390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単一454号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	25,830	258,300	WB251931 単一 671号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						258,300		
単価						25,830	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一455号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27, 970		
単価						27, 970	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一456号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	24, 004	5, 280		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 160		
単価						31, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一457号	山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	42,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	14,630	14,630		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7,600	7,600		
H形鋼（副部材 A）			t	0.22	43,757	9,626		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0.22	8,510	1,872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0.04	223,000	8,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,650		
単価						42,650	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一458号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	27, 060	270, 600	WB251931 単一 672号
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	16, 180	161, 800	WB251932 単一 673号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					432, 400	
	単価					43, 240	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一459号	山留材質料	無 51日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 610	5, 610		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	18, 003	3, 960		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27, 970		
単価						27, 970	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一460号	山留材質料	無 68日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	7, 480	7, 480		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
H形鋼（副部材 A）			t	0. 22	24, 004	5, 280		
H形鋼（副部材 A）		修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
H形鋼（副部材 B）		修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 160		
単価						31, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一461号	山留材質料	無 133日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	42,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	14,630	14,630		
H形鋼（山留主部材）		修理費及び損耗費	t	1	7,600	7,600		
H形鋼（副部材A）			t	0.22	43,757	9,626		
H形鋼（副部材A）		修理費及び損耗費	t	0.22	8,510	1,872		
H形鋼（副部材B）		修理費及び損耗費	t	0.04	223,000	8,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,650		
単価						42,650	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一462号	埋戻し（バックホウ投入）	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	236. 8	236	CA900010	
			m 3	1	236. 8	236		
計						236		
						236		
単価						236	円／m 3	
						236		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一463号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) バックホウ(クレーン機能付) 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価	27, 430
						1		27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	27, 430	27, 430	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付) 打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430	円／m 3	
						27, 430		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一464号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	10	3, 159
						10	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 100	7, 735	
			人	0. 35	22, 100	7, 735	
特殊作業員				0. 25	20, 200	5, 050	
			人	0. 25	20, 200	5, 050	
普通作業員				0. 83	17, 700	14, 691	
			人	0. 83	17, 700	14, 691	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 114	
			式	1		4, 114	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						3, 159	
						3, 159	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一465号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	10	574.6
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		11.01	368	4,051	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		11.01	154	1,695	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,746	
						5,746	
単価						574.6	
						574.6	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－466号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	1,940	
						1		1,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グリップ		ストランド用 S15.2用		1	1,940	1,940			
			個	1	1,940	1,940			
計						1,940			
						1,940			
単価						1,940			
						1,940	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一467号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 アンカープレート		1 S 1 5 . 2 用		1	600	600		
			個	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／個	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一469号	P C 鋼材縦締め		単位	m	数量	0	0
						10	3, 317
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 35	23, 205	8, 121		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 25	21, 210	5, 302		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 83	18, 585	15, 425		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		4, 322		
計					0		
					33, 170		
単価					0		
					3, 317	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単一470号	[材料費]PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 アンボント加工	単位	m	数量	0	0
						10	574.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		0	0	0	
			kg	11.01	368	4,051	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2 アンボント加工		0	0	0	
			kg	11.01	154	1,695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,746	
単価						0	
						574.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一471号	[材料費]定着金具	定着グリップ φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15.2用		0	0	0		
			個	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一472号	[材料費]定着金具	アンカープレート φ15.2用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート		1S15.2用		0	0	0		
			個	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一473号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	1	90, 450
						1	90, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				2	21, 800	43, 600	
			人	2	21, 800	43, 600	
普通作業員				0. 5	17, 700	8, 850	
			人	0. 5	17, 700	8, 850	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	28, 800	14, 400	
			日	0. 5	28, 800	14, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		23, 600	
			式	1		23, 600	
計						90, 450	
						90, 450	
単価						90, 450	
						90, 450	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一474号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	1	単価	336, 900
						1		336, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工				8	21, 800	174, 400		
			人	8	21, 800	174, 400		
普通作業員				2	17, 700	35, 400		
			人	2	17, 700	35, 400		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 5	28, 800	43, 200		
			日	1. 5	28, 800	43, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		83, 900		
40%			式	1		83, 900		
計						336, 900		
						336, 900		
単価						336, 900		
						336, 900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一475号	フラップゲート	撤去	単位	基	数量	0	0
						1	94, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			0	0	0		
		人	2	22, 890	45, 780		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 5	18, 585	9, 292		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	0. 5	30, 000	15, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			0		0		
		式	1		24, 778		
計					0		
					94, 850		
単価					0		
					94, 850	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一476号	フラップゲート	設置	単位	基	数量	0	0
						1	353, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			0	0	0		
		人	8	22, 890	183, 120		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	18, 585	37, 170		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	1. 5	30, 000	45, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			0		0		
		式	1		88, 110		
計					0		
					353, 400		
単価					0		
					353, 400	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一477号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	1	単価	592, 000	
						1		592, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート戸当り金物		製作		1	592, 000	592, 000			
			基	1	592, 000	592, 000			
計						592, 000			
						592, 000			
単価						592, 000			
						592, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一478号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	2	単価	805, 500
						2		805, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		設置		1		1, 611, 000		
		式		1		1, 611, 000		
計						1, 611, 000		
						1, 611, 000		
単価						805, 500		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－479号	フラップゲート戸当り金物	製作	単位	基	数量	0	単価	0
						1		592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		製作		0	0	0		
			基	1	592, 000	592, 000		
計						0		
						592, 000		
単価						0		
						592, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－480号	フラップゲート戸当り金物	設置	単位	基	数量	0	単価	0
						2		805, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート戸当り金物		設置		0		0		
			式	1		1, 611, 000		
計						0		
						1, 611, 000		
単価						0		
						805, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一481号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.951	36,595	34,801		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						34,810		
単価						34,810	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一482号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.951	36,595	34,801		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						34,810		
単価						34,810	円／枚	

單僱使用年月	2019. 10
步掛使用年月	2019. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 329 -

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－484号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	11, 010	
						10		11, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				3. 25	23, 800	77, 350			
			人	3. 25	23, 800	77, 350			
普通作業員				1	17, 700	17, 700			
			人	1	17, 700	17, 700			
酸素		ボンベ		15. 75	278	4, 378			
			m 3	15. 75	278	4, 378			
アセチレン		ボンベ		6. 5	1, 290	8, 385			
			k g	6. 5	1, 290	8, 385			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		2, 287			
			式	1		2, 287			
計						110, 100			
						110, 100			
単価						11, 010	円／m		
						11, 010			

單僱使用年月	2019.10
步掛使用年月	2019.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

- 331 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一486号	ガス切断	鋼矢板	単位	m	数量	0	0
						10	11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 25	24, 990	81, 217	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	18, 585	18, 585	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	15. 75	278	4, 378	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	6. 5	1, 290	8, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		2, 435	
計						0	
						115, 000	
単価						0	
						11, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1.000-00-00-2-0
単一487号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	22,100	6,320	
とび工			人	0.571	22,600	12,904	
普通作業員			人	0.286	17,700	5,062	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	135,600	38,781	WK250010 単一 667号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11,973	
計						75,040	
単価						7,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一488号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	21, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	36, 595	21, 957		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21, 960		
単価						21, 960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一489号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 286	23, 205	6, 636	
とび工			人	0. 571	23, 730	13, 549	
普通作業員			人	0. 286	18, 585	5, 315	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	136, 600	39, 067	WK250010 単一 668号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		12, 263	
計						76, 830	
単価						7, 683	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一490号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 563日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	21, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	36, 595	21, 957		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21, 960		
単価						21, 960	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－491号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 476	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 323	22, 100	7, 138			
とび工			人	0. 645	22, 600	14, 577			
普通作業員			人	0. 323	17, 700	5, 717			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	135, 600	43, 798	WK250010 単－ 669号		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 530			
計						84, 760			
単価						8, 476	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一492号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	33, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 837	40, 365	33, 785		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 790		
単価						33, 790	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単一493号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 323	23, 205	7, 495	
とび工			人	0. 645	23, 730	15, 305	
普通作業員			人	0. 323	18, 585	6, 002	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	136, 600	44, 121	WK250010 単一 670号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 847	
計						86, 770	
単価						8, 677	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一494号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 621日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	33,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.837	40,365	33,785		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,790		
単価						33,790	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一495号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12.5m/枚（1.311t）	単位	枚	数量	1	単価	586,000
						1		586,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12.5m/枚（1.311t）		1	586,000	586,000		
			枚	1	586,000	586,000		
計						586,000		
						586,000		
単価						586,000	円／枚	
						586,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一496号	[材料費]異形鋼矢板(A)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（A）		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一497号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	1	単価	615, 000
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12. 5m/枚 (1. 379t)		1	615, 000	615, 000		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						615, 000		
						615, 000		
単価						615, 000		
						615, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一498号	[材料費]異形鋼矢板(B)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（B）		12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						0		
						615, 000		
単価						0		
						615, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一499号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	1	単価	586, 000
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板（C）		12. 5m/枚 (1. 311t)		1	586, 000	586, 000		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						586, 000		
						586, 000		
単価						586, 000		
						586, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－500号	[材料費]異形鋼矢板(C)	12. 5m/枚 (1. 311t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (C)		12. 5m/枚 (1. 311t)		0	0	0		
			枚	1	586, 000	586, 000		
計						0		
						586, 000		
単価						0		
						586, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	1	単価	615, 000
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12. 5m/枚 (1. 379t)		1	615, 000	615, 000		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						615, 000		
						615, 000		
単価						615, 000		
						615, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	[材料費]異形鋼矢板(D)	12. 5m/枚 (1. 379t)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 (D)		12. 5m/枚 (1. 379t)		0	0	0		
			枚	1	615, 000	615, 000		
計						0		
						615, 000		
単価						0		
						615, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1. 0)					WB251941	
			t	10	78, 200	782, 000	単－ 676号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						782, 000		
単価						78, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	副部材	(B)	単位	t	数量	1	単価	223, 000
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		1	223, 000	223, 000		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						223, 000		
						223, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	107, 100
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		1	107, 000	107, 000		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						107, 108		
						107, 108		
単価						107, 100		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-506号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		1	124, 000	124, 000		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						124, 108		
						124, 108		
単価						124, 100		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-507号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	1	単価	136, 100
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		1	136, 000	136, 000		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						136, 108		
						136, 108		
単価						136, 100		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	1	単価	37, 700
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		1	37, 600	37, 600		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						37, 708		
						37, 708		
単価						37, 700		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	1	単価	84, 600
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		1	84, 500	84, 500		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0. 09	1, 200	108		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						84, 608		
						84, 608		
単価						84, 600		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	単位	t	数量	1	単価	86,500	
						1		86,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		1	86,500	86,500			
			t	1	86,500	86,500			
計						86,500			
						86,500			
単価						86,500	円／t		
						86,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－511号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6. 5×150×75		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500	円／ t	
						86, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	86, 500
						1		86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		1	86, 500	86, 500		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						86, 500		
						86, 500		
単価						86, 500		
						86, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	81, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1. 0)					WB251941	
			t	10	81, 920	819, 200	単－ 677号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						819, 200		
単価						81, 920	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	副部材	(B)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 賃料		(B)		0	0	0		
			t	1	223, 000	223, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						223, 000		
単価						0		
						223, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－515号	[材料費]タイロッド	φ 46 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 46 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	107, 000	107, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						107, 108		
単価						0		
						107, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-516号	[材料費]タイロッド	φ 44 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 44 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	124, 000	124, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						124, 108		
単価						0		
						124, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-517号	[材料費]タイロッド	φ 48 (NHT690) L=8. 5m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		136, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 48 (NHT690) L=8. 5m		0	0	0		
			組	1	136, 000	136, 000		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						136, 108		
単価						0		
						136, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	[材料費]タイロッド	φ 25 (SS400) L=8. 4m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 25 (SS400) L=8. 4m		0	0	0		
			組	1	37, 600	37, 600		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						37, 708		
単価						0		
						37, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－519号	[材料費]タイロッド	φ 36 (NHT690) L=8. 3m	単位	組	数量	0	単価	0
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		φ 36 (NHT690) L=8. 3m		0	0	0		
			組	1	84, 500	84, 500		
吸出し防止材		厚20mm		0	0	0		
			m 2	0. 09	1, 200	108		
計						0		
						84, 608		
単価						0		
						84, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7. 5×200×80	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－521号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 6. 5×150×75	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6. 5×1 5 0×7 5		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－522号	[材料費]溝形鋼	大形 SS400 7×180×75	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		0	0	0		
			t	1	86, 500	86, 500		
計						0		
						86, 500		
単価						0		
						86, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－523号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 5, 605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 192	22, 100	4, 243	
	特殊作業員		人	0. 192	20, 200	3, 878	
	普通作業員		人	0. 192	17, 700	3, 398	
	大型土のう袋材（耐候性）	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	2, 620	26, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	50, 290	9, 655	WK250500 単－ 678号
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192	41, 600	7, 987	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		689	
	計					56, 050	
	単価					5, 605	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単一524号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 5, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 192	23, 205	4, 455	
特殊作業員			人	0. 192	21, 210	4, 072	
普通作業員			人	0. 192	18, 585	3, 568	
大型土のう袋材（耐候性）		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	2, 620	26, 200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	52, 030	9, 989	WK250500 単一 679号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 192	43, 300	8, 313	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		723	
計						57, 320	
単価						5, 732	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－525号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	629. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 075	22, 100	1, 657		
	特殊作業員		人	0. 075	20, 200	1, 515		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075	41, 600	3, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 292		
	単価					629. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単－526号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 125	22, 100	2, 762	
特殊作業員			人	0. 125	20, 200	2, 525	
普通作業員			人	0. 125	17, 700	2, 212	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 125	41, 600	5, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						12, 700	
単価						1, 270	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－527号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	657. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 075	23, 205	1, 740		
	特殊作業員		人	0. 075	21, 210	1, 590		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075	43, 300	3, 247		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 577		
	単価					657. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－528号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 329
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 125	23, 205	2, 900		
	特殊作業員		人	0. 125	21, 210	2, 651		
	普通作業員		人	0. 125	18, 585	2, 323		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 125	43, 300	5, 412		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					13, 290		
	単価					1, 329	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	1	単価	146
						1		146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1	146. 2	146	CA900310	
			m 3	1	146. 2	146		
計						146		
						146		
単価						146		
						146	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	整地	敷均し(ルース) 標準 30%敷均し	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	150. 1	150		
計						0		
						150		
単価						0		
						150	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-531号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-532号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 490		
単価						6, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-533号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5, 320	-5, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 170		
単価						1, 170	円／m	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-535号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	6, 490	6, 490		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5, 320	-5, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 170		
単価						1, 170	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-536号	(支給品) ガードレール	土中建込 Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装		0	0	0	支給品		
			m	1	5, 320	0			
計						0			
						0			
単価						0			
						0	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－537号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－538号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 650	165, 000	
転落防止柵		H=1100 長=3000(土中建込)4段ビーム 白	m	100	5, 790	579, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						744, 000	
単価						7, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-539号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 226. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	141. 96	141, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	390	162	63, 180	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	118	4, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3, 940	
計						226, 300	
単価						226. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-540号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 232.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	148.33	148,330	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	390	162	63,180	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	40	118	4,720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3,970	
計						232,700	
単価						232.7	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－541号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	22, 100	11, 050		
	特殊作業員		人	0. 1	20, 200	2, 020		
	普通作業員		人	2	17, 700	35, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	41, 960	20, 980	WK250540 単－ 680号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69, 450		
	単価					69, 450	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－542号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単－ 681号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,150	16,150	WK250410 単－ 682号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196	
計						20,380	
単価						20,380	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－543号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	10	単価	3, 099	
						10		3, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	22, 100	6, 630			
			人	0. 3	22, 100	6, 630			
普通作業員				0. 6	17, 700	10, 620			
			人	0. 6	17, 700	10, 620			
バックホウ(クレーン機能付)		ｸﾚｰﾝ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	34, 330	10, 299	WYB00188		
			日	0. 3	34, 330	10, 299	単－ 683号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		3, 441			
			式	1		3, 441			
計						30, 990			
						30, 990			
単価						3, 099	円／本		
						3, 099			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一544号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	72,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	23,205	11,602		
特殊作業員			人	0.1	21,210	2,121		
普通作業員			人	2	18,585	37,170		
バックホウ運転			日	0.5	43,560	21,780	WK250540 単一 684号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						72,680		
単価						72,680	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1.000-00-00-2-0
単－545号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 20,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.17	21,210	3,605	
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	624	624	WK250400 単－ 685号
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16,250	16,250	WK250410 単－ 686号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		201	
計						20,680	
単価						20,680	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0
単一546号	単管パイプ建込	設置・撤去	単位	本	数量	0 10	単価 3, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	23, 205	6, 961	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 6	18, 585	11, 151	
バックホウ(クレーン機能付)		クレーン型 排出ガス対策型(2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00278
			日	0. 3	35, 630	10, 689	単一 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		3, 619	
計						0 32, 420	
単価						0 3, 242	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	20,200	2,828		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 688号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,350	5,350	WK250410 単－ 689号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		259		
計						8,920		
単価						8,920	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,184
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	21,210	2,969		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単－ 690号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,446	5,446	WK250410 単－ 691号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		267		
計						9,184		
単価						9,184	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	20,200	3,434		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単－ 692号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,470	11,470	WK250410 単－ 693号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						15,500		
単価						15,500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	15,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	21,210	3,605		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	460	460	WK250400 単－ 694号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,560	11,560	WK250410 単－ 695号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		155		
計						15,780		
単価						15,780	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	1	単価	10, 250
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	10, 250	10, 250	WB253010	
			m	1	10, 250	10, 250	単－ 696号	
計						10, 250		
						10, 250		
単価						10, 250		
						10, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数212日	単位	m	数量	1	単価	24, 320
						1		24, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	24, 320	24, 320	WB253010	
			m	1	24, 320	24, 320	単－ 697号	
計						24, 320		
						24, 320		
単価						24, 320		
						24, 320	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数30日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	10, 360	10, 360	単－ 698号	
計						0		
						10, 360		
単価						0		
						10, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数212日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	24, 430	24, 430	単－ 699号	
計						0		
						24, 430		
単価						0		
						24, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－555号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数61日	単位	m	数量	1	単価	11,650
						1		11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		1	11,650	11,650	WB253010	
			m	1	11,650	11,650	単－ 700号	
計						11,650		
						11,650		
単価						11,650		
						11,650	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0	
単－556号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2.0m 供用日数644日	単位	m	数量	1	単価	56,700
						1		56,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		1	56,700	56,700	WB253010	
			m	1	56,700	56,700	単－ 701号	
計						56,700		
						56,700		
単価						56,700		
						56,700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－557号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数61日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		0	0	0	WB253010	
			m	1	11, 720	11, 720	単－ 702号	
計						0		
						11, 720		
単価						0		
						11, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 H=2. 0m 供用日数644日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		56, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置		0	0	0	WB253010	
			m	1	56, 760	56, 760	単－ 703号	
計						0		
						56, 760		
単価						0		
						56, 760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 100		
単価						11, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11, 655	11, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 660		
単価						11, 660	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－561号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	824, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	20, 200	111, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		650, 625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						824, 200		
単価						824, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－562号	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 123, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	20, 200	1, 304, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	76, 400	756, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		61, 720		
計						2, 123, 000		
単価						2, 123, 000	円／回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－564号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	862, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	21, 210	116, 655		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 300	64, 950		
運搬費等率 375%			式	1		681, 018		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						862, 700		
単価						862, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－565号	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 221, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	21, 210	1, 370, 166		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9. 9	79, 500	787, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		63, 784		
計						2, 221, 000		
単価						2, 221, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械輸送	輸送(往復) CI-CMC-HA工法改良機		0	0	0		
			回	1	7, 956, 000	7, 956, 000		
	計					0		
						7, 956, 000		
	単価					0		
						7, 956, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで						
			t	1	3, 570	3, 570		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					3, 570		
	単価							
						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－570号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	14. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単－571号	バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km	単位	回	数量	1	599, 600
						1	599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船運転				1		365, 000	WYB00053
		式		1		365, 000	単－ 704号
バックホウ浚渫船（損料）				1		234, 600	WYB00056
		式		1		234, 600	単－ 705号
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						599, 600	
						599, 600	
単価						599, 600	
						599, 600	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－572号	バックホウ浚渫船	往復 えい航距離26. 65km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		614, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転				0		0	WYB00285	
			式	1		379, 400	単－ 706号	
バックホウ浚渫船（損料）				0		0	WYB00286	
			式	1		234, 600	単－ 707号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						614, 000		
単価						0		
						614, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 516	
						1		4, 516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 516	4, 516			
			本	1	4, 516	4, 516			
計						4, 516			
						4, 516			
単価						4, 516	円／本		
						4, 516			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－574号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周60cm以上90cm未満		1	11, 203	11, 203		
			本	1	11, 203	11, 203		
計						11, 203		
						11, 203		
単価						11, 200		
						11, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－575号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	21, 240	
						1		21, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周90cm以上120cm未満		1	21, 243	21, 243			
			本	1	21, 243	21, 243			
計						21, 243			
						21, 243			
単価						21, 240			
						21, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－576号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000	円／本	
						50, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000			
			本	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000	円／本		
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 000
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周30cm以上60cm未満		1	4, 000	4, 000		
			本	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－579号	除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根		幹周60cm以上90cm未満		1	15, 000	15, 000			
			本	1	15, 000	15, 000			
計						15, 000			
						15, 000			
単価						15, 000	円／本		
						15, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－580号	除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	39, 000
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周90cm以上120cm未満		1	39, 000	39, 000		
			本	1	39, 000	39, 000		
計						39, 000		
						39, 000		
単価						39, 000	円／本	
						39, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－581号	除根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	50, 000	
						1		50, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根		幹周120cm以上150cm未満		1	50, 000	50, 000			
			本	1	50, 000	50, 000			
計						50, 000			
						50, 000			
単価						50, 000	円／本		
						50, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－582号	除根	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満		1	80, 000	80, 000		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000	円／本	
						80, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－583号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周30cm以上60cm未満		0	0	0		
			本	1	4, 516	4, 516		
計						0		
						4, 516		
単価						0		
						4, 516	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－584号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0		
			本	1	11, 203	11, 203		
計						0		
						11, 203		
単価						0		
						11, 200	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		21, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周90cm以上120cm未満		0	0	0		
			本	1	21, 243	21, 243		
計						0		
						21, 243		
単価						0		
						21, 240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－586号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周120cm以上150cm未満		0	0	0		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－587号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		幹周150cm以上200cm未満		0	0	0		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－588号	除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周30cm以上60cm未満		0	0	0		
			本	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0		
						4, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0		
			本	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周90cm以上120cm未満		0	0	0		
			本	1	39, 000	39, 000		
計						0		
						39, 000		
単価						0		
						39, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	除根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周120cm以上150cm未満		0	0	0		
			本	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	除根	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満		0	0	0		
			本	1	80, 000	80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価	2, 373
						1		2, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2, 373	2, 373	CB210110	
				1	2, 373	2, 373		
計						2, 373		
単価						2, 373		
						2, 373	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	幹・枝葉					100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－595号	処分費（t） 木根		単位 t	数量		100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	伐木等運搬	DT10t DID有 19.5km以下	単位 m 3	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 1	0 2, 415	0 2, 415	CB210110	
計						0 2, 415		
単価						0 2, 415	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－597号	処分費（ｔ） 幹・枝葉		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－598号	処分費（ｔ） 木根		単位	t	数量	100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0		
						7, 300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－601号	サウンディング試験費		単位	式	数量	1	単価	3, 650, 000
						1		3, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サウンディング試験費				1		3, 650, 000		
			式	1		3, 650, 000		
計						3, 650, 000		
						3, 650, 000		
単価						3, 650, 000		
						3, 650, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－602号	サウンディング試験費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サウンディング試験費				0		0		
			式	1		3, 650, 000		
計						0		
						3, 650, 000		
単価						0		
						3, 650, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－603号	施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2.4人工	単位	式	数量	1	単価	66,960	
						1		66,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査費		重建設機械分解・組立 技術員2.4人		1		66,960			
			式	1		66,960			
計						66,960			
						66,960			
単価						66,960			
						66,960	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－604号	施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2. 3人工	単位	式	数量	1	単価	64, 170
						1		64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート工 技術員2. 3人工		1		64, 170		
			式	1		64, 170		
計						64, 170		
						64, 170		
単価						64, 170		
						64, 170	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－605号	施工合理化調査費	機械土工(土砂)（ICT）技術員2.9人工	単位	式	数量	1	単価	80,910	
						1		80,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査費		機械土工(土砂)（ICT）技術員2.9人工		1		80,910			
			式	1		80,910			
計						80,910			
						80,910			
単価						80,910			
						80,910	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－606号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－607号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－608号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（土砂） 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工（土砂） 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－609号	施工状況モニタリング調査費	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ張工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	13, 950
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		コンクリートﾌﾟﾛｯｸ張工 技術員0. 5人工		1		13, 950		
			式	1		13, 950		
計						13, 950		
						13, 950		
単価						13, 950		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－610号	施工合理化調査費	重建設機械分解・組立 技術員2. 4人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		重建設機械分解・組立 技術員2. 4人		0		0		
			式	1		66, 960		
計						0		
						66, 960		
単価						0		
						66, 960	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－611号	施工合理化調査費	コンクリート工 技術員2.3人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		64, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート工 技術員2.3人工		0		0		
			式	1		64, 170		
計						0		
						64, 170		
単価						0		
						64, 170	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－612号	施工合理化調査費	機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		80, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		機械土工(土砂) (ICT) 技術員2.9人工		0		0		
			式	1		80, 910		
計						0		
						80, 910		
単価						0		
						80, 910	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一613号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一614号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		13, 950		
計						0		
						13, 950		
単価						0		
						13, 950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一615号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（土砂） 技術員0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		機械土工（土砂） 技術員0.5人工		0		0		
			式	1		13,950		
計						0		
						13,950		
単価						0		
						13,950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一616号	施工状況モニタリング調査費	コンクリートブロック張工 技術員0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		コンクリートブロック張工 技術員0.5人工		0		0		
			式	1		13,950		
計						0		
						13,950		
単価						0		
						13,950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一617号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000		
						100, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一618号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0		0		
			式	1		100, 000		
計						0		
						100, 000		
単価						0		
						100, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単一619号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 14ヶ月	単位	式	数量	1	1, 784, 000
						1	1, 784, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費		初期費用		1	140, 000	140, 000	
			回	1	140, 000	140, 000	
建設現場遠隔臨場費		システム及び機器利用料(受発注者用)		14	106, 000	1, 484, 000	
			月	14	106, 000	1, 484, 000	
建設現場遠隔臨場費		導入指導		2	80, 000	160, 000	
			回	2	80, 000	160, 000	
計						1, 784, 000	
						1, 784, 000	
単価						1, 784, 000	
						1, 784, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
単－620号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 14ヶ月	単位	式	数量	0	単価
						1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費		初期費用		0	0	0	
			回	1	140, 000	140, 000	
建設現場遠隔臨場費		システム及び機器利用料(受発注者用)		0	0	0	
			月	14	106, 000	1, 484, 000	
建設現場遠隔臨場費		導入指導		0	0	0	
			回	2	80, 000	160, 000	
計						0	
						1, 784, 000	
単価						0	
						1, 784, 000	
							円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－621号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	22, 100	13, 149		
計						13, 149		
単価						13, 149	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－622号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2378m3	単位	式	数量	1	単価	13, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 595	23, 205	13, 806		
計						13, 806		
単価						13, 806	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－623号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－624号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－625号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	44, 700	44, 700		
計						0		
						44, 700		
単価						0		
						44, 700	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－626号	新型コロナウイルス感染症拡大防止 対策費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		856, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費				0		0		
			式	1		856, 344		
計						0		
						856, 344		
単価						0		
						856, 344	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-627号	C I - CMC - HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I - CMC - HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-628号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－629号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21,420	21,420	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1. 59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		82	
計						0	
						1,093,000	
単価						0	
						1,093,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-630号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	97,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力40m3/h		0	0	0	
			供用日	1.59	61,200	97,308	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						97,310	
単価						0	
						97,310	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-631号	C I - CMC - HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I - CMC - HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－632号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3／h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-633号	C I - CMC - HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
						1	1,093,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21,420	21,420	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I - CMC - HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1.59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		82	
計						0	
						1,093,000	
単価						0	
						1,093,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－634号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		97, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力 4 0 m 3 ／ h		0	0	0			
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						97, 310			
単価						0			
						97, 310			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単－635号	C I－CMC－HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	1	1, 092, 000
						1	1, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		66	118	7, 788	
			L	66	118	7, 788	
C I－CMC－HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		1. 59	669, 000	1, 063, 710	
			供用日	1. 59	669, 000	1, 063, 710	
諸雑費（まるめ）				1		102	
			式	1		102	
計						1, 092, 000	
						1, 092, 000	
単価						1, 092, 000	
						1, 092, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-636号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	97, 310
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	61, 200	97, 308	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						97, 310	
						97, 310	
単価						97, 310	
						97, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.10 2019.10 1.000-00-00-2-0
単-637号	C I - CMC - HG 運転	[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21,420	21,420	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	66	118	7,788	
C I - CMC - HG 施工機損料		[二軸式]モーター出力90kW×2 杭径1600 最大施工深度26m		0	0	0	
			供用日	1.59	669,000	1,063,710	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		82	
計						0	
						1,093,000	
単価						0	
						1,093,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-638号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	97, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力4 0 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1. 59	61, 200	97, 308	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						97, 310	
単価						0	
						97, 310	円 / 日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一639号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一640号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	109	13,080		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,780		
単価						69,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一641号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	107	109	11,663		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						76,840		
単価						76,840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一642号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一643号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76,840		
	単価					76,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一644号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価	207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		82		
計						207,700		
単価						207,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一645号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	109	13,080		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						69,780		
単価						69,780	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-646号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	77,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					77,880		
	単価					77,880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一647号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一648号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	77,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840		
	軽油	1. 2号	L	107	109	11,663		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					77,880		
	単価					77,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一649号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) 25H型	単位	日	数量	1	単価	207,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		82		
計						207,700		
単価						207,700	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0
単一650号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) 25H型	単位	日	数量	1	単価 207,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	202	109	22,018	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	1.45	128,000	185,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		82	
計						207,700	
単価						207,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-651号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-652号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-653号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-654号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-655号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板	単位	日	数量	1	176, 300
						1	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 400	20, 400	
			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号		69	118	8, 142	
			L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		1. 3	52, 700	68, 510	
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 3	60, 900	79, 170	
			供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						176, 300	
						176, 300	
単価						176, 300	
						176, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-656号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式 6 0 k W 異形鋼矢板	単位	日	数量	0	0
						1	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21, 420	21, 420	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	69	118	8, 142	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		0	0	0	
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		58	
計						0	
						177, 300	
単価						0	
						177, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-657号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-658号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一659号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						135, 600		
単価						135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-660号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420		
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						136, 600		
単価						136, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一661号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	日	数量	1	340, 900
						1	340, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 700	22, 700	
			人	1	22, 700	22, 700	
溶接工				3	24, 600	73, 800	
			人	3	24, 600	73, 800	
普通作業員				1	18, 000	18, 000	
			人	1	18, 000	18, 000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 400	76, 400	
			日	1	76, 400	76, 400	
工具類（賃料）		ランサー棒、ガス、ウエルダー		1	150, 000	150, 000	
			日	1	150, 000	150, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						340, 900	
						340, 900	
単価						340, 900	
						340, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一662号	廃棄船積み		単位	日	数量	1	409, 800
						1	409, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	29, 100	29, 100	
			人	1	29, 100	29, 100	
普通船員				1	21, 600	21, 600	
			人	1	21, 600	21, 600	
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
普通作業員				2	18, 000	36, 000	
			人	2	18, 000	36, 000	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		8	9, 310	74, 480	
			時間	8	9, 310	74, 480	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1	89, 500	89, 500	
			供用日	1	89, 500	89, 500	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		2	2, 100	4, 200	
			時間	2	2, 100	4, 200	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		1	19, 400	19, 400	
			供用日	1	19, 400	19, 400	
重油		A 重油（バージ）		393. 4	64	25, 177	
			L	393. 4	64	25, 177	
ワイヤーシャックルー式				1		89, 540	
			式	1		89, 540	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一662号	廃棄船積込み		単位	日	数量	1	単価	409, 800
						1		409, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						409, 800		
						409, 800		
単価						409, 800		
						409, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一663号	廃棄船荷下ろし		単位	日	数量	1	単価	196, 200
						1		196, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	29, 100	29, 100		
			人	1	29, 100	29, 100		
普通作業員				2	18, 000	36, 000		
			人	2	18, 000	36, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			1	41, 600	41, 600		
			日	1	41, 600	41, 600		
バックホウ浚渫船	D 1 . 0 m 3			1	89, 500	89, 500		
			供用日	1	89, 500	89, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						196, 200		
						196, 200		
単価						196, 200		
						196, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一664号	廃棄船解体	鉄船解体	単位	日	数量	0	0
						1	349, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	23, 835	23, 835		
溶接工			0	0	0		
		人	3	25, 830	77, 490		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	18, 900	18, 900		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊		0	0	0		
		日	1	79, 500	79, 500		
工具類（賃料）	ランサー棒、ガス、ウエルダー		0	0	0		
		日	1	150, 000	150, 000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		75		
計					0		
					349, 800		
単価					0		
					349, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一665号	廃棄船積み		単位	日	数量	0	0
						1	415, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	30, 555	30, 555	
普通船員				0	0	0	
			人	1	22, 680	22, 680	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21, 840	21, 840	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 900	37, 800	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0	
			時間	8	9, 310	74, 480	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0	
			供用日	1	89, 500	89, 500	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			時間	2	2, 100	4, 200	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0	
			供用日	1	19, 400	19, 400	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	393. 4	64	25, 177	
ワイヤーシャックルー式				0		0	
			式	1		89, 540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		28	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一665号	廃棄船積込み		単位	日	数量	0	単価	0
						1		415, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						415, 200		
単価						0		
						415, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一666号	廃棄船荷下ろし		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	201, 200
高級船員			人	0	0	0		
普通作業員			人	1	30, 555	30, 555		
			人	0	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		日	2	18, 900	37, 800		
			日	0	0	0		
バックホウ浚渫船	D 1 . 0 m 3		日	1	43, 300	43, 300		
			供用日	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	89, 500	89, 500		
				0		0		
				1		45		
計						0		
						201, 200		
単価						0		
						201, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-667号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-668号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-669号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						135, 600	
単価						135, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-670号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420	
軽油		1. 2号	L	69	118	8, 142	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	60, 900	79, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一671号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	25, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	22, 100	37, 570			
とび工			人	3. 2	22, 600	72, 320			
溶接工			人	1. 7	23, 800	40, 460			
普通作業員			人	1. 7	17, 700	30, 090			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	41, 600	70, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 140			
計						258, 300			
単価						25, 830	円／ t		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-672号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	23,205	39,448		
	とび工		人	3.2	23,730	75,936		
	溶接工		人	1.7	24,990	42,483		
	普通作業員		人	1.7	18,585	31,594		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,529		
	計					270,600		
	単価					27,060	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－673号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	23, 205	23, 205			
とび工			人	1. 9	23, 730	45, 087			
溶接工			人	1	24, 990	24, 990			
普通作業員			人	1	18, 585	18, 585			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	43, 300	43, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 633			
計						161, 800			
単価						16, 180	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一674号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一675号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	125, 100	125, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						125, 100		
単価						125, 100	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-676号	タイロッド・腹起し設置	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	78, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 9	22, 100	108, 290		
とび工			人	9. 9	22, 600	223, 740		
溶接工			人	4. 9	23, 800	116, 620		
普通作業員			人	4. 9	17, 700	86, 730		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	4. 9	41, 600	203, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 780		
計						782, 000		
単価						78, 200	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 10 2019. 10 1. 000-00-00-2-0
単-677号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 81,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4.9	23,205	113,704	
とび工			人	9.9	23,730	234,927	
溶接工			人	4.9	24,990	122,451	
普通作業員			人	4.9	18,585	91,066	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4.9	43,300	212,170	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		44,882	
計						819,200	
単価						81,920	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一678号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	112	119	13, 328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 500	16, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					50, 290		
	単価					50, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-679号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 420	21, 420		
	軽油	1. 2号	L	112	119	13, 328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	12, 000	17, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52, 030		
	単価					52, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一680号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	20, 400	20, 400		
	軽油	1. 2号	L	69	119	8, 211		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 500	13, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					41, 960		
	単価					41, 960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－681号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	546	600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						600		
単価						600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一682号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13, 685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2, 240	2, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16, 150		
	単価					16, 150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単-683号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	34,330
						1	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,400	20,400	
			人	1	20,400	20,400	
軽油		1. 2号		58	119	6,902	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1	7,020	7,020	
			日	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						34,330	
						34,330	
単価						34,330	
						34,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一684号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	43, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420		
軽油		1. 2号	L	69	119	8, 211		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 560		
単価						43, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－685号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	568	624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					624		
	単価					624	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一686号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13, 685		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1. 1	2, 330	2, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16, 250		
	単価					16, 250	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019.12 2019.12 1.000-00-00-2-0
単-687号	バックホウ(クレーン機能付)	クローラ型 排出ガス対策型(2次)山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	35,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	21,420	21,420	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	119	6,902	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		0	0	0	
			日	1	7,300	7,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						35,630	
単価						0	
						35,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－688号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	403	483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一689号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	26	119	3, 094		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 880	2, 256		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 350		
単価						5, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	419	502		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					502		
	単価					502	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一691号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	26	119	3, 094		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 960	2, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 446		
単価						5, 446	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 12 2019. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－692号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	403	443		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						443		
単価						443	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一693号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	119	9, 401		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 880	2, 068		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 470		
単価						11, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－694号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	419	460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					460		
	単価					460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 12
歩掛使用年月	2019. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一695号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	119	9, 401		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 960	2, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11, 560		
単価						11, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－696号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 437	243, 700	WB253020 単－ 708号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数30日	m	100	7, 100	710, 000		
アンカー工 10%			式	1		71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 025, 000		
単価						10, 250	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,437	243,700	WB253020 単－ 708号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数212日	m	100	19,890	1,989,000		
アンカー工 10%			式	1		198,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,432,000		
単価						24,320	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－698号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 547	254, 700	WB253020 単－ 709号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数30日	m	100	7, 100	710, 000		
アンカー工 10%			式	1		71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 036, 000		
単価						10, 360	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－699号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 547	254, 700	WB253020 単－ 709号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数212日	m	100	19, 890	1, 989, 000		
アンカー工 10%			式	1		198, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2, 443, 000		
単価						24, 430	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－700号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 442	144, 200	WB253020 単－ 710号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数61日	m	100	9, 280	928, 000		
アンカー工 10%			式	1		92, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 165, 000		
単価						11, 650	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一701号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	56, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 442	144, 200	WB253020 単一 710号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ 300 H=2. 0m 供用日数644日	m	100	50, 230	5, 023, 000		
アンカー工 10%			式	1		502, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						5, 670, 000		
単価						56, 700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一702号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1,506	150,600	WB253020 単一 711号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数61日	m	100	9,280	928,000		
アンカー工 10%			式	1		92,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1,172,000		
単価						11,720	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一703号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	56,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1,506	150,600	WB253020 単一 711号	
汚濁防止フェンス		単独フロー トφ300 H=2.0m 供用日数644日	m	100	50,230	5,023,000		
アンカー工 10%			式	1		502,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						5,676,000		
単価						56,760	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一704号	バックホウ浚渫船運転		単位	式	数量	1	単価	365, 000
						1		365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		274	64	17, 536		
			L	274	64	17, 536		
船団長				2	29, 100	58, 200		
			人	2	29, 100	58, 200		
高級船員				4	29, 100	116, 400		
			人	4	29, 100	116, 400		
普通船員				8	21, 600	172, 800		
			人	8	21, 600	172, 800		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						365, 000		
						365, 000		
単価						365, 000		
						365, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一705号	バックホウ浚渫船（損料）		単位	式	数量	1	234, 600
						1	234, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		8	2, 100	16, 800	
			時間	8	2, 100	16, 800	
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		2	19, 400	38, 800	
			供用日	2	19, 400	38, 800	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		2	89, 500	179, 000	
			供用日	2	89, 500	179, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						234, 600	
						234, 600	
単価						234, 600	
						234, 600	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-706号	バックホウ浚渫船運転		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	379, 400
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	64	17, 536		
船団長				0	0	0		
			人	2	29, 100	58, 200		
高級船員				0	0	0		
			人	4	30, 555	122, 220		
普通船員				0	0	0		
			人	8	22, 680	181, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						379, 400		
単価						0		
						379, 400	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一707号	バックホウ浚渫船（損料）		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	234, 600
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0		
			時間	8	2, 100	16, 800		
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T		0	0	0		
			供用日	2	19, 400	38, 800		
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0		
			供用日	2	89, 500	179, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						234, 600		
単価						0		
						234, 600	円／式	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一708号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	22, 100	48, 620		
	普通作業員		人	5. 4	17, 700	95, 580		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	42, 040	92, 488	WK250550 単一 712号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 012		
	計					243, 700		
	単価					2, 437	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一709号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	23, 205	51, 051		
	普通作業員		人	5. 4	18, 585	100, 359		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	43, 580	95, 876	WK250550 単一 713号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 414		
	計					254, 700		
	単価					2, 547	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一710号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	22,100	28,730		
普通作業員			人	3.2	17,700	56,640		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.3	42,040	54,652	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,178	単一 712号	
計						144,200		
単価						1,442	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一711号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1, 506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	23, 205	30, 166		
	普通作業員		人	3. 2	18, 585	59, 472		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 3	43, 580	56, 654	WK250550 単一 713号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4, 308		
	計					150, 600		
	単価					1, 506	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一712号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 400	20, 400		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 040		
単価						42, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 10
歩掛使用年月	2019. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一713号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 420	21, 420		
軽油		1. 2号	L	83	118	9, 794		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						43, 580		
単価						43, 580	円／日	