

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その16）外工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先、鹿児島市祇園之洲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589720006	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	154,231,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	140,360,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	183日間 自 令和 7年 8月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (1回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	国分	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 4月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【白浜地区】		式	1		46,482,270				
		式	1		50,283,225	1	3,800,955		
道路土工		式	1		480,859				
		式	1		449,629	1	-31,230		
掘削工		式	1		31,230				
		式	0		0	-1	-31,230		
転石破砕	火薬使用無		10	3,123	31,230			単-1号	
		m3	0	3,123	0	-10	-31,230		
盛土工		式	1		449,629				
		式	1		449,629	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		80	227.3	18,184			単-2号	
		m3	80	227.3	18,184	0	0		
整地 (潮間)	敷均し(ルーズ)		50	149.5	7,475			単-3号	
		m3	50	149.5	7,475	0	0		
土材料	礫質土		80	3,389	271,120			単-4号	
		m3	80	3,389	271,120	0	0		
土材料	礫質土		50	3,057	152,850			単-5号	
		m3	50	3,057	152,850	0	0		
仮設工		式	1		45,695,994				
		式	1		49,528,179	1	3,832,185		
土留・仮締切工		式	1		45,495,996				
		式	1		49,328,181	1	3,832,185		
溝掘り			2		492			内-1号	
		m3	0		0	-2	-492		

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溝掘り		m3	0 4		0 984	4	984	内-2号	
埋戻し		m3	2 0		4,404 0	-2	-4,404	内-3号	
埋戻し		m3	0 4		0 8,808	4	8,808	内-4号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8m以下	枚	50 0		44,926,830 0	-50	-44,926,830	内-5号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8m以下	枚	0 53		0 47,590,949	53	47,590,949	内-6号	
鋼矢板 (コーナー用)	III型(コーナー継手) 平均 鋼矢板長さ 9.0m 鋼 矢板打込長 8m以下	枚	0 1	0 905,600	0 905,600	1	905,600	単-6号	
袋詰玉石	製作・据付 2t用 捨石(5~100kg)	袋	15 20	26,810 26,810	402,150 536,200	5	134,050	単-7号	
矢板背面間詰め	捨石(5~100kg)	m3	21 37	7,720 7,720	162,120 285,640	16	123,520	単-8号	
汚濁防止工		式	1 1		118,775 118,775	0	0		
汚濁防止フェンス (支給品)	設置 垂下型 連続ポ ートφ400 H=2.0m(＃500)	m	20 0		79,175 0	-20	-79,175	内-7号	
汚濁防止フェンス (支給品)	設置 垂下型 連続ポ ートφ400 H=2.0m(＃500)	m	0 20		0 79,175	20	79,175	内-8号	
汚濁防止フェンス	撤去 垂下型 連続ポ ートφ400 H=2.0m(＃500)	m	20 20	1,980 1,980	39,600 39,600	0	0	単-9号	

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		81,223				
		式	1		81,223	0	0		
交通誘導警備員		人日	5		81,223			内-9号	
		人日	5		81,223	0	0		
応急処理工		式	1		305,417				
		式	1		305,417	0	0		
応急処理作業工		式	1		305,417				
		式	1		305,417	0	0		
応急処理作業		式	1		305,417			内-10号	
		式	1		305,417	0	0		
直接工事費		式	1		46,482,270				
		式	1		50,283,225	1	3,800,955		
共通仮設費		式	1		5,717,928				
		式	1		6,212,748	1	494,820		
共通仮設費		式	1		663,436				
		式	1		813,263	1	149,827		
運搬費		式	1		129,229				
		式	1		129,229	0	0		
建設機械運搬費		台	1		129,229			内-11号	
		台	1		129,229	0	0		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		119,150	1	119,150		
施工調査費		式	0		0			内-12号	
		式	1		119,150	1	119,150		

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工食用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)			式	1		534,207				
			式	1		564,884		1	30,677	
共通仮設費(率計上)			式	1		5,054,492				
			式	1		5,399,485		1	344,993	
純工事費			式	1		52,200,198				
			式	1		56,495,973		1	4,295,775	
現場管理費			式	1		16,831,623				
			式	1		18,065,675		1	1,234,052	
工事原価			式	1		109,520,001				
			式	1		117,680,581		1	8,160,580	
一般管理費等			式	1		18,079,999				
			式	1		19,249,419		1	1,169,420	
工事価格			式	1		127,600,000				
			式	1		136,930,000		1	9,330,000	
消費税相当額			式	1		12,760,000				
			式	1		13,693,000		1	933,000	
工事費計			式	1		140,360,000				
			式	1		150,623,000		1	10,263,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【祇園之洲地区】		式	1		26,857,478				
		式	1		28,580,345	1	1,722,867		
仮設工		式	1		26,552,061				
		式	1		28,216,823	1	1,664,762		
仮橋・仮栈橋工		式	1		26,422,104				
		式	1		28,070,622	1	1,648,518		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去							単-1号	
		m2	904	404	365,216				
		m2	904	404	365,216	0	0		
仮設高欄	単管パイプ型 撤去							単-2号	
		m	202	585.9	118,351				
		m	202	585.9	118,351	0	0		
覆工板賃料 (既設覆工板)	2000×1000(鋼製・補強型)							内-1号	
		m2	884		25,928,327				
		m2	0		0	-884	-25,928,327		
覆工板賃料 (既設覆工板)	2000×1000(鋼製・補強型)							内-2号	
		m2	0		0				
		m2	884		27,188,200	884	27,188,200		
仮設高欄賃料 (既設高欄)	単管パイプ型							内-3号	
		m	202		10,210				
		m	0		0	-202	-10,210		
仮設高欄賃料 (既設高欄)	単管パイプ型							内-4号	
		m	0		0				
		m	202		19,797	202	19,797		
現場発生品運搬	覆工板							内-5号	
		t	0		0				
		t	104.23		379,058	104.23	379,058		
交通管理工									
		式	1		129,957				
		式	1		146,201	1	16,244		
交通誘導警備員								内-6号	
			8		129,957				
		人日	0		0	-8	-129,957		

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 9		0 146,201	9	146,201	内-7号	
道路付属施設工		式	0 1		0 87,122	1	87,122		
境界工		式	0 1		0 87,122	1	87,122		
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し	本	0 1	0 12,050	0 12,050	1	12,050	単-3号	
境界鋳	40×100×2 足付き 10 枚以上30枚未満	枚	0 23	0 3,264	0 75,072	23	75,072	単-4号	
応急処理工		式	1 1		305,417 276,400	1	-29,017		
応急処理作業工		式	1 1		305,417 276,400	1	-29,017		
応急処理作業		式	1 0		305,417 0	-1	-305,417	内-8号	
応急処理作業		式	0 1		0 276,400	1	276,400	内-9号	
直接工事費		式	1 1		26,857,478 28,580,345	1	1,722,867		
共通仮設費		式	1 1		3,722,841 4,011,451	1	288,610		
共通仮設費		式	1 1		717,812 833,481	1	115,669		

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工食用道路整備(その16)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			1		380,179				
		式	1		476,997	1	96,818		
仮設材運搬費			75		380,179			内-10号	
		t	0		0	-75	-380,179		
仮設材運搬費			0		0			内-11号	
		t	94		476,997	94	476,997		
現場環境改善費(率計上)			1		337,633				
		式	1		356,484	1	18,851		
共通仮設費(率計上)			1		3,005,029				
		式	1		3,177,970	1	172,941		
純工事費			1		30,580,319				
		式	1		32,591,796	1	2,011,477		
現場管理費			1		9,907,861				
		式	1		10,527,137	1	619,276		
工事原価			1		40,488,180				
		式	1		43,118,933	1	2,630,753		

0/4m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4	2,000	8,000	4	8,000	
土材料			0	0	0			CB210550
礫質土(ほぐした土量)		m 3	0.6	2,800	1,680	0.6	1,680	
合 計					0			
					9,680		9,680	
変更積算金額					0			
					8,808		8,808	円/m3

50/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下		50	879,800	43,990,000			WYB00003
		枚	50	879,800	43,990,000	0	0	単一 11号
硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax); 鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上		1	516,700	516,700			WYB00007
		回	1	516,700	516,700	0	0	単一 12号
鋼矢板(材料費)	Ⅲ型(中古品)		27	180,000	4,860,000			WYB00008
		t	27	180,000	4,860,000	0	0	単一 13号
合計					44,926,830			
					0		-44,926,830	

0/53枚当たり内訳書

鋼矢板

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下		0	0	0			WYB00036
		枚	53	879,800	46,629,400	53	46,629,400	単一 14号
硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax); 鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上		0	0	0			WYB00035
		回	1	516,700	516,700	1	516,700	単一 15号
鋼矢板(材料費)	Ⅲ型(中古品)		0	0	0			WYB00033
		t	28.6	180,000	5,148,000	28.6	5,148,000	単一 16号
合計					0			
					52,294,100		52,294,100	
変更積算金額					0			
					47,590,949		47,590,949	円/枚

20/0m当たり内訳書

第 7号内訳書 汚濁防止フェンス (支給品)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置 (陸上)	垂下型 連続700φ 400		20	4,350	87,000			WYB00022
		m	20	4,350	87,000	0	0	単一 20号
汚濁防止フェンス (支給品)	垂下型 連続700φ 400 H=2.0m(#500)		20	0	0			WYB00023
		m	20	0	0	0	0	単一 21号
アンカーブロック (支給品)	コンクリート製 W=5.9t		2	0	0			WYB00024
		個	2	0	0	0	0	単一 22号
合 計					79,175			
					0		-79,175	

0/20m当たり内訳書

第 8号内訳書 汚濁防止フェンス (支給品)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置 (陸上)	垂下型 連続70t φ400		0	0	0			WYB00058
		m	20	4,350	87,000	20	87,000	単一 23号
汚濁防止フェンス (支給品)	垂下型 連続70t φ400 H=2.0m(#500)		0	0	0			WYB00059
		m	20	0	0	20	0	単一 24号
アンカーブロック (支給品)	コンクリート製 W=2.0t		0	0	0			WYB00060
		個	2	0	0	2	0	単一 25号
合 計					0			
					87,000		87,000	
変更積算金額					0			
					79,175		79,175	円/m

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			10	4,131	41,310			WYB00014
		時間	10	4,131	41,310	0	0	単一 28号
運転手(特殊)(昼間)			10	3,799	37,990			WYB00015
		時間	10	3,799	37,990	0	0	単一 29号
運転手(一般)(昼間)			10	3,480	34,800			WYB00016
		時間	10	3,480	34,800	0	0	単一 30号
特殊作業員(昼間)			10	3,723	37,230			WYB00017
		時間	10	3,723	37,230	0	0	単一 31号
普通作業員(昼間)			10	2,652	26,520			WYB00018
		時間	10	2,652	26,520	0	0	単一 32号
軽作業員(昼間)			10	2,244	22,440			WYB00019
		時間	10	2,244	22,440	0	0	単一 33号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)		10	199	1,990			WYB00020
		k m	10	199	1,990	0	0	単一 34号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		10	88	880			WYB00021
		k m	10	88	880	0	0	単一 35号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)		10	58	580			WYB00025
		k m	10	58	580	0	0	単一 36号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4~4.5t積 2.9t吊(燃料含む)		10	99	990			WYB00026
		k m	10	99	990	0	0	単一 37号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)		10	74	740			WYB00027
		k m	10	74	740	0	0	単一 38号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)		10	32	320			WYB00028
		k m	10	32	320	0	0	単一 39号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	6,575	65,750			WYB00029
		時間	10	6,575	65,750	0	0	単一 40号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3,780	37,800			WYB00030
		時間	10	3,780	37,800	0	0	単一 41号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2,626	26,260			WYB00031
		時間	10	2,626	26,260	0	0	単一 42号
合 計					305,417			
					305,417		0	

884/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 覆工板賃料 (既設覆工板)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製覆工板賃料(KP6~KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月(総供用6年以内)		460	570	262,200			WYB00001
		m ²	460	570	262,200	0	0	単一 7号
鋼製覆工板賃料(KP2~KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月(総供用4年以内)		296	600	177,600			WYB00002
		m ²	296	600	177,600	0	0	単一 8号
鋼製覆工板賃料(KP1~KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月(総供用3年以内)		128	600	76,800			WYB00003
		m ²	128	600	76,800	0	0	単一 9号
覆工板 鋼製 補強型	整備費		354	1,020	361,080			WYB00004
		m ²	354	1,020	361,080	0	0	単一 10号
覆工板 鋼製 補強型(賃料)	不足分弁償金 中古		530	52,100	27,613,000			WYB00005
		m ²	530	52,100	27,613,000	0	0	単一 11号
合 計					25,928,327			
					0		-25,928,327	

0/884m2当たり内訳書

第 2号内訳書 覆工板賃料 (既設覆工板)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製覆工板賃料(KP6~KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用6年以内)	m ²	460	1,083	498,180	460	498,180	WYB00032 単一 12号
鋼製覆工板賃料(KP2~KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用4年以内)	m ²	296	1,140	337,440	296	337,440	WYB00033 単一 13号
鋼製覆工板賃料(KP1~KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用3年以内)	m ²	128	1,140	145,920	128	145,920	WYB00034 単一 14号
覆工板 鋼製 補強型	整備費	m ²	336	1,020	342,720	336	342,720	WYB00035 単一 15号
覆工板 鋼製 補強型(賃料)	不足分弁償金 中古	m ²	548	52,100	28,550,800	548	28,550,800	WYB00036 単一 16号
合 計					29,875,060		29,875,060	
変更積算金額					27,188,200		27,188,200	円/m ²

202/0m当たり内訳書

仮設高欄賃料
第 3号内訳書 (既設高欄)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		39	47	1,833			WYB00006
		本	39	47	1,833	0	0	単一 17号
単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		54	43	2,322			WYB00007
		本	54	43	2,322	0	0	単一 18号
単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		18	39	702			WYB00008
		本	18	39	702	0	0	単一 19号
単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		6	26	156			WYB00009
		本	6	26	156	0	0	単一 20号
単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		9	21	189			WYB00010
		本	9	21	189	0	0	単一 21号
単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		65	12	780			WYB00011
		本	65	12	780	0	0	単一 22号
単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)		3	8	24			WYB00012
		本	3	8	24	0	0	単一 23号
直交ランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)		204	10	2,040			WYB00013
		個	204	10	2,040	0	0	単一 24号
H鋼ランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)		71	31	2,201			WYB00014
		個	71	31	2,201	0	0	単一 25号
パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)		108	9	972			WYB00015
		個	108	9	972	0	0	単一 26号
合 計					10,210			
					0		-10,210	

0/202m当たり内訳書

仮設高欄賃料
(既設高欄)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00037
		本	39	90	3,510	39	3,510	単一 27号
単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00038
		本	54	82	4,428	54	4,428	単一 28号
単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00039
		本	18	74	1,332	18	1,332	単一 29号
単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00040
		本	6	49	294	6	294	単一 30号
単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00041
		本	9	41	369	9	369	単一 31号
単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00042
		本	65	24	1,560	65	1,560	単一 32号
単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00043
		本	3	16	48	3	48	単一 33号
直交ランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00044
		個	204	20	4,080	204	4,080	単一 34号
H鋼ランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00045
		個	71	59	4,189	71	4,189	単一 35号
パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)		0	0	0			WYB00046
		個	108	18	1,944	108	1,944	単一 36号
合 計					0			
					21,754		21,754	
変更積算金額					0			
					19,797		19,797	円/m

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			10	4,131	41,310			WYB00016
		時間	10	4,131	41,310	0	0	単一 43号
運転手(特殊)(昼間)			10	3,799	37,990			WYB00017
		時間	10	3,799	37,990	0	0	単一 44号
運転手(一般)(昼間)			10	3,480	34,800			WYB00018
		時間	10	3,480	34,800	0	0	単一 45号
特殊作業員(昼間)			10	3,723	37,230			WYB00019
		時間	10	3,723	37,230	0	0	単一 46号
普通作業員(昼間)			10	2,652	26,520			WYB00020
		時間	10	2,652	26,520	0	0	単一 47号
軽作業員(昼間)			10	2,244	22,440			WYB00021
		時間	10	2,244	22,440	0	0	単一 48号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)		10	199	1,990			WYB00022
		k m	10	199	1,990	0	0	単一 49号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		10	88	880			WYB00023
		k m	10	88	880	0	0	単一 50号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)		10	58	580			WYB00024
		k m	10	58	580	0	0	単一 51号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4~4.5t積 2.9t吊(燃料含む)		10	99	990			WYB00025
		k m	10	99	990	0	0	単一 52号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)		10	74	740			WYB00026
		k m	10	74	740	0	0	単一 53号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)		10	32	320			WYB00027
		k m	10	32	320	0	0	単一 54号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	6,575	65,750			WYB00028
		時間	10	6,575	65,750	0	0	単一 55号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3,780	37,800			WYB00029
		時間	10	3,780	37,800	0	0	単一 56号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2,626	26,260			WYB00030
		時間	10	2,626	26,260	0	0	単一 57号
合 計					305,417			
					0		-305,417	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			0	0	0			WYB00050
		時間	8	4,131	33,048	8	33,048	単一 58号
特殊作業員(昼間)			0	0	0			WYB00053
		時間	16	3,723	59,568	16	59,568	単一 59号
立入防止柵(材料費)	単管+金網フェンス H=3.0m L=5.7m(中古品)		0	0	0			WYB00049
		箇所	1	211,100	211,100	1	211,100	単一 60号
合 計					0			
					303,716		303,716	
変更積算金額					0			
					276,400		276,400	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	3,123
						1		3,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		1	3,432	3,432	CB210260	
			m3	1	3,432	3,432		
計						3,432		
単価						3,432	円/m3	
						3,432		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	227.3
						1		227.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	249.8	249.8	CB210510	
			m3	1	249.8	249.8		
計						249.8		
単価						249.8	円/m3	
						249.8		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地 (潮間)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	149.5
						1		149.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地(潮間)		敷均し(ルース) 潮間作業時間6.6h		1	164.3	164.3	WYB00001	
			m3	1	164.3	164.3	単-10号	
計						164.3		
単価						164.3	円/m3	
						164.3		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土材料	礫質土	単位	m3	数量	100	単価	3,389
						100		3,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				133	2,800	372,400	CB210550	
			m3	133	2,800	372,400		
計						372,400		
単価						3,724	円/m3	
						3,724		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	土材料	礫質土	単位	m3	数量	100	単価	3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料			120	2,800	336,000	CB210550	
			m 3	120	2,800	336,000		
	計					336,000		
	単価					3,360		
						3,360	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	鋼矢板 (コーナー用)	III型(コーナー継手) 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込 長 8m以下	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=III型 圧入長=8m以下		0	0	0	WYB00046	
			枚	1	879,800	879,800	単- 17号	
	鋼矢板(コーナー用)(材料費)	III型(コーナー継手)(中古品)		0	0	0	WYB00042	
			枚	1	115,200	115,200	単- 18号	
	計					0		
						995,000		
	単価					0		
						995,000	円/枚	
	変更積算単価							
						905,600	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	袋詰玉石	製作・据付 2t用 捨石(5~100kg)	単位	袋	数量	1	単価	26,810
						1		26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石製作・据付 2t用 据付け深さ4mを超え		9m以下又は作業半径5mを超え18m以下		1	29,460	29,460	WYB00011	
			袋	1	29,460	29,460	単- 19号	
計						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/袋	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	矢板背面間詰め	捨石(5~100kg)	単位	m3	数量	100	単価	7,720
						100		7,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		100	1,224	122,400	CB310410	
			m 3	100	1,224	122,400		
捨石(材料費)				121	6,000	726,000	CB310411	
			m 3	121	6,000	726,000		
計						848,400		
単価						8,484		
						8,484	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	汚濁防止フェンス	撤去 垂下型 連続7ロトφ400 H=2.0m(＃500)	単位	m	数量	1	1,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス撤去(陸上)	垂下型 連続7ロトφ400		1	2,176	2,176	WYB00013	
		m	1	2,176	2,176	単一 26号	
計					2,176		
単価					2,176		
					2,176	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地 (潮間)	敷均し(ル-ス*) 潮間作業時間6.6h	単位	m ³	数量	100	単価	164.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.3	54,760	16,428	WYB00002	
			日	0.3	54,760	16,428	単- 46号	
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					16,430		
						16,430		
	単価					164.3		
						164.3	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下	単位	枚	数量	10	単価	879,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	9.09	33,048	300,406		
	特殊作業員		人	9.09	29,784	270,736		
	とび工		人	18.18	28,458	517,366		
	油圧式杭圧入引抜機[E式ネット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	9.09	339,400	3,085,146		WYB00004
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	9.09	88,150	801,283		単- 47号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	9.09	175,000	1,590,750		WYB00006
	諸雑費(率+まるめ) 34%		式	1		2,232,313		単- 49号
	計					8,798,000		
	単価					879,800		
						879,800		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax); 鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上	単位	回	数量	1	単価	516,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	33,048	39,657			
特殊作業員		人	1.2	29,784	35,740			
とび工		人	2.2	28,458	62,607			
油圧式杭圧入引抜機[E式エネット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	0.6	339,400	203,640			WYB00009
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	1	175,000	175,000			単一 50号
諸雑費(まるめ)		式	1		56			単一 51号
計					516,700			
単価					516,700			
					516,700			円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鋼矢板 (材料費)	Ⅲ型 (中古品)	単位	t	数量	1	180,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品			1	180,000	180,000	WB250010
			t		1	180,000	180,000	単一 52号
	計						180,000	
	単価						180,000	
							180,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	9.09	33,048	300,406		
	特殊作業員		人	9.09	29,784	270,736		
	とび工		人	18.18	28,458	517,366		
	油圧式杭圧入引抜機[E式ネット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	9.09	339,400	3,085,146		WYB00037 単一 53号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	9.09	88,150	801,283		WYB00038 単一 54号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	9.09	175,000	1,590,750		WYB00039 単一 55号
	諸雑費(率+まるめ) 34%		式	1		2,232,313		
	計					8,798,000		
	単価					879,800		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax); 鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.2	33,048	39,657			516,700
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1.2	29,784	35,740			
とび工		人	0	0	0			
		人	2.2	28,458	62,607			
油圧式杭圧入引抜機[E式エネット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	0	0	0	WYB00040		
		日	0.6	339,400	203,640	単一 56号		
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	0	0	0	WYB00041		
		日	1	175,000	175,000	単一 57号		
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		56			
計					0			
					516,700			
単価					0			
					516,700	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鋼矢板 (材料費)	Ⅲ型 (中古品)	単位	t	数量	0	1	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品			0	0	0	WB250010
			t		1	180,000	180,000	単- 58号
	計						0	
							180,000	
	単価						0	
							180,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	9.09	33,048	300,406		
	特殊作業員		人	9.09	29,784	270,736		
	とび工		人	18.18	28,458	517,366		
	油圧式杭圧入引抜機[E式ネット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	9.09	339,400	3,085,146		WYB00047 単一 53号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	9.09	88,150	801,283		WYB00048 単一 54号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	9.09	175,000	1,590,750		WYB00049 単一 55号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		2,232,313		
	計					8,798,000		
	単価					879,800		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鋼矢板 (コーナー用) (材料費)	Ⅲ型 (コーナー継手) (中古品)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (枚)				0	0	0	0	WB020016
			枚	1	115,200	115,200	115,200	単一 59号
計						0	0	
単価						0	115,200	円/枚

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一19号	袋詰玉石製作・据付 2t用 据付け深さ4mを超え	9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10	単価	29,460	
						10	29,460		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.66	33,048	21,811			
			人	0.66	33,048	21,811			
特殊作業員				0.66	29,784	19,657			
			人	0.66	29,784	19,657			
普通作業員				0.66	21,216	14,002			
			人	0.66	21,216	14,002			
捨石		5~100kg		12.5	6,000	75,000			
			m ³	12.5	6,000	75,000			
袋詰玉石用袋材		2 t 用		10	11,100	111,000			
			袋	10	11,100	111,000			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0.36	55,560	20,001	WYB00012		
			日	0.36	55,560	20,001	単一 60号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.6	45,200	27,120			
			日	0.6	45,200	27,120			
諸雑費 (率+まるめ) 11%				1		6,009			
			式	1		6,009			
計						294,600			
						294,600			
単価						29,460			
						29,460	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	汚濁防止フェンス設置 (陸上)	垂下型 連続70tφ400	単位	m	数量	100	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.82	33,048	60,147		
	普通作業員		人	3.51	21,216	74,468		
	潜水士		人	1.82	45,900	83,538		
	潜水連絡員		人	1.82	28,662	52,164		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1.82	81,600	148,512		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		16,171		
	計					435,000		
	単価					4,350		
						4,350	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	汚濁防止フェンス (支給品)	垂下型 連続7 ^{mm} トφ400 H=2.0m (#500)	単位	m	数量	1	単価	0
						1	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	0	0	WB020011	
			m	1	0	0	単- 61号	
計						0		
単価						0	円/m	
						0		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	アンカーブロック (支給品)	コンクリート製 W=5.9t	単位	個	数量	1	単価	0
						1	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)				1	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単- 62号	
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	汚濁防止フェンス設置 (陸上)	垂下型 連続70tφ400	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.82	33,048	60,147		
	普通作業員		人	3.51	21,216	74,468		
	潜水士		人	1.82	45,900	83,538		
	潜水連絡員		人	1.82	28,662	52,164		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1.82	81,600	148,512		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		16,171		
	計					435,000		
	単価					4,350	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	汚濁防止フェンス（支給品）	垂下型 連続7 ⁰ トφ400 H=2.0m（#500）	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）				0	0	0	WB020011		
			m	1	0	0	単- 61号		
計						0			
単価						0			
						0	円/m		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	アンカーブロック（支給品）	コンクリート製 W=2.0t	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				0	0	0	WB020015		
			個	1	0	0	単- 63号		
計						0			
単価						0			
						0	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	汚濁防止フェンス撤去 (陸上)	垂下型 連続70tφ400	単位	m	数量	100	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.91	33,048	30,073		
	普通作業員		人	1.76	21,216	37,340		
	潜水士		人	0.91	45,900	41,769		
	潜水連絡員		人	0.91	28,662	26,082		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.91	81,600	74,256		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,080		
	計					217,600		
	単価					2,176		
						2,176	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,850	
単価						17,850	円/人日

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価
							4,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.125	33,048	4,131	
			人	0.125	33,048	4,131	
計						4,131	
単価						4,131	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,799
						1		3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0.125	30,396	3,799		
			人	0.125	30,396	3,799		
計						3,799		
						3,799		
単価						3,799	円/時間	
						3,799		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,480
						1		3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)				0.125	27,846	3,480		
			人	0.125	27,846	3,480		
計						3,480		
						3,480		
単価						3,480	円/時間	
						3,480		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,723
						1		3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	29,784	3,723		
			人	0.125	29,784	3,723		
計						3,723		
						3,723		
単価						3,723	円/時間	
						3,723		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,652
						1		2,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,216	2,652		
			人	0.125	21,216	2,652		
計						2,652		
						2,652		
単価						2,652	円/時間	
						2,652		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,244
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽作業員				0.125	17,952	2,244	
			人		0.125	17,952	2,244	
	計						2,244	
	単価						2,244	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.33	157	51		
			L	0.33	157	51		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.033	4,350	143		
			時間	0.033	4,350	143		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	162	5		
			時間	0.033	162	5		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					199		
						199		
	単価					199	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	88
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0.18	157	28	
			L		0.18	157	28	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			0.033	1,800	59	
			時間		0.033	1,800	59	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	57	1	
			時間		0.033	57	1	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						88	
							88	
	単価						88	円 / k m
							88	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	58
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0.12	157	18	
			L		0.12	157	18	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0.033	1,200	39	
			時間		0.033	1,200	39	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	39	1	
			時間		0.033	39	1	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						58	
							58	
	単価						58	円/k m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4~4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	99
						1		99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.18	157	28		
			L	0.18	157	28		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t		0.033	2,180	71		
			時間	0.033	2,180	71		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					99		
	単価					99		
						99	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	74
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	0.13	157	20			
			0.13	157	20			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	0.033	1,640	54			
			0.033	1,640	54			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
			1		0			
計					74			
					74			
単価					74		円 / k m	
					74			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.091	170	15		
			L	0.091	170	15		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	543	17		
			時間	0.033	543	17		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					32		
	単価					32		
						32	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,575
						1		6,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			15	157	2,355		
			L	15	157	2,355		
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,575		
						6,575		
	単価					6,575	円/時間	
						6,575		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ(クローラ) [標準] 運転(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				8.6	157	1,350	
			L		8.6	157	1,350	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3			1	2,430	2,430	
			時間		1	2,430	2,430	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						3,780	
							3,780	
	単価						3,780	円/時間
							3,780	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,626
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				5.9	157	926	
			L		5.9	157	926	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3			1	1,700	1,700	
			時間		1	1,700	1,700	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						2,626	
							2,626	
	単価						2,626	円/時間
							2,626	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 6.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						71,000			
単価						71,000	円/台		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	施工合理化調査	袋詰玉石工(技術員 2.8人)	単位	工種	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		袋詰玉石工(技術員 2.8人)	工種	1	101,100	101,100			
計						0			
単価						101,100	円/工種		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	施工形態動向調査 (モニタリング調査)	仮橋・仮栈橋工(技術員 0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工形態動向調査 (モニタリング調査)	仮橋・仮栈橋工(技術員 0.5人)		0	0	0		
			工種	1	18,050	18,050		18,050
	計					0		
	単価					0		
						18,050	円/工種	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	404
						1		404
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工				1	444	444	WB252820	
撤去 ラフテレンクレン油圧伸縮ソフ型 25t吊 標準(1.0)			m 2	1	444	444	単一 5号	
計						444		
単価						444	円/m2	
						444		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	仮設高欄	単管パイプ型 撤去	単位	m	数量	1	単価	585.9
						1		585.9
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工				1	643.9	643.9	WB252830	
単管パイプ型 撤去			m	1	643.9	643.9	単一 6号	
計						643.9		
単価						643.9	円/m	
						643.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し		0	0	0	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満						
		無 無	本	1	12,050	12,050	単- 41号	
計						0		
						12,050		
単価						0		
						12,050	円/本	
変更積算単価						12,050	円/本	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	境界鉋	40×100×2 足付き 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚以上30枚未満		0	0	0	WB812350	
		手間+材料費(標準[40×100×2](足付き))						
		無 無	枚	1	3,264	3,264	単- 42号	
計						0		
						3,264		
単価						0		
						3,264	円/枚	
変更積算単価						3,264	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	33,048	8,922			
	とび工		人	0.8	28,458	22,766			
	普通作業員		人	0.12	21,216	2,545			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	45,200	9,492			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		675			
	計					44,400			
	単価					444		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	643.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	33,048	19,828		
	普通作業員		人	2.1	21,216	44,553		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					64,390		
	単価					643.9	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	鋼製覆工板賃料(KP6~KP13)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月(総供用6年以内)	単位	m ²	数量	1	単価	570	
						1		570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製覆工板賃料(KP6~KP13)(2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:2160日(6年)以内		1	570	570			
			m ² ・月	1	570	570			
計						570			
単価						570	円/m ²		
						570			

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	鋼製覆工板賃料(KP2~KP6)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月(総供用4年以内)	単位	m ²	数量	1	単価	600	
						1		600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製覆工板賃料(KP2~KP6)(2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1440日(4年)以内		1	600	600			
			m ² ・月	1	600	600			
計						600			
単価						600	円/m ²		
						600			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	鋼製覆工板賃料 (KP1~KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.0月 (総供用3年以内)	単位	m ²	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料 (KP1~KP2) (2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1080日 (3年)以内		1	600	600		
			m ² ・月	1	600	600		
計						600		
						600		
単価						600	円/m ²	
						600		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	覆工板 鋼製 補強型	整備費	単位	m ²	数量	1	単価	1,020
						1		1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製 補強型		整備費		1	1,020	1,020		
			m ²	1	1,020	1,020		
計						1,020		
						1,020		
単価						1,020	円/m ²	
						1,020		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	覆工板 鋼製 補強型 (賃料)	不足分弁償金 中古	単位	m ²	数量	1	単価	52,100
						1		52,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ²)				1	52,100	52,100	WB020012	
			m ²	1	52,100	52,100	単- 65号	
	計					52,100		
	単価					52,100		
						52,100	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	鋼製覆工板賃料(KP6~KP13)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用6年以内)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料(KP6~KP13)(2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:2160日(6年)以内		0	0	0		
			m ² ・月	1.9	570	1,083		
	計					0		
	単価					1,083		
						0		
						1,083	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-13号	鋼製覆工板賃料(KP2~KP6)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用4年以内)	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製覆工板賃料(KP2~KP6)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1440日(4年)以内		0	0	0		
			m ² ・月	1.9	600	1,140		
	計					0		
						1,140		
	単価					0		
						1,140	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-14号	鋼製覆工板賃料(KP1~KP2)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 1.9月(総供用3年以内)	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製覆工板賃料(KP1~KP2)(2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1080日(3年)以内		0	0	0		
			m ² ・月	1.9	600	1,140		
	計					0		
						1,140		
	単価					0		
						1,140	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	覆工板 鋼製 補強型	整備費	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板 鋼製 補強型	整備費		0	0	0			
			m ²	1	1,020	1,020		1,020	
	計					0			
						1,020			
	単価					0			
						1,020		円/m ²	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	覆工板 鋼製 補強型 (賃料)	不足分弁償金 中古	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 (m ²)			0	0	0		WB020012	
			m ²	1	52,100	52,100		単- 66号	
	計					0			
						52,100			
	単価					0			
						52,100		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-17号	単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	47
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5500×φ48.6×2.4		30	1.59	47		
			本・日	30	1.59	47		
計						47		
単価						47	円/本	
						47		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-18号	単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	43
						1		43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5000×φ48.6×2.4		30	1.45	43		
			本・日	30	1.45	43		
計						43		
単価						43	円/本	
						43		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	39	
						1		39	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		4500×φ48.6×2.4		30	1.3	39			
			本・日	30	1.3	39			
計						39			
単価						39	円/本		
						39			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	26	
						1		26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		3000×φ48.6×2.4		30	0.87	26			
			本・日	30	0.87	26			
計						26			
単価						26	円/本		
						26			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	21	
						1		21	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		2500×φ48.6×2.4		30	0.72	21			
			本・日	30	0.72	21			
計						21			
						21			
単価						21	円/本		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	12	
						1		12	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		1500×φ48.6×2.4		30	0.43	12			
			本・日	30	0.43	12			
計						12			
						12			
単価						12	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-23号	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数30日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	8
						1		8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		1000×φ48.6×2.4		30	0.29	8		
			本・日	30	0.29	8		
計						8		
						8		
単価						8	円/本	
						8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-24号	直交クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	10
						1		10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料(日当り)		φ48.6用		30	0.36	10		
			個・日	30	0.36	10		
計						10		
						10		
単価						10	円/個	
						10		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	H鋼クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	31	
						1		31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼クランプ賃料(日当り)		φ48.6用		30	1.05	31			
			個・日	30	1.05	31			
計						31			
単価						31	円/個		
						31			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数30日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	9	
						1		9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプジョイント賃料(日当り)		φ48.6用		30	0.32	9			
			個・日	30	0.32	9			
計						9			
単価						9	円/個		
						9			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		90	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		5500×φ48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	57	1.59	90			
計						0			
						90			
単価						0			
						90	円/本		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		82	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		5000×φ48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	57	1.45	82			
計						0			
						82			
単価						0			
						82	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		4500×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	57	1.3	74		
計						0		
						74		
単価						0		
						74	円/本	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		3000×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	57	0.87	49		
計						0		
						49		
単価						0		
						49	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-31号	単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		2500×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	57	0.72	41		
計						0		
						41		
単価						0		
						41	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-32号	単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		1500×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	57	0.43	24		
計						0		
						24		
単価						0		
						24	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数57日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4		0	0	0			
			本・日	57	0.29	16		16	
	計					0		16	
	単価					0		16	
								円/本	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	直交クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直交クランプ賃料(日当り)	φ48.6用		0	0	0			
			個・日	57	0.36	20		20	
	計					0		20	
	単価					0		20	
								円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	H鋼クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H鋼クランプ賃料(日当り)	φ48.6用		0	0	0			
			個・日	57	1.05	59			
	計					0			
	単価					59		円/個	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数57日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用		0	0	0			
			個・日	57	0.32	18			
	計					0			
	単価					18		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場発生品運搬	0.5km以下トラック[普通型]10~11t積	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型] 運転	10~11t積		0	0	0	WYB00056	
			日	0.33	50,550	16,681	単- 67号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						16,690		
	単価					0		
						1,669	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場発生品積み込み・荷卸し	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]25t吊	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	21,216	6,364		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.3	49,600	14,880		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		2,116		
	計					0		
	単価					23,360		
						0		
						2,336	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	12,050
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ		本	1	5,041.92	5,041			
道路境界杭	国土交通省型 120×120		本	1	7,000	7,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						12,050			
単価						12,050	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,284.72	1,284		3,264
	道路境界鉾	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,980	1,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,264		
	単価					3,264	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	4,131	
						1		4,131	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	33,048	4,131			
			人	0.125	33,048	4,131			
計						4,131			
						4,131			
単価						4,131	円/時間		
						4,131			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,799	
						1		3,799	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)				0.125	30,396	3,799			
			人	0.125	30,396	3,799			
計						3,799			
						3,799			
単価						3,799	円/時間		
						3,799			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,480	
						1		3,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)				0.125	27,846	3,480			
			人	0.125	27,846	3,480			
計						3,480			
						3,480			
単価						3,480	円/時間		
						3,480			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,723	
						1		3,723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	29,784	3,723			
			人	0.125	29,784	3,723			
計						3,723			
						3,723			
単価						3,723	円/時間		
						3,723			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,652	
						1		2,652	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	21,216	2,652			
			人	0.125	21,216	2,652			
計						2,652			
						2,652			
単価						2,652	円/時間		
						2,652			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一48号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,244	
						1		2,244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員				0.125	17,952	2,244			
			人	0.125	17,952	2,244			
計						2,244			
						2,244			
単価						2,244	円/時間		
						2,244			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	199
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0.33	157	51	
			L		0.33	157	51	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級			0.033	4,350	143	
			時間		0.033	4,350	143	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	162	5	
			時間		0.033	162	5	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						199	
							199	
	単価						199	円/k m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	88
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0.18	157	28	
			L		0.18	157	28	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			0.033	1,800	59	
			時間		0.033	1,800	59	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	57	1	
			時間		0.033	57	1	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						88	
							88	
	単価						88	円/k m
							88	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	58
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0.12	157	18	
			L		0.12	157	18	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0.033	1,200	39	
			時間		0.033	1,200	39	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0.033	39	1	
			時間		0.033	39	1	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						58	
							58	
	単価						58	円/k m
							58	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4~4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	99
						1		99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.18	157	28		
			L	0.18	157	28		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t		0.033	2,180	71		
			時間	0.033	2,180	71		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					99		
	単価					99		
						99	円 / k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0.13	157	20		
			L	0.13	157	20		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		0.033	1,640	54		
			時間	0.033	1,640	54		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					74		
	単価					74		
						74	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.091	170	15		
			L	0.091	170	15		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	543	17		
			時間	0.033	543	17		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					32		
	単価					32		
						32	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,575
						1		6,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			15	157	2,355		
			L	15	157	2,355		
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,575		
						6,575		
	単価					6,575		
						6,575	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,780
						1		3,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	157	1,350		
			L	8.6	157	1,350		
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,780		
						3,780		
	単価					3,780	円/時間	
						3,780		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,626
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				5.9	157	926	
			L		5.9	157	926	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3			1	1,700	1,700	
			時間		1	1,700	1,700	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						2,626	
							2,626	
	単価						2,626	円/時間
							2,626	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	33,048	4,131		4,131	
	計					0		4,131	
	単価					0		4,131	
								円/時間	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	29,784	3,723		3,723	
	計					0		3,723	
	単価					0		3,723	
								円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	立入防止柵 (材料費)	単管+金網フェンス H=3.0m L=5.7m(中古品)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵	単管+金網フェンス H=3.0m L=5.7m(中古品)		0	0	0		
			箇所	1	211,140	211,140		
	計					0		
						211,140		
	単価					0		
						211,100		円/箇所

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで						
			t	1	4,070	4,070		
	諸雑費(まるめ)							
			式	1		0		
	計					4,070		
	単価					4,070		円/t

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,070		
	単価					4,070	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み、取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	