

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 |
| 工事地名 | 佐賀県伊万里市脇田町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年2月 | 12) 設計年月 | 令和7年1月 |
| 2) 事務所名 | 佐賀国道事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2489380024 | 14) 単価適用年月 | 2025年3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年2月 |
| 5) 変更回数 | 2回 | 16) 前請負工事費 | 212,729,000 |
| 6) 主工種 | 道路改良工事 | 17) 前請負代金額 | 193,182,000 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 350日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月16日 (2回変更) 至 令和8年3月16日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 佐賀県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 伊万里 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道497号 | 22) 処分費等 | 2,139,860 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年1月14日 |

3. 予算科目

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費 | 2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費 | 3) 目の細分： 工事費 工事費 | 4) 事業名： |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|-------|------------|-------|-------------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 94,131,522 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 94,781,218 | 1 | 649,696 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 26,561,620 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,457,087 | 1 | -19,104,533 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 168,504 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,554,848 | 1 | 2,386,344 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 590 | 285.6 | 168,504 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 0 | 285.6 | 0 | -590 | -168,504 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 2,300 | 399.5 | 918,850 | 2,300 | 918,850 | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-3号 | |
| | | m3 | 20 | 311.3 | 6,226 | 20 | 6,226 | | |
| 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-4号 | |
| | | m3 | 280 | 1,662 | 465,360 | 280 | 465,360 | | |
| 土砂等運搬 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-1号 | |
| | | m3 | 2,590 | | 999,392 | 2,590 | 999,392 | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-5号 | |
| | | m3 | 780 | 130.4 | 101,712 | 780 | 101,712 | | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-6号 | |
| | | m3 | 280 | 226.1 | 63,308 | 280 | 63,308 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 440,430 | 1 | 440,430 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-7号 | |
| | | m3 | 80 | 5,000 | 400,000 | 80 | 400,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|-----------------------------------|----|-----------------|----------------|--------------------------|------|---------|-------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 0 50 | 0 808.6 | 0 40,430 | | 50 | 40,430 | 単-8号 |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 25,667,070 4,429,785 | | 1 | -21,237,285 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 10,100 5,100 | 241.6 241.6 | 2,440,160 1,232,160 | | -5,000 | -1,208,000 | 単-9号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 9,970 0 | 2,103 2,103 | 20,966,910 0 | | -9,970 | -20,966,910 | 単-10号 |
| 土砂等運搬 | | m3 | 0 3,920 | | 0 2,316,225 | | 3,920 | 2,316,225 | 内-2号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 10,000 3,900 | 226 226 | 2,260,000 881,400 | | -6,100 | -1,378,600 | 単-11号 |
| 法面整形工 | | 式 | 0 1 | | 0 32,024 | | 1 | 32,024 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 0 40 | 0 800.6 | 0 32,024 | | 40 | 32,024 | 単-12号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 0 | | 726,046 0 | | -1 | -726,046 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 1,420 0 | 511.3 511.3 | 726,046 0 | | -1,420 | -726,046 | 単-13号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 1 | | 67,049,724 82,959,002 | | 1 | 15,909,278 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 1 | | 383,209 511,779 | | 1 | 128,570 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------------|-------------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 790 | | 190,906 | | | 内-3号 | |
| | | | 0 | | 0 | -790 | -190,906 | | |
| 埋戻し | | m3 | 110 | | 192,303 | | | 内-4号 | |
| | | | 0 | | 0 | -110 | -192,303 | | |
| 埋戻し | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-5号 | |
| | | | 200 | | 328,446 | 200 | 328,446 | | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-6号 | |
| | | | 150 | | 33,904 | 150 | 33,904 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | | | 内-7号 | |
| | | | 150 | | 149,429 | 150 | 149,429 | | |
| 作業土工(ICT) | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 26,544 | 1 | 26,544 | | |
| 床掘り(ICT) | 土砂 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-8号 | |
| | | | 60 | | 26,544 | 60 | 26,544 | | |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 | | 式 | 1 | | 66,666,515 | | | | |
| | | | 1 | | 82,420,679 | 1 | 15,754,164 | | |
| 補強土壁基礎 | 18-8-40(高炉) | m | 98 | | 1,130,579 | | | 内-9号 | |
| | | | 0 | | 0 | -98 | -1,130,579 | | |
| 補強土壁基礎 | 18-8-40(高炉) | m | 0 | | 0 | | | 内-10号 | |
| | | | 109 | | 1,332,646 | 109 | 1,332,646 | | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 583 | 32,910 | 19,186,530 | | | 単-14号 | |
| | | | 0 | | 32,910 | 0 | -583 | -19,186,530 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 0 | | 0 | | | 内-11号 | |
| | | | 714 | | 23,864,249 | 714 | 23,864,249 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|-------------|----------------|------------------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 15,767 0 | | 24,049,546 0 | -15,767 | -24,049,546 | 内-12号 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 0 18,326 | | 0 27,013,140 | 18,326 | 27,013,140 | 内-13号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 4,005 0 | | 19,276,231 0 | -4,005 | -19,276,231 | 内-14号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 0 5,544 | | 0 26,807,128 | 5,544 | 26,807,128 | 内-15号 | |
| 排水ブランク層 | RC-40 | m3 | 455 536 | 3,308 3,308 | 1,505,140 1,773,088 | 81 | 267,948 | 単-15号 | |
| 盛土材分離シート | | m2 | 778 703 | 662.4 662.4 | 515,347 465,667 | -75 | -49,680 | 単-16号 | |
| 排水マット | 厚50mm×幅300mm | m | 10 10 | 3,170 3,170 | 31,700 31,700 | 0 | 0 | 単-17号 | |
| 排水管敷設 | 波状管 管径 200mm | m | 136 0 | | 971,442 0 | -136 | -971,442 | 内-16号 | |
| 排水管敷設 | 波状管 管径 200mm | m | 0 162 | | 0 1,133,061 | 162 | 1,133,061 | 内-17号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 1 | | 174,620 1,553,820 | 1 | 1,379,200 | | |
| 作業土工 | | 式 | 0 1 | | 0 37,644 | 1 | 37,644 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 20 | | 0 4,689 | 20 | 4,689 | 内-18号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|----------|----------------|----------------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 10 | | 0 25,966 | 10 | 25,966 | 内-19号 | |
| 基面整正 | | m2 | 0 9 | | 0 3,403 | 9 | 3,403 | 内-20号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 6 | | 0 3,586 | 6 | 3,586 | 内-21号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 1 | | 174,620 1,252,056 | 1 | 1,077,436 | | |
| プレキャストU型側溝 | 300×300 | m | 20 87 | 8,731 8,731 | 174,620 759,597 | 67 | 584,977 | 単-18号 | |
| プレキャストU型側溝 | 450×450 | m | 0 3 | 0 15,100 | 0 45,300 | 3 | 45,300 | 単-19号 | |
| プレキャストU型側溝 | 600×600 | m | 0 3 | 0 21,320 | 0 63,960 | 3 | 63,960 | 単-20号 | |
| 自由勾配側溝 | 300×600 横断用 | m | 0 7 | 0 53,450 | 0 374,150 | 7 | 374,150 | 単-21号 | |
| 側溝蓋 | 自由勾配側溝 横断用 グレーチング蓋(300用) T-25 | 枚 | 0 5 | 0 303.3 | 0 1,516 | 5 | 1,516 | 単-22号 | |
| 開口部復旧 | | 式 | 0 1 | | 0 7,533 | 1 | 7,533 | 内-22号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 0 1 | | 0 264,120 | 1 | 264,120 | | |
| 現場打ち集水柵 | 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | 箇所 | 0 1 | 0 39,320 | 0 39,320 | 1 | 39,320 | 単-23号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|----------|-------------|--------------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 600×600×750 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 0 1 | 0 52,300 | 0 52,300 | 1 | 52,300 | 単-24号 | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 650×650×650 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 0 1 | 0 52,300 | 0 52,300 | 1 | 52,300 | 単-25号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 500×500用 | 枚 | 0 1 | 0 33,690 | 0 33,690 | 1 | 33,690 | 単-26号 | |
| 蓋 | グレーチング蓋 600×600用 T-25 | 枚 | 0 1 | 0 40,290 | 0 40,290 | 1 | 40,290 | 単-27号 | |
| 蓋 | 縞鋼板蓋 650×650用 | 枚 | 0 1 | 0 46,220 | 0 46,220 | 1 | 46,220 | 単-28号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 0 1 | | 0 475,915 | 1 | 475,915 | | |
| 防草対策工 | | 式 | 0 1 | | 0 475,915 | 1 | 475,915 | | |
| 張りコンクリート | 18-8-25(高炉) 厚5cm | m2 | 0 187 | 0 2,545 | 0 475,915 | 187 | 475,915 | 単-29号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 1 | | 207,616 723,385 | 1 | 515,769 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 1 | | 96,626 299,749 | 1 | 203,123 | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 20 0 | | 12,014 0 | -20 | -12,014 | 内-23号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 0 26 | | 0 15,857 | 26 | 15,857 | 内-24号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 440 | 192.3 | 84,612 | 260 | 49,998 | 単-30号 | |
| | | | 700 | 192.3 | 134,610 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2,752 | 単-31号 | |
| | | | 0.1 | 27,520 | 2,752 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73,380 | 単-32号 | |
| | | | 10 | 7,338 | 73,380 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73,150 | 単-33号 | |
| | | | 5 | 14,630 | 73,150 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 110,990 | 1 | 312,646 | | |
| | | | 1 | | 423,636 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 22 | 2,775 | 61,050 | 17 | 47,175 | 単-34号 | |
| | | | 39 | 2,775 | 108,225 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15,972 | 単-35号 | |
| | | | 11 | 1,452 | 15,972 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,510 | 単-36号 | |
| | | | 5 | 1,302 | 6,510 | | | | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 22 | 2,270 | 49,940 | 17 | 38,590 | 単-37号 | |
| | | | 39 | 2,270 | 88,530 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17,985 | 単-38号 | |
| | | | 11 | 1,635 | 17,985 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,350 | 単-39号 | |
| | | | 5 | 2,270 | 11,350 | | | | |
| 運搬処分 | 廃プラスチック類 | m3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97,889 | 単-40号 | |
| | | | 11 | 8,899 | 97,889 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|-----------|----|----------------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場発生品運搬 | | t | 0 4.65 | | 0 77,175 | 4.65 | 77,175 | 内-25号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 1 | | 137,942 1,612,009 | 1 | 1,474,067 | | |
| 工事中道路工 | | 式 | 0 1 | | 0 518,932 | 1 | 518,932 | | |
| コンクリート舗装 | 18-8-25(高炉) t=100m m | m2 | 0 123 | | 0 385,526 | 123 | 385,526 | 内-26号 | |
| 大型土のう撤去 | | 袋 | 0 50 | | 0 69,448 | 50 | 69,448 | 内-27号 | |
| 移動式ガードレール撤去 | | m | 0 24 | | 0 63,958 | 24 | 63,958 | 内-28号 | |
| 仮水路工 | | 式 | 0 1 | | 0 99,895 | 1 | 99,895 | | |
| 暗渠排水管 | 撤去 φ450～φ600 | m | 0 109 | | 0 27,239 | 109 | 27,239 | 内-29号 | |
| 暗渠排水管 | 撤去 φ1000 | m | 0 25 | | 0 23,016 | 25 | 23,016 | 内-30号 | |
| 素掘側溝 | 18-8-25(高炉) t=50mm W/C指定無し | m | 0 22 | | 0 49,640 | 22 | 49,640 | 内-31号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 1 | | 137,942 993,182 | 1 | 855,240 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 10 0 | | 137,942 0 | -10 | -137,942 | 内-32号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|----|--------------------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 0 72 | | 0 993,182 | | | 内-33号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 1 | | 94,131,522 94,781,218 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 21,541,556 21,216,254 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 11,909,200 11,428,725 | | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 1 | | 9,844,164 8,874,905 | | | | |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 0 | | 9,844,164 0 | | | 内-34号 | |
| 木根等処分費 | | 式 | 0 1 | | 0 8,874,905 | | | 内-35号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 1 | | 1,143,302 1,623,369 | | | | |
| 施工調査費 | | 式 | 0 1 | | 0 494,700 | | | 内-36号 | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 1 | | 57,374 57,374 | | | 内-37号 | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 0 | | 45,231 0 | | | 内-38号 | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 30,598 | | | 内-39号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|-----------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| システム初期費(ICT) | | | 1 | | 1,040,697 | | | | 内-40号 |
| | | 式 | 1 | | 1,040,697 | | 0 | 0 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | 1 | | 921,734 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 930,451 | | 1 | 8,717 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 1 | | 9,632,356 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,787,529 | | 1 | 155,173 | |
| 純工事費 | | | 1 | | 115,673,078 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 115,997,472 | | 1 | 324,394 | |
| 現場管理費 | | | 1 | | 35,685,213 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 36,174,486 | | 1 | 489,273 | |
| 工事原価 | | | 1 | | 151,358,291 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 152,171,958 | | 1 | 813,667 | |
| 一般管理費等 | | | 1 | | 24,261,709 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 24,368,042 | | 1 | 106,333 | |
| 工事価格 | | | 1 | | 175,620,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 176,540,000 | | 1 | 920,000 | |
| 消費税相当額 | | | 1 | | 17,562,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 17,654,000 | | 1 | 92,000 | |
| 工事費計 | | | 1 | | 193,182,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 194,194,000 | | 1 | 1,012,000 | |
| | | | | | | | | | |

0/2, 590m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 1,809 | 396.1 | 716,544 | 1,809 | 716,544 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 494 | 457 | 225,758 | 494 | 225,758 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 284 | 557.5 | 158,330 | 284 | 158,330 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,100,632 | | 1,100,632 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 999,392 | | 999,392 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 920m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 2,494 | 457 | 1,139,758 | 2,494 | 1,139,758 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 1,142 | 1,097 | 1,252,774 | 1,142 | 1,252,774 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 284 | 557.5 | 158,330 | 284 | 158,330 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,550,862 | | 2,550,862 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,316,225 | | 2,316,225 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/200m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 193 | 1,874 | 361,682 | 193 | 361,682 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 361,682 | | 361,682 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 328,446 | | 328,446 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/150m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 150 | 248.9 | 37,335 | 150 | 37,335 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 37,335 | | 37,335 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 33,904 | | 33,904 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|----------|------------|--------------|------|------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | m ³ | 0 150 | 0 1,097 | 0 164,550 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 164,550 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 149,429 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/60m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り (ICT) | 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210130 |
| | | m 3 | 64.7 | 451.8 | 29,231 | 64.7 | 29,231 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 29,231 | | 29,231 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,544 | | 26,544 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

98/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|---|-----|------|---------|-----------|------|------------|--------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 20.5 | 31,010 | 635,705 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 20.5 | 31,010 | 635,705 | 0 | 0 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 64.5 | 8,582 | 553,539 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 64.5 | 8,582 | 553,539 | 0 | 0 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | | 0.05 | 173,300 | 8,665 | | | WB810010 単一 41号 |
| | | t | 0.05 | 173,300 | 8,665 | 0 | 0 | |
| 基礎碎石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | 28 | 1,681 | 47,068 | | | CB221110 |
| | | m 2 | 28 | 1,681 | 47,068 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,130,579 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,130,579 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/109m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|---------|-----------|------|-----------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0 | 0 | 0 | | | CB240010 |
| | | | 23 | 31,010 | 713,230 | 23 | 713,230 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 0 | 0 | 0 | | | CB240210 |
| | | | 79.9 | 8,582 | 685,701 | 79.9 | 685,701 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0 | 0 | 0 | | | WB810010 |
| | | | 0.06 | 173,300 | 10,398 | 0.06 | 10,398 | 単一 42号 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m ² | 0 | 0 | 0 | | | CB221110 |
| | | | 34.6 | 1,681 | 58,162 | 34.6 | 58,162 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,467,491 | | 1,467,491 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,332,646 | | 1,332,646 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/714m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|---|-----|------|--------|------------|------|------------|----------|
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222210 |
| | | m 2 | 714 | 2,932 | 2,093,448 | 714 | 2,093,448 | |
| 補強土壁壁面材 (材料費) | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222211 |
| | | m 2 | 698 | 34,500 | 24,081,000 | 698 | 24,081,000 | |
| 補強土壁壁面材 (材料費) (支給品) | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00028 |
| | | m 2 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 単一 43号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB010410 |
| | | t | 5.4 | 8,530 | 46,062 | 5.4 | 46,062 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t | | 0 | 0 | 0 | | | CB010420 |
| | | t | 5.4 | 9,749 | 52,644 | 5.4 | 52,644 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,273,154 | | 26,273,154 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 23,864,249 | | 23,864,249 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15,767/0m当たり内訳書

補強材取付

第 12号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--------|----|--------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 補強材取付（帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁） | 帯鋼補強土壁 | | 15,767 | 105.3 | 1,660,265 | | | CB222220 |
| | | m | 15,767 | 105.3 | 1,660,265 | 0 | 0 | |
| 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | | 15,912 | 1,560 | 24,822,720 | | | CB222221 |
| | | m | 15,912 | 1,560 | 24,822,720 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 24,049,546 | | | |
| | | | | | 0 | | -24,049,546 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/18,326m当たり内訳書

補強材取付

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|--------|-------|------------|--------|------------|----------|
| 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | 帯鋼補強土壁 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222220 |
| | | m | 18,326 | 105.3 | 1,929,727 | 18,326 | 1,929,727 | |
| 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222221 |
| | | m | 17,816 | 1,560 | 27,792,960 | 17,816 | 27,792,960 | |
| 補強材（材料費）（支給品） | 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00031 |
| | | m | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 単一 44号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB010410 |
| | | t | 1.3 | 8,530 | 11,089 | 1.3 | 11,089 | |
| 現場発生品及び支給品積み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t | | 0 | 0 | 0 | | | CB010420 |
| | | t | 1.3 | 9,749 | 12,673 | 1.3 | 12,673 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 29,746,449 | | 29,746,449 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 27,013,140 | | 27,013,140 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,005/0m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--------------------|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | | 4,005 | 1,113 | 4,457,565 | | | CB222230 |
| | | m 3 | 4,005 | 1,113 | 4,457,565 | 0 | 0 | |
| 土材料 | 補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土) | | 4,959 | 3,200 | 15,868,800 | | | WYB00001 |
| | | m 3 | 4,959 | 3,200 | 15,868,800 | 0 | 0 | 単一 45号 |
| 背面フィルター材 | RC-40 ㊦率含む | | 331 | 2,720 | 900,320 | | | WYB00002 |
| | | m 3 | 331 | 2,720 | 900,320 | 0 | 0 | 単一 46号 |
| 合 計 | | | | | 19,276,231 | | | |
| | | | | | 0 | | -19,276,231 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,544m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--------------------|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222230 |
| | | m 3 | 5,544 | 1,113 | 6,170,472 | 5,544 | 6,170,472 | |
| 土材料 | 補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00012 |
| | | m 3 | 7,045 | 3,200 | 22,544,000 | 7,045 | 22,544,000 | 単一 47号 |
| 背面フィルター材 | RC-40 ㎡率含む | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00013 |
| | | m 3 | 296 | 2,720 | 805,120 | 296 | 805,120 | 単一 48号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 29,519,592 | | 29,519,592 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,807,128 | | 26,807,128 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

136/0m当たり内訳書

排水管敷設

第 16号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------------------------|-----|------|-------|---------|------|----------|--------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | 136 | 3,185 | 433,160 | | | CB222770 |
| | | m | 136 | 3,185 | 433,160 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度砕石 5号(20-13mm) | | 36.5 | 9,163 | 334,449 | | | WYB00003 単一 50号 |
| | | m 3 | 36.5 | 9,163 | 334,449 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 303 | 189.5 | 57,418 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 303 | 189.5 | 57,418 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m ロス含む | | 327 | 740 | 241,980 | | | WYB00005 単一 51号 |
| | | m 2 | 327 | 740 | 241,980 | 0 | 0 | |
| キャップ(暗渠排水管用) | φ200用 | | 1 | 2,730 | 2,730 | | | |
| | | 個 | 1 | 2,730 | 2,730 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 971,442 | | | |
| | | | | | 0 | | -971,442 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/162m当たり内訳書

排水管敷設

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------------------------|-----|------|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 162 | 3,185 | 515,970 | 162 | 515,970 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 5号(20-13mm) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00014 |
| | | m 3 | 42.4 | 9,163 | 388,511 | 42.4 | 388,511 | 単一 52号 |
| 吸出し防止材設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 361 | 189.5 | 68,409 | 361 | 68,409 | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m ㎡含む | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00015 |
| | | m 2 | 364 | 740 | 269,360 | 364 | 269,360 | 単一 53号 |
| キャップ(暗渠排水管用) | φ200用 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 個 | 2 | 2,730 | 5,460 | 2 | 5,460 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,247,710 | | 1,247,710 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,133,061 | | 1,133,061 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|------|-------|-------|------|-------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 16.8 | 307.4 | 5,164 | 16.8 | 5,164 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,164 | | 5,164 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,689 | | 4,689 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|----------|------------|------------|------|------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下 | m ³ | 0 5.9 | 0 669.6 | 0 3,950 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 3,950 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 3,586 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

開口部復旧

第 22号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|--------|-------|------|-------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.06 | 31,010 | 1,860 | 0.06 | 1,860 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.75 | 8,582 | 6,436 | 0.75 | 6,436 | CB240210 |
| 合計 | | | | | 8,296 | | 8,296 | |
| 変更積算金額 | | | | | 7,533 | | 7,533 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/26m当たり内訳書

舗装版切断

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB430510 |
| | | m | 26.4 | 661.5 | 17,463 | 26.4 | 17,463 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 17,463 | | 17,463 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15,857 | | 15,857 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4.65t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 25号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 現場発生産品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | t | 4.65 | 8,530 | 39,664 | 4.65 | 39,664 | CB010410 |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t | t | 4.65 | 9,749 | 45,332 | 4.65 | 45,332 | CB010420 |
| 合 計 | | | | | 84,996 | | 84,996 | |
| 変更積算金額 | | | | | 77,175 | | 77,175 | 円/t |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |

0/123m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 26号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----------|-------------|--------------|------|------|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 0 123 | 0 669.2 | 0 82,311 | | | CB410030 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 0 5 | 0 9,581 | 0 47,905 | | | CB240210 |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 0 1.5 | 0 3,760 | 0 5,640 | | | CB224710 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m ³ | 0 12.3 | 0 23,470 | 0 288,681 | | | CB240010 |
| 合 計 | | | | | 0 424,537 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 385,526 | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50袋当たり内訳書

大型土のう撤去

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 50 | 992.2 | 49,610 | 50 | 49,610 | 単一 72号 |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 41.7 | 248.6 | 10,366 | 41.7 | 10,366 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 41.7 | 395.7 | 16,500 | 41.7 | 16,500 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 76,476 | | 76,476 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 69,448 | | 69,448 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/24m当たり内訳書

移動式ガードレール撤去

第 28号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------------------------------------|----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | | 0 | 0 | 0 | | | WB810580 |
| | | m | 23.5 | 676 | 15,886 | 23.5 | 15,886 | 単一 73号 |
| ガードレール基礎撤去 | 手間のみ | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00030 |
| | | 基 | 14 | 3,896 | 54,544 | 14 | 54,544 | 単一 74号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 70,430 | | 70,430 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 63,958 | | 63,958 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/109m当たり内訳書

暗渠排水管

第 29号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------|----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 暗渠排水管 | 撤去 波状管 450～600mm | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 109 | 275.2 | 29,996 | 109 | 29,996 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 29,996 | | 29,996 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 27,239 | | 27,239 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/25m当たり内訳書

暗渠排水管

第 30号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------|----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 暗渠排水管 | 撤去 波状管 700～1,000mm | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 24.8 | 1,022 | 25,345 | 24.8 | 25,345 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 25,345 | | 25,345 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 23,016 | | 23,016 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 10 | 15,190 | 151,900 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 10 | 15,190 | 151,900 | 0 | 0 | 単一 75号 |
| 合 計 | | | | | 137,942 | | | |
| | | | | | 0 | | -137,942 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/72人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 33号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 72 | 15,190 | 1,093,680 | 72 | 1,093,680 | 単一 76号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,093,680 | | 1,093,680 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 993,182 | | 993,182 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 34号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 立木伐採 | 幹径5cm以上10cm未満 | | 80 | 3,121 | 249,680 | | | WYB00053 |
| | | 本 | 80 | 3,121 | 249,680 | 0 | 0 | 単一 77号 |
| 立木伐採 | 幹径10cm以上15cm未満 | | 80 | 6,243 | 499,440 | | | WYB00054 |
| | | 本 | 80 | 6,243 | 499,440 | 0 | 0 | 単一 78号 |
| 立木伐採 | 幹径15cm以上20cm未満 | | 80 | 8,324 | 665,920 | | | WYB00055 |
| | | 本 | 80 | 8,324 | 665,920 | 0 | 0 | 単一 79号 |
| 立木伐採 | 幹径20cm以上30cm未満 | | 80 | 12,480 | 998,400 | | | WYB00056 |
| | | 本 | 80 | 12,480 | 998,400 | 0 | 0 | 単一 80号 |
| 立木伐採 | 幹径30cm以上40cm未満 | | 80 | 16,640 | 1,331,200 | | | WYB00057 |
| | | 本 | 80 | 16,640 | 1,331,200 | 0 | 0 | 単一 81号 |
| 立木伐採 | 幹径40cm以上 | | 80 | 31,210 | 2,496,800 | | | WYB00058 |
| | | 本 | 80 | 31,210 | 2,496,800 | 0 | 0 | 単一 82号 |
| 伐採木運搬 (枝葉含む) | 集積・積込・運搬 L=20.0km以上25.0km未満 | | 480 | 3,710 | 1,780,800 | | | |
| | | m 3 | 480 | 3,710 | 1,780,800 | 0 | 0 | |
| 処分費 | 伐採木(枝葉含む) | | 480 | 4,000 | 1,920,000 | | | WYB00004 |
| | | m 3 | 480 | 4,000 | 1,920,000 | 0 | 0 | 単一 83号 |
| 木根運搬 | 運搬 L=20.0km以上25.0km未満 | | 100 | 2,980 | 298,000 | | | |
| | | m 3 | 100 | 2,980 | 298,000 | 0 | 0 | |
| 処分費 | 木根 | | 100 | 6,000 | 600,000 | | | WYB00008 |
| | | m 3 | 100 | 6,000 | 600,000 | 0 | 0 | 単一 84号 |
| 合 計 | | | | | 9,844,164 | | | |
| | | | | | 0 | | -9,844,164 | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 35号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|-----|------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 立木伐採 | 幹径5cm以上10cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00060 |
| | | 本 | 80 | 3,121 | 249,680 | 80 | 249,680 | 単一 85号 |
| 立木伐採 | 幹径10cm以上15cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00061 |
| | | 本 | 80 | 6,243 | 499,440 | 80 | 499,440 | 単一 86号 |
| 立木伐採 | 幹径15cm以上20cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00062 |
| | | 本 | 80 | 8,324 | 665,920 | 80 | 665,920 | 単一 87号 |
| 立木伐採 | 幹径20cm以上30cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00063 |
| | | 本 | 80 | 12,480 | 998,400 | 80 | 998,400 | 単一 88号 |
| 立木伐採 | 幹径30cm以上40cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00064 |
| | | 本 | 70 | 16,640 | 1,164,800 | 70 | 1,164,800 | 単一 89号 |
| 立木伐採 | 幹径40cm以上 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00065 |
| | | 本 | 70 | 31,210 | 2,184,700 | 70 | 2,184,700 | 単一 90号 |
| 伐採木運搬 (枝葉含む) | 集積・積込・運搬 L=20.0km以上25.0km未満 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m 3 | 460 | 3,710 | 1,706,600 | 460 | 1,706,600 | |
| 処分費 | 伐採木 (枝葉含む) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00018 |
| | | m 3 | 460 | 4,000 | 1,840,000 | 460 | 1,840,000 | 単一 91号 |
| 木根運搬 | 運搬 L=20.0km以上25.0km未満 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m 3 | 51.6 | 2,980 | 153,768 | 51.6 | 153,768 | |
| 処分費 | 木根 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00019 |
| | | m 3 | 51.6 | 6,000 | 309,600 | 51.6 | 309,600 | 単一 92号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 9,772,908 | | 9,772,908 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 8,874,905 | | 8,874,905 | 円/式 |

一式当たり内訳書

施工調査費

第 36号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 施工合理化調査費 | 補強土壁工(帯鋼・アンカー・ジ・ホネスタイル)(技術員2.9人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00022 |
| | | 工種 | 1 | 104,700 | 104,700 | 1 | 104,700 | 単一 93号 |
| 施工合理化調査費 | 埋戻工(技術員3.6人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00023 |
| | | 工種 | 1 | 130,000 | 130,000 | 1 | 130,000 | 単一 94号 |
| 施工合理化調査費 | コンクリート工(技術員5.2人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00024 |
| | | 工種 | 1 | 187,800 | 187,800 | 1 | 187,800 | 単一 95号 |
| 施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査) | 舗装版破砕工(技術員0.5人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00025 |
| | | 工種 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 96号 |
| 施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査) | 殻運搬工(技術員0.5人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00026 |
| | | 工種 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 97号 |
| 施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査) | 基礎・裏込砕石工(技術員0.5人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00027 |
| | | 工種 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 98号 |
| 施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査) | 吸出し防止材設置工(技術員0.5人) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00020 |
| | | 工種 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 99号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 494,700 | | 494,700 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 494,700 | | 494,700 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 38号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|----|----|--------|------|---------|----------|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 588m3 | 式 | 1 | | 2,515 | | | WB010400 |
| | | | 1 | | 2,515 | 0 | 0 | 単一 101号 |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検 | 20,000m3未満 無し 10094m3 | 式 | 1 | | 38,488 | | | WB010420 |
| | | | 1 | | 38,488 | 0 | 0 | 単一 102号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点 検 | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1422m2 | 式 | 1 | | 8,805 | | | WB010440 |
| | | | 1 | | 8,805 | 0 | 0 | 単一 103号 |
| 合 計 | | | | | 45,231 | | | |
| | | | | | 0 | | -45,231 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|--------|------|--------|----------|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2284m3 | | 0 | | 0 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 13,688 | 1 | 13,688 | 単一 104号 |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検 | 20,000m3未満 無し 5142m3 | | 0 | | 0 | | | WB010420 |
| | | 式 | 1 | | 19,588 | 1 | 19,588 | 単一 105号 |
| 床掘り (ICT) 保守点検 | 無し 無し 65m3 | | 0 | | 0 | | | WB010490 |
| | | 式 | 1 | | 419 | 1 | 419 | 単一 106号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 33,695 | | 33,695 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 30,598 | | 30,598 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 40号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|-----------|------|------|----------|
| システム初期費 (ICT) | バックホ | | 1 | | 598,000 | | | WB010510 |
| | | 式 | 1 | | 598,000 | 0 | 0 | 単一 107号 |
| システム初期費 (ICT) | ブルドーザ | | 1 | | 548,000 | | | WB010510 |
| | | 式 | 1 | | 548,000 | 0 | 0 | 単一 108号 |
| 合 計 | | | | | 1,040,697 | | | |
| | | | | | 1,040,697 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------|---------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 285.6 |
| | | | | | | 1 | | 285.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 1 | 314.6 | 314.6 | CB210120 | |
| | | | m3 | 1 | 314.6 | 314.6 | | |
| 計 | | | | | | 314.6 | | |
| 単価 | | | | | | 314.6 | | |
| | | | | | | 314.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------|---------|---------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 399.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210120 | |
| | | | m3 | 1 | 440 | 440 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 440 | | |
| | | | | | | 440 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 399.5 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------|----|------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 311.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210100 | |
| | | | m 3 | 1 | 342.8 | 342.8 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 342.8 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 342.8 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 311.3 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------|----|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,662 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し | | 0 | 0 | 0 | CB210100 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,830 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,830 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,662 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|----|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 130.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) | | 0 | 0 | 0 | CB210610 | |
| | | 無し | m3 | 1 | 143.6 | 143.6 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 143.6 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 143.6 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 130.4 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 226.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210020 | |
| | | | m3 | 1 | 248.9 | 248.9 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 248.9 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 248.9 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 226.1 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.06 | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210510 | |
| | | | m3 | 1 | 5,506 | 5,506 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,506 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,506 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.06 | |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 808.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210510 | |
| | | | m3 | 1 | 890.5 | 890.5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 890.5 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 890.5 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 808.6 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------------|---------------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 241.6 |
| | | | | | | 1 | | 241.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 20,000m3未満 無し | | 1 | 266.1 | 266.1 | CB210570 | |
| | | | m3 | 1 | 266.1 | 266.1 | | |
| 計 | | | | | | 266.1 | | |
| 単価 | | | | | | 266.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | 266.1 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,103 |
| | | | | | | 1 | | 2,103 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下 | | 1 | 2,316 | 2,316 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 2,316 | 2,316 | | |
| 計 | | | | | | 2,316 | | |
| 単価 | | | | | | 2,316 | 円/m3 | |
| | | | | | | 2,316 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------|---------|-----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226 |
| | | | | | | 1 | | 226 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1 | 248.9 | 248.9 | CB210020 | |
| | | | m 3 | 1 | 248.9 | 248.9 | | |
| 計 | | | | | | 248.9 | | |
| 単価 | | | | | | 248.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | 248.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 800.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 881.7 | 881.7 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 881.7 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 800.6 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 511.3 |
| | | | | | | 1 | | 511.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 563.1 | 563.1 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 563.1 | 563.1 | | |
| | 計 | | | | | 563.1 | | |
| | 単価 | | | | | 563.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | 563.1 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------------|--------------|--------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32,910 |
| | | | | | | 1 | | 32,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | | 帯鋼補強土壁 | | 1 | 2,932 | 2,932 | CB222210 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,932 | 2,932 | | |
| 補強土壁壁面材 (材料費) | | | | 1 | 33,300 | 33,300 | CB222211 | |
| | | | m 2 | 1 | 33,300 | 33,300 | | |
| | 計 | | | | | 36,232 | | |
| | 単価 | | | | | 36,240 | | |
| | | | | | | 36,240 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|------------|---------|----------------------|-----|-----|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 排水ブランチ層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,308 |
| | | | | | | 1 | | 3,308 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | | 1 | 378.4 | 378.4 | CB210520 | |
| | | | m 3 | 1 | 378.4 | 378.4 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | 1.2 | 2,720 | 3,264 | | |
| | | | m 3 | 1.2 | 2,720 | 3,264 | | |
| 計 | | | | | | 3,642.4 | | |
| 単価 | | | | | | 3,643 | | |
| | | | | | | 3,643 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|----------|----------|------------------------|-----|------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 盛土材分離シート | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 662.4 |
| | | | | | | 1 | | 662.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | | 1 | 189.5 | 189.5 | CB224720 | |
| | | | m 2 | 1 | 189.5 | 189.5 | | |
| 盛土材分離シート | | 長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1 | | 1.08 | 500 | 540 | | |
| | | | m 2 | 1.08 | 500 | 540 | | |
| 計 | | | | | | 729.5 | | |
| 単価 | | | | | | 729.5 | | |
| | | | | | | 729.5 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 排水マット | 厚50mm×幅300mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,170 |
| | | | | | | 1 | | 3,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水材設置 | | 土工面 厚50×幅300 全透水タイプ [®] (フィルター有) | | 1 | 3,491 | 3,491 | WYB00007 | |
| | | | m | 1 | 3,491 | 3,491 | 単- 49号 | |
| 計 | | | | | | 3,491 | | |
| 単価 | | | | | | 3,491 | 円/m | |
| | | | | | | 3,491 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | プラスチックU型側溝 | 300×300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,731 |
| | | | | | | 1 | | 8,731 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m | | 1 | 9,615 | 9,615 | WB821410 | |
| | | | m | 1 | 9,615 | 9,615 | 単- 54号 | |
| 計 | | | | | | 9,615 | | |
| 単価 | | | | | | 9,615 | 円/m | |
| | | | | | | 9,615 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-19号 | プレキャストU型側溝 | 450×450 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 15,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m | m | 0 | 0 | 0 | WB821410 | |
| 計 | | | | 1 | 16,620 | 16,620 | 単- 55号 | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 16,620 | 円/m | |
| | | | | | | 15,100 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------|------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | プレキャストU型側溝 | 600×600 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 21,320 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m | m | 0 | 0 | 0 | WB821410 | |
| 計 | | | | 1 | 23,470 | 23,470 | 単- 56号 | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 23,470 | 円/m | |
| | | | | | | 21,320 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号 | 自由勾配側溝 | 300×600 横断用 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|--|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.05m3/10m | m | 1 | 58,860 | 58,860 | 単一 | 57号 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 58,860 | 円/m | |
| | 変更積算単価 | | | | | 53,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 側溝蓋 | 自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋(300用) T-25 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 333.9 | 333.9 | 単- 58号 | |
| | 「蓋版」は手間のみであり、単価は自由勾配側溝に含む | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 333.9 | 円/枚 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 303.3 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.06 | |
|-----------------|---------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 39,320 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 0 | 0 | 0 | CB222950 | |
| | | 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 43,300 | 43,300 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 43,300 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 43,300 | 円/箇所 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 39,320 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.06 | |
|-----------------|---------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 600×600×750 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 52,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 0 | 0 | 0 | CB222950 | |
| | | 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 57,590 | 57,590 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 57,590 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 57,590 | 円/箇所 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 52,300 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 現場打ち集水樹 | 現場打材 650×650×650 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|--------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | 18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | | 0 | 0 | 0 | CB222950 | |
| | | | 箇所 | 1 | 57,590 | 57,590 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 57,590 | 円/箇所 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 52,300 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 500×500用 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----|--------|--------|----------|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 0 | 0 | 0 | WB821430 | | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 34,450 | 34,450 | 単- 59号 | | |
| アンカーボルト | M8 | 個 | 0 | 0 | 0 | CB224410 | | |
| | | | 4 | 604 | 2,416 | | | |
| | | | 4 | 57.5 | 230 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 37,096 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 37,100 | 円/枚 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | 33,690 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 蓋 | グレチング 蓋 600×600用 T-25 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|----|--------|--------|----------|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB821430 | | |
| | | 枚 | 1 | 44,360 | 44,360 | 単一 60号 | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | 44,360 | | | |
| 変更積算単価 | | | | | 44,360 | 円/枚 | | |
| | | | | | 40,290 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 蓋 | 縞鋼板蓋 650×650用 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 48,250 | 48,250 | 0 | WB821430 単- 61号 |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 4 | 604 | 2,416 | 0 | CB224410 |
| | アンカーボルト | M8 | 個 | 4 | 57.5 | 230 | 0 | |
| | 計 | | | | | 50,896 | 0 | |
| | 単価 | | | | | 50,900 | 0 | 円/枚 |
| | 変更積算単価 | | | | | 46,220 | 0 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 張りコンクリート | 18-8-25(高炉)厚5cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------|---|-----|----|-------|----------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | m 2 | 1 | 2,452 | 2,452 | 単一 | 62号 |
| | 養生工 | 防草コンクリート | m 2 | 1 | 92.59 | 92.59 | 単一 | 63号 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 2,544.59 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | 2,545 | 円/m2 |
| | | | | | | 2,545 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 192.3 |
| | | | | | | 1 | | 192.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 211.8 | 211.8 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 211.8 | 211.8 | | |
| 計 | | | | | | 211.8 | | |
| 単価 | | | | | | 211.8 | | |
| | | | | | | 211.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|----------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 27,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 30,300 | 30,300 | 単一 64号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 30,300 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 30,300 | 円/m3 | |
| | | | | | | 27,520 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 7,338 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 0 | 0 | 0 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 8,081 | 8,081 | 単一 65号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,081 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,081 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,338 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 14,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 0 | 0 | 0 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 16,110 | 16,110 | 単一 66号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,110 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,110 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 14,630 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,775 |
| | | | | | | 1 | | 2,775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,056 | 3,056 | CB227010 | |
| | | | | | | 3,056 | | |
| | 計 | | | | | 3,056 | | |
| | 単価 | | | | | 3,056 | 円/m3 | |
| | | | | | | 3,056 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-35号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,452 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,599 | 1,599 | CB227010 | |
| | | | | | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,599 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,599 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,452 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-36号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,302 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,433 | 1,433 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,433 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,433 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,302 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-37号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,270 |
| | | | | | | 1 | | 2,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,500 | 2,500 | 単- 67号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | | |
| | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,635 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | 単- 68号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,635 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | 単- 69号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,270 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | 運搬処分 | 廃プラスチック類 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|----------|------|----------|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集積・積込・運搬 | | 廃プラスチック類 | L=30.0km以上40.0km未満 | | 0 | 0 | 0 | WYB00017 | |
| | | | | m3 | 1 | 2,800 | 2,800 | 単一 70号 | 8,899 |
| 処分費 (m3) | | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | | m3 | 1 | 7,000 | 7,000 | 単一 71号 | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 9,800 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 9,800 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,899 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 173,300 |
|-------|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 102,000 | 105,060 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 68,203.2 | 68,203 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 37 | | |
| | 計 | | | | | 173,300 | | |
| | 単価 | | | | | 173,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 173,300 |
|-------|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 102,000 | 105,060 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 68,203.2 | 68,203 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 37 | | |
| | 計 | | | | | 173,300 | | |
| | 単価 | | | | | 173,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------------|-------------------|----|----------------|----------------|----|--------|------------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 補強土壁壁面材（材料費）（支給品） | | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 補強土壁壁面材（材料費） | | | | 0 | 0 | 0 | CB222211 | |
| | | | m ² | 1 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 円/m ² | |
| | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|---------------------------|---------------|-----------------|----|----|----|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-44号 | 補強材（材料費）（支給品） | 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | | | 0 | 0 | 0 | CB222221 | |
| | | | m | 1 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 円/m | |
| | | | | | | 0 | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|-----|--------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-45号 | 土材料 | 補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | | 1 | 3,200 | 3,200 | CB210550 | |
| | | | m ³ | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | | |
| | | | | | | 3,200 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-46号 | 背面フィルター材 | RC-40 ロス率含む | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,720 |
| | | | | | | 1 | | 2,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュラン | | RC-40 | | 1 | 2,720 | 2,720 | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,720 | 2,720 | | |
| 計 | | | | | | 2,720 | | |
| 単価 | | | | | | 2,720 | | |
| | | | | | | 2,720 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|-------|-----|--------------------|-----|-----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-47号 | 土材料 | 補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土) | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | | 0 | 0 | 0 | CB210550 | |
| | | | m 3 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,200 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|-----------|----------|-------------|-----|-----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-48号 | 背面フィルター材 | RC-40 ロス率含む | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュラン | | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 3 | 1 | 2,720 | 2,720 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,720 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,720 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号 | 暗渠排水材設置 | 土工面 厚50×幅300 全透水タイプ [※] (フィルター有) | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 3,491 |
|-------|-------------------|---|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.03 | 29,952 | 898 | | |
| | | | 人 | 0.03 | 29,952 | 898 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.26 | 20,592 | 5,353 | | |
| | | | 人 | 0.26 | 20,592 | 5,353 | | |
| | 排水マット | 厚50×幅300 全透水タイプ [※] (フィルター有) | | 10.5 | 2,600 | 27,300 | | |
| | | | m | 10.5 | 2,600 | 27,300 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 1 | | 1,359 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,359 | | |
| | 計 | | | | | 34,910 | | |
| | 単価 | | | | | 3,491 | | |
| | | | | | | 3,491 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|--------|-------------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-50号 | フィルター材 | 単粒度碎石 5号(20-13mm) | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,163 |
| | | | | | | 1 | | 9,163 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フィルター材 | | 各種 全ての費用 | | 1 | 9,163 | 9,163 | CB222780 | |
| | | | m 3 | 1 | 9,163 | 9,163 | | |
| 計 | | | | | | 9,163 | | |
| 単価 | | | | | | 9,163 | | |
| | | | | | | 9,163 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|--------|--------|---------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-51号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m ロス含む | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 740 |
| | | | | | | 1 | | 740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材 | | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | | 1 | 740 | 740 | | |
| | | | m 2 | 1 | 740 | 740 | | |
| 計 | | | | | | 740 | | |
| 単価 | | | | | | 740 | | |
| | | | | | | 740 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-52号 | フィルター材 | 単粒度砕石 5号(20-13mm) | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 9,163 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フィルター材 | | 各種 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222780 | |
| | | | m ³ | 1 | 9,163 | 9,163 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,163 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,163 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-53号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m ² 含む | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材 | | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m ² | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 740 | 740 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 740 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 740 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,615 |
|------------|------|---|-----|-----|----------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,601.52 | 36,015 | | |
| U型側溝 | | 本体 普通型 300×300×2000 | 個 | 5 | 11,700 | 58,500 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 0.6 | 2,720 | 1,632 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 96,150 | | |
| 単価 | | | | | | 9,615 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,620 |
|------------|------|---|----------------|------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,601.52 | 36,015 | | |
| U型側溝 | | 本体 普通型 450×450×2000 | 個 | 5 | 25,600 | 128,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.78 | 2,720 | 2,121 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 64 | | |
| 計 | | | | | | 166,200 | | |
| 単価 | | | | | | 16,620 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 23,470 |
|------------|------|---|-----|------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,601.52 | 36,015 | | |
| U型側溝 | | 本体 普通型 600×600×2000 | 個 | 5 | 39,200 | 196,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 0.96 | 2,720 | 2,611 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 74 | | |
| 計 | | | | | | 234,700 | | |
| 単価 | | | | | | 23,470 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.05m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 58,860 |
|------------|--------|---|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,479.76 | 54,797 | | |
| 自由勾配側溝 | | 横断用 T-25 300×600×2000 グレーチング [※] 蓋含む | 個 | 5 | 103,000 | 515,000 | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.742 | 17,000 | 12,614 | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.159 | 17,000 | 2,703 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 1.26 | 2,720 | 3,427 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 59 | | |
| 計 | | | | | | 588,600 | | |
| 単価 | | | | | | 58,860 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 333.9 |
|-------|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 333.84 | 33,384 | | |
| | 側溝蓋 | 別途計上 | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 33,390 | | |
| | 単価 | | | | | 333.9 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 34,450 |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 349.44 | 34,944 | | | |
| 縞鋼板蓋(500×500用) | t=3.2 HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付 | 枚 | 100 | 34,100 | 3,410,000 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 56 | | | |
| 計 | | | | | 3,445,000 | | | |
| 単価 | | | | | 34,450 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 44,360 |
|-------|-------------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 850.72 | 85,072 | | |
| | グレーチング蓋(600×600用) | 集水柵用 T-25 並目 ホル固定式 受枠共 | 枚 | 100 | 43,500 | 4,350,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 928 | | |
| | 計 | | | | | 4,436,000 | | |
| | 単価 | | | | | 44,360 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一61号 | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 48,250 |
|-------|----------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 349.44 | 34,944 | | |
| | 縞鋼板蓋(650×650用) | t=3.2 HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付 | 枚 | 100 | 47,900 | 4,790,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 56 | | |
| | 計 | | | | | 4,825,000 | | |
| | 単価 | | | | | 48,250 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,452 |
|-------------------|-----------|---|-----|------|--------|---------|----|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.6 | 29,952 | 17,971 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.1 | 24,544 | 26,998 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.9 | 20,592 | 39,124 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25 (20) | m 3 | 6.05 | 19,350 | 117,067 | | | |
| バックホウ (クローラ型) 運転 | | | 日 | 0.89 | 45,760 | 40,726 | | WK240050 単- 109号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 3,314 | | | |
| 計 | | | | | | 245,200 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,452 | | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 92.59 |
|------------------|-----|----------|------|----------------|-------|-----|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 29,952 | 2,695 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 20,592 | 6,383 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 181 | | | |
| 計 | | | | | 9,259 | | | |
| 単価 | | | | | 92.59 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|----------|----------|------------------|-----|-----|----------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-64号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | | 1 | 単価 | 30,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m 3 | 1 | 30,300.4 | 30,300 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 30,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 30,300 | 円/m 3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|----------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-65号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | | 1 | 単価 | 8,081 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 8,081.38 | 8,081 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 8,081 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,081 | 円/m 3 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,110 |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 16,104.05 | 16,104 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 16,110 | | |
| 単価 | | | | | | 16,110 | 円/m 3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,500 |
|-------|----------|-------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | As殻(掘削2.35) | m 3 | 100 | 2,500 | 250,000 | | |
| 計 | | | | | | 250,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m 3 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | Co殻(無筋) | m ³ | 100 | 1,800 | 180,000 | | |
| | 計 | | | | | 180,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,800 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | Co殻(有筋) | m ³ | 100 | 2,500 | 250,000 | | |
| | 計 | | | | | 250,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|----------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-70号 | 集積・積込・運搬 | 廃プラスチック類 L=30.0km以上40.0km未満 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | 2,800 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集積・積込・運搬 | | 廃プラスチック類 L=30.0km以上40.0km未満 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,800 | 2,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,800 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,800 | 円/m ³ | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-71号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 7,000 |
| | | | | | | 700,000 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 廃プラスチック類 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 7,000 | 700,000 | | |
| 計 | | | | | | 700,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 992.2 |
|---------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 29,952 | 2,605 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 24,544 | 2,135 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 59,360 | 5,164 | WK250500 | 単-110号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.4% | | 式 | 1 | | 18 | | | |
| 計 | | | | | 9,922 | | | |
| 単価 | | | | | 992.2 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | ガードレール基礎撤去 | 手間のみ | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------------|--------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 29,952 | 2,995 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 24,544 | 7,363 | | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン装置付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00032 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 日 | 0.3 | 47,980 | 14,394 | | | 単- 111号 |
| | 計 | | 式 | 1 | | 1,853 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 38,960 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,896 | | | 円/基 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-75号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,184 | 15,184 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 15,190 | | |
| 単価 | | | | | | 15,190 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-76号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,184 | 15,184 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 15,190 | | |
| 単価 | | | | | | 15,190 | 円／人日 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一77号 | 立木伐採 | 幹径5cm以上10cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 3,121 | 3,121 |
|--------------------|------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 1.65 | 29,952 | 49,420 | | | |
| | | | 人 | 1.65 | 29,952 | 49,420 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 3.3 | 24,544 | 80,995 | | | |
| | | | 人 | 3.3 | 24,544 | 80,995 | | | |
| 普通作業員 | | | | 6.6 | 20,592 | 135,907 | | | |
| | | | 人 | 6.6 | 20,592 | 135,907 | | | |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 3 | 981 | 2,943 | | | |
| | | | 日 | 3 | 981 | 2,943 | | | |
| ガソリン | | レギュラー | | 15 | 167 | 2,505 | | | |
| | | | L | 15 | 167 | 2,505 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | | 1 | | 40,330 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 40,330 | | | |
| 計 | | | | | | 312,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 312,100 | | | |
| | | | | | | 3,121 | | | |
| | | | | | | 3,121 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一78号 | 立木伐採 | 幹径10cm以上15cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 6,243 |
|--------------------|------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 3.3 | 29,952 | 98,841 | | | |
| | | | 人 | 3.3 | 29,952 | 98,841 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 6.6 | 24,544 | 161,990 | | | |
| | | | 人 | 6.6 | 24,544 | 161,990 | | | |
| 普通作業員 | | | | 13.2 | 20,592 | 271,814 | | | |
| | | | 人 | 13.2 | 20,592 | 271,814 | | | |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 6 | 981 | 5,886 | | | |
| | | | 日 | 6 | 981 | 5,886 | | | |
| ガソリン | | レギュラー | | 30 | 167 | 5,010 | | | |
| | | | L | 30 | 167 | 5,010 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | | 1 | | 80,759 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 80,759 | | | |
| 計 | | | | | | 624,300 | | | |
| | | | | | | 624,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,243 | | | |
| | | | | | | 6,243 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一79号 | 立木伐採 | 幹径15cm以上20cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 8,324 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 4.4 | 29,952 | 131,788 | | | |
| | | | 人 | 4.4 | 29,952 | 131,788 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 8.8 | 24,544 | 215,987 | | | |
| | | | 人 | 8.8 | 24,544 | 215,987 | | | |
| | 普通作業員 | | | 17.6 | 20,592 | 362,419 | | | |
| | | | 人 | 17.6 | 20,592 | 362,419 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 8 | 981 | 7,848 | | | |
| | | | 日 | 8 | 981 | 7,848 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 40 | 167 | 6,680 | | | |
| | | | L | 40 | 167 | 6,680 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 1 | | 107,678 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 107,678 | | | |
| | 計 | | | | | 832,400 | | | |
| | | | | | | 832,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,324 | | | |
| | | | | | | 8,324 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 立木伐採 | 幹径20cm以上30cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 12,480 | 12,480 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 6.6 | 29,952 | 197,683 | | | |
| | | | 人 | 6.6 | 29,952 | 197,683 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 13.2 | 24,544 | 323,980 | | | |
| | | | 人 | 13.2 | 24,544 | 323,980 | | | |
| | 普通作業員 | | | 26.4 | 20,592 | 543,628 | | | |
| | | | 人 | 26.4 | 20,592 | 543,628 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 12 | 981 | 11,772 | | | |
| | | | 日 | 12 | 981 | 11,772 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 60 | 167 | 10,020 | | | |
| | | | L | 60 | 167 | 10,020 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 1 | | 160,917 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 160,917 | | | |
| | 計 | | | | | 1,248,000 | | | |
| | | | | | | 1,248,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 12,480 | | | |
| | | | | | | 12,480 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 立木伐採 | 幹径30cm以上40cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 16,640 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 8.8 | 29,952 | 263,577 | | | |
| | | | 人 | 8.8 | 29,952 | 263,577 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 17.6 | 24,544 | 431,974 | | | |
| | | | 人 | 17.6 | 24,544 | 431,974 | | | |
| | 普通作業員 | | | 35.2 | 20,592 | 724,838 | | | |
| | | | 人 | 35.2 | 20,592 | 724,838 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 16 | 981 | 15,696 | | | |
| | | | 日 | 16 | 981 | 15,696 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 80 | 167 | 13,360 | | | |
| | | | L | 80 | 167 | 13,360 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 1 | | 214,555 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 214,555 | | | |
| | 計 | | | | | 1,664,000 | | | |
| | | | | | | 1,664,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 16,640 | | | |
| | | | | | | 16,640 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 立木伐採 | 幹径40cm以上 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 31,210 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 16.5 | 29,952 | 494,208 | | |
| | | | 人 | 16.5 | 29,952 | 494,208 | | |
| | 特殊作業員 | | | 33 | 24,544 | 809,952 | | |
| | | | 人 | 33 | 24,544 | 809,952 | | |
| | 普通作業員 | | | 66 | 20,592 | 1,359,072 | | |
| | | | 人 | 66 | 20,592 | 1,359,072 | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 30 | 981 | 29,430 | | |
| | | | 日 | 30 | 981 | 29,430 | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 150 | 167 | 25,050 | | |
| | | | L | 150 | 167 | 25,050 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 1 | | 403,288 | | |
| | | | 式 | 1 | | 403,288 | | |
| | 計 | | | | | 3,121,000 | | |
| | | | | | | 3,121,000 | | |
| | 単価 | | | | | 31,210 | | |
| | | | | | | 31,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|-----|-----------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-83号 | 処分費 | 伐採木(枝葉含む) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| | | | | | | 1 | | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | | 1 | 4,000 | 4,000 | WB020051 | |
| | | | m ³ | 1 | 4,000 | 4,000 | 単- 112号 | |
| | 計 | | | | | 4,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | 4,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|-----|----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-84号 | 処分費 | 木根 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| | | | | | | 1 | | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | | 1 | 6,000 | 6,000 | WB020051 | |
| | | | m ³ | 1 | 6,000 | 6,000 | 単- 113号 | |
| | 計 | | | | | 6,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,000 | | |
| | | | | | | 6,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 立木伐採 | 幹径5cm以上10cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.65 | 29,952 | 49,420 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 24,544 | 80,995 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | 日 | 3 | 981 | 2,943 | | | |
| | | | L | 15 | 167 | 2,505 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 1 | | 40,330 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 312,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,121 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 立木伐採 | 幹径10cm以上15cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|--------------------|------|-------------------|----|-----|--------|---------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 3.3 | 29,952 | 98,841 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 6.6 | 24,544 | 161,990 | | | |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ガソリン | | レギュラー | 日 | 6 | 981 | 5,886 | | | |
| | | | L | 30 | 167 | 5,010 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 式 | 1 | | 80,759 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 624,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 6,243 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 立木伐採 | 幹径15cm以上20cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 4.4 | 29,952 | 131,788 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 8.8 | 24,544 | 215,987 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 17.6 | 20,592 | 362,419 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 8 | 981 | 7,848 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 40 | 167 | 6,680 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 107,678 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 832,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 8,324 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 立木伐採 | 幹径20cm以上30cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 6.6 | 29,952 | 197,683 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 13.2 | 24,544 | 323,980 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 26.4 | 20,592 | 543,628 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 12 | 981 | 11,772 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 60 | 167 | 10,020 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 160,917 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,248,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 12,480 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 立木伐採 | 幹径30cm以上40cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 8.8 | 29,952 | 263,577 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 17.6 | 24,544 | 431,974 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | 日 | 16 | 981 | 15,696 | | | |
| | | | L | 80 | 167 | 13,360 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 214,555 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,664,000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 16,640 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 立木伐採 | 幹径40cm以上 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|-------|--------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 16.5 | 29,952 | 494,208 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 33 | 24,544 | 809,952 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 66 | 20,592 | 1,359,072 | | | |
| | チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 30 | 981 | 29,430 | | | |
| | ガソリン | レギュラー | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 150 | 167 | 25,050 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 403,288 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,121,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 31,210 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|-----|-----------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-91号 | 処分費 | 伐採木(枝葉含む) | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m ³ | 1 | 4,000 | 4,000 | 単- 114号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 4,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 4,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|-----|----|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-92号 | 処分費 | 木根 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m ³ | 1 | 6,000 | 6,000 | 単- 115号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|----------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単-93号 | 施工合理化調査費 | 補強土壁工(帯鋼・アンカー・ジブエキスライル)(技術員2.9人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | 104,700 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2.9 | 36,100 | 104,690 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 10 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 104,700 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 104,700 | 円/工種 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|--------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単-94号 | 施工合理化調査費 | 埋戻工(技術員3.6人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | 130,000 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 3.6 | 36,100 | 129,960 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 40 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 130,000 | 円/工種 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-95号 | 施工合理化調査費 | コンクリート工(技術員5.2人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 187,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 5.2 | 36,100 | 187,720 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 80 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 187,800 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 187,800 | 円/工種 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|-------------------------|-----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-96号 | 施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査) | 舗装版破碎工(技術員0.5人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/工種 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|-------------------------|---------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-97号 | 施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査） | 殻運搬工(技術員0.5人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/工種 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|-------------------------|-------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-98号 | 施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査） | 基礎・裏込砕石工(技術員0.5人) | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/工種 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|-------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---|--|
| 単-99号 | 施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査） | 吸出し防止材設置工（技術員0.5人） | 単位 | 工種 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 18,050 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/工種 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|---------|----|------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 単-100号 | 道路施設基本データ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 | |
| | | | | | | 1 | | 63,180 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | 令和7年度単価 | | 1.75 | 36,100 | 63,175 | | | |
| | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 63,180 | | | |
| | | | | | | 63,180 | | | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | | | |
| | | | | | | 63,180 | 円/式 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------|--|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-101号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 588m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 2,515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.084 | 29,952 | 2,515 | |
| 計 | | | | | | 2,515 | |
| 単価 | | | | | | 2,515 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------------|-----------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-102号 | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 20,000m3未満 無し 10094m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 38,488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.285 | 29,952 | 38,488 | |
| 計 | | | | | | 38,488 | |
| 単価 | | | | | | 38,488 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|---------|---------------|----------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-103号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1422m2 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.294 | 29,952 | 8,805 | | |
| 計 | | | | | | 8,805 | | |
| 単価 | | | | | | 8,805 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|---------|-------------|-----------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-104号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2284m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.457 | 29,952 | 13,688 | | |
| 計 | | | | | | 13,688 | | |
| 単価 | | | | | | 13,688 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 20,000m3未満 無し 5142m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 19,588 |
|---------|-------------------|----------------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | | | 人 | 0.654 | 29,952 | 19,588 | | |
| | 計 | | | | | 19,588 | | |
| | 単価 | | | | | 19,588 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 床掘り（ICT）保守点検 | 無し 無し 65m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 419 |
|---------|--------------|------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | | | 人 | 0.014 | 29,952 | 419 | | |
| | 計 | | | | | 419 | | |
| | 単価 | | | | | 419 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-107号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| | 計 | | | | | 598,000 | | |
| | 単価 | | | | | 598,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-108号 | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | | |
| | 計 | | | | | 548,000 | | |
| | 単価 | | | | | 548,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 45,760 |
|---------------------------|-------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,744 | 29,744 | | | |
| 軽油 | | L | 37 | 146 | 5,402 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊 | 日 | 1.6 | 6,630 | 10,608 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | | 45,760 | | |
| 単価 | | | | | | 45,760 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 59,360 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 29,744 | 29,744 | | | |
| 軽油 | | | L | 101 | 153 | 15,453 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日 | 1.21 | 11,700 | 14,157 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | | 59,360 | | | |
| 単価 | | | | | | 59,360 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン装置付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | 1 | | 47,980 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 1 | 29,744 | 29,744 | | |
| 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | L | 37 | 153 | 5,661 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 供用日 | 1.56 | 8,060 | 12,573 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 47,980 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 47,980 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-112号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 伐採木(枝葉含む) | m ³ | 100 | 4,000 | 400,000 | | |
| | 計 | | | | | 400,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-113号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 木根 | m ³ | 100 | 6,000 | 600,000 | | |
| | 計 | | | | | 600,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-114号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 伐採木(枝葉含む) | m ³ | 100 | 4,000 | 400,000 | | |
| | 計 | | | | | 400,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-115号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 木根 | m ³ | 100 | 6,000 | 600,000 | | |
| | 計 | | | | | 600,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |