

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P15）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	12) 設計年月	令和 6年10月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810014	14) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	205,821,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	186,824,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	394日間 自 令和 7年 3月 3日 (当初) 至 令和 7年 9月30日 ( 2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処分費等	243,905
		23) 公告日	令和 6年 9月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		88,940,510				
		式	1		91,458,061	1	2,517,551		
道路土工		式	0		0				
		式	1		964,658	1	964,658		
掘削工		式	0		0				
		式	1		124,012	1	124,012		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	140	358.8	50,232	140	50,232		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	140	384.1	53,774	140	53,774		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	140	142.9	20,006	140	20,006		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		840,646	1	840,646		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	860	258.5	222,310	860	222,310		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	960	384.1	368,736	960	368,736		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	960	260	249,600	960	249,600		
RC橋脚工		式	1		75,799,471				
		式	1		75,799,471	0	0		
作業土工		式	1		536,511				
		式	1		536,511	0	0		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	500		159,405	0	0	内-1号	
			500		159,405				
埋戻し	土砂	m3	240		219,212	0	0	内-2号	
			240		219,212				
基面整正		m2	117		44,848	0	0	内-3号	
			117		44,848				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240		81,786	0	0	内-4号	
			240		81,786				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	240		31,260	0	0	内-5号	
			240		31,260				
場所打杭工		式	1		44,251,398	0	0		
			1		44,251,398				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m 30-18-25(20)(高炉)C=350	本	16	2,724,011	43,584,176	0	0	単-7号	
			16	2,724,011	43,584,176				
積込(ルーズ)	土砂	m3	490		113,871	0	0	内-6号	
			490		113,871				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	490		64,222	0	0	内-7号	
			490		64,222				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490		168,021	0	0	内-8号	
			490		168,021				
汚泥処理		m3	16		321,108	0	0	内-9号	
			16		321,108				
橋脚躯体工		式	1		30,878,268	0	0		
			1		30,878,268				

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	120 120	1,445 1,445	173,400 173,400	0	0	単-8号	
均しコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C 規定無し 敷厚 10cm	m2	120 120		287,442 287,442	0	0	内-10号	
コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C =50%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	450 450	21,648 21,648	9,741,600 9,741,600	0	0	単-9号	
鉄筋	SD345 D41 塗装鉄筋	t	21.32 21.32	214,308 214,308	4,569,046 4,569,046	0	0	単-10号	
鉄筋	SD345 D29 塗装鉄筋	t	2.43 2.43	213,219 213,219	518,122 518,122	0	0	単-11号	
鉄筋	SD345 D25 塗装鉄筋	t	18.6 18.6	216,849 216,849	4,033,391 4,033,391	0	0	単-12号	
鉄筋	SD345 D22 塗装鉄筋	t	2.43 2.43	216,849 216,849	526,943 526,943	0	0	単-13号	
鉄筋	SD345 D16 塗装鉄筋	t	0.5 0.5	221,388 221,388	110,694 110,694	0	0	単-14号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	32.5 32.5	146,684 146,684	4,767,230 4,767,230	0	0	単-15号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.3 5.3	145,776 145,776	772,612 772,612	0	0	単-16号	
圧接	D32+D32	箇所	265 265	934 934	247,510 247,510	0	0	単-17号	
圧接	D29+D29	箇所	77 77	785.1 785.1	60,452 60,452	0	0	単-18号	

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着加工	D25 4m超～5m以下	箇所	316	776	245,216	0	0	単-19号	
			316	776	245,216				
機械式鉄筋定着加工	D25 3m超～4m以下	箇所	245	671.6	164,542	0	0	単-20号	
			245	671.6	164,542				
機械式鉄筋定着加工	D22 2m超～3m以下	箇所	734	526.4	386,377	0	0	単-21号	
			734	526.4	386,377				
台座箱抜き	φ300×1328	箇所	12	2,449	29,388	0	0	単-22号	
			12	2,449	29,388				
型枠	一般型枠	m2	230		1,910,992	0	0	内-11号	
			230		1,910,992				
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	20		176,502	0	0	内-12号	
			20		176,502				
支保	40kN/m <sup>2</sup> <f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm]	空m3	90		452,948	0	0	内-13号	
			90		452,948				
足場	安全ネット必要	掛m2	390		1,703,861	0	0	内-14号	
			390		1,703,861				
台座コンクリート		式	1		133,294	0	0		
			1		133,294				
コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下	m3	3	35,663	106,989	0	0	単-23号	
			3	35,663	106,989				
型枠	一般型枠	m2	4		26,305	0	0	内-15号	
			4		26,305				
応急処理工		式	1		1,718,097	0	0		
			1		1,718,097				

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		1,718,097				
		式	1		1,718,097	0	0		
応急作業		式	1		1,718,097			内-16号	
		式	1		1,718,097	0	0		
構造物撤去工		式	1		7,935				
		式	1		218,591	1	210,656		
構造物取壊し工		式	0		0				
		式	1		134,031	1	134,031		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0	0	0			単-24号	
		m3	7	15,240	106,680	7	106,680		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		0		0			内-17号	
		m	23		13,876	23	13,876		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		0	0	0			単-25号	
		m2	71	189.8	13,475	71	13,475		
運搬処理工		式	1		7,935				
		式	1		84,560	1	76,625		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-26号	
		m3	7	2,762	19,334	7	19,334		
殻運搬	アスファルト殻		0	0	0			単-27号	
		m3	4	4,457	17,828	4	17,828		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-28号	
		m3	7	4,053	28,371	7	28,371		
殻処分	アスファルト殻		0	0	0			単-29号	
		m3	4	2,773	11,092	4	11,092		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0.51 0.51		7,935 7,935	0	0	内-18号	
仮設工		式	1 1		11,415,007 12,757,244	1	1,342,237		
工事用道路工		式	0 1		0 1,332,298	1	1,332,298		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0 632		0 1,332,298	632	1,332,298	内-19号	
土留・仮締切工		式	1 1		8,627,349 8,637,288	1	9,939		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長 9.5m	枚	150 0		8,627,349 0	-150	-8,627,349	内-20号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長 9.5m	枚	0 150		0 8,637,288	150	8,637,288	内-21号	
汚濁防止工		式	1 1		1,997,523 1,997,523	0	0		
濁水処理設備		箇所	1 1		1,997,523 1,997,523	0	0	内-22号	
交通管理工		式	1 1		790,135 790,135	0	0		
交通誘導警備員		人日	62 62		790,135 790,135	0	0	内-23号	

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		88,940,510				
		式	1		91,458,061	1	2,517,551		
共通仮設費		式	1		18,052,037				
		式	1		19,273,375	1	1,221,338		
共通仮設費		式	1		5,947,840				
		式	1		6,915,718	1	967,878		
運搬費		式	1		3,907,328				
		式	1		4,458,926	1	551,598		
重建設機械分解組立輸送費		回	2		3,092,538			内-24号	
		回	2		3,092,538	0	0		
仮設材運搬費		t	150.6		761,418			内-25号	
		t	0		0	-150.6	-761,418		
仮設材運搬費		t	0		0			内-26号	
		t	259.7		1,313,016	259.7	1,313,016		
道路施設基本データ作成費		式	1		53,372			内-27号	
		式	1		53,372	0	0		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		368,260	1	368,260		
施工調査費	施工合理化調査 土砂等運搬	式	0		0			内-28号	
		式	1		83,030	1	83,030		
施工調査費	施工合理化調査 埋戻工	式	0		0			内-29号	
		式	1		130,000	1	130,000		
施工調査費	施工合理化調査 杭頭処理工	式	0		0			内-30号	
		式	1		83,030	1	83,030		

# 設計内訳書

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査) 基礎工-全	式	0		0			内-31号	
	回転式ホルケシング工		1		18,050	1	18,050		
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査) 仮設工-支保工	式	0		0			内-32号	
			1		18,050	1	18,050		
施工調査費	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査) 共通工-基礎・裏込砕石工	式	0		0			内-33号	
			1		18,050	1	18,050		
施工調査費	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査) コンクリート工-型枠工	式	0		0			内-34号	
			1		18,050	1	18,050		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,040,512				
			1		2,088,532	1	48,020		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,104,197				
			1		12,357,657	1	253,460		
純工事費		式	1		106,992,547				
			1		110,731,436	1	3,738,889		
現場管理費		式	1		39,287,129				
			1		40,474,268	1	1,187,139		
工事原価		式	1		146,279,676				
			1		151,205,704	1	4,926,028		
一般管理費等		式	1		23,560,324				
			1		24,244,296	1	683,972		
工事価格		式	1		169,840,000				
			1		175,450,000	1	5,610,000		







# 117m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			117	422. 3	49, 409			CB210080
		m 2	117	422. 3	49, 409	0	0	
合 計					44, 848			
					44, 848		0	

# 240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	239	377	90,103			CB210110
			239	377	90,103	0	0	
合 計					81,786			
					81,786		0	

# 240m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		239	144.1	34,439			CA900310
		m <sup>3</sup>	239	144.1	34,439	0	0	
合 計					31,260			
					31,260		0	



# 490m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	491	144. 1	70, 753			CA900310
			491	144. 1	70, 753	0	0	
合 計					64, 222			
					64, 222		0	

# 490m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		491	377	185, 107			CB210110
		m 3	491	377	185, 107	0	0	
合 計					168, 021			
					168, 021		0	

# 16m3当たり内訳書

汚泥処理

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	31.0 k m以下		16	13, 110	209, 760			WB232010
		m 3	16	13, 110	209, 760	0	0	単一 43号
処分費 (m 3)			16	9, 000	144, 000			WB020051
		m 3	16	9, 000	144, 000	0	0	単一 44号
合 計					321, 108			
					321, 108		0	

# 120m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		11. 6	25, 510	295, 916			CB240010
		m 3	11. 6	25, 510	295, 916	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 6	4, 512	20, 755			CB240210
		m 2	4. 6	4, 512	20, 755	0	0	
合 計					287, 442			
					287, 442		0	

# 230m2当たり内訳書

型枠

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		222	8,905	1,976,910			CB240210
		m 2	222	8,905	1,976,910	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		10.7	12,000	128,400			CB240210
		m 2	10.7	12,000	128,400	0	0	
合 計					1,910,992			
					1,910,992		0	





# 390掛m2当たり内訳書

足場

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		364	4,856	1,767,584			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	364	4,856	1,767,584	0	0	単一 60号
足場工	単管足場 必要 標準		23.9	4,583	109,533			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	23.9	4,583	109,533	0	0	単一 61号
合 計					1,703,861			
					1,703,861		0	

# 4m2当たり内訳書

型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		3.6	8,050	28,980			CB240210
		m 2	3.6	8,050	28,980	0	0	
合 計					26,305			
					26,305		0	

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	土木一般世話役		200	3,692	738,400			WYB00019
		時間	200	3,692	738,400	0	0	単一 62号
労務費	特殊作業員		200	3,133	626,600			WYB00020
		時間	200	3,133	626,600	0	0	単一 63号
労務費	普通作業員		200	2,639	527,800			WYB00021
		時間	200	2,639	527,800	0	0	単一 64号
合 計					1,718,097			
					1,718,097		0	



# 0.51t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.51	8,526	4,348			CB010410
		t	0.51	8,526	4,348	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.51	8,616	4,394			CB010420
		t	0.51	8,616	4,394	0	0	
合 計					7,935			
					7,935		0	



# 150/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 20号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 12m以下		135	31,460	4,247,100			WB251340
		枚	135	31,460	4,247,100	0	0	単一 70号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上		1	147,000	147,000			WB251380
		回	1	147,000	147,000	0	0	単一 71号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下		133	9,459	1,258,047			WB251370
		枚	133	9,459	1,258,047	0	0	単一 72号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	61,350	61,350			WB251380
		回	1	61,350	61,350	0	0	単一 73号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 108日 無 有 3650円 無 1回		118	13,720	1,618,960			WB250150
		枚	118	13,720	1,618,960	0	0	単一 74号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 165日 有 324日 有 3650円 無 1回		15	16,160	242,400			WB250150
		枚	15	16,160	242,400	0	0	単一 75号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		10.2	180,000	1,836,000			WB250010
		t	10.2	180,000	1,836,000	0	0	単一 76号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		17	5,515	93,755			WB224540
		箇所	17	5,515	93,755	0	0	単一 77号
合 計					8,627,349			
					0		-8,627,349	

# 0/150枚当たり内訳書

鋼矢板

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 12m以下		0	0	0			WB251340
		枚	135	31,460	4,247,100	135	4,247,100	単一 78号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	147,000	147,000	1	147,000	単一 79号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下		0	0	0			WB251370
		枚	133	9,459	1,258,047	133	1,258,047	単一 80号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	61,350	61,350	1	61,350	単一 81号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 108日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	118	13,720	1,618,960	118	1,618,960	単一 82号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 200日 有 481日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	15	16,890	253,350	15	253,350	単一 83号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0			WB250010
		t	10.2	180,000	1,836,000	10.2	1,836,000	単一 84号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	17	5,515	93,755	17	93,755	単一 85号
合 計					0			
					9,515,562		9,515,562	
変更積算金額					0			
					8,637,288		8,637,288	円/枚

# 1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	371,000	371,000			WYB00024
		回	1	371,000	371,000	0	0	単一 86号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		193	9,480	1,829,640			WYB00025
		日	193	9,480	1,829,640	0	0	単一 87号
合 計					1,997,523			
					1,997,523		0	





# 150.6/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 25号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		70.8	4,070	288,156			WB010020
		t	70.8	4,070	288,156	0	0	単一 91号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		70.8	1,500	106,200			WB010030
		t	70.8	1,500	106,200	0	0	単一 92号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		79.8	4,070	324,786			WB010020
		t	79.8	4,070	324,786	0	0	単一 91号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		79.8	1,500	119,700			WB010030
		t	79.8	1,500	119,700	0	0	単一 92号
合 計					761,418			
					0		-761,418	

# 0/259.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 26号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	70.8	4,070	288,156	70.8	288,156	WB010020 単一 93号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	70.8	1,500	106,200	70.8	106,200	WB010030 単一 94号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	188.9	4,070	768,823	188.9	768,823	WB010020 単一 93号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	188.9	1,500	283,350	188.9	283,350	WB010030 単一 94号
合 計					1,446,529		1,446,529	
変更積算金額					1,313,016		1,313,016	円/t

# 一式当たり内訳書

道路施設基本<sup>マ</sup>作成費

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 <sup>マ</sup> 作成費			1		58,800			WYB00016
		式	1		58,800	0	0	単一 95号
合 計					53,372			
					53,372		0	

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人		0		0			WYB00015
		式	1		83,030	1	83,030	単一 96号
合計					0			
					83,030		83,030	
変更積算金額					0			
					83,030		83,030	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	埋戻工 技術員3.6人		0		0			WYB00018
		式	1		130,000	1	130,000	単一 97号
合計					0			
					130,000		130,000	
変更積算金額					0			
					130,000		130,000	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	杭頭処理工 技術員2.3人		0		0			WYB00026
		式	1		83,030	1	83,030	単一 98号
合 計					0			
					83,030		83,030	
変更積算金額					0			
					83,030		83,030	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)	基礎工-全回転式ホルダーシク工 技術員0.5人		0		0			WYB00028
		式	1		18,050	1	18,050	単一 99号
合計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式



# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	共通工-基礎・裏込砕石工 技術員0.5人		0		0			WYB00032
		式	1		18,050	1	18,050	単一 101号
合計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	コンクリート工-型枠工 技術員0.5人		0		0			WYB00034
		式	1		18,050	1	18,050	単一 102号
合計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		358.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	358.8	358.8		
計						0		
						358.8		
単価						0		
						358.8	円/m3	
変更積算単価						358.8	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		384.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	384.1	384.1		
計						0		
						384.1		
単価						0		
						384.1	円/m3	
変更積算単価						384.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		142.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CA900310		
		無し	m3	1	142.9	142.9			
計						0			
						142.9			
単価						0			
						142.9	円/m3		
変更積算単価						142.9	円/m3		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		258.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030		
			m3	1	258.5	258.5			
計						0			
						258.5			
単価						0			
						258.5	円/m3		
変更積算単価						258.5	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		384.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	384.1	384.1		
計						0		
						384.1		
単価						0		
						384.1	円/m3	
変更積算単価						384.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円/m3	
変更積算単価						260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m 30-18-25(20)(高炉)C=350	単位	本	数量	1	単価	2,724,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 28.03m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	本	1	1,963,000	1,963,000	WB230310	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.3	163,300	375,590	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.06	160,200	169,812	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.17	159,200	186,264	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	161,200	4,836	WB810010	
	杭頭処理	1,200mm	本	1	25,370	25,370	WB230350	
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1.8	1,152	2,073.6	CA900320	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.8	2,405	4,329	CB227010	
	処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1.8	2,820	5,076	WB020051	
	補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×50×50	t	0.13	121,000	15,730	WYB00001	
	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	11	7,200	79,200	WYB00002	
			本	11	7,200	79,200	単一 38号	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m 30-18-25(20)(高炉)C=350	単位	本	数量	1	単価	2,724,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼		360	100	36,000		WYB00003
			箇所	360	100	36,000		単一 39号
	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		92	632	58,144		WYB00004
			枚	92	632	58,144		単一 40号
	固定用Uボルト材料費	D35用 ナット2個含む		152	280	42,560		WYB00005
			個	152	280	42,560		単一 41号
	固定用Uボルト材料費	D29用 ナット2個含む		120	270	32,400		WYB00006
			個	120	270	32,400		単一 42号
	計					3,000,384.6		
						3,000,384.6		
	単価					3,001,000		
						3,001,000		円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	基礎材	再生クワッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,445
						1		1,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャラン 40~0 全ての費用		1	1,593	1,593	CB221110	
			m 2	1	1,593	1,593		
計						1,593		
単価						1,593	円/m2	
						1,593		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,648
						1		21,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	23,850	23,850	WB474310	
			m 3	1	23,850	23,850	単- 45号	
計						23,850		
単価						23,850	円/m3	
						23,850		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	鉄筋	SD345 D41 塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	214,308
						1		214,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	167,800	167,800	WB810010	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D41~D51(現場渡し) ロス含まず	t	1	68,300	68,300	単- 46号	
計						236,100		
単価						236,100	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D29 塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	213,219
						1		213,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	161,600	161,600	WB810010	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D29~D38 (現場渡し) ロス含まず	t	1	73,300	73,300	単- 48号	
計						234,900		
単価						234,900	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D25 塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	216,849
						1		216,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	160,600	160,600	WB810010	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D19~D25(現場渡し) ム含まず	t	1	78,300	78,300	単- 50号	
			t	1	78,300	78,300	単- 51号	
計						238,900		
						238,900		
単価						238,900	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D22 塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	216,849
						1		216,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	160,600	160,600	WB810010	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D19~D25(現場渡し) ム含まず	t	1	78,300	78,300	単- 50号	
			t	1	78,300	78,300	単- 51号	
計						238,900		
						238,900		
単価						238,900	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16 塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	221,388
						1		221,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	160,600	160,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	160,600	160,600	単- 50号	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D16(現場渡し) ロス含まず		1	83,300	83,300	WYB00013	
			t	1	83,300	83,300	単- 52号	
計						243,900		
						243,900		
単価						243,900	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	146,684
						1		146,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	161,600	161,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	161,600	161,600	単- 48号	
計						161,600		
						161,600		
単価						161,600	円/t	
						161,600		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	145,776
						1		145,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	160,600	160,600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	160,600	160,600	単- 50号	
計						160,600		
単価						160,600		
						160,600	円/t	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	934
						1		934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,030	1,030	WB810110	
			箇所	1	1,030	1,030	単- 53号	
計						1,030		
単価						1,030		
						1,030	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	785.1
						1		785.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	865	865	WB810110	
			箇所	1	865	865	単一 54号	
	計					865		
	単価					865		
						865	円/箇所	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	機械式鉄筋定着加工	D25 4m超～5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	776
						1		776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 4m超～5m以下		1	855	855	WYB00012	
			箇所	1	855	855	単一 55号	
	計					855		
	単価					855		
						855	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	機械式鉄筋定着加工	D25 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	671.6
						1		671.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 3m超～4m以下		1	740	740	WYB00010	
			箇所	1	740	740	単- 56号	
計						740		
単価						740		
						740	円/箇所	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	機械式鉄筋定着加工	D22 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	526.4
						1		526.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超～3m以下		1	580	580	WYB00014	
			箇所	1	580	580	単- 57号	
計						580		
単価						580		
						580	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	台座箱抜き	φ300×1328	単位	箇所	数量	10	単価	2,449
						10		2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		13.3	2,029	26,985.7	CB420860	
			m	13.3	2,029	26,985.7		
計						26,985.7		
単価						2,699		
						2,699	円/箇所	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下	単位	m3	数量	1	単価	35,663
						1		35,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		1	39,290	39,290	CB240010	
			m 3	1	39,290	39,290		
計						39,290		
単価						39,290		
						39,290	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,780	16,780	単一 65号	
計						0		
						16,780		
単価						0		
						16,780	円/m3	
変更積算単価								
						15,240	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		189.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	209.1	209.1		
計						0		
						209.1		
単価						0		
						209.1	円/m2	
変更積算単価								
						189.8	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	3,042	3,042		
	計					0		
						3,042		
	単価					0		
						3,042	円/m3	
変更積算単価						2,762	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	4,910	4,910		
	計					0		
						4,910		
	単価					0		
						4,910	円/m3	
変更積算単価						4,457	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,053
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,465	4,465	単-66号	
	計					0		
						4,465		
	単価					0		
						4,465	円/m3	
	変更積算単価							
						4,053	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,055	3,055	単-67号	
	計					0		
						3,055		
	単価					0		
						3,055	円/m3	
	変更積算単価							
						2,773	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 28.03m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,963,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.81	29,536	53,460			
とび工		人	1.81	27,560	49,883			
特殊作業員		人	1.81	25,064	45,365			
普通作業員		人	1.81	21,112	38,212			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 28.03m	日	1.81	265,600	480,736	WK230580 単-103号		
クローラクレーン運転	1,200mm 28.03m	日	1.81	140,900	255,029	WK230070 単-104号		
バックホウ運転		日	1.81	34,530	62,499	WK230570 単-105号		
生コンクリート (高炉)	30-18-25 (20) C=350	m <sup>3</sup>	32.052	21,600	692,323			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		285,493			
計					1,963,000			
単価					1,963,000	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					163,300			
単価					163,300	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					159,200		
	単価					159,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50,960	50,960		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					161,200		
	単価					161,200	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	29,536	3,248			
特殊作業員		人	0.37	25,064	9,273			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	80,000	8,800			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,049			
計					25,370			
単価					25,370	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費 (m <sup>3</sup> )	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋) 有明アスコン楕	m <sup>3</sup>	100	2,820		282,000		
計							282,000		
単価							2,820	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補強リング材料費	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		等辺山形鋼 SS400 6×50×50	t	1	121,000		121,000		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	1	121,000		121,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							121,000		
単価							121,000	円/t	
							121,000		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満		1	7,200	7,200		
			本	1	7,200	7,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,200		
						7,200		
単価						7,200		
						7,200	円／本	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	1	単価	632
						1		632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		1	632	632		
			枚	1	632	632		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						632		
単価						632		
						632	円/枚	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	固定用Uボルト材料費	D35用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		1	280	280		
			個	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
単価						280		
						280	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	固定用Uボルト材料費	D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定用Uボルト	D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					270		
	単価					270		
						270	円/個	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	側溝清掃車運搬	31.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	12.987	21,112	274,181		
	側溝清掃車運転		日	12.987	79,820	1,036,622		WK230370 単一 106号
	諸雑費（まるめ）		式	1		197		
	計					1,311,000		
	単価					13,110		円/m 3



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	23,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	29,536	1,772		
	特殊作業員		人	0.18	25,064	4,511		
	普通作業員		人	0.24	21,112	5,066		
	生コンクリート (高炉)	30-12-25(20) W/C=50%以下	m 3	10.2	21,200	216,240		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	89,560	5,373		WK470110 単- 107号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	510.6	5,106		WB240050 単- 108号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		432		
	計					238,500		
	単価					23,850		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 4 1	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416			
諸雑費(まるめ)		式	1		24			
計					167,800			
単価					167,800	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D41~D51(現場渡し) ㊦含まず	単位	t	数量	1	単価	68,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D41~D51 (現場渡し)		1	68,300	68,300		68,300
			t	1	68,300	68,300		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					68,300		
						68,300		
	単価					68,300		
						68,300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	161,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					161,600		
	単価					161,600	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29~D38 (現場渡し) 含まず	単位	t	数量	1	73,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29~D38 (現場渡し)		1	73,300	73,300	
			t	1	73,300	73,300	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					73,300	
						73,300	
	単価					73,300	
						73,300	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,416	52,416		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					160,600		
	単価					160,600	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25(現場渡し) ※含まず	単位	t	数量	1	単価	78,300
						1		78,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25(現場渡し)		1	78,300	78,300		
			t	1	78,300	78,300		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					78,300		
						78,300		
	単価					78,300	円/t	
						78,300	円/t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D16(現場渡し) ※含まず	単位	t	数量	1	単価	83,300
						1		83,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D16(現場渡し)		1	83,300	83,300		
			t	1	83,300	83,300		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					83,300		
						83,300		
	単価					83,300	円/t	
						83,300	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D32+D32	箇所	1	1,030	1,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,030		
単価						1,030	円/箇所	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D29+D29	箇所	1	865.2	865		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						865		
単価						865	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-55号	機械式鉄筋定着加工費	D25 4m超～5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	855
						1		855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 4m超～5m以下		1	855	855		
			箇所	1	855	855		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						855		
						855		
単価						855	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-56号	機械式鉄筋定着加工費	D25 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 3m超～4m以下		1	740	740		
			箇所	1	740	740		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						740		
						740		
単価						740	円／箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	580
						1		580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m超～3m以下		1	580	580		
			箇所	1	580	580		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					580		
	単価					580		
						580	円／箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	型枠	撤去しない埋設型枠 底版部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	8,136	8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.5	29,536	73,840			
			人	2.5	29,536	73,840			
	型わく工			16	26,832	429,312			
			人	16	26,832	429,312			
	普通作業員			7	21,112	147,784			
			人	7	21,112	147,784			
	諸雑費（率+まるめ） 25%			1		162,664			
			式	1		162,664			
	計					813,600			
						813,600			
	単価					8,136			
						8,136		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	2.1	29,536	62,025		
型わく工								
			人	2.7	26,832	72,446		
とび工								
			人	4.2	27,560	115,752		
普通作業員								
			人	6	21,112	126,672		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊						
			日	1.2	44,100	52,920		
諸雑費 (率+まるめ) 33%								
			式	1		141,785		
計						571,600		
単価						5,716	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,536	47,257		
	とび工		人	8.5	27,560	234,260		
	普通作業員		人	1.3	21,112	27,445		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		114,898		
	計					485,600		
	単価					4,856	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	29,536	56,118		
	とび工		人	8.4	27,560	231,504		
	普通作業員		人	1.8	21,112	38,001		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		97,397		
	計					458,300		
	単価					4,583	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	労務費	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,692	
						1		3,692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	29,536	3,692			
			人	0.125	29,536	3,692			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,692			
						3,692			
単価						3,692	円/時間		

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,133	
						1		3,133	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	25,064	3,133			
			人	0.125	25,064	3,133			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,133			
						3,133			
単価						3,133	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-64号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,639
						1		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,112	2,639		
			人	0.125	21,112	2,639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,639		
単価						2,639		
						2,639	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-65号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,780
						1		16,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16,773.55	16,773		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						16,780		
単価						16,780	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-66号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 有明アスコン(株)	m <sup>3</sup>	100	4,465	446,500		
計						446,500		
単価						4,465	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-67号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 掘削(2.35t/m <sup>3</sup> ) 有明アスコン(株)	m <sup>3</sup>	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	198.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	30,576	4,372			
とび工		人	0.143	28,912	4,134			
普通作業員		人	0.143	22,152	3,167			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	55,840	7,985	WK250590 単-109号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		192			
計					19,850			
単価					198.5	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 274日 有 687日 有	単位	枚	数量	1	単価	19,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	18,632	18,632			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					19,740			
単価					19,740	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax≤50 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	31,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	29,536	18,460			
特殊作業員		人	0.625	25,064	15,665			
とび工		人	1.25	27,560	34,450			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.625	177,900	111,187	WK250240 単- 110号		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.625	88,510	55,318	WK250270 単- 111号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.625	90,010	56,256	WK250560 単- 112号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		23,264			
計					314,600			
単価					31,460	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上					1	147,000
	土木一般世話役		人	0.5	29,536		14,768	
	特殊作業員		人	0.5	25,064		12,532	
	とび工		人	1	27,560		27,560	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.29	177,900		51,591	WK250240 単-110号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.45	90,010		40,504	WK250560 単-112号
	諸雑費(まるめ)		式	1			45	
	計						147,000	
	単価						147,000	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	29,536	7,384		
	特殊作業員		人	0.25	25,064	6,266		
	とび工		人	0.5	27,560	13,780		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25	177,900	44,475		Wk250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	90,010	22,502		単- 113号 Wk250560
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		183		単- 112号
	計					94,590		
	単価					9,459		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,536	5,611		
	特殊作業員		人	0.19	25,064	4,762		
	とび工		人	0.39	27,560	10,748		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	177,900	23,127		WK250240 単- 113号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	90,010	17,101		WK250560 単- 112号
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					61,350		
	単価					61,350		円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 108日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.6	9,720	5,832			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					13,720			
単価					13,720	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 165日 有 324日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.6	13,788	8,272		
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.6	13,140	7,884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,160		
	単価					16,160	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 市中価格	SY295	t	1	180,000	180,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					180,000		
	単価					180,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	28,600	3,718		
普通作業員			人	0.04	21,112	844		
酸素		ボンベ	m <sup>3</sup>	0.63	563	354		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,290	595		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						5,515		
単価						5,515	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	31,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	29,536	18,460			
特殊作業員		人	0.625	25,064	15,665			
とび工		人	1.25	27,560	34,450			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.625	177,900	111,187		WK250240	単- 114号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.625	88,510	55,318		WK250270	単- 115号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.625	90,010	56,256		WK250560	単- 116号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		23,264			
計					314,600			
単価					31,460			円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上					1	147,000
	土木一般世話役		人	0.5	29,536		14,768	
	特殊作業員		人	0.5	25,064		12,532	
	とび工		人	1	27,560		27,560	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.29	177,900		51,591	WK250240 単- 114号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.45	90,010		40,504	WK250560 単- 116号
	諸雑費(まるめ)		式	1			45	
	計						147,000	
	単価						147,000	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	29,536	7,384		
	特殊作業員		人	0.25	25,064	6,266		
	とび工		人	0.5	27,560	13,780		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25	177,900	44,475		WK250240 単- 117号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	90,010	22,502		WK250560 単- 116号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		183		
	計					94,590		
	単価					9,459		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,536	5,611		
	特殊作業員		人	0.19	25,064	4,762		
	とび工		人	0.39	27,560	10,748		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	177,900	23,127		Wk250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	90,010	17,101		単- 117号 Wk250560
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		単- 116号
	計					61,350		
	単価					61,350		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 108日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.6	9,720	5,832		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					13,720		
	単価					13,720	円/枚	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.13	28,600	3,718			
普通作業員		人	0.04	21,112	844			
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.63	563	354			
アセチレン	ボンベ	k g	0.26	2,290	595			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		4			
計					5,515			
単価					5,515	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	371,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29,536	59,072		
	電工		人	2	23,192	46,384		
	設備機械工		人	2	27,872	55,744		
	普通作業員		人	4	21,112	84,448		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2	31,800	63,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		61,752		
	計					371,000		
	単価					371,000		
						371,000	円/回	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,480	9,480		
			日	1	9,480	9,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,480		
						9,480		
単価						9,480		
						9,480	円/日	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						14,040		
						14,040		
単価						14,040		
						14,040	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング <sup>g</sup> 掘削機 スキッド <sup>s</sup> 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,064	122,813		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,670	269,773	単- 118号	
運搬費等率 490%			式	1		1,923,671		
諸雑費 (まるめ)			式	1		743		
計						2,317,000		
単価						2,317,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,064	137,852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		885,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		630		
計						1,090,000		
単価						1,090,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10		
						歩掛使用年月	2024. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	道路施設基本 <sup>テ</sup> 作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800	
						1		58,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1.75	33,600	58,800		
				人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							58,800		
単価							58,800		
							58,800	円/式	

						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛使用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		83,030	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					0	0	0		
				人	2.3	36,100	83,030		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
単価							83,030		
							83,030	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-97号	施工合理化調査	埋戻工 技術員3.6人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	3.6	36,100	129,960		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						130,000		
単価						0		
						130,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-98号	施工合理化調査	杭頭処理工 技術員2.3人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		83,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2.3	36,100	83,030		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						83,030		
単価						0		
						83,030	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-99号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	基礎工-全回転式ホルダー工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-100号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	仮設工-支保工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-101号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	共通工-基礎・裏込砕石工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-102号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	コンクリート工-型枠工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 28.03m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					265,600			
単価					265,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	クローラクレーン運転	1,200mm 28.03m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	25,272	20,217			
軽油		L	28	142	3,976			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.6	6,460	10,336			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						34,530		
単価						34,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	側溝清掃車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,984	22,984			
軽油		L	84	142	11,928			
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	1	44,900	44,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						79,820		
単価						79,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,560
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	66	142	9,372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						89,560		
単価						89,560	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	510.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	29,536	1,476			
普通作業員		人	0.13	21,112	2,744			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		886			
計					5,106			
単価					510.6	円/m 3		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	119	143	17,017			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						55,840		
単価						55,840	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	単位	日	数量	1	単価	177,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	132	142	18,744		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					177,900		
	単価					177,900	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	90,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272		
	軽油		L	95	142	13,490		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					90,010		
	単価					90,010	円/日	







## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	90,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	95	142	13,490			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					90,010			
単価					90,010	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296			
軽油		L	16	142	2,272			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					22,670			
単価					22,670	円/時間		