

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650062	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	277日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年12月12日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	30,550
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		104,537,549				
道路土工		式	1		25,194,021				
路体盛土工		式	1		666,990				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,446	544,600			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	860.5	120,470			単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8	240.1	1,920			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,939,000				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,000	262.6	3,939,000			単-4号	
路床盛土工		式	1		75,767				
路床盛土	2.5m未満	m3	5	5,549	27,745			単-5号	
路床盛土	4.0m以上	m3	130	369.4	48,022			単-6号	
路床盛土工(ICT)		式	1		494,390				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT) (裏込め土)		m3	1,300	380.3	494,390					単-7号
土質改良工		式	1		17,972,400					
土質改良		m3	10,200	1,762	17,972,400					単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		1,057,455					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,890	559.5	1,057,455					単-9号
防草コンクリート		式	1		988,019					
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	349	2,831	988,019					単-10号
地盤改良工		式	1		67,536,000					
固結工		式	1		67,536,000					
スリ-攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用 用バ- 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m	本	56	1,206,000	67,536,000					単-11号
法面工		式	1		825,729					

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		825,729				
人工張芝	衤付き 幅50~100cm	m2	1,290	640.1	825,729			単-12号	
擁壁工 (4号補強土壁)		式	1		4,612,444				
作業土工		式	1		79,092				
床掘り	土砂	m3	70		19,207			内-1号	
埋戻し	土砂	m3	20		55,830			内-2号	
基面整正		m2	10		4,055			内-3号	
帯鋼補強土壁・アソカ-補強土壁工 (4号補強土壁)		式	1		4,438,572				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	25		160,405			内-4号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	47		1,589,989			内-5号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	388		1,031,329			内-6号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	187	1,128	210,936			単-13号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	28		788,649			内-7号	
排水ブランク		m3	71		360,664			内-8号	
排水管敷設 (地下排水)	管径 200mm	m	32		241,042			内-9号	
壁面背面排水層		m3	12		54,503			内-10号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	5,275	1,055			単-14号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		94,780				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	94,780	94,780			単-15号	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,495,741				
作業土工		式	1		75,973				
床掘り	土砂	m3	30		8,213			内-11号	
埋戻し	土砂	m3	20		61,738			内-12号	
基面整正		m2	15		6,022			内-13号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1-2号)		式	1		1,225,920				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10	11,230	112,300			単-16号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	30		970,814			内-14号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9	8,349	75,141			単-17号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,751	375			単-18号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	67,290	67,290			単-19号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1-4号)		式	1		1,193,848				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10	11,230	112,300			単-20号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	29		938,742			内-15号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9	8,349	75,141			単-21号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,751	375			単-22号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	67,290	67,290			単-23号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		3,215,584				
作業土工		式	1		57,084				
床掘り	土砂	m3	20		4,539				内-16号
埋戻し	土砂	m3	9		25,404				内-17号
基面整正		m2	68		27,141				内-18号
側溝工		式	1		1,586,250				
プレキャストU型側溝	300×300	m	135	11,750	1,586,250				単-24号
排水工		式	1		1,161,997				
小段排水	側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	27	11,790	318,330				単-25号
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	32		259,711				内-19号
張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m2	108	5,407	583,956				単-26号
地下排水工		式	1		410,253				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
地下排水(基盤排水層)	厚500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m3	64		399,363				内-20号
水平排水層	W=300 敷設間隔5m	箇所	6	1,815	10,890				単-27号
応急処理工		式	1		400,330				
応急処理作業工		式	1		400,330				
応急作業		式	1		400,330				内-21号
構造物撤去工		式	1		122,500				
構造物取壊し工		式	1		122,500				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10	12,250	122,500				単-28号
仮設工		式	1		135,200				
交通管理工		式	1		135,200				
交通誘導警備員		人日	10		135,200				内-22号
直接工事費		式	1		104,537,549				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		21,697,930				
共通仮設費		式	1		11,233,930				
運搬費		式	1		8,849,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		8,849,000			内-23号	
技術管理費		式	1		1,360,930				
六価カド溶出試験		式	1		73,000			内-24号	
保守管理(ICT)		式	1		78,760			内-25号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-26号	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,170			内-27号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,024,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,464,000				
純工事費		式	1		126,235,479				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		38,946,000				
工事原価		式	1		165,181,479				
一般管理費等		式	1		26,498,521				
工事価格		式	1		191,680,000				
消費税相当額		式	1		19,168,000				
工事費計		式	1		210,848,000				

47m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	47.1	2,945	138,709			CB222210
コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ [®] 4本	枚	2	53,200	106,400			
コンクリートスキン A L 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ [®] 4本	枚	1	62,700	62,700			
コンクリートスキン B P 4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ [®] 4本 笠石さし筋	枚	7	56,600	396,200			
コンクリートスキン B R P 4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ [®] 4本 笠石さし筋	枚	2	66,100	132,200			
コンクリートスキン C 2 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ [®] 2本	枚	8	29,500	236,000			
コンクリートスキン D P 2 (材料費)	1500×730 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石さし筋	枚	8	32,800	262,400			
コンクリートスキン D R P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石さし筋	枚	1	42,300	42,300			
コンクリートスキン D L P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石さし筋	枚	1	42,300	42,300			
穴あきスキン A O 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ [®] 4本 穴位置(中央上)	枚	1	67,500	67,500			
水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグ [®] レート	枚	24	1,870	44,880			
透水防砂材(材料費)	420×4	m	40	1,320	52,800			

28m当たり内訳書

壁面上端処理
第 7号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	5.3	38,970	206,541			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.38	177,300	67,374			WB810010 単一 33号
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	35.2	8,247	290,294			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	2.1	5,275	11,077			CB224710
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m ²	47.1	4,530	213,363			WB252110 単一 34号
合 計					788,649			

32m当たり内訳書

排水管敷設
第 9号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高密度ポリエチレン管φ200 有効管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	26.7	3,185	85,039			CB222770
【網状管φ200 1/3無孔管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	5.5	4,921	27,065			CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m ³	8.9	8,359	74,395			CB222780
吸出し防止材設置		m ²	73.1	727	53,143			CB224720
キャップ(暗渠排水管用)	φ200用	個	1	1,400	1,400			
合 計					241,042			

64m3当たり内訳書

地下排水(基盤排水層)

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	64.4	369.4	23,789			CB210520
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	33.4	274.6	9,171			CB222770
吸出し防止材設置		m ²	134	187	25,058			CB224720
吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合織不織布	m ²	0.67	377.9	253			WYB00020 単一 42号
【以下、材料費のみ】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	85.6	2,600	222,560			
硬質塩化ビニル管(材料費)	VPφ50 有孔管	m	33.4	580	19,372			WYB00022 単一 43号
吸出し防止材(材料費)	不織布 t=10mm	m ²	134	740	99,160			WYB00023 単一 44号
合 計					399,363			

一式当たり内訳書

応急作業

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	10	3,913	39,130			WYB00003 単一 45号
特殊作業員		時間	10	3,471	34,710			WYB00004 単一 46号
普通作業員		時間	10	2,509	25,090			WYB00005 単一 47号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	10	7,653	76,530			WYB00006 単一 48号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	10	8,769	87,690			WYB00008 単一 49号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	時間	10	6,061	60,610			WYB00007 単一 50号
トラック運転[クレーン装 置付]	ペーストラック4~4.5t級 吊能力2.9t	時間	5	7,808	39,040			WYB00010 単一 51号
高所作業者運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	5	7,506	37,530			WYB00011 単一 52号
合 計					400,330			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3未満 無し 15043m3	式	1		59,947			WB010420 単一 57号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3未満 無し 1295m3	式	1		6,605			WB010430 単一 58号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1889m2	式	1		12,208			WB010440 単一 59号
合 計					78,760			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,446	5,446	CB210510		
	計					5,446			
	単価					5,446	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	860.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	860.5	860.5	CB210510		
	計					860.5			
	単価					860.5	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	240.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	240.1	240.1	CB210510	
計							240.1		
単価							240.1	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	262.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m 3	1	262.6	262.6	CB210570	
計							262.6		
単価							262.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,549
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満		m 3	1	5,549	5,549	CB210520
計							5,549	
単価							5,549	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	369.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	369.4	369.4	CB210520
計							369.4	
単価							369.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路床盛土(ICT) (裏込め土)		単位	m3	数量		1	単価	380.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路床盛土 (ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	380.3	380.3		CB210580	
	計					380.3			
	単価					380.3		円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土質改良		単位	m3	数量		1	単価	1,762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	m 3	1	1,762	1,762		WYB00030 単- 29号	
	計					1,762			
	単価					1,762		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559.5	559.5	CB220070	
計						559.5		
単価						559.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2,738	2,738	WB240730 単一 30号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	92.19	92.19	WB240740 単一 31号	
計						2,830.19		
単価						2,831	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	スラー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用バラ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m	単位	本	数量		1	単価	1,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)		φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m	本	1	1,206,000	1,206,000	WYB00032 単- 32号		
計						1,206,000			
単価						1,206,000	円/本		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	人工張芝	襷付き 幅50~100cm	単位	m2	数量		1	単価	640.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	640.1	640.1	CB220910		
計						640.1			
単価						640.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,128	1,128	CB222230	
計						1,128		
単価						1,128	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,275	5,275	CB224710	
計						5,275		
単価						5,275	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	94,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	94,780	94,780	CB226311	
計						94,780		
単価						94,780	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	82,510	1,122,136	CB226170	
計						1,122,136		
単価						11,230	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,349	8,349	CB226120	
計						8,349		
単価						8,349	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,751	3,751	CB224710	
計						3,751		
単価						3,751	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	67,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,290	67,290	CB226180	
	計					67,290		
	単価					67,290	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	13.6	82,510	1,122,136	CB226170	
	計					1,122,136		
	単価					11,230	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,349	8,349	CB226120	
計						8,349		
単価						8,349	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,751	3,751	CB224710	
計						3,751		
単価						3,751	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	67,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,290	67,290	CB226180		
計						67,290			
単価						67,290	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量		1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	11,750	11,750	WB821410 単- 37号		
計						11,750			
単価						11,750	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	11,790	11,790	WB821410 単- 38号	
計						11,790		
単価						11,790	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレール機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	5,225	5,225	WB240730 単- 40号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	181.6	181.6	WB240740 単- 41号	
計						5,406.6		
単価						5,407	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	水平排水層	W=300 敷設間隔5m	単位	箇所	数量		単価	
					10			1,815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.5	2,419	18,142.5	CB221110	
	計					18,142.5		
	単価					1,815	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m ³	数量		単価	
					1			12,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	m ³	1	12,250	12,250	WB824020 単- 53号	
	計					12,250		
	単価					12,250	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	31,304	21,912			
普通作業員		人	1.8	20,072	36,129			
生石灰	特号フレコン1 t 入り	t	3	22,500	67,500			
バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運転	排ガス(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り	日	0.7	72,260	50,582	WYB00031 単一 63号		
諸雑費(まるめ)		式	1		77			
計					176,200			
単価					1,762	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,738
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	31,304	18,782			
特殊作業員		人	1.1	27,768	30,544			
普通作業員		人	1.9	20,072	38,136			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	6.05	23,700	143,385			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	44,430	39,542	WK240050 単一 64号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,411			
計					273,800			
単価					2,738	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	92.19
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817			
普通作業員		人	0.31	20,072	6,222			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180			
計					9,219			
単価					92.19	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	スラリー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)	φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m	単位	本	数量	1	単価	1,206,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.01	31,304	31,617			
特殊作業員		人	2.02	27,768	56,091			
普通作業員		人	1.01	20,072	20,272			
セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	19.952	20,000	399,040			
深層混合処理[短軸式]	90kw×2杭径1800~2000深度27m	日	1.01	424,500	428,745	WYB00033		
スラリプラント運転	20m3/h	日	1.01	78,890	79,678	単一 65号 WK220140		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		190,557	単一 66号		
計					1,206,000			
単価					1,206,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162			
諸雑費 (まるめ)		式	1		48			
計					177,300			
単価					177,300		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,304	50,086		
とび工			人	7	28,600	200,200		
普通作業員			人	1.3	20,072	26,093		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		114,881		
計						453,000		
単価						4,530	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水ブランケット(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量		1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1	2,600	2,600			
	計					2,600			
	単価					2,600		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,878.8	1,387,880		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	8,032.7	803,270		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,700	982,128		
諸雑費 (まるめ)			式	1		722		
計						3,174,000		
単価						31,740	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
U型側溝		本体 普通型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						117,500		
単価						11,750	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,884.39	38,843		
U型側溝		本体 普通型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						117,900		
単価						11,790	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	31,304	28,173			
型わく工		人	1.6	28,496	45,593			
普通作業員		人	1.2	20,072	24,086			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,848			
計					103,700			
単価					10,370	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,304	56,347		
特殊作業員			人	2.1	27,768	58,312		
普通作業員			人	3.5	20,072	70,252		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	23,700	143,385		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,330	190,589	単- 67号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,615		
計						522,500		
単価						5,225	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	181.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	31,304	6,573			
普通作業員		人	0.56	20,072	11,240			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		347			
計					18,160			
単価					181.6	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合織不織布	単位	m ²	数量	100	単価	377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	31,304	6,260		
普通作業員			人	1.4	20,072	28,100		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		3,430		
計						37,790		
単価						377.9	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP φ50 有孔管	単位	m	数量		単価	
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)							WB020011	
			m	1	580	580	単- 68号	
	計					580		
	単価					580	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	吸出し防止材(材料費)	不織布 t=10mm	単位	m ²	数量		単価	
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ²)							WB020012	
			m ²	1	740	740	単- 69号	
	計					740		
	単価					740	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
					8			3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,304	31,304		
計						31,304		
単価						3,913	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	特殊作業員		単位	時間	数量		単価	
					8			3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,768	27,768		
計						27,768		
単価						3,471	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	普通作業員		単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	1	20,072	20,072			
計						20,072			
単価						2,509		円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,653	7,653		単-70号	
計						7,653			
単価						7,653		円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	8,769	8,769	単-71号	
計						8,769		
単価						8,769	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	6,061	6,061	単-72号	
計						6,061		
単価						6,061	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	7,808	7,808	単一 73号	
計						7,808		
単価						7,808	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,506	7,506	単一 74号	
計						7,506		
単価						7,506	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単一 75号		
処分費 (m 3)		m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単一 76号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,158	1,158	CB227010		
計					12,258			
単価					12,250	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	8,849,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	27,768	1,793,812		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	9.9	107,125	1,060,537		
運搬費等率 210%			式	1		5,994,132		
諸雑費 (まるめ)			式	1		519		
計						8,849,000		
単価						8,849,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
					1			7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円/検体	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 15043m3	単位	式	数量		単価	
					1			59,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.915	31,304	59,947		
計						59,947		
単価						59,947	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 1295m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.211	31,304	6,605		
計						6,605		
単価						6,605	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 1889m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.39	31,304	12,208		
計						12,208		
単価						12,208	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	1	単価	63,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
計					63,175		
単価					63,170	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運	排ガス(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	72,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	108	158	17,064			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.46	18,500	27,010			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						72,260		
単価						72,260	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	37	158	5,846			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						44,430		
単価						44,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	深層混合処理[短軸式]	90kw×2杭径1800~2000深度27m	単位	日	数量	1	単価	424,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	83	158	13,114		
クローラ式ベースマシン損料		リーダー21-36m 総重量135t 変位低減型	供用日	1.61	150,000	241,500		
エポコラム攪拌翼賃料		単軸式 90kw×2 Φ1800用 変位低減型	供用日	1.61	88,000	141,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						424,500		
単価						424,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	18	158	2,844			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,330			
単価					14,330	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニール管	VPφ50 有孔管	m	1	580	580			
	計					580			
	単価					580	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	材料費 (m ²)		単位	m ²	数量		1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材	合繊不織布 t = 10mm	m ²	1	740	740			
	計					740			
	単価					740	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791		
軽油		L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7,653		
単価					7,653	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791		
軽油		L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,769		
単価					8,769	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,061
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,061		
単価						6,061	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,808		
単価						7,808	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.2	24,960	4,992		
	軽油		L	3	158	474		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,506		
	単価					7,506	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円/m 3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
	計					305,500		
	単価					3,055	円/m 3	