

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510005	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	298, 265, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	288, 200, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	492日間 自 令和 7年 5月27日 (当初) 至 令和 8年 3月14日 (1回変更) 至 令和 8年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 572, 646
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月14日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:57

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			摘要
築堤・護岸 【松崎地区】			式	1		98,081,298			
				1		156,525,730	1	58,444,432	
河川土工			式	1		27,738,879			
				1		73,510,440	1	45,771,561	
掘削工			式	1		68,880			
				1		137,760	1	68,880	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m3	60	1,148	68,880			単-1号
				120	1,148	137,760	60	68,880	
盛土工			式	1		1,574,457			
				1		5,907,850	1	4,333,393	
路体(築堤)盛土 路肩盛土	2.5m未満		m3	20	5,776	115,520			単-2号
				20	5,776	115,520	0	0	
路体(築堤)盛土 歩道盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	870	891.5	775,605			単-3号
				840	891.5	748,860	-30	-26,745	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	680	750.2	510,136			単-4号
				0	750.2	0	-680	-510,136	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	680	254.7	173,196			単-5号
				0	254.7	0	-680	-173,196	
土材料	山ズリ		m3	0	0	0			単-6号
				430	5,165	2,220,950	430	2,220,950	
土材料	山ズリ		m3	0	0	0			単-7号
				430	6,564	2,822,520	430	2,822,520	
盛土工(ICT)			式	1		26,063,442			
				1		67,432,730	1	41,369,288	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	16,300	267.6	4,361,880	1,500	401,400	単-8号	
			17,800	267.6	4,763,280				
路床盛土(ICT)		m3	2,300	388.1	892,630	200	77,620	単-9号	
			2,500	388.1	970,250				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20,710	750.2	15,536,642	-20,710	-15,536,642	単-10号	
			0	750.2	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	13,820	50,263,340	単-11号	
			13,820	3,637	50,263,340				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20,700	254.7	5,272,290	-6,900	-1,757,430	単-12号	
			13,800	254.7	3,514,860				
土材料	山ズリ	m3	0	0	0	500	2,582,500	単-13号	
			500	5,165	2,582,500				
土材料	山ズリ	m3	0	0	0	500	3,282,000	単-14号	
			500	6,564	3,282,000				
土材料	山ズリ	m3	0	0	0	500	2,056,500	単-15号	
			500	4,113	2,056,500				
法面整形工(ICT)		式	1		32,100	0	0		
			1		32,100				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	535	32,100	0	0	単-16号	
			60	535	32,100				
法覆護岸工		式	1		707,339	0	0		
			1		707,339				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 復旧		式	1		602,699	0	0		
			1		602,699				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m	m	19	6,521	123,899	0	0	単-17号	
			19	6,521	123,899				
コンクリート(間知)ブロック積	控え350、練積	m2	18	25,441	457,938	0	0	単-18号	
			18	25,441	457,938				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	19	1,098	20,862	0	0	単-19号	
			19	1,098	20,862				
植生工		式	1		104,640	0	0		
			1		104,640				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	60	1,744	104,640	0	0	単-20号	
			60	1,744	104,640				
擁壁護岸工		式	1		21,109,446	1	8,316,483		
			1		29,425,929				
作業土工		式	1		1,349,927	1	942,014		
			1		2,291,941				
床掘り	土砂	m3	790		192,026	-790	-192,026	内-1号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	1,600	395,505	内-2号	
			1,600		395,505				
埋戻し		m3	490		910,861	-490	-910,861	内-3号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	810	1,501,439	内-4号	
			810		1,501,439				
埋戻し		m3	0		0	60	190,344	内-5号	
			60		190,344				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	580 0		247, 040 0	-580	-247, 040	内-6号	
基面整正		m2	0 480		0 204, 653	480	204, 653	内-7号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		687, 577 3, 909, 218	1	3, 221, 641		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	11 0	62, 507 62, 507	687, 577 0	-11	-687, 577	単-21号	
重力式擁壁 (河川側)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	0 36		0 2, 064, 929	36	2, 064, 929	内-8号	
重力式擁壁 (堤内側:H=3. 12m)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	0 23	0 62, 510	0 1, 437, 730	23	1, 437, 730	単-22号	
重力式擁壁 (堤内側:H=3. 42m)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	0 7		0 406, 559	7	406, 559	内-9号	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		18, 797, 811 21, 974, 438	1	3, 176, 627		
プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下	m	156. 3 0		18, 797, 811 0	-156. 3	-18, 797, 811	内-10号	
プレキャスト擁壁	1. 0mを超え2. 0m以下	m	0 15		0 788, 467	15	788, 467	内-11号	
プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下	m	0 268. 9		0 21, 185, 971	268. 9	21, 185, 971	内-12号	
裏込砕石工		式	1 1		274, 131 1, 250, 332	1	976, 201		

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:57

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
透水材	RC-40 t=30cm	m3	34	6,757	229,738	106	716,242	単-23号	
			140	6,757	945,980				
止水コンクリート	18-8-25(高炉) t=5cm	m3	1	31,132	31,132	6	186,792	単-24号	
			7	31,132	217,924				
型枠	一般型枠	m2	3		13,261	-3	-13,261	内-13号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	19	86,428	内-14号	
			19		86,428				
水路工		式	1		25,763,967	1	355,420		
			1		26,119,387				
作業土工		式	1		60,501	1	38,380		
			1		98,881				
床掘り	土砂	m3	35		8,479	-35	-8,479	内-15号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	50	12,085	内-16号	
			50		12,085				
埋戻し		m3	28		52,022	-28	-52,022	内-17号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	30	56,835	内-18号	
			30		56,835				
埋戻し		m3	0		0	10	29,961	内-19号	
			10		29,961				
側溝工		式	1		23,387,689	1	-405,969		
			1		22,981,720				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち側溝 復旧		310×220	m	21	16,841	353,661	-21	-353,661	単-25号
				0	16,841	0			
プレキャストU型側溝 (上ぶた式側溝) 復旧		240×240×600	m	16	7,107	113,712	0	0	単-26号
				16	7,107	113,712			
プレキャストU型側溝 (上ぶた式側溝 復旧)		300×300×600	m	0	0	0	5	49,855	単-27号
				5	9,971	49,855			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		3種 300A 300×300 ×2000	m	124		1,769,171	-124	-1,769,171	内-20号
				0		0			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		3種 300A 300×300 ×2000	m	0		0	135	1,881,851	内-21号
				135		1,881,851			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	0	0	0	83	971,930	単-28号
				83	11,710	971,930			
プレキャストU型側溝		300×300×600	m	0		0	44	512,420	内-22号
				44		512,420			
管(函)渠型側溝 (スリット側溝)			m	508		7,647,536	0	0	内-23号
				508		7,647,536			
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×5 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	67	16,445	1,101,815	0	0	単-29号
				67	16,445	1,101,815			
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×5 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	18	16,445	296,010	0	0	単-30号
				18	16,445	296,010			
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×6 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	38	18,532	704,216	0	0	単-31号
				38	18,532	704,216			
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×4 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	14	15,479	216,706	0	0	単-32号
				14	15,479	216,706			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉)	m	16	16,445	263,120	0	0	単-33号
				16	16,445	263,120			
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	m	7	18,532	129,724	0	0	単-34号
				7	18,532	129,724			
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×400×2000 18-8-25(高炉)	m	22	15,479	340,538	-22	-340,538	単-35号
				0	15,479	0			
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉)	m	25	16,445	411,125	-25	-411,125	単-36号
				0	16,445	0			
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	m	26	18,532	481,832	-26	-481,832	単-37号
				0	18,532	0			
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		縦断用 T-25 300×700×2000 18-8-25(高炉)	m	6	19,885	119,310	-6	-119,310	単-38号
				0	19,885	0			
底部コンクリート (材料費)		18-8-25(20) 高炉	m3	9	21,837	196,533	-4	-87,348	単-39号
				5	21,837	109,185			
側溝蓋 (落蓋側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	248	3,176	787,648	21	66,696	単-40号
				269	3,176	854,344			
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用	枚	192	3,224	619,008	-63	-203,112	単-41号
				129	3,224	415,896			
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用 集水蓋	枚	50	7,664	383,200	-16	-122,624	単-42号
				34	7,664	260,576			
側溝蓋 (スリット側溝)		300用 フラット型	枚	204	12,358	2,521,032	0	0	単-43号
				204	12,358	2,521,032			
側溝蓋 (スリット側溝)		300用 縁石根入型	枚	304	16,223	4,931,792	0	0	単-44号
				304	16,223	4,931,792			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工				1		632,476			
			式	1		497,731	1	-134,745	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm		39	4,544	177,216			単-45号
			m	4	4,544	18,176	-35	-159,040	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm		2		455,260			内-24号
			m	0		0	-2	-455,260	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm		0		0			内-25号
			m	2		479,555	2	479,555	
集水枳工				1		1,278,475			
			式	1		1,807,829	1	529,354	
現場打ち集水枳 (接続枳)		500×500×580 18-8-25(高炉)		1		46,503			内-26号
			箇所	1		46,503	0	0	
現場打ち集水枳 1号、2号		500×500×700 18-8-25(高炉)		2	49,211	98,422			単-46号
			箇所	2	49,211	98,422	0	0	
現場打ち集水枳 3号		800×800×1500 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-47号
			箇所	1	166,900	166,900	1	166,900	
現場打ち集水枳 4号		800×800×1400 18-8-25(高炉)		1	151,218	151,218			単-48号
			箇所	1	151,218	151,218	0	0	
現場打ち集水枳 6号		800×800×1500 18-8-25(高炉)		1	159,045	159,045			単-49号
			箇所	1	159,045	159,045	0	0	
現場打ち集水枳 8号		800×800×3700 24-12-20(高炉)		1	371,524	371,524			単-50号
			箇所	1	371,524	371,524	0	0	
現場打ち集水枳 9号		500×500×600 18-8-25(高炉)		1	47,124	47,124			単-51号
			箇所	0	47,124	0	-1	-47,124	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 9号		500×500×600 18-8-2 5(高炉)	箇所	0	0	0	1	40,890	単-52号
				1	40,890	40,890			
現場打ち集水桝 10号		800×800×1400 18-8- 25(高炉)	箇所	0	0	0	1	159,100	単-53号
				1	159,100	159,100			
現場打ち集水桝 12号		500×500×600 18-8-2 5(高炉)	箇所	0	0	0	1	47,130	単-54号
				1	47,130	47,130			
蓋		T-14 500×500用	枚	1	30,427	30,427	0	0	単-55号
				1	30,427	30,427			
蓋		T-25 500×500用	枚	3	33,712	101,136	1	33,712	単-56号
				4	33,712	134,848			
蓋		T-2 800×800用	枚	0	0	0	1	36,040	単-57号
				1	36,040	36,040			
蓋		T-25 800×800用	枚	3	77,580	232,740	1	77,580	単-58号
				4	77,580	310,320			
足掛金物			個	16	2,521	40,336	6	15,126	単-59号
				22	2,521	55,462			
暗渠工			式	1		404,826	1	328,400	
				1		733,226			
プレキャストボックス		内幅 0.6m 内高 0.6 m	m	25		404,826	-25	-404,826	内-27号
				0		0			
プレキャストボックス		内幅 0.6m 内高 0.6 m	m	0		0	32	733,226	内-28号
				32		733,226			
付帯道路工			式	1		16,764,126	1	1,019,701	
				1		17,783,827			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工			1		3,473,562				
		式	1		3,343,512	1	-130,050		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無		216	9,720	2,099,520			単-60号	
		m	216	9,720	2,099,520	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		53	9,894	524,382			単-61号	
		m	53	9,894	524,382	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込		98	8,670	849,660			単-62号	
		m	83	8,670	719,610	-15	-130,050		
アスファルト舗装工			1		9,321,502				
		式	1		10,350,478	1	1,028,976		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 140mm		2,160	622.5	1,344,600			単-63号	
		m2	2,390	622.5	1,487,775	230	143,175		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm		66	645.3	42,589			単-64号	
		m2	66	645.3	42,589	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm		596	884.7	527,281			単-65号	
		m2	678	884.7	599,826	82	72,545		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm		2,160	725.4	1,566,864			単-66号	
		m2	2,390	725.4	1,733,706	230	166,842		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当たり平均仕上 り厚50mm以下)		66	2,896	191,136			単-67号	
		m2	66	2,896	191,136	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		2,160	1,947	4,205,520			単-68号	
		m2	2,390	1,947	4,653,330	230	447,810		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	596	2,422	1,443,512	82	198,604	単-69号	
			678	2,422	1,642,116				
縁石工		式	1		3,597,002	1	120,775		
			1		3,717,777				
歩車道境界ブロック	標準部 両面 B型 L =2000	m	343	7,248	2,486,064	0	0	単-70号	
			343	7,248	2,486,064				
歩車道境界ブロック	歩行者乗入切下部 B 型 L=600	m	0.6	8,324	4,994	0	0	単-71号	
			0.6	8,324	4,994				
歩車道境界ブロック	歩行者乗入部 B型 L =600	m	1.8	7,387	13,296	1	7,387	単-72号	
			2.8	7,387	20,683				
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	212	5,154	1,092,648	22	113,388	単-73号	
			234	5,154	1,206,036				
区画線工		式	1		372,060	0	0		
			1		372,060				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,080	344.5	372,060	0	0	単-74号	
			1,080	344.5	372,060				
構造物撤去工		式	1		4,801,911	1	-1,283,118		
			1		3,518,793				
防護柵撤去工		式	0		0	1	105,218		
			1		105,218				
防護柵撤去(カーブハブイブ)		m	0	0	0	25	70,350	単-75号	
			25	2,814	70,350				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0 23	0 1,516	0 34,868	23	34,868	単-76号	
構造物取壊し工		式	1 1		3,538,977 2,472,174	1	-1,066,803		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24 18	10,570 10,570	253,680 190,260	-6	-63,420	単-77号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	177 98	18,561 18,561	3,285,297 1,818,978	-79	-1,466,319	単-78号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 7	0 656.6	0 4,596	7	4,596	単-79号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0 32	0 565.5	0 18,096	32	18,096	単-80号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0 448	0 565.5	0 253,344	448	253,344	単-81号	
L型擁壁切断	プレキャストL型擁壁	m	0 21	0 8,900	0 186,900	21	186,900	単-82号	
運搬処理工		式	1 1		1,262,934 941,401	1	-321,533		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	24 0	2,813 2,813	67,512 0	-24	-67,512	単-83号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 18	0 1,303	0 23,454	18	23,454	単-84号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	177 98	1,615 1,615	285,855 158,270	-79	-127,585	単-85号	

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:58

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-86号	
			24	1,808	43,392	24	43,392		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	24	2,270	54,480			単-87号	
			0	2,270	0	-24	-54,480		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-88号	
			18	4,540	81,720	18	81,720		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	177	4,831	855,087			単-89号	
			0	4,831	0	-177	-855,087		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-90号	
			98	5,315	520,870	98	520,870		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-91号	
			24	4,542	109,008	24	109,008		
現場発生品運搬	転落防止柵	t	0	0	0			単-92号	
			0.23	20,380	4,687	0.23	4,687		
応急処理工		式	1		482,051				
			1		4,703,622	1	4,221,571		
応急処理作業工		式	1		482,051				
			1		4,703,622	1	4,221,571		
応急作業		式	1		482,051			内-29号	
			0		0	-1	-482,051		
応急作業	プレキャストL型擁壁場内移動	式	0		0			内-30号	
			1		287,839	1	287,839		
応急作業	松崎地区水道工事	式	0		0			内-31号	
			1		1,372,081	1	1,372,081		

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:58

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		坂本地区水道工事	式	0		0			内-32号
				1		3,043,702			
仮設工			式	1		713,579			
				1		756,393			
交通管理工			式	1		713,579			
				1		756,393			
交通誘導警備員			人日	50		713,579			内-33号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0			内-34号
				53		756,393			
築堤・護岸 【坂本地区】			式	1		60,747,518			
				1		116,313,111	1	55,565,593	
河川土工			式	1		17,964,471			
				1		61,709,771			
掘削工			式	1		1,290,000			
				0		0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		4,300	300	1,290,000			単-93号
			m3	0	300	0	-4,300	-1,290,000	
掘削工 (ICT)			式	1		1,695,490			
				1		169,127			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満		4,300	394.3	1,695,490			単-94号
			m3	0	394.3	0	-4,300	-1,695,490	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		0	0	0			単-95号
				370	457.1	169,127			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工				1		2,135,608			
			式	0		0	-1	-2,135,608	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		8	5,776	46,208			単-96号
路肩盛土			m3	0	5,776	0	-8	-46,208	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		300	5,776	1,732,800			単-97号
			m3	0	5,776	0	-300	-1,732,800	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		400	891.5	356,600			単-98号
			m3	0	891.5	0	-400	-356,600	
盛土工 (ICT)				1		11,606,174			
			式	1		57,803,520	1	46,197,346	
路体(築堤)盛土 (ICT)				14,400	267.6	3,853,440			単-99号
			m3	16,200	267.6	4,335,120	1,800	481,680	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7,720	750.2	5,791,544			単-100号
			m3	0	750.2	0	-7,720	-5,791,544	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		7,700	254.7	1,961,190			単-101号
			m3	0	254.7	0	-7,700	-1,961,190	
土材料		山ズリ		0	0	0			単-102号
			m3	3,000	5,164	15,492,000	3,000	15,492,000	
土材料		山ズリ		0	0	0			単-103号
			m3	3,000	6,563	19,689,000	3,000	19,689,000	
土材料		山ズリ		0	0	0			単-104号
			m3	2,900	6,306	18,287,400	2,900	18,287,400	
盛土工 (備蓄材)				0		0			
			式	1		1,751,821	1	1,751,821	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地 (備蓄材敷均し)	敷均し(ルーズ)	m3	0	0	0	8,200	1,132,420	単-105号	
			8,200	138.1	1,132,420				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	200	537,000	単-106号	
			200	2,685	537,000				
土木シート (材料費)		m2	0	0	0	533	82,401	単-107号	
			533	154.6	82,401				
法面整形工(ICT)		式	1		1,237,199	1	748,104		
			1		1,985,303				
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	690	847.1	584,499	-260	-220,246	単-108号	
			430	847.1	364,253				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,220	535	652,700	1,810	968,350	単-109号	
			3,030	535	1,621,050				
法覆護岸工		式	1		37,489,272	1	-7,952,840		
			1		29,536,432				
作業土工		式	1		811,724	1	-180,570		
			1		631,154				
床掘り	土砂	m3	690		169,364	-690	-169,364	内-35号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	550	133,054	内-36号	
			550		133,054				
埋戻し	土砂	m3	170		499,360	-170	-499,360	内-37号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	150	434,736	内-38号	
			150		434,736				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m3	330 0		143,000 0	-330	-143,000	内-39号	
基面整正		m3	0 150		0 63,364	150	63,364	内-40号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 特殊堤継足		式	1 1		655,073 655,073	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	9 9	6,521 6,521	58,689 58,689	0	0	単-110号	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	16 16	25,441 25,441	407,056 407,056	0	0	単-111号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	4 4	7,307 7,307	29,228 29,228	0	0	単-112号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	10 10	16,010 16,010	160,100 160,100	0	0	単-113号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		32,225,000 17,737,278	1	-14,487,722		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 4 c m 高さ 50 c m	m	380 200	18,706 18,706	7,108,280 3,741,200	-180	-3,367,080	単-114号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4 5	67,203 67,203	268,812 336,015	1	67,203	単-115号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	699 465	21,460 21,460	15,000,540 9,978,900	-234	-5,021,640	単-116号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板 t =10	m2	24	4,766	114,384				単-117号
			21	4,766	100,086		-3	-14,298	
現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート(1)	18-8-40(高炉)	m	306	16,126	4,934,556				単-118号
			5	16,126	80,630		-301	-4,853,926	
現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート(2)	18-8-40(高炉)	m	372	12,899	4,798,428				単-119号
			193	12,899	2,489,507		-179	-2,308,921	
現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート (既設護岸部)	18-8-40(高炉)	m	0	0	0				単-120号
			87	11,620	1,010,940		87	1,010,940	
護岸付属物工		式	1		448,995				
			1		278,829		1	-170,166	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	38		448,995				内-41号
			0		0		-38	-448,995	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 3 00 c m 天端幅 300 c m 高さ 35 c m	m2	0		0				内-42号
			19		278,829		19	278,829	
植生工		式	1		3,348,480				
			1		3,191,520		1	-156,960	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,920	1,744	3,348,480				単-121号
			1,830	1,744	3,191,520		-90	-156,960	
吹付工		式	0		0				
			1		7,042,578		1	7,042,578	
モルタル吹付	厚10cm	m2	0	0	0				単-122号
			758	9,291	7,042,578		758	7,042,578	
付属物設置工		式	1		491,892				
			1		525,051		1	33,159	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
階段工		式	1		491,892				
			1		525,051				
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40～0	箇所	1		491,892				内-43号
			0		0		-1	-491,892	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40～0	箇所	0		0				内-44号
			1		525,051		1	525,051	
水路工		式	1		1,319,830				
			1		1,279,105				
側溝工		式	1		1,238,994				
			1		1,099,423				
プレキャストU型側溝	3種 300A 300×300 ×2000	m	30	11,711	351,330				単-123号
			0	11,711	0				
管(函)渠型側溝 (スリット側溝)	300 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付	m	0	0	0				単-124号
			19	34,050	646,950				
鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠300×300	m	0	0	0				単-125号
			13	20,330	264,290				
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×5 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	2	16,310	32,620				単-126号
			0	16,310	0				
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×6 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	2	18,368	36,736				単-127号
			0	18,368	0				
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×7 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	3	19,721	59,163				単-128号
			0	19,721	0				
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×8 00×2000 18-8-25(高 炉)	m	20	21,653	433,060				単-129号
			0	21,653	0				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号)		縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	m	0 8	0 18,370	0 146,960	8	146,960	単-130号
底部コンクリート (材料費)		18-8-25(20) 高炉	m3	1 0.3	21,837 21,837	21,837 6,551	-0.7	-15,286	単-131号
側溝蓋 (落蓋側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	60 0	3,176 3,176	190,560 0	-60	-190,560	単-132号
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用	枚	21 6	3,224 3,224	67,704 19,344	-15	-48,360	単-133号
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用 集水蓋	枚	6 2	7,664 7,664	45,984 15,328	-4	-30,656	単-134号
集水枿工			式	1 1		80,836 179,682	1	98,846	
現場打ち集水枿		500×500×620 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	47,124 47,124	47,124 0	-1	-47,124	単-135号
現場打ち集水枿 (15号)		500×500×850 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 63,280	0 63,280	1	63,280	単-136号
プレキャスト集水枿 (2号)		スリット側溝枿300×500	箇所	0 1	0 82,690	0 82,690	1	82,690	単-137号
蓋		T-25 500×500用	枚	1 1	33,712 33,712	33,712 33,712	0	0	単-138号
付帯道路工			式	0 1		0 2,075,900	1	2,075,900	
路側防護柵工			式	0 1		0 2,075,900	1	2,075,900	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
カーポート	GP-C-3E	m	0 109	0 15,260	0 1,663,340		109	1,663,340	単-139号
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	本	0 6	0 68,760	0 412,560		6	412,560	単-140号
舗装工		式	0 1		0 16,700,288		1	16,700,288	
アスファルト舗装工		式	0 1		0 12,942,912		1	12,942,912	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 4,530	0 666.5	0 3,019,245		4,530	3,019,245	単-141号
下層路盤(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 140mm	m2	0 202	0 642.9	0 129,865		202	129,865	単-142号
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 33	0 893.3	0 29,478		33	29,478	単-143号
上層路盤(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 202	0 749.4	0 151,378		202	151,378	単-144号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 4,530	0 2,014	0 9,123,420		4,530	9,123,420	単-145号
表層(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 202	0 2,014	0 406,828		202	406,828	単-146号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 33	0 2,506	0 82,698		33	82,698	単-147号

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	0 1		0 3,545,574	1	3,545,574		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	0 573	0 5,047	0 2,891,931	573	2,891,931	単-148号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	0 31	0 9,355	0 290,005	31	290,005	単-149号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×2000	m	0 13	0 8,390	0 109,070	13	109,070	単-150号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者乗入切下部 L=600	m	0 1	0 10,460	0 10,460	1	10,460	単-151号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者乗入部 L=500	m	0 5	0 14,040	0 70,200	5	70,200	単-152号	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 高さ 7cm	m2	0 44		0 173,908	44	173,908	内-45号	
区画線工		式	0 1		0 211,802	1	211,802		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 340	0 362.7	0 123,318	340	123,318	単-153号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 110	0 804.4	0 88,484	110	88,484	単-154号	
構造物撤去工		式	1 1		2,768,474 3,169,164	1	400,690		
作業土工		式	1 1		30,215 37,858	1	7,643		

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:59

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	2 0		4,846 0	-2	-4,846	内-46号	
床掘り	土砂	m3	0 3		0 6,057	3	6,057	内-47号	
埋戻し	土砂	m3	7 0		25,369 0	-7	-25,369	内-48号	
埋戻し	土砂	m3	0 9		0 31,801	9	31,801	内-49号	
防護柵撤去工		式	0 1		0 83,430	1	83,430		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0 135	0 618	0 83,430	135	83,430	単-155号	
構造物取壊し工		式	1 1		1,834,213 1,985,870	1	151,657		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	122 71	10,570 10,570	1,289,540 750,470	-51	-539,070	単-156号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 48	0 18,570	0 891,360	48	891,360	単-157号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8 31	657.9 657.9	5,263 20,394	23	15,131	単-158号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	950 400	567.8 567.8	539,410 227,120	-550	-312,290	単-159号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	0 170	0 567.8	0 96,526	170	96,526	単-160号	

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:59

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1 1		904,046 1,062,006	1	157,960	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	122 0	2,813 2,813	343,186 0	-122	-343,186	単-161号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 71	0 1,303	0 92,513	71	92,513	単-162号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 58	0 1,616	0 93,728	58	93,728	単-163号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	48 37	1,828 1,828	87,744 67,636	-11	-20,108	単-164号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	122 0	2,270 2,270	276,940 0	-122	-276,940	単-165号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 71	0 4,540	0 322,340	71	322,340	単-166号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 58	0 5,313	0 308,154	58	308,154	単-167号	
殻処分	アスファルト殻	m3	48 0	4,087 4,087	196,176 0	-48	-196,176	単-168号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 37	0 4,542	0 168,054	37	168,054	単-169号	
現場発生品運搬			t	0 1.01	0 9,487	0 9,581	1.01	9,581	単-170号
仮設工			式	1 1		713,579 1,317,400	1	603,821	

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:17:59

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工			0		0				
		式	1		232,760	1	232,760		
大型土のう	(撤去)		0		0			内-50号	
		袋	150		140,314	150	140,314		
大型土のう	(再設置・撤去)		0		0			内-51号	
		袋	30		92,446	30	92,446		
交通管理工			1		713,579				
		式	1		1,084,640	1	371,061		
交通誘導警備員			50		713,579			内-52号	
		人日	0		0	-50	-713,579		
交通誘導警備員			0		0			内-53号	
		人日	76		1,084,640	76	1,084,640		
直接工事費			1		158,828,816				
		式	1		272,838,841	1	114,010,025		
共通仮設費			1		17,249,580				
		式	1		36,639,554	1	19,389,974		
共通仮設費			1		2,535,452				
		式	1		13,883,738	1	11,348,286		
準備費			0		0				
		式	1		83,524	1	83,524		
木根等処分費 (刈草)			0		0			内-54号	
		式	1		58,191	1	58,191		
木根等処分費 (伐木)			0		0			内-55号	
		式	1		25,333	1	25,333		

設計内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:00

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費				1		1, 107, 328			
			式	1		11, 597, 328	1	10, 490, 000	
システム初期費 (ICT)				1		1, 107, 328			内-56号
			式	1		1, 107, 328	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)				0		0			内-57号
			式	1		5, 940, 000	1	5, 940, 000	
BIM/CIM 3次元モデル作成費用				0		0			内-58号
			式	1		4, 430, 000	1	4, 430, 000	
諸経費動向調査費				0		0			内-59号
			式	1		120, 000	1	120, 000	
現場環境改善費 (率計上)				1		1, 428, 124			
			式	1		2, 202, 886	1	774, 762	
共通仮設費 (率計上)				1		14, 714, 128			
			式	1		22, 755, 816	1	8, 041, 688	
純工事費				1		176, 078, 396			
			式	1		309, 478, 395	1	133, 399, 999	
現場管理費				1		51, 174, 788			
			式	1		78, 663, 051	1	27, 488, 263	
工事原価				1		227, 253, 184			
			式	1		388, 141, 446	1	160, 888, 262	
一般管理費等				1		34, 746, 816			
			式	1		53, 618, 554	1	18, 871, 738	
工事価格				1		262, 000, 000			
			式	1		441, 760, 000	1	179, 760, 000	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		26,200,000	1	17,976,000		
			1		44,176,000				
工事費計		式	1		288,200,000	1	197,736,000		
			1		485,936,000				

790/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 1号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		788	252. 2	198, 733			CB210030
		m 3	788	252. 2	198, 733	0	0	
合 計					192, 026			
					0		-192, 026	

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 2号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1, 623	252. 2	409, 320	1, 623	409, 320	
合 計					0			
					409, 320		409, 320	
変更積算金額					0			
					395, 505		395, 505	円／m3

490/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		492	1, 916	942, 672			CB210410
		m 3	492	1, 916	942, 672	0	0	
合 計					910, 861			
					0		-910, 861	

0/810m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	811	1, 916	1, 553, 876	811	1, 553, 876	
合 計					0			
					1, 553, 876		1, 553, 876	
変更積算金額					0			
					1, 501, 439		1, 501, 439	円／m3

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	64. 8	3, 040	196, 992	64. 8	196, 992	
合 計					0			
					196, 992		196, 992	
変更積算金額					0			
					190, 344		190, 344	円／m3

580/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 6号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			577	443. 1	255, 668			CB210080
		m 2	577	443. 1	255, 668	0	0	
合 計					247, 040			
					0		-247, 040	

0/480m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 7号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	478	443. 1	211, 801	478	211, 801	
合 計					0			
					211, 801		211, 801	
変更積算金額					0			
					204, 653		204, 653	円／m2

0/36m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 8号内訳書
重力式擁壁
(河川側)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	0 35. 5	0 59, 150	0 2, 099, 825	 35. 5	 2, 099, 825	CB226320
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クワッパ 40～0 全ての費用	m 2	0 17. 2	0 2, 164	0 37, 220	 17. 2	 37, 220	CB221110
合 計					0 2, 137, 045		 2, 137, 045	
変更積算金額					0 2, 064, 929		 2, 064, 929	円／m3

0/7m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

第 9号内訳書 重力式擁壁
(堤内側:H=3.42m)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	0 7	0 59, 150	0 414, 050	 7	 414, 050	CB226320
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クワッパ 40～0 全ての費用	m 2	0 3. 1	0 2, 164	0 6, 708	 3. 1	 6, 708	CB221110
合 計					0 420, 758		 420, 758	
変更積算金額					0 406, 559		 406, 559	円／m3

156. 3/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:33

プレキャスト擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		156	15, 700	2, 449, 200			CB222110
		m	156	15, 700	2, 449, 200	0	0	
●支給品								
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2800 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		2	155, 000	0			
		個	2	155, 000	0	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		8	161, 000	0			
		個	8	161, 000	0	0	0	
●購入品								
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2800 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		14	155, 000	2, 170, 000			
		個	14	155, 000	2, 170, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		3	161, 000	483, 000			
		個	3	161, 000	483, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	道路用 H2500 S500 L=1045 短尺		2	146, 700	293, 400			
		個	2	146, 700	293, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	道路用 H2500 S250 L=2000 標準		1	159, 000	159, 000			
		個	1	159, 000	159, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	道路用 H2750 S500 L=2000 標準		2	195, 000	390, 000			
		個	2	195, 000	390, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	道路用 H2750 S250 L=2000 標準		2	195, 000	390, 000			
		個	2	195, 000	390, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	道路用 H3250 L=2000 標準		11	314, 000	3, 454, 000			
		個	11	314, 000	3, 454, 000	0	0	

156. 3/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3250 L=720 短尺		1	238, 600	238, 600			
		個	1	238, 600	238, 600	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3500 L=2000 標準		30	258, 000	7, 740, 000			
		個	30	258, 000	7, 740, 000	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3500 L=1277 短尺		1	337, 500	337, 500			
		個	1	337, 500	337, 500	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3500 L=944 短尺		1	283, 400	283, 400			
		個	1	283, 400	283, 400	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3500 L=905 短尺		1	277, 100	277, 100			
		個	1	277, 100	277, 100	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3000 L=2000 標準（防護柵一体型）		1	277, 900	277, 900			
		個	1	277, 900	277, 900	0	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁（材料費）	道路用 H3000 L=1690 短尺（防護柵一体型）		2	255, 600	511, 200			
		個	2	255, 600	511, 200	0	0	
合 計					18, 797, 811			
					0		-18, 797, 811	

0/15m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

プレキャスト擁壁

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	14. 8	12, 480	184, 704	14. 8	184, 704	
●材料費								
プレキャストL型擁壁	道路用 H1000 S250 L766 短尺		0	0	0			
		個	1	38, 900	38, 900	1	38, 900	
プレキャストL型擁壁	道路用 H1250 S500 L2000 標準		0	0	0			
		個	1	58, 800	58, 800	1	58, 800	
プレキャストL型擁壁	道路用 H1500 S250 L2000 標準		0	0	0			
		個	1	74, 100	74, 100	1	74, 100	
プレキャストL型擁壁	道路用 H1500 S500 L2000 標準		0	0	0			
		個	1	74, 100	74, 100	1	74, 100	
プレキャストL型擁壁	道路用 H1750 S500 L2000 標準		0	0	0			
		個	1	85, 700	85, 700	1	85, 700	
プレキャストL型擁壁	道路用 H2000 S250 L2000 標準		0	0	0			
		個	1	99, 900	99, 900	1	99, 900	
プレキャストL型擁壁	道路用 H2000 S500 L2000 標準		0	0	0			
		個	2	99, 900	199, 800	2	199, 800	
合 計					0			
					816, 004		816, 004	
変更積算金額					0			
					788, 467		788, 467	円／m

0/268.9m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

プレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	230	15,700	3,611,000	230	3,611,000	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	38.36	12,760	489,473	38.36	489,473	
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	90.8	2,164	196,491	90.8	196,491	
●支給品								
プレキャストL型擁壁 ※支給品	H2800 L=1400 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00038
		個	1	0	0	1	0	単一 173号
プレキャストL型擁壁 ※支給品	H2800 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	2	155,000	0	2	0	
プレキャストL型擁壁 ※支給品	H3000 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	8	161,000	0	8	0	
プレキャストL型擁壁 ※支給品	H3250 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	12	303,000	0	12	0	
プレキャストL型擁壁 ※支給品	道路用 H3000 L=2000 標準 (防護柵一体型)		0	0	0			
		個	5	277,900	0	5	0	
●購入品								
プレキャストL型擁壁	道路用 H2250 S250 L1300 短尺		0	0	0			
		個	1	125,000	125,000	1	125,000	
プレキャストL型擁壁	道路用 H2250 S250 L2000 標準		0	0	0			
		個	2	119,000	238,000	2	238,000	

0/268.9m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

ブレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2250 L1728 短尺		0	0	0			
		個	1	142,000	142,000	1	142,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2250 L2000 標準		0	0	0			
		個	12	112,000	1,344,000	12	1,344,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2500 L786 短尺		0	0	0			
		個	2	108,000	216,000	2	216,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2500 L950 短尺		0	0	0			
		個	1	119,000	119,000	1	119,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2500 L1000 短尺		0	0	0			
		個	1	123,000	123,000	1	123,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2500 L1800 短尺		0	0	0			
		個	1	177,000	177,000	1	177,000	
ブレキャストL型擁壁	道路用 H2500 L2000 標準		0	0	0			
		個	15	120,000	1,800,000	15	1,800,000	
ブレキャストL型擁壁	H2600 L=1087 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00003
		個	2	80,000	160,000	2	160,000	単一 174号
ブレキャストL型擁壁	H2600 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	16	134,000	2,144,000	16	2,144,000	
ブレキャストL型擁壁	H2800 L=1755 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00041
		個	1	336,200	336,200	1	336,200	単一 175号
ブレキャストL型擁壁	H2800 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	17	155,000	2,635,000	17	2,635,000	
ブレキャストL型擁壁	H3000 L=1000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00043
		個	2	164,000	328,000	2	328,000	単一 176号

0/268.9m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=1674 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00004
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 177号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	道路用 H3000 L=1690 短尺 (防護柵一体型)		0	0	0			
		個	2	255,600	511,200	2	511,200	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	道路用 H3000 L=2000 標準 (防護柵一体型)		0	0	0			
		個	1	277,900	277,900	1	277,900	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=1800 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00005
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 178号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	25	161,000	4,025,000	25	4,025,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3250 L=1000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			WYB00006
		個	1	170,000	170,000	1	170,000	単一 179号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3250 L=2000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0			
		個	7	303,000	2,121,000	7	2,121,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	道路用 H3500 L=1231 短尺		0	0	0			WYB00045
		個	1	336,600	336,600	1	336,600	単一 180号
合 計					0			
					21,925,864		21,925,864	
変更積算金額					0			
					21,185,971		21,185,971	円／m

3/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/02 18:18:34

型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

第 14号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	18. 9	4, 733	89, 453	18. 9	89, 453	
合 計					0			
					89, 453		89, 453	
変更積算金額					0			
					86, 428		86, 428	円／m2

35/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/02 18:18:34

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:34

第 16号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	49. 6	252. 2	12, 509	49. 6	12, 509	
合 計					0			
					12, 509		12, 509	
変更積算金額					0			
					12, 085		12, 085	円／m3

28/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

埋戻し

第 17号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	30. 7	1, 916	58, 821	30. 7	58, 821	
合 計					0			
					58, 821		58, 821	
変更積算金額					0			
					56, 835		56, 835	円／m3

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	10. 2	3, 040	31, 008	10. 2	31, 008	
合 計					0			
					31, 008		31, 008	
変更積算金額					0			
					29, 961		29, 961	円／m3

124/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

第 20号内訳書 プレキャストU型側溝
(落蓋側溝)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		124	12, 120	1, 502, 880			WB821410
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	124	12, 120	1, 502, 880	0	0	単一 183号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		8. 7	37, 710	328, 077			CB240010
(間詰コンクリート)	一般養生 無し 全ての費用	m 3	8. 7	37, 710	328, 077	0	0	
合 計					1, 769, 171			
					0		-1, 769, 171	

0/135m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

第 21号内訳書 プレキャストU型側溝
(落蓋側溝)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	0 135	0 12, 120	0 1, 636, 200	 135	 1, 636, 200	WB821410 単一 184号
コンクリート (間詰コンクリート)	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0 8. 7	0 35, 790	0 311, 373	 8. 7	 311, 373	CB240010
合 計					0 1, 947, 573		 1, 947, 573	
変更積算金額					0 1, 881, 851		 1, 881, 851	円／m

0/44m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

プレキャストU型側溝

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		0	0	0			WB821410
	無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	43. 8	10, 310	451, 578	43. 8	451, 578	単一 186号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
(間詰コンクリート)	養生無し 無し 全ての費用	m 3	2. 2	35, 790	78, 738	2. 2	78, 738	
合 計					0			
					530, 316		530, 316	
変更積算金額					0			
					512, 420		512, 420	円／m

508m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

管(函)渠型側溝
第 23号内訳書 (スリット側溝)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		508	4, 402	2, 236, 216			CB222790
		m	508	4, 402	2, 236, 216	0	0	
スリット側溝（材料費）	T-25 縦横断用 300×300×2000		166	18, 700	3, 104, 200			
		個	166	18, 700	3, 104, 200	0	0	
スリット側溝（材料費）	T-25 縦横断用 300×400×2000		14	32, 800	459, 200			
		個	14	32, 800	459, 200	0	0	
スリット側溝（材料費）	T-25 縦横断用 300×500×2000		75	28, 200	2, 115, 000			
		個	75	28, 200	2, 115, 000	0	0	
合 計					7, 647, 536		0	
					7, 647, 536			

2/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

暗渠排水管

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 不要 全ての費用		1	17, 960	17, 960			CB222770
		m	1	17, 960	17, 960	0	0	
高密度ポリエチレン管継手（材料費）	φ 600用 90° エルボ		2	226, 600	453, 200			
		個	2	226, 600	453, 200	0	0	
合 計					455, 260			
					0		-455, 260	

0/2m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

暗渠排水管

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	2. 4	17, 960	43, 104	2. 4	43, 104	
高密度ポリエチレン管継手（材料費）	φ 600用 90° エルボ		0	0	0			
		個	2	226, 600	453, 200	2	453, 200	
合 計					0			
					496, 304		496, 304	
変更積算金額					0			
					479, 555		479, 555	円／m

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

第 26号内訳書 現場打ち集水桝 (接続桝)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	46, 620	46, 620			CB222950
	0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 620	46, 620	0	0	
コンクリート (間詰コンクリート)	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 04	37, 710	1, 508			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 04	37, 710	1, 508	0	0	
合 計					46, 503			
					46, 503		0	

25/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:35

プレキャストボックス

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	20	16, 430	328, 600			CB222880
			20	16, 430	328, 600	0	0	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	3. 1	16, 430	50, 933			CB222880
			3. 1	16, 430	50, 933	0	0	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	2. 4	16, 430	39, 432			CB222880
			2. 4	16, 430	39, 432	0	0	
●支給品								
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=2000	本	10	100, 000	0			
			10	100, 000	0	0	0	
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1. 525	本	2	146, 700	0			
			2	146, 700	0	0	0	
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1. 200	本	2	126, 200	0			
			2	126, 200	0	0	0	
合 計					404, 826			
					0		-404, 826	

0/32m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

プレキャストボックス

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 24	0 20, 170	0 484, 080	 24	 484, 080	CB222880
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 3. 1	0 20, 170	0 62, 527	 3. 1	 62, 527	CB222880
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 2. 4	0 20, 170	0 48, 408	 2. 4	 48, 408	CB222880
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 2. 8	0 20, 170	0 56, 476	 2. 8	 56, 476	CB222880
●支給品								
ボックスカルバート ※支給品	600×600 L=2000	本	0 12	0 100, 000	0 0	 12	 0	
ボックスカルバート ※支給品	600×600 L=1. 525	本	0 2	0 146, 700	0 0	 2	 0	
ボックスカルバート ※支給品	600×600 L=1. 200	本	0 2	0 126, 200	0 0	 2	 0	
ボックスカルバート ※支給品	600×600 L=1. 400	本	0 2	0 0	0 0	 2	 0	WYB00012 単一 201号
●材料費								
PC鋼より線	SWPR7B 径12. 7	k g	0 18. 7	0 504	0 9, 424	 18. 7	 9, 424	
定着金具	シグナルストランド 後付用 20T型 1T12. 7	組	0 32	0 3, 060	0 97, 920	 32	 97, 920	

0/32m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

第 28号内訳書
プレキャストボックス

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					758, 835		758, 835	
変更積算金額					0			
					733, 226		733, 226	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	30, 576	30, 576			
		人	1	30, 576	30, 576	0	0	
特殊作業員			1	26, 104	26, 104			
		人	1	26, 104	26, 104	0	0	
普通作業員			3	22, 152	66, 456			
		人	3	22, 152	66, 456	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		3	65, 660	196, 980			
		日	3	65, 660	196, 980	0	0	単一 216号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		3	59, 590	178, 770			
		日	3	59, 590	178, 770	0	0	単一 217号
合 計					482, 051			
					0		-482, 051	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

応急作業

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	30, 576	30, 576	1	30, 576	
普通作業員			0	0	0			
		人	3	22, 152	66, 456	3	66, 456	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 2 5 t 吊		0	0	0			
		日	2	78, 730	157, 460	2	157, 460	単一 218号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
		日	1	43, 400	43, 400	1	43, 400	単一 219号
合 計					0			
					297, 892		297, 892	
変更積算金額					0			
					287, 839		287, 839	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

第 31号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
松崎地区水道工事			0		0			
		式	1		1, 420, 000	1	1, 420, 000	
合 計					0			
					1, 420, 000		1, 420, 000	
変更積算金額					0			
					1, 372, 081		1, 372, 081	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

第 32号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坂本地区水道工事			0		0			
		式	1		3, 150, 000	1	3, 150, 000	
合 計					0			
					3, 150, 000		3, 150, 000	
変更積算金額					0			
					3, 043, 702		3, 043, 702	円／式

50/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

交通誘導警備員
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	14, 770	738, 500			WB010212
		人日	50	14, 770	738, 500	0	0	単一 220号
合 計					713, 579			
					0		-713, 579	

0/53人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	53	14, 770	782, 810	53	782, 810	単一 221号
合 計					0			
					782, 810		782, 810	
変更積算金額					0			
					756, 393		756, 393	円／人日

690/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

第 35号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		695	252. 2	175, 279			CB210030
		m 3	695	252. 2	175, 279	0	0	
合 計					169, 364			
					0		-169, 364	

0/550m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:36

第 36号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	546	252. 2	137, 701	546	137, 701	
合 計					0			
					137, 701		137, 701	
変更積算金額					0			
					133, 054		133, 054	円／m3

170/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

埋戻し
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		170	3, 040	516, 800			CB210410
		m 3	170	3, 040	516, 800	0	0	
合 計					499, 360			
					0		-499, 360	

0/150m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

第 38号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	148	3, 040	449, 920	148	449, 920	
合 計					0			
					449, 920		449, 920	
変更積算金額					0			
					434, 736		434, 736	円／m3

330/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/02 18:18:37

基面整正

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

第 40号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	148	443. 1	65, 578	148	65, 578	
合 計					0			
					65, 578		65, 578	
変更積算金額					0			
					63, 364		63, 364	円／m3

38/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

平張コンクリート
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		38	1, 381	52, 478			CB221110
		m 2	38	1, 381	52, 478	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		13. 3	29, 620	393, 946			CB240010
		m 3	13. 3	29, 620	393, 946	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		3. 7	4, 933	18, 252			CB224710
		m 2	3. 7	4, 933	18, 252	0	0	
合 計					448, 995			
					0			
							-448, 995	

0/19m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

平張コンクリート
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0 19. 4	0 1, 492	0 28, 944	 19. 4	 28, 944	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 6. 8	0 38, 180	0 259, 624	 6. 8	 259, 624	CB240010
合 計					0 288, 568		 288, 568	
変更積算金額					0 278, 829		 278, 829	円／m2

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

現場打階段

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		2. 9	6, 993	20, 279			CB221120
		m 3	2. 9	6, 993	20, 279	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		7	41, 510	290, 570			CB240010
		m 3	7	41, 510	290, 570	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		23. 5	8, 435	198, 222			CB240210
		m 2	23. 5	8, 435	198, 222	0	0	
合 計					491, 892		-491, 892	
					0			

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

現場打階段
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	3. 3	6, 993	23, 076	3. 3	23, 076	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	7. 8	41, 510	323, 778	7. 8	323, 778	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	23. 3	8, 435	196, 535	23. 3	196, 535	
合 計					0			
					543, 389		543, 389	
変更積算金額					0			
					525, 051		525, 051	円／箇所

0/44m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

平張コンクリート
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	43. 7	1, 268	55, 411	43. 7	55, 411	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 1	37, 710	116, 901	3. 1	116, 901	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	0. 3	5, 321	1, 596	0. 3	1, 596	CB224710
合 計					0 173, 908		173, 908	
変更積算金額					0 173, 908		173, 908	円／m2

2/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/02 18:18:37

床掘り

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:37

第 47号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3	2, 090	6, 270	3	6, 270	
合 計					0			
					6, 270		6, 270	
変更積算金額					0			
					6, 057		6, 057	円／m3

7/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

埋戻し

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

埋戻し
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	8. 9	3, 698	32, 912	8. 9	32, 912	
合 計					0			
					32, 912		32, 912	
変更積算金額					0			
					31, 801		31, 801	円／m3

0/150袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

大型土のう
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)		0	0	0			WB252730
		袋	150	968. 1	145, 215	150	145, 215	単一 235号
合 計					0			
					145, 215		145, 215	
変更積算金額					0			
					140, 314		140, 314	円／袋

0/30袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

大型土のう
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
			25	384. 1	9, 602	25	9, 602	
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	袋	0	0	0			WB252730
			30	1, 901	57, 030	30	57, 030	単一 236号
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	袋	0	0	0			WB252730
			30	968. 1	29, 043	30	29, 043	単一 235号
合 計					0			
					95, 675		95, 675	
変更積算金額					0			
					92, 446		92, 446	円／袋

50/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

交通誘導警備員
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	14, 770	738, 500			WB010212
		人日	50	14, 770	738, 500	0	0	単一 220号
合 計					713, 579			
					0		-713, 579	

0/76人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

交通誘導警備員
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	76	14, 770	1, 122, 520	76	1, 122, 520	単一 221号
合 計					0			
					1, 122, 520		1, 122, 520	
変更積算金額					0			
					1, 084, 640		1, 084, 640	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

第 54号内訳書 木根等処分費
(刈草)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 40. 0km以下 全ての費用	m 2	0	0	0			CB320050
			1, 700	11. 23	19, 091	1, 700	19, 091	
処分費（t）		t	0	0	0			WB020052
			1. 7	23, 000	39, 100	1. 7	39, 100	単一 237号
合 計					0			
					58, 191		58, 191	
変更積算金額					0			
					58, 191		58, 191	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

第 55号内訳書 木根等処分費
(伐木)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 22.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	0. 72	2, 686	1, 933	0. 72	1, 933	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1. 3	18, 000	23, 400	1. 3	23, 400	単一 238号
合 計					0			
					25, 333		25, 333	
変更積算金額					0			
					25, 333		25, 333	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:38

システム初期費 (ICT)
第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 239号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 240号
合 計					1, 107, 328			
					1, 107, 328			

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/02 18:18:38

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 57号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:39

BIM/CIM 3次元モデル作成費用

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M 3次元モデル作成費用			0		0			
		式	1		4, 430, 000	1	4, 430, 000	
合 計					0			
					4, 430, 000		4, 430, 000	
変更積算金額					0			
					4, 430, 000		4, 430, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02 18:18:39

諸経費動向調査費

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 148
						1		1, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 189	1, 189	CA900020	
			m 3	1	1, 189	1, 189		
計						1, 189		
						1, 189		
単価						1, 189		
						1, 189		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 路肩盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 776
						1		5, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 歩道盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	891. 5
						1		891. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	922. 7	922. 7	CA900030	
			m 3	1	922. 7	922. 7		
計						922. 7		
						922. 7		
単価						922. 7	円／m3	
						922. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750. 2
						1		750. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	776. 4	776. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
						776. 4		
単価						776. 4		
						776. 4		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.7
						1		254.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		19.5km以下	m 3	1.11	2,778	3,083.58		
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	1,700	2,261		
計						0		
						5,344.58		
単価						0		
						5,345	円／m3	
変更積算単価								
						5,165	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m 3	1.11	3,723	4,132.53		
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	2,000	2,660		
計						0		
						6,792.53		
単価						0		
						6,793	円／m3	
変更積算単価								
						6,564	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	267. 6
						1		267. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	277	277	CA900440	
			m 3	1	277	277		
計						277		
						277		
単価						277	円／m3	
						277		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	388. 1
						1		388. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3以上 無し		1	401. 7	401. 7	CA900450	
			m 3	1	401. 7	401. 7		
計						401. 7		
						401. 7		
単価						401. 7	円／m3	
						401. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750. 2
						1		750. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	776. 4	776. 4	CB210110	
			m 3	1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
						776. 4		
単価						776. 4	円／m3	
						776. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 1	0 3, 763	0 3, 763	CB210110	
計						0 3, 763		
単価						0 3, 763	円／m3	
変更積算単価						3, 637	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込 (ル-ス°)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.7
						1		254.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス°)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6		
						263.6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		19.5km以下	m 3	1.11	2,778	3,083.58		
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	1,700	2,261		
計						0		
						5,344.58		
単価						0		
						5,345	円／m3	
変更積算単価								
						5,165	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m 3	1.11	3,723	4,132.53		
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	2,000	2,660		
計						0		
						6,792.53		
単価						0		
						6,793	円／m3	
変更積算単価								
						6,564	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 200	4, 256		
計						0		
						4, 256		
単価						0		
						4, 256	円／m3	
変更積算単価								
						4, 113	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	535
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553. 7	553. 7	CB220070	
			m 2	1	553. 7	553. 7		
計						553. 7		
						553. 7		
単価						553. 7	円／m2	
						553. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 521
						10		6, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	81, 310	67, 487. 3	CB226170	
			m 3	0. 83	81, 310	67, 487. 3		
計						67, 487. 3		
						67, 487. 3		
単価						6, 749		
						6, 749		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350、練積	単位	m2	数量	1	単価	25, 441
						1		25, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	26, 330	26, 330	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	26, 330	26, 330	単一 171号	
計						26, 330		
						26, 330		
単価						26, 330	円／m2	
						26, 330		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	1, 098
						10		1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 17	66, 250	11, 262. 5	CB226180	
			m 3	0. 17	66, 250	11, 262. 5		
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0. 02	4, 933	98. 66	CB224710	
			m 2	0. 02	4, 933	98. 66		
計						11, 361. 16		
						11, 361. 16		
単価						1, 137	円／m	
						1, 137		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 744
						1		1, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 805	1, 805	WB810870	
			m 2	1	1, 805	1, 805	単－ 172号	
計						1, 805		
						1, 805		
単価						1, 805		
						1, 805		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 507
						1		62, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	64, 690	64, 690	CB226320	
			m 3	1	64, 690	64, 690		
計						64, 690		
						64, 690		
単価						64, 690	円／m3	
						64, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	重力式擁壁 (堤内側:H=3. 12m)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		62, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0	CB226320	
				1	64, 690	64, 690		
計						0 64, 690		
単価						0 64, 690	円／m3	
変更積算単価						62, 510	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	透水材	RC-40 t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	6, 757
						1		6, 757
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1	6, 993	6, 993	CB221120	
			m 3	1	6, 993	6, 993		
計						6, 993		
						6, 993		
単 価						6, 993		
						6, 993		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	止水コンクリート	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m3	数量	1	単価	31, 132
						1		31, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	32, 220	32, 220	CB240010	
			m 3	1	32, 220	32, 220		
計						32, 220		
						32, 220		
単価						32, 220		
						32, 220		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打ち側溝 復旧	310×220	単位	m	数量	10	単価	16,841
						10		16,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.5	37,710	56,565	CB240010	
				1.5	37,710	56,565		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12.9	8,435	108,811.5	CB240210	
				12.9	8,435	108,811.5		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	7	1,270	8,890	CB221110	
				7	1,270	8,890		
計						174,266.5		
						174,266.5		
単価						17,430		
						17,430	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	プレキャストU型側溝 （上ぶた式側溝）復旧	240×240×600	単位	m	数量	1	単価	7, 107
						1		7, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7, 356	7, 356	WB821410	
						7, 356	単－ 181号	
計						7, 356		
						7, 356		
単価						7, 356	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	プレキャストU型側溝 (上ぶた式側溝 復旧)	300×300×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	0	0	0	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	10, 320	10, 320	単－ 182号	
計						0		
						10, 320		
単価						0		
						10, 320		
変更積算単価						9, 971	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	12, 110	12, 110	単一 185号	
計						0 12, 110		
単価						0 12, 110	円／m	
変更積算単価						11, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	16, 445
						1		16, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	17, 020	17, 020	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	17, 020	17, 020	単一 187号	
計						17, 020		
						17, 020		
単価						17, 020		
						17, 020		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	単価	16, 445		
						1		16, 445		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	17, 020	17, 020	WB821420			
		生コンクリート (各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	17, 020	17, 020	単－ 187号			
計						17, 020				
						17, 020				
単価						17, 020				
						17, 020				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	18, 532
						1		18, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	19, 180	19, 180	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	19, 180	19, 180	単－ 188号	
計						19, 180		
						19, 180		
単価						19, 180		
						19, 180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×400×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	15, 479
						1		15, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	16, 020	16, 020	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	16, 020	16, 020	単一 189号	
計						16, 020		
						16, 020		
単価						16, 020	円／m	
						16, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	16, 445
						1		16, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	17, 020	17, 020	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	17, 020	17, 020	単一 187号	
計						17, 020		
						17, 020		
単価						17, 020		
						17, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	単価	18, 532
						1		18, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	19, 180	19, 180	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 180	19, 180	単一 188号	
計						19, 180		
						19, 180		
単価						19, 180		
						19, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×400×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	15, 479
						1		15, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	16, 020	16, 020	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	16, 020	16, 020	単一 189号	
計						16, 020		
						16, 020		
単価						16, 020		
						16, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	単価	16, 445
						1		16, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17, 020	17, 020	WB821420	
		生コンクリート (各種) 0. 305m3/10m						
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	17, 020	17, 020	単－ 187号	
計						17, 020		
						17, 020		
単価						17, 020		
						17, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	18, 532
						1		18, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	19, 180	19, 180	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	19, 180	19, 180	単－ 188号	
計						19, 180		
						19, 180		
単価						19, 180	円／m	
						19, 180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	縦断用 T-25 300×700×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	19, 885
						1		19, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	20, 580	20, 580	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	20, 580	20, 580	単－ 190号	
計						20, 580		
						20, 580		
単価						20, 580	円／m	
						20, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	底部コンクリート（材料費）	18-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	21, 837
						1		21, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 （ 2 0 ）		1	22, 600	22, 600		
			m 3	1	22, 600	22, 600		
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600		
						22, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	3, 176
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	3, 287	3, 287	WB821430	
		JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	3, 287	3, 287	単一 191号	
計						3, 287		
						3, 287		
単価						3, 287	円／枚	
						3, 287		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用	単位	枚	数量	1	単価	3, 224
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 337	3, 337	WB821430	
			枚	1	3, 337	3, 337	単一 192号	
計						3, 337		
						3, 337		
単価						3, 337	円／枚	
						3, 337		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用 集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	7, 664
						1		7, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7, 932	7, 932	WB821430	
			枚	1	7, 932	7, 932	単一 193号	
計						7, 932		
						7, 932		
単価						7, 932		
						7, 932		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋 (スリット側溝)	300用 フラット型	単位	枚	数量	1	単価	12, 358
						1		12, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	12, 790	12, 790	WB821430	
			枚	1	12, 790	12, 790	単一 194号	
計						12, 790		
						12, 790		
単価						12, 790		
						12, 790		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋 (スリット側溝)	300用 縁石根入型	単位	枚	数量	1	単価	16, 223
						1		16, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	16, 790	16, 790	WB821430	
			枚	1	16, 790	16, 790	単一 195号	
計						16, 790		
						16, 790		
単価						16, 790		
						16, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	4, 544
						1		4, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		1	4, 703	4, 703	CB222770	
			m	1	4, 703	4, 703		
計						4, 703		
						4, 703		
単価						4, 703		
						4, 703		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝 1号、2号	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	49, 211
						1		49, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	50, 930	50, 930	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	50, 930	50, 930		
計						50, 930		
						50, 930		
単価						50, 930	円／箇所	
						50, 930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝 3号	800×800×1500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		166, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		1. 29m3を超え1. 36m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	172, 700	172, 700		
計						0		
						172, 700		
単価						0	円／箇所	
						172, 700		
変更積算単価						166, 900	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝 4号	800×800×1400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	151, 218
						1		151, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	156, 500	156, 500	CB222950	
		1. 15m3を超え1. 22m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設		1	156, 500	156, 500		
計						156, 500		
						156, 500		
単価						156, 500	円／箇所	
						156, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打ち集水桝 6号	800×800×1500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	159, 045
						1		159, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	164, 600	164, 600	CB222950	
		1. 22m3を超え1. 29m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設		1	164, 600	164, 600		
計						164, 600		
						164, 600		
単価						164, 600	円／箇所	
						164, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打ち集水桝 8号	800×800×3700 24-12-20 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	371, 524
						1		371, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2. 92m3を超え3. 08m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	368, 200	368, 200	CB222950	
				1	368, 200	368, 200		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 09	180, 500	16, 245	WB810010 単一 196号	
				0. 09	180, 500	16, 245		
計						384, 445		
						384, 445		
単価						384, 500	円／箇所	
						384, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 9号	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47, 124
						1		47, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	48, 770	48, 770	CB222950	
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48, 770	48, 770		
計						48, 770		
						48, 770		
単価						48, 770	円／箇所	
						48, 770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	現場打ち集水桝 9号	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		40, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	42, 310	42, 310		
計						0 42, 310		
単価						0 42, 310	円／箇所	
変更積算単価						40, 890	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打ち集水桝 10号	800×800×1400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		1. 22m3を超え1. 29m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	164, 600	164, 600		
計						0		
						164, 600		
単価						0	円／箇所	
						164, 600		
変更積算単価						159, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝 12号	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		47, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48, 770	48, 770		
計						0		
						48, 770		
単価						0		
						48, 770	円／箇所	
変更積算単価						47, 130	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋	T-14 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	30, 427
						1		30, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	31, 490	31, 490	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31, 490	31, 490	単一 197号	
計						31, 490		
						31, 490		
単価						31, 490		
						31, 490	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	蓋	T-25 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	33, 712
						1		33, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 890	34, 890	WB821430	
			枚	1	34, 890	34, 890	単－ 198号	
計						34, 890		
						34, 890		
単価						34, 890	円／枚	
						34, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	蓋	T-2 800×800用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	37, 290	37, 290	単－ 199号	
計						0		
						37, 290		
単価						0		
						37, 290		
変更積算単価						36, 040	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	蓋	T-25 800×800用	単位	枚	数量	1	単価	77, 580
						1		77, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80, 290	80, 290	WB821430	
			枚	1	80, 290	80, 290	単－ 200号	
計						80, 290		
						80, 290		
単価						80, 290	円／枚	
						80, 290		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	足掛金物		単位	個	数量	1	単価	2, 521
						1		2, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300 ϕ 19		1	2, 610	2, 610		
			個	1	2, 610	2, 610		
計						2, 610		
						2, 610		
単価						2, 610		
						2, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9, 720
						1		9, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	10, 060	10, 060	WB810510	
			m	1	10, 060	10, 060	単－ 202号	
計						10, 060		
						10, 060		
単価						10, 060		
						10, 060		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	9, 894
						1		9, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	10, 240	10, 240	WB810760	
			m	1	10, 240	10, 240	単一 203号	
計						10, 240		
						10, 240		
単価						10, 240		
						10, 240		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価		8,670	
						1			8,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m		1	8,973	8,973	WB810760			
		100m未満 無	m	1	8,973	8,973	単一 204号			
計						8,973				
						8,973				
単価						8,973	円／m			
						8,973				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 140mm	単位	m2	数量	1	単価	622. 5
						1		622. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	644. 3	644. 3	CB410030	
			m 2	1	644. 3	644. 3		
計						644. 3		
						644. 3		
単価						644. 3	円／m2	
						644. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	645. 3
						1		645. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	667. 9	667. 9	CB410030	
			m 2	1	667. 9	667. 9		
計						667. 9		
						667. 9		
単価						667. 9	円／m2	
						667. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	884. 7
						1		884. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	915. 6	915. 6	CB410031	
		RC-40 全ての費用		1	915. 6	915. 6		
計						915. 6		
						915. 6		
単価						915. 6	円／m2	
						915. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	725. 4
						1		725. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	750. 8	750. 8	CB410040	
			m 2	1	750. 8	750. 8		
計						750. 8		
						750. 8		
単価						750. 8	円／m2	
						750. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	2, 896
						1		2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2, 998	2, 998	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 998	2, 998		
計						2, 998		
						2, 998		
単価						2, 998		
						2, 998		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 947
						1		1, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 015	2, 015	CB410260	
			m 2	1	2, 015	2, 015		
計						2, 015		
						2, 015		
単価						2, 015		
						2, 015		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 422
						1		2, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 507	2, 507	CB410261	
				1	2, 507	2, 507		
計						2, 507		
						2, 507		
単価						2, 507		
						2, 507	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	歩車道境界ブロック	標準部 両面 B型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7, 248
						1		7, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置		1	7, 502	7, 502	CB422510	
		各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7, 502	7, 502		
計						7, 502		
						7, 502		
単価						7, 502	円／m	
						7, 502		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	歩車道境界ブロック	歩行者乗入切下部 B型 L=600	単位	m	数量	1	単価	8, 324
						1		8, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	m	1	8, 615	8, 615	CB422510	
		1. 67個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8, 615	8, 615		
計						8, 615		
						8, 615		
単価						8, 615	円／m	
						8, 615		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	歩車道境界ブロック	歩行者乗入部 B型 L=600	単位	m	数量	1	単価	7, 387
						1		7, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満)		1	7, 645	7, 645	CB422510	
		1. 67個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7, 645	7, 645		
計						7, 645		
						7, 645		
単価						7, 645		
						7, 645		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 (150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 154
						1		5, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種 (150×150×600)	m	1	5, 334	5, 334	CB422520	
		再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 無し		1	5, 334	5, 334		
計						5, 334		
						5, 334		
単価						5, 334	円／m	
						5, 334		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	344. 5
						1		344. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	356. 6	356. 6	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	356. 6	356. 6	単－ 205号	
計						356. 6		
						356. 6		
単価						356. 6		
						356. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	防護柵撤去 (ガードパイプ)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無		0	0	0	WB810610	
			m	1	2, 912	2, 912	単－ 206号	
計						0		
						2, 912		
単価						0		
						2, 912		
変更積算単価						2, 814	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	0	単価	0		
						1		1, 516		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		0	0	0	WB810770			
			m	1	1, 569	1, 569	単一 207号			
計						0				
						1, 569				
単価						0				
						1, 569				円／m
変更積算単価										
						1, 516				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 570
						1		10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 940	10, 940	WB824010	
			m 3	1	10, 940	10, 940	単一 208号	
計						10, 940		
						10, 940		
単価						10, 940	円／m3	
						10, 940		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 561
						1		18, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	19, 210	19, 210	WB824010	
			m 3	1	19, 210	19, 210	単－ 209号	
計						19, 210		
						19, 210		
単価						19, 210	円／m3	
						19, 210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 656. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0 1	0 679. 5	0 679. 5	CB430510	
計						0 679. 5		
単価						0 679. 5	円／m	
変更積算単価						656. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		565. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310			
			m 2	1	585. 2	585. 2				
計						0				
						585. 2				
単価						0	円／m2			
						585. 2				
変更積算単価						565. 5	円／m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 565. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	585. 2	585. 2		
計						0 585. 2		
単価						0 585. 2	円／m2	
変更積算単価						565. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	L型擁壁切断	プレキャストL型擁壁	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断		L 型擁壁 t = 1 1 0		0	0	0	WYB00001	
			m	1	9, 211	9, 211	単－ 210号	
計						0		
						9, 211		
単価						0		
						9, 211	円／m	
変更積算単価								
						8, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 813
						1		2, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2, 912	2, 912	CB227010	
			m 3	1	2, 912	2, 912		
計						2, 912		
						2, 912		
単価						2, 912		
						2, 912	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0		
単－84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0			
						1		1, 303			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010				
				1	1, 348	1, 348					
計						0					
						1, 348					
単価						0	円／m3				
						1, 348					
変更積算単価							円／m3				
						1, 303					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 615
						1		1, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 672	1, 672	CB227010	
			m 3	1	1, 672	1, 672		
計						1, 672		
						1, 672		
単価						1, 672		
						1, 672		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1, 871	1, 871		
計						0		
						1, 871		
単価						0	円／m3	
						1, 871		
変更積算単価							円／m3	
						1, 808		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 270
						1		2, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 211号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 212号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価								
						4, 540	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 831
						1		4, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 213号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 214号	
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／m3	
変更積算単価								
						5, 315	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 215号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価								
						4, 542	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	1	12,160	12,160		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	1	8,923	8,923		
	計					0		
						21,083		
	単価					0		
						21,090	円／t	
	変更積算単価							
						20,380	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	310. 5	310. 5	CA900020	
			m 3	1	310. 5	310. 5		
計						310. 5		
						310. 5		
単価						310. 5	円／m3	
						310. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394. 3
						1		394. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	408. 1	408. 1	CA900430	
			m 3	1	408. 1	408. 1		
計						408. 1		
						408. 1		
単価						408. 1		
						408. 1		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		457. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430			
			m 3	1	473	473				
計						0				
						473				
単価						0	円／m3			
						473				
変更積算単価						457. 1	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	路体(築堤)盛土 路肩盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 776
						1		5, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単—97号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 776
						1		5, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	891. 5
						1		891. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	922. 7	922. 7	CA900030	
			m 3	1	922. 7	922. 7		
計						922. 7		
						922. 7		
単価						922. 7		
						922. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	267. 6
						1		267. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	277	277	CA900440	
			m 3	1	277	277		
計						277		
						277		
単価						277	円／m3	
						277		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750. 2
						1		750. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	776. 4	776. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
						776. 4		
単価						776. 4	円／m3	
						776. 4		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.7
						1		254.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		19.5km以下	m 3	1.11	2,778	3,083.58		
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	1,700	2,261		
計						0		
						5,344.58		
単価						0		
						5,345	円／m3	
変更積算単価								
						5,164	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0	0	0		CB210110
土材料			m 3	1.11	3,723	4,132.53		
			m 3	0	0	0		CB210550
			m 3	1.33	2,000	2,660		
計						0		
						6,792.53		
単価						0		
						6,793	円/m3	
変更積算単価								
						6,563	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0		CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49.5km以下	m 3	1.11	3,723	4,132.53		
土材料				0	0	0		CB210550
			m 3	1.33	1,800	2,394		
計						0		
						6,526.53		
単価						0		
						6,527	円／m3	
変更積算単価								
						6,306	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	整地 (備蓄材敷均し)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 138. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	142. 9	142. 9		
計						0 142. 9		
単価						0 142. 9	円／m3	
変更積算単価						138. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		1	2, 778	2, 778		
計						0		
						2, 778		
単価						0		
						2, 778		
変更積算単価						2, 685	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	土木シート (材料費)		単位	m2	数量	0 1	単価	0 154. 6		
名 称		規 格		単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木シート		ポリプロピレン(P.P)系織布 0. 37mm(980)			0	0	0			
				m 2	1	160	160			
計							0 160			
単価							0 160	円／m2		
変更積算単価							154. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	847. 1
						1		847. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876. 7	876. 7	CB220070	
			m 2	1	876. 7	876. 7		
計						876. 7		
						876. 7		
単価						876. 7	円／m2	
						876. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	535
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553. 7	553. 7	CB220070	
			m 2	1	553. 7	553. 7		
計						553. 7		
						553. 7		
単価						553. 7	円／m2	
						553. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 521
						10		6, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	81, 310	67, 487. 3	CB226170	
			m 3	0. 83	81, 310	67, 487. 3		
計						67, 487. 3		
						67, 487. 3		
単価						6, 749		
						6, 749		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	25, 441
						1		25, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	26, 330	26, 330	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	26, 330	26, 330	単－ 171号	
計						26, 330		
						26, 330		
単価						26, 330	円／m2	
						26, 330		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 563	7, 563	CB226120	
			m 3	1	7, 563	7, 563		
計						7, 563		
						7, 563		
単価						7, 563		
						7, 563		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 010		
						10		16, 010		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	66, 250	165, 625	CB226180			
			m 3	2. 5	66, 250	165, 625				
計						165, 625				
						165, 625				
単価						16, 570				
						16, 570				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	18, 706
						10		18, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 38	81, 310	193, 517. 8	CB226170	
			m 3	2. 38	81, 310	193, 517. 8		
計						193, 517. 8		
						193, 517. 8		
単価						19, 360		
						19, 360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 203
						1		67, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		1	69, 550	69, 550	CB226200	
			m 3	1	69, 550	69, 550		
計						69, 550		
						69, 550		
単価						69, 550	円／m3	
						69, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21, 460
						1		21, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	22, 210	22, 210	CB226020	
			m 2	1	22, 210	22, 210		
計						22, 210		
						22, 210		
単価						22, 210	円／m2	
						22, 210		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 766
						1		4, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 933	4, 933	CB224710	
			m 2	1	4, 933	4, 933		
計						4, 933		
						4, 933		
単価						4, 933	円／m2	
						4, 933		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー118号	現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート(1)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 126	
						10		16, 126	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	66, 250	165, 625	CB226180		
			m 3	2. 5	66, 250	165, 625			
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0. 25	4, 933	1, 233. 25	CB224710		
			m 2	0. 25	4, 933	1, 233. 25			
計						166, 858. 25			
						166, 858. 25			
単価						16, 690			
						16, 690			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート(2)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12, 899
						10		12, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2	66, 250	132, 500	CB226180	
			m 3	2	66, 250	132, 500		
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0. 2	4, 933	986. 6	CB224710	
			m 2	0. 2	4, 933	986. 6		
計						133, 486. 6		
						133, 486. 6		
単価						13, 350	円／m	
						13, 350		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	現場打天端コンクリート 肩止めコンクリート (既設護岸部)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		11, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1. 8	66, 250	119, 250		
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	0. 66	1, 492	984. 72		
	計					0		
						120, 234. 72		
	単価					0		
						12, 030	円／m	
	変更積算単価							
						11, 620	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 744
						1		1, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 805	1, 805	WB810870	
			m 2	1	1, 805	1, 805	単－ 172号	
計						1, 805		
						1, 805		
単価						1, 805		
						1, 805		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	9, 615	9, 615	単－ 222号	
計						0		
						9, 615		
単価						0		
						9, 615	円／m2	
変更積算単価								
						9, 291	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	プレキャストU型側溝	3種 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11, 711
						1		11, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 120	12, 120	WB821410	
						12, 120	単－ 183号	
計						12, 120		
						12, 120		
単価						12, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	管(函)渠型側溝 (スリット側溝)	300 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		34, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	35, 240	35, 240		
計						0		
						35, 240		
単価						0		
						35, 240		
変更積算単価								
						34, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	1	12,530	12,530		
	モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0.09	94,480	8,503.2		
	計					0		
						21,033.2		
	単価					0		
						21,040	円／m	
	変更積算単価							
						20,330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	1	単価	16, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	16, 880	16, 880	WB821420			
		生コンクリート (各種) 0. 255m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	16, 880	16, 880	単－ 223号			
計						16, 880				
						16, 880				
単価						16, 880				
						16, 880				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	18, 368
						1		18, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	19, 010	19, 010	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 010	19, 010	単－ 224号	
計						19, 010		
						19, 010		
単価						19, 010		
						19, 010	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 18-8-25 (高炉)	単位	m	数量	1	1	単価	19, 721	
						1			19, 721	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	20, 410	20, 410	WB821420			
		生コンクリート (各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	20, 410	20, 410	単－ 225号			
計						20, 410				
						20, 410				
単価						20, 410				
						20, 410				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×800×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	21, 653
						1		21, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	22, 410	22, 410	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	22, 410	22, 410	単－ 226号	
計						22, 410		
						22, 410		
単価						22, 410		
						22, 410		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	自由勾配側溝 (1号)	縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	0	0	0	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	19, 010	19, 010	単－ 227号	
計						0		
						19, 010		
単価						0		
						19, 010		
変更積算単価								
						18, 370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー131号	底部コンクリート（材料費）	18-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	21, 837
						1		21, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉（材料費）		18-8-25(20)		1	22, 600	22, 600		
			m 3	1	22, 600	22, 600		
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600		
						22, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	3, 176
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	3, 287	3, 287	WB821430	
		JIS A 5372 300						
		41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	3, 287	3, 287	単－ 191号	
計						3, 287		
						3, 287		
単価						3, 287		
						3, 287	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用	単位	枚	数量	1	単価	3, 224
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 337	3, 337	WB821430	
			枚	1	3, 337	3, 337	単－ 192号	
計						3, 337		
						3, 337		
単価						3, 337		
						3, 337		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用 集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	7, 664
						1		7, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7, 932	7, 932	WB821430	
			枚	1	7, 932	7, 932	単－ 193号	
計						7, 932		
						7, 932		
単価						7, 932		
						7, 932		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	現場打ち集水桝	500×500×620 18-8-25 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47, 124
						1		47, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)	箇所	1	48, 770	48, 770	CB222950	
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	48, 770	48, 770		
計						48, 770		
						48, 770		
単価						48, 770	円／箇所	
						48, 770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	現場打ち集水桝 (15号)	500×500×850 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		63, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 480	65, 480		
計						0		
						65, 480		
単価						0	円／箇所	
						65, 480		
変更積算単価							円／箇所	
						63, 280		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	プレキャスト集水樹 (2号)	スリット側溝樹300×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		82,690
	プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	5,877	5,877		
	【材料費】							
	スリット側溝樹	300×500 樹蓋標準タイプ		0	0	0		
			個	1	79,700	79,700		
	計					0		
						85,577		
	単価					0		
						85,580	円／箇所	
	変更積算単価							
						82,690	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	蓋	T-25 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	33, 712
						1		33, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 890	34, 890	WB821430	
			枚	1	34, 890	34, 890	単－ 198号	
計						34, 890		
						34, 890		
単価						34, 890		
						34, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	ガードパイプ	GP-C-3E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		土中建込 G P－C－3 E		0	0	0	WYB00011	
			m	1	15, 260	15, 260	単－ 228号	
計						0		
						15, 260		
単価						0		
						15, 260		
変更積算単価						15, 260	円／m	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 11	
歩掛使用年月		2025. 11	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-140号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	0
			1
			0
			68,760
名称		規格	単位
車止めポスト設置		全ての費用	数量
			単価
			金額
			摘要
			0
			CB420910
			0
			62,070
			62,070
			0
			CB221110
			0
			1,268
			202.88
			0
			CB240010
			0
			37,710
			2,262.6
			0
			CB240210
			0
			8,435
			4,217.5
			0
			68,752.98
			0
			68,760
			円／本
			68,760
			円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		666. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	666. 5	666. 5		
計						0		
						666. 5		
単価						0	円／m2	
						666. 5		
変更積算単価								
						666. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	下層路盤(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	再生クランッシュラン RC-40 仕上り厚 140mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 642. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クランッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	642. 9	642. 9		
計						0 642. 9		
単価						0 642. 9	円／m2	
変更積算単価						642. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 893. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	893. 3	893. 3		
計						0 893. 3		
単価						0 893. 3	円／m2	
変更積算単価						893. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	上層路盤(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 749. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	749. 4	749. 4		
計						0 749. 4		
単価						0 749. 4	円／m2	
変更積算単価						749. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	2, 014	2, 014		
計						0		
						2, 014		
単価						0		
						2, 014	円／m2	
変更積算単価								
						2, 014	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	表層(車道・路肩部) (坂本橋右岸県道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	2, 014	2, 014		
計						0		
						2, 014		
単価						0	円／m2	
						2, 014		
変更積算単価							円／m2	
						2, 014		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	0	0	0	CB410261	
		40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 506	2, 506		
計						0		
						2, 506		
単価						0	円／m2	
						2, 506		
変更積算単価							円／m2	
						2, 506		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー148号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600)	m	0	0	0	CB422520	
		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 無し		1	5, 047	5, 047		
計						0		
						5, 047		
単価						0	円／m	
						5, 047		
変更積算単価							円／m	
						5, 047		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600)	m	0	0	0	CB422510	
		再生クラッシュラン RC-40 無し		1	9,355	9,355		
計						0		
						9,355		
単価						0	円／m	
						9,355		
変更積算単価							円／m	
						9,355		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	歩車道境界ブロック	180/230×250×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	8, 390	8, 390		
計						0 8, 390		
単価						0 8, 390	円／m	
変更積算単価						8, 390	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-151号	歩車道境界ブロック	歩行者乗入切下部 L=600	単位	m	数量	0	単価	0		
名称		規格	単位	数量	単価	1	10, 460			
金額		摘要								
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 67個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510			
		m	1	10, 460	10, 460	10, 460				
計						0				
						10, 460				
単価						0				
						10, 460	円／m			
変更積算単価										
						10, 460	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	歩車道境界ブロック	歩行者乗入部 L=500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 2個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	14, 040	14, 040		
計						0 14, 040		
単価						0 14, 040	円／m	
変更積算単価						14, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 362. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 362. 7	0 362. 7	WB821210 単－ 229号	
計						0 362. 7		
単価						0 362. 7	円／m	
変更積算単価						362. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 804. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 804. 4	0 804. 4	WB821210 単－ 230号	
計						0 804. 4		
単価						0 804. 4	円／m	
変更積算単価						804. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	0	単価	0		
						1		618		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		アンカーボルト固定 ビーム式・ハネ式 3m 無 無		0	0	0	WB810770			
			m	1	639. 6	639. 6	単－ 231号			
計						0				
						639. 6				
単価						0				
						639. 6				
変更積算単価										
						618				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 570
						1		10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 940	10, 940	WB824010	
			m 3	1	10, 940	10, 940	単－ 208号	
計						10, 940		
						10, 940		
単価						10, 940		
						10, 940		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	19, 210	19, 210	単－ 232号	
計						0		
						19, 210		
単価						0	円／m3	
						19, 210		
変更積算単価						18, 570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	657. 9
						1		657. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	680. 9	680. 9	CB430510	
			m	1	680. 9	680. 9		
計						680. 9		
						680. 9		
単価						680. 9		
						680. 9		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	567. 8		
						1		567. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	587. 7	587. 7	CB430310			
			m 2	1	587. 7	587. 7				
計						587. 7				
						587. 7				
単価						587. 7	円／m2			
						587. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		567. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	587. 7	587. 7		
計						0		
						587. 7		
単価						0	円／m2	
						587. 7		
変更積算単価						567. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 813
						1		2, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2, 912	2, 912	CB227010	
			m 3	1	2, 912	2, 912		
計						2, 912		
						2, 912		
単価						2, 912		
						2, 912		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 348	1, 348		
計						0		
						1, 348		
単価						0	円／m3	
						1, 348		
変更積算単価						1, 303	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 672	1, 672		
計						0		
						1, 672		
単価						0	円／m3	
						1, 672		
変更積算単価						1, 616	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 828
						1		1, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	1, 892	1, 892	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用		1	1, 892	1, 892		
計						1, 892		
						1, 892		
単価						1, 892		
						1, 892		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 270
						1		2, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 211号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 212号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700		
変更積算単価								
						4, 540		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 214号	
計						0		
						5, 500		
単価						0	円／m3	
						5, 500		
変更積算単価						5, 313	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 087
						1		4, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 233号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単－234号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円／m3	
変更積算単価								
						4,542	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	895.8	895.8		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	8,923	8,923		
	計					0		
						9,818.8		
	単価					0		
						9,819	円／t	
	変更積算単価							
						9,487	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 285. 16	1, 328, 516		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 470	747, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24. 64	22, 600	556, 864		
	諸雑費（まるめ）		式	1		620		
	計					2, 633, 000		
	単価					26, 330	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 805. 4	1, 805		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 805		
単価						1, 805	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁 ※支給品	H2800 L=1400 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁 ※支給品		H2800 L=1400 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0	支給品	
			個	1	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2600 L=1087 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		80, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
●ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H2600 L=1087 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0				
			個	1	80, 000	80, 000				
計						0				
						80, 000				
単価						0	円／個			
						80, 000				

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H2800 L=1755 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		336, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H2800 L=1755 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0				
			個	1	336, 200	336, 200				
計						0				
						336, 200				
単価						0	円／個			
						336, 200				

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=1000 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		164, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3000 L=1000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0				
			個	1	164, 000	164, 000				
計						0				
						164, 000				
単価						0				
						164, 000	円／個			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=1674 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3000 L=1674 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0		
			個	1	150, 000	150, 000		
計						0		
						150, 000		
単価						0		
						150, 000	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3000 L=1800 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		150, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
●ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3000 L=1800 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0				
			個	1	150, 000	150, 000				
計						0				
						150, 000				
単価						0	円／個			
						150, 000				

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H3250 L=1000 大臣認定品 大地震対応型	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		170, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
●ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3250 L=1000 大臣認定品 大地震対応型		0	0	0				
			個	1	170, 000	170, 000				
計						0				
						170, 000				
単価						0	円／個			
						170, 000				

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 254. 64	42, 546		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0	個	16. 5	1, 820	30, 030		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 528	1, 850	976		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						73, 560		
単価						7, 356	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	10, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 241. 04	62, 410			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 400	39, 600			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		80			
計						103, 200			
単価						10, 320	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量		10	単価	12, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 943. 68	39, 436			
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 100	80, 500			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243			
	諸雑費（まるめ）		式	1		21			
	計					121, 200			
	単価					12, 120	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-184号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量		10	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 943. 68	39, 436			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 100	80, 500			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243			
諸雑費（まるめ）			式	1		21			
計						121, 200			
単価						12, 120	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 943. 68	39, 436		
K T側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 (mm)	個	5	16, 100	80, 500		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						121, 100		
単価						12, 110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 241. 04	62, 410			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 400	39, 600			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 54	1, 850	999			
諸雑費（まるめ）			式	1		91			
計						103, 100			
単価						10, 310	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	17, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	20, 300	101, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 323	22, 600	7, 299			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 732	1, 850	1, 354			
	諸雑費（まるめ）		式	1		60			
	計					170, 200			
	単価					17, 020	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-188号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	19, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	24, 500	122, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 345	22, 600	7, 797			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 78	1, 850	1, 443			
	諸雑費（まるめ）		式	1		73			
	計					191, 800			
	単価					19, 180	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-189号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	16, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	18, 300	91, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 323	22, 600	7, 299			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 732	1, 850	1, 354			
	諸雑費（まるめ）		式	1		60			
	計					160, 200			
	単価					16, 020	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	20, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	27, 300	136, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 345	22, 600	7, 797			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 78	1, 850	1, 443			
	諸雑費（まるめ）		式	1		73			
	計					205, 800			
	単価					20, 580	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	886.08	88,608		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						328,700		
単価						3,287	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
側溝蓋（自由勾配側溝）（材料費）		300用 防音蓋 L=500 T-25	枚	100	2, 450	245, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						333, 700		
単価						3, 337	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	371. 28	37, 128		
側溝蓋（自由勾配側溝）（材料費）		300用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	7, 560	756, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						793, 200		
単価						7, 932	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
側溝蓋（スリット側溝）（材料費）		F-I 型 300用 L=1000 粗目	枚	100	11, 900	1, 190, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						1, 279, 000		
単価						12, 790	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
側溝蓋（スリット側溝）（材料費）		S1CⅡ型 300用 L=1000 粗目	枚	100	15, 900	1, 590, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						1, 679, 000		
単価						16, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180, 500		
	単価					180, 500	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
グレーチング 柵蓋（材料費）		T-14 500×500用 並目 ボルト固定式	枚	100	30, 600	3, 060, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						3, 149, 000		
単価						31, 490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
グレーチング 柵蓋（材料費）		T-25 500×500用 並目 ボルト固定式	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						3, 489, 000		
単価						34, 890	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
グレーチング 柵蓋		T-2 800×800用 並目 落とし込み鎖付	枚	100	36, 400	3, 640, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						3, 729, 000		
単価						37, 290	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	886. 08	88, 608		
グレーチング 柵蓋（材料費）		T-25 800×800用 並目 ボルト固定式	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		392		
計						8, 029, 000		
単価						80, 290	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	ホックスカルハート ※支給品	600×600 L=1. 400	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●ホックスカルハート ※支給品 ※仮単価		600×600 L=1. 400		0	0	0	支給品	
			本	1	140, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-202号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	10, 059. 6	10, 059		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 158	215, 800		
転落防止柵（材料費）		H=1100 根入長=1200 （土中建込） 4段	m	100	8, 080	808, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 024, 000		
単価						10, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8, 973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 642. 68	164, 268		
転落防止柵（材料費）		H=1100 根入長=200 （Co建込） 4段	m	100	7, 330	733, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						897, 300		
単価						8, 973	円／m	

参考資料（１）

単-205号		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	198.64	198,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,465		
計						356,600		
単価						356.6	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-206号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E						
			m	1	2,912	2,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,912		
単価						2,912	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-207号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	1,568.32	156,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						156,900		
単価						1,569	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－208号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 939. 63	10, 939	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10, 940	
単価						10, 940	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－209号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 19, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 204. 04	19, 204	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						19, 210	
単価						19, 210	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	コンクリート切断	L型擁壁 t = 1 1 0	単位	m	数量	0	単価	0
						10		9,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.5	26,104	13,052		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,152	22,152		
エンジンコンプレッサー（エアーカッター付）		吐出空気量 2.3m3/min 定格出力17kw 超低/3次		0		0	WYB00013	
			式	1		38,940	単- 242号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		2,678		
計						0		
						92,110		
単価						0		
						9,211	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-211号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）シー・アール・デ・イ・開発(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-212号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）金橋商会	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－213号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）金橋商会						
			m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－214号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）金橋商会（R 7 単価）						
			m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）金橋商会（R 7 単価）	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65, 660		
単価						65, 660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 024	24, 024		
軽油			L	58	153	8, 874		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 590		
単価						59, 590	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	78, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	84	143	12, 012		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 33	30, 300	40, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						78, 730		
単価						78, 730	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43, 400		
単価						43, 400	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	9,615.54	9,615		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,615		
単価						9,615	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.255m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	16,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,998.72	59,987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	20,300	101,500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0.27	22,600	6,102			
	再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.612	1,850	1,132			
	諸雑費（まるめ）		式	1		79			
	計					168,800			
	単価					16,880	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－224号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	19, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	24, 500	122, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 281	22, 600	6, 350			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 636	1, 850	1, 176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					190, 100			
	単価					19, 010	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	20, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	27, 300	136, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 281	22, 600	6, 350			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 636	1, 850	1, 176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					204, 100			
	単価					20, 410	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	22, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 998. 72	59, 987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×800×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	31, 300	156, 500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	0. 281	22, 600	6, 350			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 636	1, 850	1, 176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					224, 100			
	単価					22, 410	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	19,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,998.72	59,987			
	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型（フラットタイプ）	個	5	24,500	122,500			
	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m ³	0.281	22,600	6,350			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636	1,850	1,176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					190,100			
	単価					19,010	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込　G P－C－3 E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 260
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 1 0 0 m以上		0	0	0	WB810600	
		無 無 無 加算額無し	m	1	15, 260	15, 260	単－ 243号	
計						0		
						15, 260		
単価						0		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

単-229号		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	198.64	198,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,725		
計						362,700		
単価						362.7	円/m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一230号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	804. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	497. 12	596, 544			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	144	17, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 886			
計						804, 400			
単価						804. 4	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-231号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 639. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用		ビーム・パネル式	m	100	639. 6	63, 960	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						63, 960	
単価						639. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-232号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 19, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 204. 04	19, 204	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						19, 210	
単価						19, 210	円／m 3

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－233号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）金橋商会						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－234号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）金橋商会（R 7 単価）						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	968. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094	30, 576	2, 874		
特殊作業員			人	0. 094	26, 104	2, 453		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 094	46, 100	4, 333		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		21		
計						9, 681		
単価						968. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	30,576	4,647		
特殊作業員			人	0.152	26,104	3,967		
普通作業員			人	0.152	22,152	3,367		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.152	46,100	7,007		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		22		
計						19,010		
単価						1,901	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	23, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			刈草（株）吉田開発		t	100	23, 000	2, 300, 000		
計								2, 300, 000		
単価								23, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木 （株） 南栄	t	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5940千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,940,000
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		5,940,000		
	計					5,940,000		
	単価					5,940,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	エンジンコンプレッサー（エアーカッター付）	吐出空気量 2.3m3/min 定格出力17kw 超低/3次	単位	式	数量	0	単価	0
						1		38,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エンジンコンプレッサー（賃料）	吐出空気量 2.3m3/min 定格出力17kw 超低/3次		0	0	0		
			日	2	7,530	15,060		
	軽油			0	0	0		
			L	40	144	5,760		
	エアーカッター（賃料）			0	0	0		
			日	2	4,550	9,100		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	9,020	9,020		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						38,940		
	単価					0		
						38,940	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1	15, 251	15, 251		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15, 260		
単価						15, 260	円／m	