

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事
工事地名	熊本県阿蘇郡高森町上色見地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	12) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	阿蘇砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589590002	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	305,316,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	279,928,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 3月10日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	高森東部	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	259,694
		23) 公 告 日	令和 7年 5月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤				1		161,537,170			
			式	1		104,084,418	1	-57,452,752	
砂防土工				1		13,787,044			
			式	1		6,940,970	1	-6,846,074	
掘削工				1		325,250			
			式	1		650,040	1	324,790	
転石破砕		火薬使用無		100	2,980	298,000			単-1号
			m3	0	2,980	0	-100	-298,000	
転石破砕		火薬使用無		0	0	0			単-2号
			m3	63	2,980	187,740	63	187,740	
積込(ルズゞ)(砂防)		標準 土砂		100	272.5	27,250			単-3号
			m3	0	272.5	0	-100	-27,250	
積込(ルズゞ)(砂防)		標準 土砂		0	0	0			単-4号
			m3	60	272.5	16,350	60	16,350	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 障害無		0	0	0			単-5号
			m3	1,500	297.3	445,950	1,500	445,950	
掘削工(ICT)				1		5,651,881			
			式	1		4,779,060	1	-872,821	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3以上 障害無		6,800	467.7	3,180,360			単-6号
			m3	0	467.7	0	-6,800	-3,180,360	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3以上 障害無		0	0	0			単-7号
			m3	1,700	467.7	795,090	1,700	795,090	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,470	1,681	2,471,070			単-8号
			m3	0	1,681	0	-1,470	-2,471,070	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:11

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,370	0 1,681	0 3,983,970	2,370	3,983,970	単-9号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1 0	451.8 451.8	451 0	-1	-451	単-10号
埋戻し工		式	1 0		1,337,000 0	-1	-1,337,000		
埋戻し	最大埋戻幅4.0m以上		m3	1,400 0	955 955	1,337,000 0	-1,400	-1,337,000	単-11号
盛土工		式	1 0		16,602 0	-1	-16,602		
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満		m3	20 0	830.1 830.1	16,602 0	-20	-16,602	単-12号
盛土工(ICT)		式	1 0		61,464 0	-1	-61,464		
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	240 0	256.1 256.1	61,464 0	-240	-61,464	単-13号
法面整形工(ICT)		式	1 0		44,820 0	-1	-44,820		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	90 0	498 498	44,820 0	-90	-44,820	単-14号
残土処理工		式	1 1		6,350,027 1,511,870	1	-4,838,157		
土砂等運搬	軟岩		m3	100 0		205,098 0	-100	-205,098	内-1号

設計内訳書

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	60	129,211	内-2号
				60		129,211			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,410		5,728,860	-3,410	-5,728,860	内-3号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	760	1,284,663	内-4号
				760		1,284,663			
整地		残土受入れ地での処理	m3	3,500		416,069	-3,500	-416,069	内-5号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	830	97,996	内-6号
				830		97,996			
法面工			式	1		118,300	-1	-118,300	
				0		0			
植生工			式	1		118,300	-1	-118,300	
				0		0			
植生シート		植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	100	1,183	118,300	-100	-118,300	単-15号
				0		0			
コンクリート堰堤工			式	1		145,297,335	1	-53,817,863	
				1		91,479,472			
作業土工			式	1		836,541	1	38,898	
				1		875,439			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	m3	2,200		655,024	-2,200	-655,024	内-7号
				0		0			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	m3	0		0	1,100	317,254	内-8号
				1,100		317,254			

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:12

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り（掘削（砂防））（ICT）	土砂		0		0			内-9号	
		m3	1,200		558,185	1,200	558,185		
埋戻し			190		181,517			内-10号	
		m3	0		0	-190	-181,517		
残土処理工			1		3,584,071				
		式	1		4,338,444	1	754,373		
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）		1,990		3,347,860			内-11号	
		m3	0		0	-1,990	-3,347,860		
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）		0		0			内-12号	
		m3	2,270		3,815,316	2,270	3,815,316		
整地	残土受入れ地での処理		2,000		236,211			内-13号	
		m3	0		0	-2,000	-236,211		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-14号	
		m3	2,300		269,192	2,300	269,192		
土砂等処分			0		0			内-15号	
		m3	100		253,936	100	253,936		
基礎置換工			1		40,754,313				
		式	1		34,016,954	1	-6,737,359		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-16号	
		m3	1,700	237	402,900	1,700	402,900		
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）		0	0	0			単-17号	
		m3	1,700	1,669	2,837,300	1,700	2,837,300		
砂防ソイルメント（粒径処理）	60を超え80%以下		1,272	1,670	2,124,240			単-18号	
		m3	0	1,670	0	-1,272	-2,124,240		

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:12

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
砂防ソイルメント(粒径処理)	60を超え80%以下		0	0	0				単-19号
		m3	2,040	1,670	3,406,800		2,040	3,406,800	
砂防ソイルメント(攪拌混合)			3,181		28,781,470				内-16号
		m3	0		0		-3,181	-28,781,470	
砂防ソイルメント(攪拌混合)			0		0				内-17号
		m3	3,061		20,485,527		3,061	20,485,527	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			3,535	1,681	5,942,335				単-20号
		m3	0	1,681	0		-3,535	-5,942,335	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			0	0	0				単-21号
		m3	3,401	919	3,125,519		3,401	3,125,519	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		3,181	1,228	3,906,268				単-22号
		m3	0	1,228	0		-3,181	-3,906,268	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		0	0	0				単-23号
		m3	3,061	1,228	3,758,908		3,061	3,758,908	
コンクリート堰堤本体工			1		75,729,523				
		式	1		27,701,042		1	-48,028,481	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		2,157	27,807	59,979,699				単-24号
		m3	0	27,807	0		-2,157	-59,979,699	
コンクリート	無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉B)		0	0	0				単-25号
		m3	794	29,870	23,716,780		794	23,716,780	
残存型枠	滑面		610	11,167	6,811,870				単-26号
		m2	0	11,167	0		-610	-6,811,870	
残存型枠	滑面		0	0	0				単-27号
		m2	220	11,170	2,457,400		220	2,457,400	

設計内訳書

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠		ハツ面模様（暗灰色黒顔料3%）	m2	350 0	21,683 21,683	7,589,050 0	-350	-7,589,050	単-28号
残存化粧型枠		ハツ面模様（暗灰色黒顔料3%）		0 50	0 21,690	0 1,084,500	50	1,084,500	単-29号
止水板		CF300×7	m	27 0	5,147 5,147	138,969 0	-27	-138,969	単-30号
止水板		CF300×7		0 6	0 5,147	0 30,882	6	30,882	単-31号
止水板		（材料のみ）CF300×7	m	0 22	0 2,503	0 55,066	22	55,066	単-32号
型枠				130 0		1,209,935 0	-130	-1,209,935	内-18号
型枠			m2	0 38		0 356,414	38	356,414	内-19号
鋼製堰堤本体工				1 1		24,344,009 24,469,174	1	125,165	
鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)		鋼管フレーム型砂防堰堤	t	29.8 0		20,387,577 0	-29.8	-20,387,577	内-20号
鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)		鋼管フレーム型砂防堰堤		0 29.8		0 20,387,577	29.8	20,387,577	内-21号
コンクリート		21-8-40（高炉）一般養生 生コンクリート割増額無	m3	109 0	29,082 29,082	3,169,938 0	-109	-3,169,938	単-33号
コンクリート		鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40(高炉B)		0 109	0 30,230	0 3,295,070	109	3,295,070	単-34号

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:13

工事名	高森川 1 砂防堰堤新設（3期）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3. 23	162, 190	523, 873	-3. 23	-523, 873	単-35号	
			0	162, 190	0				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	0	0	3. 23	523, 906	単-36号	
			3. 23	162, 200	523, 906				
型枠		m2	28		262, 621	-28	-262, 621	内-22号	
			0		0				
型枠		m2	0		0	28	262, 621	内-23号	
			28		262, 621				
粒径処理土工		式	1		48, 878	1	29, 541		
			1		78, 419				
整地	残土受入れ地での処理	m3	410		48, 878	-410	-48, 878	内-24号	
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	660	78, 419	内-25号	
			660		78, 419				
仮設工		式	1		2, 334, 491	1	3, 329, 485		
			1		5, 663, 976				
土留・仮締切工		式	1		181, 233	1	82, 187		
			1		263, 420				
土のう	φ 110 (丸型) ×高さ110 cm	袋	69		181, 233	-69	-181, 233	内-26号	
			0		0				
土のう	φ 110 (丸型) ×高さ110 cm	袋	0		0	101	263, 420	内-27号	
			101		263, 420				
仮排水路工		式	1		37, 342	0	0		
			1		37, 342				

設計内訳書

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水路撤去		φ600波状管（ダブル管）	m	77		37,342			内-28号
				0		0	-77	-37,342	
仮排水路撤去		φ600波状管（ダブル管）	m	0		0			内-29号
				77		37,342	77	37,342	
攪拌柵設置工			式	1		1,717,363			
				1		1,717,363	0	0	
攪拌柵設置			式	1		1,509,259			内-30号
				0		0	-1	-1,509,259	
攪拌柵設置			式	0		0			内-31号
				1		1,509,259	1	1,509,259	
攪拌柵撤去			式	1		208,104			内-32号
				0		0	-1	-208,104	
攪拌柵撤去			式	0		0			内-33号
				1		208,104	1	208,104	
冠水対策工			式	0		0			
				1		889,343	1	889,343	
応急作業			式	0		0			内-34号
				1		889,343	1	889,343	
防止柵工			式	0		0			
				1		1,093,718	1	1,093,718	
牧野柵撤去			m	0		0			内-35号
				312		218,746	312	218,746	
牧野柵設置			m	0		0			内-36号
				250		520,998	250	520,998	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:14

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
牧野柵扉設置		箇所	0		0	1	353,974		内-37号
			1		353,974				
土石流対策工		式	0		0	1	812,544		
			1		812,544				
機器費		式	0		0	1	513,103		内-38号
			1		513,103				
設置		式	0		0	1	197,305		内-39号
			1		197,305				
撤去		式	0		0	1	102,136		内-40号
			1		102,136				
交通管理工		式	1		398,553	1	850,246		
			1		850,246				
交通誘導警備員		人日	30		398,553				内-41号
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	64	850,246		内-42号
			64		850,246				
直接工事費		式	1		161,537,170	1			
			1		104,084,418				
共通仮設費		式	1		16,411,523	1			
			1		16,810,416				
共通仮設費		式	1		5,177,400	1			
			1		9,331,437				
準備費		式	1		57,064	1			
			1		145,274				

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:14

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	10 0		26,900 0	-10	-26,900	内-43号	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	0 10		0 26,900	10	26,900	内-44号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	10 0		30,164 0	-10	-30,164	内-45号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0 10		0 30,164	10	30,164	内-46号	
木根等処分費		式	0 1		0 88,210	1	88,210	内-47号	
技術管理費		式	1 1		3,832,167 8,090,512	1	4,258,345		
平板載荷試験費		式	1 0		432,751 0	-1	-432,751	内-48号	
平板載荷試験費		式	0 1		0 1,081,877	1	1,081,877	内-49号	
施工形態動向調査		式	0 1		0 180,500	1	180,500	内-50号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-51号	
I C T活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-52号	
試験施工		式	1 0		36,213 0	-1	-36,213	内-53号	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:14

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
試験施工		式	0		0	1	75,594	内-54号	
			1		75,594				
砂防ソイルメント配合試験費		式	1		1,099,599	-1	-1,099,599	内-55号	
			0		0				
六価クロム溶出試験費		式	1		6,876	-1	-6,876	内-56号	
			0		0				
六価クロム溶出試験費		式	0		0	1	6,876	内-57号	
			1		6,876				
品質管理試験		式	1		1,206,022	-1	-1,206,022	内-58号	
			0		0				
品質管理試験		式	0		0	1	1,191,341	内-59号	
			1		1,191,341				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,050,706	-1	-1,050,706	内-60号	
			0		0				
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	548,274	内-61号	
			1		548,274				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	3,846,000	内-62号	
			1		3,846,000				
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	0		0	1	1,022,000	内-63号	
			1		1,022,000				
営繕費		式	0		0	1	239,700		
			1		239,700				
快適トイレ		式	0		0	1	239,700	内-64号	
			1		239,700				

設計内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:14

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設キャリアアップシステム活用費				0		0			
			式	1		10,000	1	10,000	
建設キャリアアップシステム活用費				0		0			内-65号
			式	1		10,000	1	10,000	
現場環境改善費（率計上）				1		1,288,169			
			式	1		845,951	1	-442,218	
共通仮設費（率計上）				1		11,234,123			
			式	1		7,478,979	1	-3,755,144	
純工事費				1		177,948,693			
			式	1		120,894,834	1	-57,053,859	
現場管理費				1		42,871,756			
			式	1		28,603,602	1	-14,268,154	
工事原価				1		220,820,449			
			式	1		149,498,436	1	-71,322,013	
一般管理費等				1		33,659,551			
			式	1		23,241,564	1	-10,417,987	
工事価格				1		254,480,000			
			式	1		172,740,000	1	-81,740,000	
消費税相当額				1		25,448,000			
			式	1		17,274,000	1	-8,174,000	
工事費計				1		279,928,000			
			式	1		190,014,000	1	-89,914,000	

100/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:15

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:15

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下	m 3	63	2, 237	140, 931	63	140, 931	CB210110
合 計					140, 931		140, 931	
変更積算金額					129, 211		129, 211	円／m3

3, 410/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:15

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	3, 407	1, 834	6, 248, 438			CB210110
			3, 407	1, 834	6, 248, 438	0	0	
合 計					5, 728, 860			
					0		-5, 728, 860	

0/760m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:16

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 764	0 1, 834	0 1, 401, 176	 764	 1, 401, 176	CB210110
合 計					0 1, 401, 176		 1, 401, 176	
変更積算金額					0 1, 284, 663		 1, 284, 663	円／m3

3,500/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:16

第 5号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3,507	129. 4	453,805			CA900310
		m 3	3,507	129. 4	453,805	0	0	
合 計					416,069			
					0		-416,069	

0/830m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:16

第 6号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	826	129. 4	106, 884	826	106, 884	
合 計					0			
					106, 884		106, 884	
変更積算金額					0			
					97, 996		97, 996	円／m3

2, 200/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:17

第 7号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3以上 無し		2, 203	324. 3	714, 432			CA900260
		m 3	2, 203	324. 3	714, 432	0	0	
合 計					655, 024			
					0		-655, 024	

0/1, 100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:17

第 8号内訳書

床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3以上 無し		0	0	0			CA900260
		m 3	1, 067	324. 3	346, 028	1, 067	346, 028	
合 計					0			
					346, 028		346, 028	
変更積算金額					0			
					317, 254		317, 254	円／m3

0/1, 200m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:17

床掘り(掘削(砂防)) (ICT)
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ICT）	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CA900480
		m 3	1, 203	506. 1	608, 838	1, 203	608, 838	
合 計					0			
					608, 838		608, 838	
変更積算金額					0			
					558, 185		558, 185	円／m3

190/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:17

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,990/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:18

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1, 991	1, 834	3, 651, 494			CB210110
			1, 991	1, 834	3, 651, 494	0	0	
合 計					3, 347, 860			
					0		-3, 347, 860	

0/2, 270m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:18

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 2, 269	0 1, 834	0 4, 161, 346	 2, 269	 4, 161, 346	CB210110
合 計					0 4, 161, 346		 4, 161, 346	
変更積算金額					0 3, 815, 316		 3, 815, 316	円／m3

2,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:18

第 13号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1, 991	129. 4	257, 635			CA900310
		m 3	1, 991	129. 4	257, 635	0	0	
合 計					236, 211			
					0		-236, 211	

0/2, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:18

第 14号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 269	129. 4	293, 608	2, 269	293, 608	
合 計					0			
					293, 608		293, 608	
変更積算金額					0			
					269, 192		269, 192	円／m3

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:19

土砂等処分
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	100	253.8	25,380	100	25,380	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	100	1,216	121,600	100	121,600	
処分費（m3）			0	0	0			WB020051
		m 3	100	1,300	130,000	100	130,000	
合 計					0			
					276,980		276,980	
変更積算金額					0			
					253,936		253,936	
								円／m3

3, 181/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:19

砂防ソイルメント(攪拌混合)
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	19. 3t/100m3を超え20. 7t/100m3以下		3, 181	5, 779	18, 382, 999			CB332620
		m 3	3, 181	5, 779	18, 382, 999	0	0	
クラッシャーラン	C－4 0		2, 828	4, 600	13, 008, 800			
		m 3	2, 828	4, 600	13, 008, 800	0	0	
合 計					28, 781, 470		-28, 781, 470	
					0			

0/3,061m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:20

砂防ソイルメント(攪拌混合)
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	13. 3t/100m3を超え14. 4t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		m 3	3, 061	4, 378	13, 401, 058	3, 061	13, 401, 058	
クラッシャーラン	C－4 0		0	0	0			
		m 3	1, 944	4, 600	8, 942, 400	1, 944	8, 942, 400	
合 計					0			
					22, 343, 458		22, 343, 458	
変更積算金額					0			
					20, 485, 527		20, 485, 527	円／m3

130/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:20

型枠

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/38m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:20

第 19号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	38	10, 230	388, 740	38	388, 740	単一 49号
合 計					0			
					388, 740		388, 740	
変更積算金額					0			
					356, 414		356, 414	円／m2

29.8/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:21

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工	44本 0m3/100本		44	5, 115	225, 060			WB332520
		本	44	5, 115	225, 060	0	0	単一 50号
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	29. 4t 標準(1. 0)		29. 4	16, 990	499, 506			WB332500
		t	29. 4	16, 990	499, 506	0	0	単一 51号
本締め工	544本		544	219. 3	119, 299			WB332510
		本	544	219. 3	119, 299	0	0	単一 52号
素地調整	動力工具処理		7	1, 037	7, 259			WYB00013
		m 2	7	1, 037	7, 259	0	0	単一 53号
現場塗装(下塗り)	錆止め(3回塗り)		7	1, 432	10, 024			WYB00014
		m 2	7	1, 432	10, 024	0	0	単一 54号
現場塗装工(はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 5L/100m2 1. 375L/100m2		198	1, 230	243, 540			WB332530
		m 2	198	1, 230	243, 540	0	0	単一 55号
足場工	単管足場 必要 標準		150	4, 704	705, 600			WB252110
		掛m 2	150	4, 704	705, 600	0	0	単一 56号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		112	4, 003	448, 336			WB252110
		掛m 2	112	4, 003	448, 336	0	0	単一 57号
樹脂カプセル	M22×198		44	950	41, 800			
		本	44	950	41, 800	0	0	
鋼製スリットえん堤	J -スリットえん堤 3m≦H		29. 8	669, 000	19, 936, 200			
		t	29. 8	669, 000	19, 936, 200	0	0	
合 計					20, 387, 577			
					0		-20, 387, 577	

0/29.8t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:21

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工	44本 0m3/100本		0	0	0			WB332520
		本	44	5, 115	225, 060	44	225, 060	単一 58号
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	29. 4t 標準(1. 0)		0	0	0			WB332500
		t	29. 4	16, 990	499, 506	29. 4	499, 506	単一 59号
本締め工	544本		0	0	0			WB332510
		本	544	219. 3	119, 299	544	119, 299	単一 60号
素地調整	動力工具処理		0	0	0			WYB00017
		m 2	7	1, 037	7, 259	7	7, 259	単一 61号
現場塗装(下塗り)	錆止め(3回塗り)		0	0	0			WYB00019
		m 2	7	1, 432	10, 024	7	10, 024	単一 62号
現場塗装工(はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 5L/100m2 1. 375L/100m2		0	0	0			WB332530
		m 2	198	1, 230	243, 540	198	243, 540	単一 63号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	150	4, 704	705, 600	150	705, 600	単一 64号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	112	4, 003	448, 336	112	448, 336	単一 65号
樹脂カプセル	M22×198		0	0	0			
		本	44	950	41, 800	44	41, 800	
鋼製スリットえん堤	J -スリットえん堤 3m≦H		0	0	0			
		t	29. 8	669, 000	19, 936, 200	29. 8	19, 936, 200	
合 計					0			
					22, 236, 624			
変更積算金額					0			
					20, 387, 577			

円／t

28/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:21

第 22号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		28	10,230	286,440			WB330330
		m 2	28	10,230	286,440	0	0	単一 48号
合 計					262,621			
					0		-262,621	

0/28m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:21

第 23号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	28	10, 230	286, 440	28	286, 440	単一 49号
合 計					0			
					286, 440		286, 440	
変更積算金額					0			
					262, 621		262, 621	円／m2

410/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:22

第 24号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		412	129. 4	53, 312			CA900310
		m 3	412	129. 4	53, 312	0	0	
合 計					48, 878			
					0		-48, 878	

0/660m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:22

第 25号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	661	129. 4	85, 533	661	85, 533	
合 計					0			
					85, 533		85, 533	
変更積算金額					0			
					78, 419		78, 419	円／m3

69/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:22

土のう
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		69	964. 5	66, 550			WB252730
		袋	69	964. 5	66, 550	0	0	単一 70号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		58	297. 3	17, 243			CA900250
		m 3	58	297. 3	17, 243	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下		58	1, 834	106, 372			CB210110
		m 3	58	1, 834	106, 372	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		58	129. 4	7, 505			CA900310
		m 3	58	129. 4	7, 505	0	0	
合 計					181, 233			
					0		-181, 233	

0/101袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:23

土のう
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	101	964. 5	97, 414	101	97, 414	単一 71号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CA900250
		m 3	84	297. 3	24, 973	84	24, 973	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	84	1, 834	154, 056	84	154, 056	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	84	129. 4	10, 869	84	10, 869	
合 計					0			
					287, 312		287, 312	
変更積算金額					0			
					263, 420		263, 420	円／袋

77/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:23

仮排水路撤去

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm		20	285. 5	5, 710			CB222770
		m	20	285. 5	5, 710	0	0	
暗渠排水管（露出部）	撤去 波状管（φ 600 ｸﾞﾚｰﾌﾟﾙ管）		57	285. 4	16, 267			WYB00002 単一 72号
		m	57	285. 4	16, 267	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1. 28	9, 352	11, 970			CB010420
		t	1. 28	9, 352	11, 970	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		1. 28	5, 299	6, 782			CB010410
		t	1. 28	5, 299	6, 782	0	0	
合 計					37, 342		-37, 342	
					0			

0/77m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:23

仮排水路撤去

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm		0	0	0			CB222770
		m	20	285. 5	5, 710	20	5, 710	
暗渠排水管（露出部）	撤去 波状管（φ 600 ｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ管）		0	0	0			WYB00007
		m	57	285. 4	16, 267	57	16, 267	単一 73号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4. 5t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	1. 28	9, 352	11, 970	1. 28	11, 970	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1. 28	5, 299	6, 782	1. 28	6, 782	
合 計					0			
					40, 729		40, 729	
変更積算金額					0			
					37, 342		37, 342	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:23

攪拌機設置

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3以上 無し		69	324. 3	22, 376			CA900260
		m 3	69	324. 3	22, 376	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		15	33, 180	497, 700			CB240010
		m 3	15	33, 180	497, 700	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		123	9, 155	1, 126, 065			CB240210
		m 2	123	9, 155	1, 126, 065	0	0	
合 計					1, 509, 259			
					0			
							-1, 509, 259	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:24

攪拌機設置

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3以上 無し		0	0	0			CA900260
		m 3	69	324. 3	22, 376	69	22, 376	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生	m 3	15	33, 180	497, 700	15	497, 700	
	延長無し 全ての費用							
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	123	9, 155	1, 126, 065	123	1, 126, 065	
合 計					0			
					1, 646, 141		1, 646, 141	
変更積算金額					0			
					1, 509, 259		1, 509, 259	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:24

攪拌機撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		15	8, 251	123, 765			WB824010
		m 3	15	8, 251	123, 765	0	0	単一 74号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		15	2, 934	44, 010			CB227010
		m 3	15	2, 934	44, 010	0	0	
処分費 (m 3)			15	3, 290	49, 350			WB020051
		m 3	15	3, 290	49, 350	0	0	単一 75号
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		69	142. 8	9, 853			CA900310
		m 3	69	142. 8	9, 853	0	0	
合 計					208, 104			
					0		-208, 104	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:24

攪拌機撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	15	8, 251	123, 765	15	123, 765	単一 76号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	15	2, 934	44, 010	15	44, 010	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	15	3, 290	49, 350	15	49, 350	単一 77号
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	69	142. 8	9, 853	69	9, 853	
合 計					0			
					226, 978		226, 978	
変更積算金額					0			
					208, 104		208, 104	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:25

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	3	29, 988	89, 964	3	89, 964	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	2	23, 562	47, 124	2	47, 124	
小型バックホウ(クロー) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		0	0	0			WYB00018
		日	3	39, 860	119, 580	3	119, 580	単一 78号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	2	6, 200	12, 400	2	12, 400	
発電機	13/10kVA		0	0	0			
		台・月	6. 4	45, 000	288, 000	6. 4	288, 000	
発電機	サポート料		0	0	0			
		台・日	191	100	19, 100	191	19, 100	
水中ポンプ	3. 7kw/100mm/200V		0	0	0			
		台・月	6. 4	15, 000	96, 000	6. 4	96, 000	
水中ポンプ	サポート料		0	0	0			
		台・日	191	50	9, 550	191	9, 550	
キャブタイヤ	20m		0	0	0			
		月	6. 4	4, 000	25, 600	6. 4	25, 600	
サクシオンホース	φ 100 180m		0	0	0			
		月	6. 4	40, 000	256, 000	6. 4	256, 000	
ホースリフティングジョイント			0	0	0			
		月・個	19. 1	250	4, 775	19. 1	4, 775	
ホースバンド			0	0	0			
		月・個	38. 2	50	1, 910	38. 2	1, 910	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:25

第 34号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					970, 003		970, 003	
変更積算金額					0			
					889, 343		889, 343	円／式

0/312m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:25

第 35号内訳書
牧野柵撤去

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
牧野柵撤去			0	0	0			WYB00003
		m	312	764. 7	238, 586	312	238, 586	単一 79号
合 計					0			
					238, 586		238, 586	
変更積算金額					0			
					218, 746		218, 746	円／m

0/250m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:26

牧野柵設置

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
牧野柵設置			0	0	0			WYB00005
		m	250	1, 433	358, 250	250	358, 250	単一 80号
有刺鉄線	φ 2. 6×200m巻		0	0	0			
		m	1, 000	210	210, 000	1, 000	210, 000	
合 計					0			
					568, 250		568, 250	
変更積算金額					0			
					520, 998		520, 998	円／m

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:26

牧野柵扉設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3	2, 050	6, 150	3	6, 150	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	3	3, 626	10, 878	3	10, 878	
門扉設置			0	0	0			WYB00026
		セット	1	78, 050	78, 050	1	78, 050	単一 81号
牧柵両開門扉	W=4000		0	0	0			
		セット	1	235, 000	235, 000	1	235, 000	
フェンス基礎	500×500×800		0	0	0			
		個	2	28, 000	56, 000	2	56, 000	
合 計					0			
					386, 078		386, 078	
変更積算金額					0			
					353, 974		353, 974	円／箇所

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:26

機器費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨量計			0	0	0			
		ヶ月	4. 8	16, 500	79, 200	4. 8	79, 200	
雨量データ集録装置			0	0	0			
		ヶ月	4. 8	20, 000	96, 000	4. 8	96, 000	
パケット通信機	太陽電池仕様、通信費含む		0	0	0			
		ヶ月	4. 8	65, 000	312, 000	4. 8	312, 000	
警報エコー	AL-TypeC		0	0	0			
		ヶ月	4. 8	7, 800	37, 440	4. 8	37, 440	
警報装置	電子ホーン、回転灯		0	0	0			
		ヶ月	4. 8	5, 000	24, 000	4. 8	24, 000	
設置材料	バッテリー含む		0		0			
		式	1		11, 000	1	11, 000	
合 計					0			
					559, 640		559, 640	
変更積算金額					0			
					513, 103		513, 103	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:26

設置

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者			0	0	0			
		人	2	38, 800	77, 600	2	77, 600	
電気通信技術員			0	0	0			
		人	2	26, 100	52, 200	2	52, 200	
車両交通費〔設置〕			0	0	0			
		片道	1	7, 700	7, 700	1	7, 700	
法定福利費〔設置〕			0		0			
		式	1		15, 700	1	15, 700	
諸経費〔設置〕			0		0			
		式	1		62, 000	1	62, 000	
合 計					0			
					215, 200		215, 200	
変更積算金額					0			
					197, 305		197, 305	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:27

撤去

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者			0	0	0			
		人	1	38, 800	38, 800	1	38, 800	
電気通信技術員			0	0	0			
		人	1	26, 100	26, 100	1	26, 100	
車両交通費 [撤去]			0	0	0			
		片道	1	7, 700	7, 700	1	7, 700	
法定福利費 [撤去]			0		0			
		式	1		7, 900	1	7, 900	
諸経費 [撤去]			0		0			
		式	1		30, 900	1	30, 900	
合 計					0			
					111, 400		111, 400	
変更積算金額					0			
					102, 136		102, 136	円／式

30/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:27

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			30	14, 490	434, 700			WB010212
		人日	30	14, 490	434, 700	0	0	単一 82号
合 計					398, 553			
					0		-398, 553	

0/64人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:27

交通誘導警備員
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	64	14, 490	927, 360	64	927, 360	単一 83号
合 計					0			
					927, 360		927, 360	
変更積算金額					0			
					850, 246		850, 246	円／人日

10/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:28

殼運搬

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:28

殼運搬

第 44号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:28

殼処分

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:28

第 46号内訳書
穀処分

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	10	3, 290	32, 900	10	32, 900	単一 77号
合 計					0			
					32, 900		32, 900	
変更積算金額					0			
					30, 164		30, 164	円／m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:29

木根等処分費

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条等運搬費	根株 L=25. 0km以下		0	0	0			
		t	3	6, 797	20, 391	3	20, 391	
枝条等運搬費	幹・枝葉 L=25. 0km以下		0	0	0			
		t	0. 3	9, 065	2, 719	0. 3	2, 719	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	3	20, 000	60, 000	3	60, 000	単一 84号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0. 3	17, 000	5, 100	0. 3	5, 100	単一 85号
合 計					0			
					88, 210		88, 210	
変更積算金額					0			
					88, 210		88, 210	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:29

平板載荷試験費

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:29

第 49号内訳書
平板載荷試験費

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		0	0	0			WYB00004
		箇所	5	236, 000	1, 180, 000	5	1, 180, 000	単一 87号
合 計					0			
					1, 180, 000		1, 180, 000	
変更積算金額					0			
					1, 081, 877		1, 081, 877	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:30

施工形態動向調査

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モニタリング調査 足場工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
モニタリング調査 大型土のう工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
モニタリング調査 コンクリート工（砂防）	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
モニタリング調査 残存型枠工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
モニタリング調査 鋼製砂防工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査 機械土工（岩石）	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査 排水構造物工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査 土工（砂防）	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査 土工（砂防）（ICT）	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査 砂防ソイルメント工	技術員 0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
合 計					0			
					180,500		180,500	
変更積算金額					0			
					180,500		180,500	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:30

諸経費動向調査費

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00020
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 88号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:30

I C T活用効果等調査費

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事の活用効果等に関する調査	技術員 0. 5人		0	0	0			WYB00021
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 89号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:30

試験施工

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	60を超え80以下		1	1, 822	1, 822			CB332610
		m 3	1	1, 822	1, 822	0	0	
攪拌混合	19. 3t/100m3を超え20. 7t/100m3以下		3	5, 779	17, 337			CB332620
		m 3	3	5, 779	17, 337	0	0	
クラッシャーラン	C－4 0		3	4, 600	13, 800			
		m 3	3	4, 600	13, 800	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		3	492. 8	1, 478			CB330030
		m 3	3	492. 8	1, 478	0	0	
混合材料敷均し・締固め	4. 5m未満		3	1, 687	5, 061			CB332630
		m 3	3	1, 687	5, 061	0	0	
合 計					36, 213			
					0		-36, 213	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:31

試験施工

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
粒径処理	60を超え80以下		0	0	0			CB332610
		m 3	6	1, 822	10, 932	6	10, 932	
攪拌混合	13. 3t/100m3を超え14. 4t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		m 3	8	4, 378	35, 024	8	35, 024	
クラッシャーラン	C－4 0		0	0	0			
		m 3	5	4, 600	23, 000	5	23, 000	
混合材料敷均し・締固め	4. 5m未満		0	0	0			CB332630
		m 3	8	1, 687	13, 496	8	13, 496	
合 計					0			
					82, 452		82, 452	
変更積算金額					0			
					75, 594		75, 594	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:31

砂防ソイルメント配合試験費

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふるい分け試験	土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満		1	7,180	7,180			
		試料	1	7,180	7,180	0	0	
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg（非乾燥法）		1	63,700	63,700			
		試料	1	63,700	63,700	0	0	
含水比試験	3個/試料		1	1,520	1,520			
		試料	1	1,520	1,520	0	0	
有機不純物試験			1	4,800	4,800			
		試料	1	4,800	4,800	0	0	
含水比試験	3個/試料		1	1,520	1,520			
		試料	1	1,520	1,520	0	0	
練り混ぜ			9	1,551	13,959			WYB00076
		ケース	9	1,551	13,959	0	0	単一 90号
供試体作製	1組当たり3本		18	16,190	291,420			WYB00077
		組	18	16,190	291,420	0	0	単一 91号
キャッピング			54	2,906	156,924			WYB00078
		本	54	2,906	156,924	0	0	単一 92号
供試体養生	1組当たり3本		18	10,130	182,340			WYB00079
		組	18	10,130	182,340	0	0	単一 93号
圧縮強度試験	1組当たり3本		18	8,698	156,564			WYB00080
		組	18	8,698	156,564	0	0	単一 94号
報告書作成			1		319,400			WYB00081
		式	1		319,400	0	0	単一 95号
合 計					1,099,599			
					0		-1,099,599	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/05 13:12:31

六価クロム溶出試験費

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:32

六価クロム溶出試験費

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			
		検体	1	7, 500	7, 500	1	7, 500	
合 計					0			
					7, 500		7, 500	
変更積算金額					0			
					6, 876		6, 876	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:32

品質管理試験

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
供試体作製	1組当たり3本		2	15, 870	31, 740			WYB00278
		組	2	15, 870	31, 740	0	0	単一 96号
キャッピング			6	2, 884	17, 304			WYB00279
		本	6	2, 884	17, 304	0	0	単一 97号
供試体養生	1組当たり3本		2	3, 554	7, 108			WYB00280
		組	2	3, 554	7, 108	0	0	単一 98号
コア採取	φ 125		6	18, 080	108, 480			WYB00281
		本	6	18, 080	108, 480	0	0	単一 99号
圧縮強度試験	単位体積質量測定を含む		4	8, 698	34, 792			WYB00282
		組	4	8, 698	34, 792	0	0	単一 100号
攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		1	1, 191	1, 191			WYB00283
		回	1	1, 191	1, 191	0	0	単一 101号
ふるい分け試験	土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5kg未満		1	7, 180	7, 180			
		試料	1	7, 180	7, 180	0	0	
含水比試験	電子レンジ法、フライパン法、赤外線水分計法等		25	8, 866	221, 650			WYB00284
		試料	25	8, 866	221, 650	0	0	単一 102号
攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		177	1, 191	210, 807			WYB00285
		回	177	1, 191	210, 807	0	0	単一 103号
現場密度測定（RI法）			21	3, 250	68, 250			
		箇所	21	3, 250	68, 250	0	0	
供試体作製	1組当たり3本		14	15, 870	222, 180			WYB00286
		組	14	15, 870	222, 180	0	0	単一 104号
キャッピング			42	2, 884	121, 128			WYB00287
		本	42	2, 884	121, 128	0	0	単一 105号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:32

品質管理試験

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
供試体養生	1組当たり3本		14	10,130	141,820			WYB00288
		組	14	10,130	141,820	0	0	単一 106号
圧縮強度試験	1組当たり3本		14	8,698	121,772			WYB00289
		組	14	8,698	121,772	0	0	単一 107号
合 計					1,206,022			
					0			
							-1,206,022	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:32

品質管理試験

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
供試体作製	1組当たり3本		0	0	0			WYB00291
		組	2	15, 870	31, 740	2	31, 740	単一 108号
キャッピング			0	0	0			WYB00292
		本	6	2, 884	17, 304	6	17, 304	単一 109号
供試体養生	1組当たり3本		0	0	0			WYB00293
		組	2	3, 554	7, 108	2	7, 108	単一 110号
コア採取	φ 125		0	0	0			WYB00294
		本	6	18, 080	108, 480	6	108, 480	単一 111号
圧縮強度試験	単位体積質量測定を含む		0	0	0			WYB00295
		組	4	8, 698	34, 792	4	34, 792	単一 112号
攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		0	0	0			WYB00296
		回	1	1, 191	1, 191	1	1, 191	単一 113号
ふるい分け試験	土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5kg未満		0	0	0			
		試料	1	7, 180	7, 180	1	7, 180	
含水比試験	電子レンジ法、フライパン法、赤外線水分計法等		0	0	0			WYB00297
		試料	24	8, 866	212, 784	24	212, 784	単一 114号
攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		0	0	0			WYB00298
		回	171	1, 191	203, 661	171	203, 661	単一 115号
現場密度測定（RI法）			0	0	0			
		箇所	21	3, 250	68, 250	21	68, 250	
供試体作製	1組当たり3本		0	0	0			WYB00299
		組	14	15, 870	222, 180	14	222, 180	単一 116号
キャッピング			0	0	0			WYB00300
		本	42	2, 884	121, 128	42	121, 128	単一 117号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:33

品質管理試験

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
供試体養生	1組当たり3本		0	0	0			WYB00301
		組	14	10, 130	141, 820	14	141, 820	単一 118号
圧縮強度試験	1組当たり3本		0	0	0			WYB00302
		組	14	8, 698	121, 772	14	121, 772	単一 119号
合 計					0			
					1, 299, 390		1, 299, 390	
変更積算金額					0			
					1, 191, 341		1, 191, 341	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:33

システム初期費(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 120号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 121号
合 計					1, 050, 706			
					0		-1, 050, 706	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:33

システム初期費 (ICT)
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 122号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					548, 274		548, 274	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:33

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3846千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 846, 000	1	3, 846, 000	単一 123号
合 計					0			
					3, 846, 000		3, 846, 000	
変更積算金額					0			
					3, 846, 000		3, 846, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:34

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			0		0			WYB00015
		式	1		1, 022, 000	1	1, 022, 000	単一 124号
合 計					0			
					1, 022, 000		1, 022, 000	
変更積算金額					0			
					1, 022, 000		1, 022, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:34

第 64号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用 1基		0	0	0			WYB00012
		ヶ月	4. 7	51, 000	239, 700	4. 7	239, 700	単一 125号
合 計					0			
					239, 700		239, 700	
変更積算金額					0			
					239, 700		239, 700	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/05 13:12:34

建設キャリアアップシステム活用費

第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設キャリアアップシステム活用費			0		0			WYB00022
		式	1		10, 000	1	10, 000	単一 126号
合 計					0			
					10, 000		10, 000	
変更積算金額					0			
					10, 000		10, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	2, 980
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		1	3, 251	3, 251	CB210260	
			m 3	1	3, 251	3, 251		
計						3, 251		
						3, 251		
単価						3, 251	円／m3	
						3, 251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		0	0	0	CB210260	
			m 3	1	3, 251	3, 251		
計						0		
						3, 251		
単価						0		
						3, 251		
変更積算単価						2, 980	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	1	単価	272. 5
						1		272. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂		1	297. 3	297. 3	CA900250	
			m 3	1	297. 3	297. 3		
計						297. 3		
						297. 3		
単価						297. 3	円／m3	
						297. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 272. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂		0	0	0	CA900250	
			m 3	1	297. 3	297. 3		
計						0 297. 3		
単価						0 297. 3	円／m3	
変更積算単価						272. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	掘削(砂防)	土砂 3, 000m3以上 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		297. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）		土砂 3, 000m3以上 無し		0	0	0	CA900260	
			m 3	1	324. 3	324. 3		
計						0		
						324. 3		
単価						0	円／m3	
						324. 3		
変更積算単価						297. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	掘削(砂防) (ICT)	土砂 3, 000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	467. 7
						1		467. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）（I C T）		土砂 3000m3以上 無し		1	510. 2	510. 2	CA900480	
			m 3	1	510. 2	510. 2		
計						510. 2		
						510. 2		
単価						510. 2	円／m3	
						510. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		467. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3000m3以上 無し		0	0	0	CA900480	
			m 3	1	510. 2	510. 2		
計						0		
						510. 2		
単価						0		
						510. 2	円／m3	
変更積算単価						467. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 681
						1		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 834	1, 834	CB210110	
			m 3	1	1, 834	1, 834		
計						1, 834		
						1, 834		
単価						1, 834		
						1, 834	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 834	1, 834		
計						0		
						1, 834		
単価						0		
						1, 834	円／m3	
変更積算単価								
						1, 681	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	451. 8
						1		451. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		1	492. 8	492. 8	CB330030	
			m 3	1	492. 8	492. 8		
計						492. 8		
						492. 8		
単価						492. 8		
						492. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	埋戻し	最大埋戻幅4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	955
						1		955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1, 042	1, 042	CB210410	
			m 3	1	1, 042	1, 042		
計						1, 042		
						1, 042		
単価						1, 042	円／m3	
						1, 042		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	830. 1
						1		830. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	905. 4	905. 4	CA900030	
			m 3	1	905. 4	905. 4		
計						905. 4		
						905. 4		
単価						905. 4	円／m3	
						905. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256. 1
						1		256. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	279. 4	279. 4	CA900440	
			m 3	1	279. 4	279. 4		
計						279. 4		
						279. 4		
単価						279. 4	円／m3	
						279. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	498
						1		498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土		1	543. 2	543. 2	CB220070	
			m 2	1	543. 2	543. 2		
計						543. 2		
						543. 2		
単価						543. 2		
						543. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 183
						1		1, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無		1	1, 291	1, 291	WB810870	
			m 2	1	1, 291	1, 291	単－ 37号	
計						1, 291		
						1, 291		
単価						1, 291		
						1, 291		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258. 5	258. 5		
計						0		
						258. 5		
単価						0	円／m3	
						258. 5		
変更積算単価						237	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 820	1, 820		
計						0		
						1, 820		
単価						0	円／m3	
						1, 820		
変更積算単価							円／m3	
						1, 669		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	砂防ソイルメント(粒径処理)	60を超え80%以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 670
						1		1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		60を超え80以下		1	1, 822	1, 822	CB332610	
			m 3	1	1, 822	1, 822		
計						1, 822		
						1, 822		
単価						1, 822		
						1, 822		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	砂防ソイルメント(粒径処理)	60を超え80%以下	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		60を超え80以下		0	0	0	CB332610	
			m 3	1	1, 822	1, 822		
計						0		
						1, 822		
単価						0		
						1, 822	円／m3	
変更積算単価								
						1, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	1	単価	1, 681
						1		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 834	1, 834	CB210110	
				1	1, 834	1, 834		
計						1, 834		
						1, 834		
単価						1, 834	円／m3	
						1, 834		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0	CB330030	
			m 3	1	492.8	492.8		
	ソイルメント投入	超ロングフォームバック山積0.4m3(平積0.3m3)		0	0	0	WYB00008	
			m 3	1	509.8	509.8	単一 39号	
	計					0		
						1,002.6		
	単価					0		
						1,003	円／m3	
	変更積算単価							
						919	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4. 5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1, 228
						1		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上		1	1, 340	1, 340	CB332630	
			m 3	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
						1, 340		
単価						1, 340	円／m3	
						1, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4. 5m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上		0	0	0	CB332630	
			m 3	1	1, 340	1, 340		
計						0		
						1, 340		
単価						0	円／m3	
						1, 340		
変更積算単価						1, 228	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	27, 807
						1		27, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無		1	30, 330	30, 330	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	30, 330	30, 330	単－ 40号	
計						30, 330		
						30, 330		
単価						30, 330		
						30, 330	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート	無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		29, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0	WYB00024	
			m3	1	32, 580	32, 580	単一 41号	
計						0		
						32, 580		
単価						0		
						32, 580		
変更積算単価						29, 870	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11, 167		
						1		11, 167		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	12, 180	12, 180	WB330850			
			m 2	1	12, 180	12, 180	単－ 42号			
計						12, 180				
						12, 180				
単価						12, 180	円／m2			
						12, 180				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		11, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	12, 180	12, 180	単－ 43号	
計						0		
						12, 180		
単価						0		
						12, 180	円／m2	
変更積算単価								
						11, 170	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	残存化粧型枠	ハツ面模様（暗灰色 黒顔料3%）	単位	m2	数量	1	単価	21, 683
						1		21, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	23, 650	23, 650	WB330850	
			m 2	1	23, 650	23, 650	単－ 44号	
計						23, 650		
						23, 650		
単価						23, 650	円／m2	
						23, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	残存化粧型枠	ハツリ面模様（暗灰色 黒顔料3%）	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	23, 650	23, 650	単－ 45号	
計						0		
						23, 650		
単価						0		
						23, 650		
変更積算単価						21, 690	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 147
						1		5, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CF 300×7		1	5, 614	5, 614	WB330390	
			m	1	5, 614	5, 614	単－ 46号	
計						5, 614		
						5, 614		
単価						5, 614		
						5, 614		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CF 300×7		0	0	0	WB330390	
			m	1	5, 614	5, 614	単一 47号	
計						0		
						5, 614		
単価						0		
						5, 614		
変更積算単価						5, 147	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	止水板	(材料のみ) CF300×7	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		2, 503		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビ止水板		C F 3 0 0 × 7		0	0	0				
			m	1	2, 730	2, 730				
計						0				
						2, 730				
単価						0	円／m			
						2, 730				
変更積算単価							円／m			
						2, 503				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート	21-8-40（高炉） 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	29, 082
						1		29, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)		1	31, 720	31, 720	WB330440	
			m 3	1	31, 720	31, 720	単－ 66号	
計						31, 720		
						31, 720		
単価						31, 720		
						31, 720		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一34号	コンクリート	鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		30,230
コンクリート		鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40(高炉)		0	0	0	WYB00029	
			m3	1	32,970	32,970	単一 67号	
計						0		
						32,970		
単価						0		
						32,970	円/m3	
変更積算単価								
						30,230	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単一35号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,190
	名称	規格	単位	数量	単価	1		162,190
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	176,900	176,900	WB810010	
			t	1	176,900	176,900	単一 68号	
計						176,900		
						176,900		
単価						176,900		
						176,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	176,900	176,900	単一	69号
計						0		
						176,900		
単価						0		
						176,900	円／t	
変更積算単価								
						162,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	人力施工による植生工	植生シート工（標準品） 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 291. 23	1, 291		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 291		
単価						1, 291	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		第4種建設発生土	m 3	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ソイルメント投入	超ロングアームバックホウ山積0. 4m3 (平積0. 3m3)	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 509. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
超ロングアームバックホウ山積0. 4m3 (平積0. 3m3)		排対型(2次基準)		0	0	0	WYB00009	
			日	0. 741	68, 790	50, 973	単－ 127号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0 50, 980		
単価						0 509. 8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 988	41, 983		
特殊作業員			人	2. 9	25, 602	74, 245		
普通作業員			人	3. 8	21, 726	82, 558		
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	26, 400	2, 745, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 1	45, 200	49, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		38, 894		
計						3, 033, 000		
単価						30, 330	円／m 3	

参考資料（１）

単一41号		コンクリート	無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
							100		32,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1.4	29,988	41,983		
特殊作業員					0	0	0		
				人	4	25,602	102,408		
普通作業員					0	0	0		
				人	5.4	21,726	117,320		
生コンクリート 高炉		18-8-40			0	0	0		
				m3	107	26,400	2,824,800		
コンクリートポンプ車運転		[トラック架装・フォーム車]圧送能力90～110m3/h			0	0	0	WYB00025	
				日	1.74	92,750	161,385	単一 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%					0		0		
				式	1		10,104		
計							0		
							3,258,000		
単価							0		
							32,580	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980		
型わく工			人	5	27, 642	138, 210		
普通作業員			人	3. 2	21, 726	69, 523		
溶接工			人	2. 7	29, 682	80, 141		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
残存型枠		滑面 ^ア	m 2	106	7, 000	742, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		63, 306		
計						1, 218, 000		
単価						12, 180	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980		
型わく工			人	5	27, 642	138, 210		
普通作業員			人	3. 2	21, 726	69, 523		
溶接工			人	2. 7	29, 682	80, 141		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
残存型枠		滑面タイプ	m 2	106	7, 000	742, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		63, 306		
計						1, 218, 000		
単価						12, 180	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	23, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	29, 988	62, 974		
型わく工			人	5. 1	27, 642	140, 974		
普通作業員			人	3. 5	21, 726	76, 041		
溶接工			人	2. 7	29, 682	80, 141		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	45, 200	85, 880		
残存化粧型枠		ハツ面模様（暗灰色 黒顔料3%）	m 2	106	17, 500	1, 855, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		63, 990		
計						2, 365, 000		
単価						23, 650	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	23, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	29, 988	62, 974		
型わく工			人	5. 1	27, 642	140, 974		
普通作業員			人	3. 5	21, 726	76, 041		
溶接工			人	2. 7	29, 682	80, 141		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	45, 200	85, 880		
残存化粧型枠		ハツ面模様（暗灰色 黒顔料3%）	m ²	106	17, 500	1, 855, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		63, 990		
計						2, 365, 000		
単価						23, 650	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,988	8,996		
普通作業員			人	0.8	21,726	17,380		
塩ビ止水板		C F 300×7	m	10.9	2,730	29,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,140		
単価						5,614	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,988	8,996		
普通作業員			人	0.8	21,726	17,380		
塩ビ止水板		C F 300×7	m	10.9	2,730	29,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,140		
単価						5,614	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	29, 988	116, 953		
型わく工			人	14. 9	27, 642	411, 865		
特殊作業員			人	0. 85	25, 602	21, 761		
普通作業員			人	8. 5	21, 726	184, 671		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	45, 200	103, 960		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		183, 790		
計						1, 023, 000		
単価						10, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	29, 988	116, 953		
型わく工			人	14. 9	27, 642	411, 865		
特殊作業員			人	0. 85	25, 602	21, 761		
普通作業員			人	8. 5	21, 726	184, 671		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	45, 200	103, 960		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		183, 790		
計						1, 023, 000		
単価						10, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	アンカー工	44本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	29,988	74,970		
特殊作業員			人	5	25,602	128,010		
普通作業員			人	2.5	21,726	54,315		
アンカーボルト		M22×450L（全ネジボルト ワッシャー・ナット含む）	本	100	2,440	244,000		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		10,205		
計						511,500		
単価						5,115	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	29. 4t 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 901	29, 988	27, 019		
特殊作業員			人	0. 901	25, 602	23, 067		
普通作業員			人	0. 901	21, 726	19, 575		
とび工			人	1. 802	28, 356	51, 097		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 901	45, 200	40, 725		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8, 417		
計						169, 900		
単価						16, 990	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	本締め工	544本	単位	本	数量	100	単価	219. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 194	29, 988	5, 817		
特殊作業員			人	0. 581	25, 602	14, 874		
本締めボルト【0円単価】			本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 239		
計						21, 930		
単価						219. 3	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	素地調整	動力工具処理	単位	m 2	数量	100	単価	1, 037
						100		1, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工				3. 5	29, 070	101, 745		
			人	3. 5	29, 070	101, 745		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 955		
			式	1		1, 955		
計						103, 700		
						103, 700		
単価						1, 037		
						1, 037	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	現場塗装（下塗り）	錆止め（3回塗り）	単位	m 2	数量	100	単価	1, 432	
						100		1, 432	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工				3. 5	29, 070	101, 745			
			人	3. 5	29, 070	101, 745			
下塗りさび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4		51	740	37, 740			
			k g	51	740	37, 740			
塗料用シンナー		K－2 2 0 1		6. 375	275	1, 753			
			L	6. 375	275	1, 753			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 962			
			式	1		1, 962			
計						143, 200			
						143, 200			
単価						1, 432			
						1, 432	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 5L/100m2 1. 375L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	3. 5	29, 070	101, 745		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 中塗り用 中彩B	k g	12	750	9, 000		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 上塗り用 中彩B	k g	11	860	9, 460		
塗料用シンナー		K-2201	L	1. 5	275	412		
塗料用シンナー		K-2201	L	1. 375	275	378		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 005		
計						123, 000		
単価						1, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	29, 988	56, 977		
とび工			人	8. 4	28, 356	238, 190		
普通作業員			人	1. 8	21, 726	39, 106		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		99, 967		
計						470, 400		
単価						4, 704	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 988	44, 982		
とび工			人	6. 1	28, 356	172, 971		
普通作業員			人	2. 7	21, 726	58, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		87, 527		
計						400, 300		
単価						4, 003	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	アンカー工	44本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	29,988	74,970		
特殊作業員			人	5	25,602	128,010		
普通作業員			人	2.5	21,726	54,315		
アンカーボルト		M22×450L（全ネジボルト ワッシャー・ナット含む）	本	100	2,440	244,000		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		10,205		
計						511,500		
単価						5,115	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	29. 4t 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 901	29, 988	27, 019		
特殊作業員			人	0. 901	25, 602	23, 067		
普通作業員			人	0. 901	21, 726	19, 575		
とび工			人	1. 802	28, 356	51, 097		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 901	45, 200	40, 725		
諸雑費 (率＋まるめ) 7%			式	1		8, 417		
計						169, 900		
単価						16, 990	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	本締め工	544本	単位	本	数量	100	単価	219. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 194	29, 988	5, 817		
特殊作業員			人	0. 581	25, 602	14, 874		
本締めボルト【0円単価】			本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 239		
計						21, 930		
単価						219. 3	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	素地調整	動力工具処理	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,037
塗装工				0	0	0		
			人	3.5	29,070	101,745		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		1,955		
計						0		
						103,700		
単価						0		
						1,037	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	現場塗装（下塗り）	錆止め（3回塗り）	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗装工				0	0	0		
			人	3. 5	29, 070	101, 745		
下塗りさび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4		0	0	0		
			k g	51	740	37, 740		
塗料用シンナー		K－2 2 0 1		0	0	0		
			L	6. 375	275	1, 753		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		1, 962		
計						0		
						143, 200		
単価						0		
						1, 432	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 5L/100m2 1. 375L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	3. 5	29, 070	101, 745		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 中塗り用 中彩B	k g	12	750	9, 000		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 上塗り用 中彩B	k g	11	860	9, 460		
塗料用シンナー		K-2201	L	1. 5	275	412		
塗料用シンナー		K-2201	L	1. 375	275	378		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 005		
計						123, 000		
単価						1, 230	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	29, 988	56, 977		
とび工			人	8. 4	28, 356	238, 190		
普通作業員			人	1. 8	21, 726	39, 106		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		99, 967		
計						470, 400		
単価						4, 704	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 988	44, 982		
とび工			人	6. 1	28, 356	172, 971		
普通作業員			人	2. 7	21, 726	58, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		87, 527		
計						400, 300		
単価						4, 003	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	31, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	29, 988	53, 978		
特殊作業員			人	4	25, 602	102, 408		
普通作業員			人	4. 8	21, 726	104, 284		
生コンクリート		21-8-40(高炉)	m 3	104	26, 900	2, 797, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 200	72, 320		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		41, 410		
計						3, 172, 000		
単価						31, 720	円／m 3	

参考資料（１）

単一67号		コンクリート	鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
							100		32,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1.4	29,988	41,983		
特殊作業員					0	0	0		
				人	6.4	25,602	163,852		
普通作業員					0	0	0		
				人	5.4	21,726	117,320		
生コンクリート 高炉		21-8-40			0	0	0		
				m3	103	26,900	2,770,700		
コンクリートポンプ車運転		[トラック架装・フォーム車]圧送能力90～110m3/h			0	0	0	WYB00030	
				日	2.06	92,750	191,065	単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%					0		0		
				式	1		12,080		
計							0		
							3,297,000		
単価							0		
							32,970	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	176, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					176, 900		
	単価					176, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	176, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					176, 900		
	単価					176, 900	円／ t	

参考資料（１）

単一70号		大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
								964. 5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 087	29, 988	2, 608	
特殊作業員				人	0. 087	25, 602	2, 227	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		日	0. 087	55, 080	4, 791	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				式	1		19	単一 130号
計							9, 645	
単価							964. 5	円／袋

参考資料（1）

単一71号		大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
								964. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 988	2, 608		
特殊作業員			人	0. 087	25, 602	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	55, 080	4, 791	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	単一 131号	
計						9, 645		
単価						964. 5	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	暗渠排水管（露出部）	撤去 波状管（φ600 ダブル管）	単位	m	数量	10	単価	285. 4
						10		285. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 03	29, 988	899		
			人	0. 03	29, 988	899		
普通作業員				0. 09	21, 726	1, 955		
			人	0. 09	21, 726	1, 955		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 854		
						2, 854		
単価						285. 4	円／m	
						285. 4		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	暗渠排水管（露出部）	撤去 波状管（φ600 タプル管）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		285. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 03	29, 988	899		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 09	21, 726	1, 955		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 854		
単価						0		
						285. 4	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 251. 7	8, 251		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 251		
単価						8, 251	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 251. 7	8, 251		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 251		
単価						8, 251	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単一78号		小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	単位	日	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	39,860
運転手(特殊)					0	0	0		
				人	1	25,908	25,908		
軽油					0	0	0		
				L	22	143	3,146		
小型バックホウ(クローラ) [標準]			排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		0	0	0		
				日	1	10,800	10,800		
諸雑費(まるめ)					0		0		
				式	1		6		
計							0		
							39,860		
単価							0		
							39,860	円/日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	牧野柵撤去		単位	m	数量	0 100	単価	0 764. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 2	21, 726	69, 523		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		6, 947		
計						0 76, 470		
単価						0 764. 7		
							円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	牧野柵設置		単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				6	21, 726	130, 356		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	0		0		
				1		12, 944		
計						0		
						143, 300		
単価						0		
						1, 433		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	門扉設置		単位	セット	数量	0	単価	0
						1		78, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 988	14, 994		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	21, 726	43, 452		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0	WYB00027	
			日	0. 5	39, 190	19, 595	単一 132号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						78, 050		
単価						0		
						78, 050	円／セット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－82号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－83号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／人日

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	20, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			根株（株）藤本建設工業		t	100	20, 000	2, 000, 000		
計								2, 000, 000		
単価								20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉(杭丸太)（株）藤本建設工業	t	100	17, 000	1, 700, 000		
計						1, 700, 000		
単価						17, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000		
						1		236, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
平板載荷試験費		100 k N以内		1	236, 000	236, 000				
			箇所	1	236, 000	236, 000				
計						236, 000				
						236, 000				
単価						236, 000	円／箇所			
						236, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100 k N以内		0	0	0		
			箇所	1	236, 000	236, 000		
計						0		
						236, 000		
単価						0		
						236, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／工事	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	ICT活用工事の活用効果等に関する調査	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		技術員 0.5人		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0	円／工事	
						18, 050		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	練り混ぜ		単位	ケース	数量	1	単価	1, 551
						1		1, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0. 035	40, 300	1, 410		
			人	0. 035	40, 300	1, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		141		
			式	1		141		
計						1, 551		
						1, 551		
単価						1, 551		
						1, 551	円／ケース	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	16, 190
						1		16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0. 03	66, 900	2, 007		
			人	0. 03	66, 900	2, 007		
技師（A）				0. 12	59, 600	7, 152		
			人	0. 12	59, 600	7, 152		
技師（C）				0. 12	40, 300	4, 836		
			人	0. 12	40, 300	4, 836		
モールド		φ 125		1	800	800		
			組	1	800	800		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 395		
10%			式	1		1, 395		
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190		
						16, 190	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	キャビソク		単位	本	数量	1	単価	2, 906
						1		2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 02	59, 600	1, 192		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0. 036	40, 300	1, 450		
			人	0. 036	40, 300	1, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		264		
			式	1		264		
計						2, 906		
						2, 906		
単価						2, 906		
						2, 906	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	10, 130
						1		10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0. 1	66, 900	6, 690		
			人	0. 1	66, 900	6, 690		
技師（A）				0. 02	59, 600	1, 192		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0. 033	40, 300	1, 329		
			人	0. 033	40, 300	1, 329		
諸雑費（率＋まるめ）				1		919		
10%			式	1		919		
計						10, 130		
						10, 130		
単価						10, 130		
						10, 130	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一94号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	1	8,698
						1	8,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）				0.06	59,600	3,576	
			人	0.06	59,600	3,576	
技術員				0.12	36,100	4,332	
			人	0.12	36,100	4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		790	
			式	1		790	
計						8,698	
						8,698	
単価						8,698	
						8,698	円／組

参考資料（１）

単－95号		報告書作成		単位	式	数量	1	単価	319,400
							1		319,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師				2	66,900	133,800			
			人	2	66,900	133,800			
技師（A）				1	59,600	59,600			
			人	1	59,600	59,600			
技師（B）				2	48,500	97,000			
			人	2	48,500	97,000			
諸雑費（率＋まるめ）				1		29,000			
10%			式	1		29,000			
計						319,400			
						319,400			
単価						319,400			
						319,400	円／式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	15, 870
						1		15, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 23	59, 600	13, 708		
			人	0. 23	59, 600	13, 708		
モールド		φ 125		1	800	800		
			組	1	800	800		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 362		
10%			式	1		1, 362		
計						15, 870		
						15, 870		
単価						15, 870		
						15, 870	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	キャビンク		単位	本	数量	1	単価	2, 884
						1		2, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 044	59, 600	2, 622		
			人	0. 044	59, 600	2, 622		
諸雑費（率＋まるめ）				1		262		
10%			式	1		262		
計						2, 884		
						2, 884		
単価						2, 884		
						2, 884	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	3, 554
						1		3, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0. 01	66, 900	669		
			人	0. 01	66, 900	669		
技師（A）				0. 02	59, 600	1, 192		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0. 034	40, 300	1, 370		
			人	0. 034	40, 300	1, 370		
諸雑費（率＋まるめ）				1		323		
10%			式	1		323		
計						3, 554		
						3, 554		
単価						3, 554		
						3, 554	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	コア採取	φ 125	単位	本	数量	1	単価	18, 080
						1		18, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0. 13	66, 900	8, 697		
			人	0. 13	66, 900	8, 697		
技師（A）				0. 13	59, 600	7, 748		
			人	0. 13	59, 600	7, 748		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 635		
			式	1		1, 635		
計						18, 080		
						18, 080		
単価						18, 080		
						18, 080	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	圧縮強度試験	単位体積質量測定を含む	単位	組	数量	1	単価	8, 698
						1		8, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 06	59, 600	3, 576		
			人	0. 06	59, 600	3, 576		
技術員				0. 12	36, 100	4, 332		
			人	0. 12	36, 100	4, 332		
諸雑費（率＋まるめ）				1		790		
10%			式	1		790		
計						8, 698		
						8, 698		
単価						8, 698		
						8, 698	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	1	単価	1, 191
						1		1, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 03	36, 100	1, 083		
			人	0. 03	36, 100	1, 083		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		108		
			式	1		108		
計						1, 191		
						1, 191		
単価						1, 191		
						1, 191	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	含水比試験	電子レンジ法、フライパン法、赤外線水分計法等	単位	試料	数量	1	単価	8, 866
						1		8, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0. 2	40, 300	8, 060		
			人	0. 2	40, 300	8, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		806		
			式	1		806		
計						8, 866		
						8, 866		
単価						8, 866		
						8, 866	円／試料	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	1	単価	1,191
						1		1,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.03	36,100	1,083		
			人	0.03	36,100	1,083		
諸雑費（率＋まるめ）				1		108		
10%			式	1		108		
計						1,191		
						1,191		
単価						1,191		
						1,191	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	15, 870
						1		15, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 23	59, 600	13, 708		
			人	0. 23	59, 600	13, 708		
モールド		φ 125		1	800	800		
			組	1	800	800		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 362		
10%			式	1		1, 362		
計						15, 870		
						15, 870		
単価						15, 870		
						15, 870	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	キャブ・ソク		単位	本	数量	1	単価	2, 884
						1		2, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 044	59, 600	2, 622		
			人	0. 044	59, 600	2, 622		
諸雑費（率＋まるめ）				1		262		
10%			式	1		262		
計						2, 884		
						2, 884		
単価						2, 884		
						2, 884	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	10, 130
						1		10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0. 1	66, 900	6, 690		
			人	0. 1	66, 900	6, 690		
技師（A）				0. 02	59, 600	1, 192		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0. 033	40, 300	1, 329		
			人	0. 033	40, 300	1, 329		
諸雑費（率＋まるめ）				1		919		
10%			式	1		919		
計						10, 130		
						10, 130		
単価						10, 130		
						10, 130	円／組	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	1	単価	8, 698
						1		8, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0. 06	59, 600	3, 576		
			人	0. 06	59, 600	3, 576		
技術員				0. 12	36, 100	4, 332		
			人	0. 12	36, 100	4, 332		
諸雑費（率＋まるめ）				1		790		
10%			式	1		790		
計						8, 698		
						8, 698		
単価						8, 698		
						8, 698	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	0	単価	0
						1		15, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 23	59, 600	13, 708		
モールド	φ 125			0	0	0		
			組	1	800	800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		1, 362		
計						0		
						15, 870		
単価						0		
						15, 870	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	キャブ・ソク		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 884
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 044	59, 600	2, 622		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		262		
計						0		
						2, 884		
単価						0		
						2, 884	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0	0	0		
			人	0. 01	66, 900	669		
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0	0	0		
			人	0. 034	40, 300	1, 370		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		323		
計						0		
						3, 554		
単価						0		
						3, 554	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	コア採取	φ125	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,080
主任技師				0	0	0		
			人	0.13	66,900	8,697		
技師（A）				0	0	0		
			人	0.13	59,600	7,748		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		1,635		
計						0		
						18,080		
単価						0		
						18,080	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	圧縮強度試験	単位体積質量測定を含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 06	59, 600	3, 576		
技術員				0	0	0		
			人	0. 12	36, 100	4, 332		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		790		
計						0		
						8, 698		
単価						0		
						8, 698	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 03	36, 100	1, 083		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		108		
計						0		
						1, 191		
単価						0		
						1, 191	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	含水比試験	電子レンジ法、フライパン法、赤外線水分計法等	単位	試料	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0	0	0		
			人	0. 2	40, 300	8, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		806		
計						0		
						8, 866		
単価						0		
						8, 866	円／試料	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	攪拌混合（時間計測、フェノールフタレイン散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,191
技術員				0	0	0		
			人	0.03	36,100	1,083		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		108		
計						0		
						1,191		
単価						0		
						1,191	円／回	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	0	単価	0
						1		15, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 23	59, 600	13, 708		
モールド		φ 125		0	0	0		
			組	1	800	800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		1, 362		
計						0		
						15, 870		
単価						0		
						15, 870	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－117号	キャブ・ソク		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2, 884
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 044	59, 600	2, 622		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		262		
計						0		
						2, 884		
単価						0		
						2, 884	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 130
主任技師				0	0	0		
			人	0. 1	66, 900	6, 690		
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師（C）				0	0	0		
			人	0. 033	40, 300	1, 329		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		919		
計						0		
						10, 130		
単価						0		
						10, 130	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 06	59, 600	3, 576		
技術員				0	0	0		
			人	0. 12	36, 100	4, 332		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		790		
計						0		
						8, 698		
単価						0		
						8, 698	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-120号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-121号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－122号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－123号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3846千円	単位	式	数量	1	単価 3, 846, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 846, 000	
計						3, 846, 000	
単価						3, 846, 000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 022, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			式	0		0		
				1		1, 022, 000		
計						0		
						1, 022, 000		
単価						0		
						1, 022, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	快適トレ	男性用 1基	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トレ		男性用 1基		0	0	0		
			ヶ月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／ヶ月	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	建設キャリアアップシステム活用費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	10, 000
	カートリッジ設置費	使用OS：Windows		0	0	0		
			台	1	10, 000	10, 000		
	計					0		
						10, 000		
	単価					0		
						10, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	超ロングアームバックホウ山積0.4m3(平積0.3m3)	排対型(2次基準)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		68,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,908	25,908		
軽油				0	0	0		
			L	85	151	12,835		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m		0	0	0		
			供用日	1.48	20,300	30,044		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						68,790		
単価						0		
						68,790	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月		2026. 1	
歩掛使用年月		2026. 1	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-128号	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・ブーム車]圧送能力90～110m3/h	0
		単位	日
		数量	0
		単価	1
		金額	92,750
	名称	規格	摘要
運転手（特殊）		単位	数量
		人	0
			1
			25,908
			25,908
軽油			0
		L	104
			135
			14,040
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		0
		供用日	1
			52,800
			52,800
諸雑費（まるめ）			0
		式	1
			2
			0
計			92,750
			0
単価			92,750
			円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・ブーム車]圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		92, 750	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				0	0	0			
			L	104	135	14, 040			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		0	0	0			
			供用日	1	52, 800	52, 800			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						92, 750			
単価						0			
						92, 750	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	151	15, 251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 500	13, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55, 080		
単価						55, 080	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	151	15, 251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 500	13, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55, 080		
単価						55, 080	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		39, 190
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			日	1	8, 840	8, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						39, 190		
単価						0		
						39, 190	円／日	