

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	横手谷砂防堰堤改築（4期）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村横手地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489520062	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	307,329,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	307,329,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	347日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (4回変更) 至 令和 8年 3月13日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	2,379,700
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1 1		185,889,705 197,736,609	1	11,846,904	
鋼製堰堤工			式	1 1		31,991,349 31,991,349	0	0	
鋼製堰堤本体工			式	1 1		31,991,349 31,991,349	0	0	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	40.8 40.8	666,432 666,432	27,190,425 27,190,425	0	0	単-1号	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) (鋼製部材組立据付)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	40.3 40.3		3,611,933 3,611,933	0	0	内-1号	
資材運搬	鋼製枠	回	17 17		1,188,991 1,188,991	0	0	内-2号	
コンクリート堰堤工		式	1 1		47,795,336 50,883,428	1	3,088,092		
コンクリート堰堤本体工		式	1 1		47,795,336 50,883,428	1	3,088,092		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額 無	m3	1,021 831	27,781 27,781	28,364,401 23,086,011	-190	-5,278,390	単-2号	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額 無	m3	0 197	0 30,820	0 6,071,540	197	6,071,540	単-3号	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	140 71	33,609 33,609	4,705,260 2,386,239	-69	-2,319,021	単-4号	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	0 68	0 35,140	0 2,389,520	68	2,389,520	単-5号	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠			m2	245	11,595	2,840,775	56	649,320	単-6号
				301	11,595	3,490,095			
残存化粧型枠			m2	503	18,411	9,260,733	-16	-294,576	単-7号
				487	18,411	8,966,157			
補強鉄筋		SD345 D22 L=1.0m	本	173	4,955	857,215	0	0	単-8号
				173	4,955	857,215			
差筋		SD345 D32 L=1.0m	t	0.37	175,330	64,872	0	0	単-9号
				0.37	175,330	64,872			
袖部補強鉄筋		SD345 D13	t	0.46	180,119	82,854	0	0	単-10号
				0.46	180,119	82,854			
袖部補強鉄筋		SD345 D25	t	2.46	178,024	437,939	0	0	単-11号
				2.46	178,024	437,939			
足場		安全ネット必要	掛m2	290		1,181,287	-290	-1,181,287	内-3号
				0		0			
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	310	1,283,122	内-4号
				310		1,283,122			
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	340	1,767,864	内-5号
				340		1,767,864			
構造物撤去工			式	1		52,674,019	1	1,158,084	
				1		53,832,103			
構造物取壊し工			式	1		52,674,019	1	1,158,084	
				1		53,832,103			
チップング		3cm以下	m2	200		1,000,459	-200	-1,000,459	内-6号
				0		0			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
チップング	3cm以下		0		0			内-7号	
		m2	230		1,125,198	230	1,125,198		
静的破砕	無筋構造物		546	49,794	27,187,524			単-12号	
		m3	557	49,794	27,735,258	11	547,734		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物（機械施工）		546		18,954,890			内-8号	
		m3	0		0	-546	-18,954,890		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物（機械施工）		0		0			内-9号	
		m3	557		19,336,664	557	19,336,664		
端部処理工	無筋構造物（機械施工）		177		1,009,999			内-10号	
		m2	177		1,009,999	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		551	3,981	2,193,531			単-13号	
		m3	564	3,981	2,245,284	13	51,753		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		1,296	1,796	2,327,616			単-14号	
		t	1,325	1,796	2,379,700	29	52,084		
橋台工			1		2,193,329				
		式	1		2,193,329	0	0		
作業土工			1		309,682				
		式	1		309,682	0	0		
床掘り	土砂		170		42,457			内-11号	
		m3	170		42,457	0	0		
埋戻し	土砂		130		248,124			内-12号	
		m3	130		248,124	0	0		
基面整正			20		7,944			内-13号	
		m2	20		7,944	0	0		

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		11,157			内-14号
				20		11,157	0	0	
橋台躯体工			式	1		1,883,647			
				1		1,883,647	0	0	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	18		80,743			内-15号
				18		80,743	0	0	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	30	26,587	797,610			単-15号
				30	26,587	797,610	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	0.69	179,807	124,066			単-16号
				0.69	179,807	124,066	0	0	
型枠		一般型枠	m2	60		576,487			内-16号
				60		576,487	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	7		33,303			内-17号
				7		33,303	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	50		271,438			内-18号
				50		271,438	0	0	
水管橋上部工			式	1		43,739,703			
				1		43,739,703	0	0	
水管橋製作工			式	1		28,286,240			
				1		28,286,240	0	0	
水管橋上部工製作		トラス水管橋 H=1,250 W=800 L=30,300	式	1		28,286,240			内-19号
				1		28,286,240	0	0	
架設工			式	1		15,453,463			
				1		15,453,463	0	0	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁架設		トラス水管橋	式	1		15,453,463	0	0	内-20号
				1		15,453,463			
仮設工			式	1		2,082,665	1	1,632,187	
				1		3,714,852			
水替工			式	1		584,673	1	1,141,162	
				1		1,725,835			
ポンプ排水 （動力電源）		120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	298		584,673	-298	-584,673	内-21号
				0		0			
ポンプ排水 （動力電源）		120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	0		0	365	1,725,835	内-22号
				365		1,725,835			
仮設ヤード			式	0		0	1	731,064	
				1		731,064			
土のう		耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（3年）対応	袋	0		0	92	731,064	内-23号
				92		731,064			
汚濁防止工			式	1		1,189,019	1	68,934	
				1		1,257,953			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 H=1.0m 1000N未満/3cm 265日間	m	40		1,189,019	-40	-1,189,019	内-24号
				0		0			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 H=1.0m 1000N未満/3cm 285日間	m	0		0	40	1,257,953	内-25号
				40		1,257,953			
交通管理工			式	1		308,973	-1	-308,973	
				0		0			
交通誘導警備員			人日	21		308,973	-21	-308,973	単-17号
				0		14,713			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1 1		5,413,304 11,381,845	1	5,968,541	
応急処理作業工			式	1 1		5,413,304 11,381,845	1	5,968,541	
応急作業			式	1 0		5,413,304 0	-1	-5,413,304	内-26号
応急作業			式	0 1		0 11,381,845	1	11,381,845	内-27号
直接工事費			式	1 1		185,889,705 197,736,609	1	11,846,904	
共通仮設費			式	1 1		15,213,902 17,565,672	1	2,351,770	
共通仮設費			式	1 1		1,203,461 2,581,058	1	1,377,597	
技術管理費			式	0 1		0 800,040	1	800,040	
平板載荷試験費		地盤の平板載荷試験 50KN以内	式	0 1		0 394,000	1	394,000	内-28号
遠隔臨場費			式	0 1		0 213,840	1	213,840	内-29号
施工調査費		施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査コンクリート工（砂防）	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-30号
施工調査費		施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査汚濁防止フェンス工	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-31号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費		施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査 残存型砕工	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-32号
施工調査費		施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査 鋼製砂防工	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-33号
諸経費動向調査費			式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-34号
営繕費			式	0 1		0 494,700	1	494,700	
快適トイレ			式	0 1		0 494,700	1	494,700	内-35号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,203,461 1,286,318	1	82,857	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		14,010,441 14,984,614	1	974,173	
純工事費			式	1 1		201,103,607 215,302,281	1	14,198,674	
現場管理費			式	1 1		41,370,718 45,391,508	1	4,020,790	
工事原価			式	1 1		242,474,325 260,693,789	1	18,219,464	
一般管理費等			式	1 1		36,915,675 39,256,211	1	2,340,536	
工事価格			式	1 1		279,390,000 299,950,000	1	20,560,000	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（４期）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		27, 939, 000	1	2, 056, 000		
			1		29, 995, 000				
工事費計		式	1		307, 329, 000	1	22, 616, 000		
			1		329, 945, 000				

40.3t当たり内訳書

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)
第 1号内訳書 (鋼製部材組立据付)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	40.3t 標準(1.0)		40.3	14,780	595,634			WB332500
		t	40.3	14,780	595,634	0	0	単一 18号
アンカー工	104本 0m3/100本		104	2,424	252,096			WB332520
		本	104	2,424	252,096	0	0	単一 19号
【材料費】								
アンカー材(材料費)(見積)	M22×450 全ネジ45度カット メッキ品 ナット・ワッシャー付		104	2,400	249,600			
		本	104	2,400	249,600	0	0	
樹脂アンカー(材料費)	φ22 198mm		104	950	98,800			
		本	104	950	98,800	0	0	
本締め工	736本		736	222.4	163,686			WB332510
		本	736	222.4	163,686	0	0	単一 20号
【材料費】								
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×85		144	241.2	34,732			
		組	144	241.2	34,732	0	0	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×105		592	266.7	157,886			
		組	592	266.7	157,886	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.32	178,400	235,488			WB810010
		t	1.32	178,400	235,488	0	0	単一 21号
足場工	単管足場 必要 標準		303	4,796	1,453,188			WB252110
		掛m2	303	4,796	1,453,188	0	0	単一 22号
準備・補修(新橋現場塗装)	無 無し 無し		10	367.8	3,678			WB821530
		m2	10	367.8	3,678	0	0	単一 23号

40. 3t当たり内訳書

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)
第 1号内訳書 (鋼製部材組立据付)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		10	4, 647	46, 470			WB821510
		m 2	10	4, 647	46, 470	0	0	単一 24号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	鉛・ crom7- sび止めペイント(3層) 無し 無し		10	3, 105	31, 050			WB821520
		m 2	10	3, 105	31, 050	0	0	単一 25号
現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 4L/100m2 1. 3L/100m2		214	1, 389	297, 246			WB332530
		m 2	214	1, 389	297, 246	0	0	単一 26号
合 計					3, 611, 933			
					3, 611, 933			

17回当たり内訳書

資材運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼製枠積込【歩掛見積】			17	32, 600	554, 200			WYB00056
		回	17	32, 600	554, 200	0	0	単一 27号
鋼製枠運搬【歩掛見積】	運搬距離 L=7. 35km		17	7, 810	132, 770			WYB00057
		回	17	7, 810	132, 770	0	0	単一 28号
トラック（基本料）（見積）	ベーストラック 4 t 車		1	1, 500	1, 500			
		回	1	1, 500	1, 500	0	0	
鋼製枠現場荷下ろし【歩掛見積】			17	29, 590	503, 030			WYB00062
		回	17	29, 590	503, 030	0	0	単一 29号
合 計					1, 188, 991			
					1, 188, 991		0	

290/0掛m2当たり内訳書

足場
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		290	4, 082	1, 183, 780			WB252110
		掛m 2	290	4, 082	1, 183, 780	0	0	単一 39号
合 計					1, 181, 287			
					0		-1, 181, 287	

0/310掛m2当たり内訳書

足場
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	315	4, 082	1, 285, 830	315	1, 285, 830	単一 40号
合 計					0			
					1, 285, 830		1, 285, 830	
変更積算金額					0			
					1, 283, 122		1, 283, 122	円／掛m2

0/340掛m2当たり内訳書

足場
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	343	5, 165	1, 771, 595	343	1, 771, 595	単一 41号
合 計					0			
					1, 771, 595		1, 771, 595	
変更積算金額					0			
					1, 767, 864		1, 767, 864	円／掛m2

200/0m2当たり内訳書

チップング

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		201	4, 952	995, 352			CB224250
		m 2	201	4, 952	995, 352	0	0	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		6	1, 203	7, 218			CA900320
		m 3	6	1, 203	7, 218	0	0	
合 計					1, 000, 459			
					0		-1, 000, 459	

0/230m2当たり内訳書

チップング

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	226	4, 952	1, 119, 152	226	1, 119, 152	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CA900320
		m 3	7	1, 203	8, 421	7	8, 421	
合 計					0			
					1, 127, 573		1, 127, 573	
変更積算金額					0			
					1, 125, 198		1, 125, 198	円／m2

546/0m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し 【歩掛見積】			546	34, 780	18, 989, 880			WYB00081
		m3	546	34, 780	18, 989, 880	0	0	単一 43号
油圧ブレーカー（基本料） （見積）	0. 8m3クラス		1	5, 000	5, 000			
		回	1	5, 000	5, 000	0	0	
合 計					18, 954, 890			
					0		-18, 954, 890	

0/557m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し 【歩掛見積】			0	0	0			WYB00087
		m3	557	34, 780	19, 372, 460	557	19, 372, 460	単一 44号
油圧ブレーカー（基本料） （見積）	0. 8m3クラス		0	0	0			
		回	1	5, 000	5, 000	1	5, 000	
合 計					0			
					19, 377, 460		19, 377, 460	
変更積算金額					0			
					19, 336, 664		19, 336, 664	円／m3

177m2当たり内訳書

端部処理工
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
端部処理工【歩掛見積】	無筋構造物（機械施工）		177	5,690	1,007,130			WYB00083
		m2	177	5,690	1,007,130	0	0	単一 45号
油圧プレーカー（基本料） （見積）	0.2m3クラス		1	5,000	5,000			
		回	1	5,000	5,000	0	0	
合 計					1,009,999			
					1,009,999		0	

170m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		169	252. 2	42, 621			CB210030
		m 3	169	252. 2	42, 621	0	0	
合 計					42, 457		0	
					42, 457			

130m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

18m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60m2当たり内訳書

第 16号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		62	9,334	578,708			CB240210
		m 2	62	9,334	578,708	0	0	
合 計					576,487			
					576,487		0	

7掛m2当たり内訳書

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		7	4,776	33,432			WB252110
		掛m2	7	4,776	33,432	0	0	単一 49号
合 計					33,303			
					33,303		0	

50掛m2当たり内訳書

足場
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		54	5,046	272,484			WB252110
		掛m2	54	5,046	272,484	0	0	単一 50号
合 計					271,438			
					271,438		0	

一式当たり内訳書

水管橋上部工製作
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水管橋上部工（材料見積）	現場着 製品費		1		28,395,217			
		式	1		28,395,217	0	0	
合 計					28,286,240		0	
					28,286,240			

一式当たり内訳書

桁架設

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工【歩掛見積】			1		2, 293, 000			WYB00058
		式	1		2, 293, 000	0	0	単一 51号
組立工【歩掛見積】			1		4, 768, 000			WYB00059
		式	1		4, 768, 000	0	0	単一 52号
溶接工【歩掛見積】			1		2, 846, 000			WYB00060
		式	1		2, 846, 000	0	0	単一 53号
溶接部塗装工【歩掛見積】	準備・補修、継手部素地調整、下塗り、現場塗装工		1		2, 688, 000			WYB00007
		式	1		2, 688, 000	0	0	単一 54号
付属品取付工【歩掛見積】			1		1, 341, 000			WYB00051
		式	1		1, 341, 000	0	0	単一 55号
溶接部検査工【歩掛見積】			1		1, 577, 000			WYB00041
		式	1		1, 577, 000	0	0	単一 56号
合 計					15, 453, 463			
					15, 453, 463		0	

298/0日当たり内訳書

ポンプ排水
(動力電源)

第 21号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/365日当たり内訳書

ポンプ排水
(動力電源)

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/92袋当たり内訳書

土のう
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	92	7, 977	733, 884	92	733, 884	単一 61号
合 計					0			
					733, 884		733, 884	
変更積算金額					0			
					731, 064		731, 064	円／袋

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	29,840	1,193,600			WB253010
		m	40	29,840	1,193,600	0	0	単一 62号
合 計					1,189,019			
					0		-1,189,019	

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	31,570	1,262,800	40	1,262,800	単一 63号
合 計					0			
					1,262,800		1,262,800	
変更積算金額					0			
					1,257,953		1,257,953	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			200	3, 822	764, 400			WYB00010
		時間	200	3, 822	764, 400	0	0	単一 65号
特殊作業員			160	3, 263	522, 080			WYB00046
		時間	160	3, 263	522, 080	0	0	単一 66号
普通作業員			200	2, 769	553, 800			WYB00047
		時間	200	2, 769	553, 800	0	0	単一 67号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		50	7, 480	374, 000			
		時間	50	7, 480	374, 000	0	0	単一 68号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第 2 次基準) 山積 0. 1 3 m 3		10	41, 080	410, 800			
		日	10	41, 080	410, 800	0	0	単一 69号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		80	7, 322	585, 760			
		時間	80	7, 322	585, 760	0	0	単一 70号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		100	5, 858	585, 800			
		時間	100	5, 858	585, 800	0	0	単一 71号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		100	6, 767	676, 700			
		時間	100	6, 767	676, 700	0	0	単一 72号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		40	10, 100	404, 000			
		時間	40	10, 100	404, 000	0	0	単一 73号
草刈機 [肩掛式]	カット径 2 5 5 mm		20	27, 130	542, 600			
		日	20	27, 130	542, 600	0	0	単一 74号

一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		10	1,422	14,220			
		日	10	1,422	14,220	0	0	単一 75号
合 計					5,413,304			
					0		-5,413,304	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00012
		時間	264	3, 822	1, 009, 008	264	1, 009, 008	単一 76号
普通作業員			0	0	0			WYB00050
		時間	984	2, 769	2, 724, 696	984	2, 724, 696	単一 77号
交通誘導員 (B)			0	0	0			WYB00001
		時間	80	1, 846	147, 680	80	147, 680	単一 78号
【機械運転】								
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 1 3 m 3		0	0	0			
		日	9	41, 080	369, 720	9	369, 720	単一 79号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		時間	296	11, 260	3, 332, 960	296	3, 332, 960	単一 80号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		時間	24	5, 858	140, 592	24	140, 592	単一 81号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	72	6, 767	487, 224	72	487, 224	単一 82号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		時間	240	10, 100	2, 424, 000	240	2, 424, 000	単一 83号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
		日	1	1, 617	1, 617	1	1, 617	単一 84号
溶接機賃料 (見積)	E/G式/300Aクラス (補償料込)		0	0	0			
		日	2	11, 000	22, 000	2	22, 000	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接機（基本管理料）（見積）	E/G式/300A		0	0	0			
		回	1	2, 000	2, 000	1	2, 000	
水中ポンプ賃料（見積）	100V/2吋クラス		0	0	0			
		日	8	3, 100	24, 800	8	24, 800	
水中ポンプ（基本管理料）（見積）	100V/2吋クラス		0	0	0			
		回	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	
水中ポンプ賃料（見積）	100V/4吋クラス（補償料込）		0	0	0			
		日	8	6, 100	48, 800	8	48, 800	
水中ポンプ（基本管理料）（見積）	100V/4吋クラス		0	0	0			
		回	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	
油圧ブレイカ賃料（見積）	0. 15m3クラス（補償料込）		0	0	0			
		日	2	15, 500	31, 000	2	31, 000	
油圧ブレイカ（基本管理料）（見積）	0. 15m3クラス		0	0	0			
		回	1	3, 000	3, 000	1	3, 000	
ハンマードリル賃料（見積）	モーター式/100V（補償料込）		0	0	0			
		日	2	6, 100	12, 200	2	12, 200	
ハンマードリル（基本管理料）（見積）	モーター式/100V		0	0	0			
		回	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	
エンジンカッター賃料（見積）	E/G式/12吋クラス		0	0	0			
		日	2	10, 200	20, 400	2	20, 400	
エンジンカッター（基本管理料）（見積）	E/G式/12吋クラス		0	0	0			
		回	1	2, 000	2, 000	1	2, 000	
キャブタイヤ賃料（見積）	3. 5sq/20m（補償料込）		0	0	0			
		日	24	1, 100	26, 400	24	26, 400	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャブタイヤ（基本管理料）（見積）	3. 5sq/20m		0	0	0			
		回	1	500	500	1	500	
生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）		0	0	0			
		m 3	7	23, 200	162, 400	7	162, 400	
生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0		0	0	0			
		m 3	12	23, 100	277, 200	12	277, 200	
モルタル	1：3 高炉		0	0	0			
		m 3	5	30, 500	152, 500	5	152, 500	
合 計					0			
					11, 425, 697			
変更積算金額					0			
					11, 381, 845			

円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50 k N以内		0	0	0			WYB00008
		箇所	2	197, 000	394, 000	2	394, 000	
合 計					0			
					394, 000		394, 000	
変更積算金額					0			
					394, 000		394, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場通信費			0	0	0			WYB00016
		月	10. 8	19, 800	213, 840	10. 8	213, 840	
合 計					0			
					213, 840		213, 840	
変更積算金額					0			
					213, 840		213, 840	円／式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査	コンクリート工（砂防）技術員 工数0. 5人		0		0			WYB00013
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 85号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査	汚濁防止フェンス工 技術員 工数0. 5人		0		0			WYB00017
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 86号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査	残存型粋工 技術員 工数0. 5人		0		0			WYB00021
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 87号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

第 33号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費施工形態動向調査モニタリング調査	鋼製砂防工 技術員 工数0. 5人		0		0			WYB00025
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 88号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00020
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 35号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			
		基・月	9. 7	51, 000	494, 700	9. 7	494, 700	
合 計					0			
					494, 700		494, 700	
変更積算金額					0			
					494, 700		494, 700	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	単位	t	数量	1	単価	666,432
						1		666,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製堰堤(材料)(Jスリット)		A-5系 工場塗装(本締めボルトを含む)		1	669,000	669,000		
			t	1	669,000	669,000		
計						669,000		
						669,000		
単価						669,000		
						669,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	27,781
						1		27,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	27,840	27,840	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27,840	27,840	単一 30号	
計						27,840		
						27,840		
単価						27,840		
						27,840	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		0	0	0		WB330440
		18-5-40(高炉B) 無 特殊養生	m 3	1	27, 380	27, 380		単一 31号
養生工		標準(1. 0)		0	0	0		WB240050
		無筋構造物 特殊養生(シ ェットヒータ)	m 3	1	3, 499	3, 499		単一 32号
計						0		
						30, 879		
単価						0		
						30, 880		円／m3
変更積算単価								
						30, 820		円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33, 609
						1		33, 609
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堤冠コンクリート打設	富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 無		1	33, 680	33, 680	WB330450	
		C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無						
		一般養生 標準 (1. 0)	m 3	1	33, 680	33, 680	単一	33号
	計					33, 680		
						33, 680		
	単価					33, 680		
						33, 680	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7° ロック) 未満 無		0	0	0	WB330450	
		C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無 各種						
		標準 (1, 0)	m 3	1	31, 710	31, 710	単一 34号	
養生工		無筋構造物 特殊養生 (シ ャットヒート)		0	0	0	WB240050	
			m 3	1	3, 499	3, 499	単一 32号	
計						0		
						35, 209		
単価						0		
						35, 210	円／m3	
変更積算単価								
						35, 140	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 595	
						1		11, 595	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11, 620	11, 620	WB330850		
			m 2	1	11, 620	11, 620	単一 35号		
計						11, 620			
						11, 620			
単価						11, 620			
						11, 620			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	18, 411	
						1		18, 411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18, 450	18, 450	WB330850		
			m 2	1	18, 450	18, 450	単一 36号		
計						18, 450			
						18, 450			
単価						18, 450			
						18, 450			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	補強鉄筋	SD345 D22 L=1.0m	単位	本	数量	100	単価	4,955
						100		4,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットリル(空圧式)]）		200mmを超え500mm以下		100	2,053	205,300	CB435930	
			孔	100	2,053	205,300		
アンカー		25mm以下 横方向		100	1,590	159,000	CB435940	
			本	100	1,590	159,000		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		0.3	100,000	30,000		
			t	0.3	100,000	30,000		
注入材（材料費）		0.31kg/本		100	1,023	102,300	CB435942	
			本	100	1,023	102,300		
計						496,600		
						496,600		
単価						4,966		
						4,966	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	差筋	SD345 D32 L=1. 0m	単位	t	数量	1	単価	175, 330	
						1		175, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		1	175, 700	175, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	175, 700	175, 700	単一 37号		
計						175, 700			
						175, 700			
単価						175, 700			
						175, 700	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	袖部補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	180, 119
						1		180, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	180, 500	180, 500	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	180, 500	180, 500	単－ 38号	
計						180, 500		
						180, 500		
単価						180, 500	円／ t	
						180, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	袖部補強鉄筋	SD345 D25	単位	t	数量	1	単価	178, 024	
						1		178, 024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	178, 400	178, 400	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	178, 400	178, 400	単一 21号		
計						178, 400			
						178, 400			
単価						178, 400			
						178, 400	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	静の破碎	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	49, 794	
						1		49, 794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
静の破碎【歩掛見積】				1	49, 900	49, 900	WYB00099		
		m3	1	49, 900	49, 900	単一 42号			
計						49, 900			
						49, 900			
単価						49, 900	円／m3		
						49, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 981	
						1		3, 981	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34. 3km以下 全ての費用		1	3, 990	3, 990	CB227010		
			m 3	1	3, 990	3, 990			
計						3, 990			
						3, 990			
単価						3, 990	円／m3		
						3, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1, 796	
						1		1, 796	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	1, 800	1, 800	WB020052		
			t	1	1, 800	1, 800	単－ 46号		
計						1, 800			
						1, 800			
単価						1, 800	円／ t		
						1, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 587	
						1		26, 587	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	26, 690	26, 690	WB474310		
			m 3	1	26, 690	26, 690	単一 47号		
計						26, 690			
						26, 690			
単価						26, 690			
						26, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	179, 807
						1		179, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	180, 500	180, 500	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	180, 500	180, 500	単－ 48号	
計						180, 500		
						180, 500		
単価						180, 500	円／t	
						180, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,713
						1		14,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14,770	14,770	WB010212	
			人日	1	14,770	14,770	単一 64号	
計						14,770		
						14,770		
単価						14,770		
						14,770		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	40.3t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	30,576	23,512		
特殊作業員			人	0.769	26,104	20,073		
普通作業員			人	0.769	22,152	17,034		
とび工			人	1.538	28,912	44,466		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.769	46,100	35,450		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		7,265		
計						147,800		
単価						14,780	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	アンカー工	104本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	2, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 222	30, 576	67, 939		
特殊作業員			人	4. 444	26, 104	116, 006		
普通作業員			人	2. 222	22, 152	49, 221		
材料費 別途計上 0単価		アンカーボルト M22×450 全ネジ 45度カット メッキ品ナット・ワッシャー付	本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9, 234		
計						242, 400		
単価						2, 424	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	本締め工	736本	単位	本	数量	100	単価	222. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 193	30, 576	5, 901		
特殊作業員			人	0. 578	26, 104	15, 088		
材料費 別途計上 0単価		トルシア形ボルト	本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 251		
計						22, 240		
単価						222. 4	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						178, 400		
単価						178, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	30, 576	58, 094		
とび工			人	8. 4	28, 912	242, 860		
普通作業員			人	1. 8	22, 152	39, 873		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	46, 100	36, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		101, 893		
計						479, 600		
単価						4, 796	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	準備・補修（新橋現場塗装）	無 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	100	367. 71	36, 771		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36, 780		
単価						367. 8	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 646. 33	464, 633		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						464, 700		
単価						4, 647	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m 2	100	3, 104. 33	310, 433		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						310, 500		
単価						3, 105	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 4L/100m2 1. 3L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 389
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装工		人	3. 5	29, 640	103, 740		
	合成樹脂調合ペイント	長油性7 ^ル 酸樹脂塗料 JIS K5516 2種 中塗用 赤系	k g	12	1, 070	12, 840		
	合成樹脂調合ペイント	長油性7 ^ル 酸樹脂塗料 JIS K5516 2種 上塗用 赤系	k g	11	1, 680	18, 480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1. 4	635	889		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1. 3	732	951		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 000		
	計					138, 900		
	単価					1, 389	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－27号	鋼製枠積込【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	32, 600
						1		32, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 16	30, 576	4, 892		
			人	0. 16	30, 576	4, 892		
特殊作業員				0. 32	26, 104	8, 353		
			人	0. 32	26, 104	8, 353		
普通作業員				0. 16	22, 152	3, 544		
			人	0. 16	22, 152	3, 544		
ラフテレーンクレーン（見積）		1 6 t		0. 16	80, 000	12, 800		
			日	0. 16	80, 000	12, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10. 2%				1		3, 011		
			式	1		3, 011		
計						32, 600		
						32, 600		
単価						32, 600	円／回	
						32, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鋼製杵運搬【歩掛見積】	運搬距離 L=7.35km	単位	回	数量	1	単価	7,810
						1		7,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製杵運搬		運搬距離 L=8.5km以下		0.125	62,480	7,810	WYB00061	
			日	0.125	62,480	7,810	単一 89号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,810		
						7,810		
単価						7,810		
						7,810		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	鋼製枠現場荷下ろし【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	29, 590
						1		29, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 16	30, 576	4, 892		
			人	0. 16	30, 576	4, 892		
	特殊作業員			0. 32	26, 104	8, 353		
			人	0. 32	26, 104	8, 353		
	普通作業員			0. 16	22, 152	3, 544		
			人	0. 16	22, 152	3, 544		
	ラフテレーンクレーン（見積）	1 6 t		0. 16	80, 000	12, 800		
			日	0. 16	80, 000	12, 800		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					29, 590		
						29, 590		
	単価					29, 590		
						29, 590	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	30, 576	55, 036		
	特殊作業員		人	4	26, 104	104, 416		
	普通作業員		人	4. 8	22, 152	106, 329		
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	46, 100	73, 760		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		42, 059		
	計					2, 784, 000		
	単価					27, 840	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－31号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 576	48, 921		
特殊作業員			人	3. 7	26, 104	96, 584		
普通作業員			人	4. 3	22, 152	95, 253		
生コンクリート 高炉		1 8－5－4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	46, 100	73, 760		
諸雑費 (率＋まるめ) 9%			式	1		21, 082		
計						2, 738, 000		
単価						27, 380	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	養生工	無筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	単位	m 3	数量	10	単価	3, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 576	6, 420		
普通作業員			人	0. 6	22, 152	13, 291		
業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ〕運転		無筋構造物	日	1. 6	8, 200	13, 120	WK240010	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		2, 159	単一 90号	
計						34, 990		
単価						3, 499	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	33, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	30, 576	12, 230		
	特殊作業員		人	1. 5	26, 104	39, 156		
	普通作業員		人	0. 7	22, 152	15, 506		
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10. 4	23, 800	247, 520		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 24	46, 100	11, 064		
	諸雑費 (率＋まるめ) 17%		式	1		11, 324		
	計					336, 800		
	単価					33, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 各種 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	31, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	30, 576	9, 172		
	特殊作業員		人	1. 3	26, 104	33, 935		
	普通作業員		人	0. 5	22, 152	11, 076		
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10. 4	23, 800	247, 520		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 24	46, 100	11, 064		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 333		
	計					317, 100		
	単価					31, 710	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	30, 576	48, 921			
型わく工		人	5	28, 184	140, 920			
普通作業員		人	3. 2	22, 152	70, 886			
溶接工		人	2. 7	30, 264	81, 712			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	46, 100	78, 370			
残存型枠	40×600×1200mm 組立部材含む	m 2	106	6, 380	676, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		64, 911			
計					1, 162, 000			
単価					11, 620	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	18, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	30, 576	64, 209		
	型わく工		人	5. 1	28, 184	143, 738		
	普通作業員		人	3. 5	22, 152	77, 532		
	溶接工		人	2. 7	30, 264	81, 712		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 9	46, 100	87, 590		
	残存化粧型枠	70×600×1200mm 組立部材含む	m 2	106	12, 500	1, 325, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		65, 219		
	計					1, 845, 000		
	単価					18, 450	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 613. 36	71, 613		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					175, 700		
	単価					175, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180, 500		
	単価					180, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 576	45, 864		
	とび工		人	6. 1	28, 912	176, 363		
	普通作業員		人	2. 7	22, 152	59, 810		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	46, 100	36, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		89, 283		
	計					408, 200		
	単価					4, 082	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 576	45, 864		
とび工			人	6. 1	28, 912	176, 363		
普通作業員			人	2. 7	22, 152	59, 810		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	46, 100	36, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		89, 283		
計						408, 200		
単価						4, 082	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 165
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 576	48, 921		
	とび工		人	8. 5	28, 912	245, 752		
	普通作業員		人	1. 3	22, 152	28, 797		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	50, 600	70, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		122, 190		
	計					516, 500		
	単価					5, 165	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一42号	静的破碎【歩掛見積】		単位	m3	数量	1	49, 900
						1	49, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	30, 576	6, 115	
			人	0. 2	30, 576	6, 115	
さく岩工				0. 4	38, 896	15, 558	
			人	0. 4	38, 896	15, 558	
普通作業員				0. 4	22, 152	8, 860	
			人	0. 4	22, 152	8, 860	
静的破碎剤（材料費）（見積）				7. 5	1, 540	11, 550	
			kg	7. 5	1, 540	11, 550	
クロスビット（材料費）（見積）		2 2 mm 6 × 1 0 4 2 mm		0. 11	7, 070	777	
			個	0. 11	7, 070	777	
テーパーロッド（材料費）（見積）		2 2 mm 有孔長1. 5 m		0. 05	30, 000	1, 500	
			個	0. 05	30, 000	1, 500	
ハンドドリル（賃料）		空圧式 質量2 0 k g		0. 2	2, 575	515	
			日	0. 2	2, 575	515	
空気圧縮機運転〔可搬式・エンジン駆動・スクェア型〕		排出量5. 0 m 3 / m i n		0. 2	10, 720	2, 144	WYB00100
			日	0. 2	10, 720	2, 144	単一 91号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		2, 881	
			式	1		2, 881	
計						49, 900	
						49, 900	
単価						49, 900	
						49, 900	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一43号	コンクリート構造物取壊し【歩掛見積】		単位	m3	数量	10	34, 780
						10	34, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	30, 576	38, 220	
			人	1. 25	30, 576	38, 220	
特殊作業員				1. 25	26, 104	32, 630	
			人	1. 25	26, 104	32, 630	
普通作業員				2. 5	22, 152	55, 380	
			人	2. 5	22, 152	55, 380	
バックホウ		排ガス型（第2次）山積み0. 8 m 3		2. 5	68, 350	170, 875	WYB00082
			日	2. 5	68, 350	170, 875	単一 92号
油圧ブレーカー（賃料・補償料）（見積）		0. 8m3クラス		1. 25	40, 500	50, 625	
			日	1. 25	40, 500	50, 625	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						347, 800	
						347, 800	
単価						34, 780	
						34, 780	円／m3

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一44号	コンクリート構造物取壊し【歩掛見積】		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 25	30, 576	38, 220		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 25	26, 104	32, 630		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2. 5	22, 152	55, 380		
	バックホウ	排ガス型（第2次）山積み0. 8 m 3		0	0	0	WYB00088	
			日	2. 5	68, 350	170, 875	単一 93号	
	油圧ブレーカー（賃料・補償料）（見積）	0. 8m3クラス		0	0	0		
			日	1. 25	40, 500	50, 625		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						347, 800		
	単価					0		
						34, 780	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	端部処理工【歩掛見積】	無筋構造物（機械施工）	単位	m2	数量	100	単価	5, 690	
						100		5, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	30, 576	107, 016			
			人	3. 5	30, 576	107, 016			
特殊作業員				3. 5	26, 104	91, 364			
			人	3. 5	26, 104	91, 364			
普通作業員				7	22, 152	155, 064			
			人	7	22, 152	155, 064			
小型バックホウ（クローラ）		[標準] 排ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		3. 5	41, 080	143, 780	WYB00084		
			日	3. 5	41, 080	143, 780	単一 94号		
油圧ブレーカー（賃料・補償料）（見積）		0.2m3クラス		3. 5	20, 500	71, 750			
			日	3. 5	20, 500	71, 750			
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						569, 000			
						569, 000			
単価						5, 690			
						5, 690			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 800	180, 000		
	計					180, 000		
	単価					1, 800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 26,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	30,576	1,834	
特殊作業員			人	0.18	26,104	4,698	
普通作業員			人	0.24	22,152	5,316	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m 3	10.2	23,900	243,780	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	91,430	5,485	WK470110 単一 95号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	533.2	5,332	WB240050 単一 96号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		455	
計						266,900	
単価						26,690	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,576	58,094		
とび工			人	8.4	28,912	242,860		
普通作業員			人	1.8	22,152	39,873		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		101,493		
計						477,600		
単価						4,776	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,576	48,921		
とび工			人	8.5	28,912	245,752		
普通作業員			人	1.3	22,152	28,797		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		119,390		
計						504,600		
単価						5,046	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	架設工【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	2,293,000
						1		2,293,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			6.6	40,352	266,323		
			人	6.6	40,352	266,323		
	橋りょう特殊工			46.2	34,632	1,599,998		
			人	46.2	34,632	1,599,998		
	普通作業員			6.6	22,152	146,203		
			人	6.6	22,152	146,203		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50 t 吊		1	80,000	80,000		
			日	1	80,000	80,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		200,476		
			式	1		200,476		
	計					2,293,000		
						2,293,000		
	単価					2,293,000		
						2,293,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	組立工【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	4,768,000
						1		4,768,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			15.5	40,352	625,456		
			人	15.5	40,352	625,456		
	橋りょう特殊工			93	34,632	3,220,776		
			人	93	34,632	3,220,776		
	普通作業員			15.5	22,152	343,356		
			人	15.5	22,152	343,356		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50 t 吊		2	80,000	160,000		
			日	2	80,000	160,000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		418,412		
	10%		式	1		418,412		
	計					4,768,000		
						4,768,000		
	単価					4,768,000		
						4,768,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－53号	溶接工【歩掛見積】		単位	式	数量	1	2,846,000
						1	2,846,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				11.3	40,352	455,977	
			人	11.3	40,352	455,977	
橋りょう特殊工				56.5	34,632	1,956,708	
			人	56.5	34,632	1,956,708	
機械器具(損料)(見積)	電気溶接機等			11.3	2,000	22,600	
			供用日	11.3	2,000	22,600	
消耗材料(見積)				1		168,000	
			式	1		168,000	
諸雑費(率＋まるめ) 10%				1		242,715	
			式	1		242,715	
計						2,846,000	
						2,846,000	
単価						2,846,000	
						2,846,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	溶接部塗装工【歩掛見積】	準備・補修、継手部素地調整、下塗り、現場塗装工	単位	式	数量	1	単価	2, 688, 000	
						1		2, 688, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				8. 6	40, 352	347, 027			
			人	8. 6	40, 352	347, 027			
橋りょう特殊工				43	34, 632	1, 489, 176			
			人	43	34, 632	1, 489, 176			
橋りょう塗装工				8. 6	35, 360	304, 096			
			人	8. 6	35, 360	304, 096			
普通作業員				8. 6	22, 152	190, 507			
			人	8. 6	22, 152	190, 507			
塗料(材料費)（見積）				1		125, 000			
			式	1		125, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		232, 194			
			式	1		232, 194			
計						2, 688, 000			
						2, 688, 000			
単価						2, 688, 000			
						2, 688, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	付属品取付工【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	1,341,000
						1		1,341,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4.5	40,352	181,584		
			人	4.5	40,352	181,584		
	橋りょう特殊工			22.5	34,632	779,220		
			人	22.5	34,632	779,220		
	橋りょう塗装工			4.5	35,360	159,120		
			人	4.5	35,360	159,120		
	普通作業員			4.5	22,152	99,684		
			人	4.5	22,152	99,684		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		121,392		
	10%		式	1		121,392		
	計					1,341,000		
						1,341,000		
	単価					1,341,000		
						1,341,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	溶接部検査工【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	1,577,000
						1		1,577,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			3.3	40,352	133,161		
			人	3.3	40,352	133,161		
	技師（B）			16.5	50,440	832,260		
			人	16.5	50,440	832,260		
	技術員			6.6	37,544	247,790		
			人	6.6	37,544	247,790		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		363,789		
			式	1		363,789		
	計					1,577,000		
						1,577,000		
	単価					1,577,000		
						1,577,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288		
	特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610		
	普通作業員		人	2	22,152	44,304		
	バックホウ運転		日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単一 97号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87,180		
	単価					87,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,677
						1		1,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		1	1,677	1,677	WK250400	
			日	1	1,677	1,677	単一 98号	
計						1,677		
						1,677		
単価						1,677		
						1,677		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	2	22,152	44,304		
バックホウ運転			日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単一 99号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						87,180		
単価						87,180	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一61号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 576	8, 989	
特殊作業員			人	0. 294	26, 104	7, 674	
普通作業員			人	0. 294	22, 152	6, 512	
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 480	13, 371	WK250500 単一 101号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		224	
計						79, 770	
単価						7, 977	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単一 102号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ3000 H=1.0m 265日	m	100	24,300	2,430,000		
アンカー工 10%			式	1		243,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2,984,000		
単価						29,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	31,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単－ 103号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ3000 H=1.0m 285日	m	100	25,875	2,587,500		
アンカー工 10%			式	1		258,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		650		
計						3,157,000		
単価						31,570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,822
						8		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,576	30,576		
			人	1	30,576	30,576		
計						30,576		
						30,576		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,263
						8		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	26,104	26,104		
			人	1	26,104	26,104		
計						26,104		
						26,104		
単価						3,263		
						3,263	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,769
						8		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	22,152	22,152		
			人	1	22,152	22,152		
計						22,152		
						22,152		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	5.3	153	810		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,480		
	単価					7,480	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	41,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	25.2	153	3,855		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41,080		
単価						41,080	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	5. 9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 322		
単価						7, 322	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	3.5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,858		
単価						5,858	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,767		
単価						6,767	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	9.8	153	1,499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,100		
単価						10,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価	27,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,104	26,104		
ガソリン		レギュラー	L	4.55	166	755		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27,130		
単価						27,130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.66	166	441		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,422		
単価						1,422	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,576	30,576		
計						0		
						30,576		
単価						0		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,152	22,152		
計						0		
						22,152		
単価						0		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	交通誘導員 (B)		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	14, 768	14, 768		
計						0		
						14, 768		
単価						0	円／時間	
						1, 846		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	41,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	25.2	153	3,855		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41,080		
単価						41,080	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	15	153	2, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 260		
単価						11, 260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	3.5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,858		
単価						5,858	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,767		
単価						6,767	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	9.8	153	1,499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,100		
単価						10,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	単位	日	数量	1	単価	1,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	8	166	1,328		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	供用日	1.3	223	289		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,617		
単価						1,617	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	施工調査費施工形態動向調査モニタ リング調査	コンクリート工（砂防）技術員 工数0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00014	
				0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	施工調査費施工形態動向調査モニタ リング調査	汚濁防止フェンス工 技術員 工数0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00018	
				0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	施工調査費施工形態動向調査モニタ リング調査	残存型枠工 技術員 工数0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00022	
				0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	施工調査費施工形態動向調査モニタ リング調査	鋼製砂防工 技術員 工数0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00026	
				0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	鋼製枠運搬	運搬距離 L=8. 5km以下	単位	日	数量	1	単価	62, 480
						1		62, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24, 024	24, 024		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				25. 85	153	3, 955		
			L	25. 85	153	3, 955		
トラック（賃料・サビ料）（見積）		ベーストラック 4 t 車		1	34, 500	34, 500		
			日	1	34, 500	34, 500		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						62, 480		
						62, 480		
単価						62, 480		
						62, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕運転	無筋構造物	単位	日	数量	1	単価	8, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	66. 6	107	7, 126		
ジェットヒータ		1 2 6 M J （ 3 0 , 1 0 0 k c a l ）	日	1. 2	895	1, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 200		
単価						8, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	空気圧縮機運転 [可搬式・エンジン 駆動・スクリュウ型]	排出量5. 0m3／min	単位	日	数量	1	単価	10,720
						1		10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				36	153	5,508		
			L	36	153	5,508		
空気圧縮機 [排出ガス対策型 (第2次基準値)]		可搬式・スクリュウ・エンジン・5.0m3/min		1	5,210	5,210		
			日	1	5,210	5,210		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						10,720		
						10,720		
単価						10,720		
						10,720		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ	排ガス型（第2次）山積み0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	68, 350
						1		68, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				108	153	16, 524		
			L	108	153	16, 524		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積み0. 8 m 3		1. 46	17, 400	25, 404		
			供用日	1. 46	17, 400	25, 404		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						68, 350		
						68, 350		
単価						68, 350		
						68, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ	排ガス型（第2次）山積み0. 8 m ³	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	68, 350
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	108	153	16, 524		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³		0	0	0		
			供用日	1. 46	17, 400	25, 404		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						68, 350		
単価						0		
						68, 350	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	小型バックホウ（クローラ）	[標準] 排ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	41,080
						1		41,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				25.2	153	3,855		
			L	25.2	153	3,855		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						41,080		
						41,080		
単価						41,080		
						41,080		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	91,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	66	153	10,098		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91,430		
単価						91,430	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	533.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	30,576	1,528		
普通作業員			人	0.13	22,152	2,879		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		925		
計						5,332		
単価						533.2	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	65	153	9,945		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,940		
	単価					49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	557	1,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,677		
	単価					1,677	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	65	153	9,945		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,940		
	単価					49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	557	1,225		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,677		
	単価					1,677	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 416	26, 416		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					45, 480		
	単価					45, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267		
	普通作業員		人	5.4	22,152	119,620		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,940	114,268	WK250550 単一 104号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,945		
	計					310,100		
	単価					3,101	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267		
	普通作業員		人	5.4	22,152	119,620		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,940	114,268	WK250550 単一 105号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,945		
	計					310,100		
	単価					3,101	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	88	153	13,464		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51,940		
単価						51,940	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	88	153	13,464		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					51,940		
	単価					51,940	円／日	