

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町合志野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510013	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	6回	1 6) 前請負工事費	403, 007, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	402, 930, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	728日間 自 令和 6年 4月 3日 (当初) 至 令和 7年 4月30日 (6回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	3, 852, 476
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月 5日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		222,945,807	1	72,282,111	
			1		295,227,918			
河川土工		式	1		109,068,018	1	47,727,618	
			1		156,795,636			
盛土工		式	1		1,834,904	0	0	
			1		1,834,904			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	310	5,728	1,775,680	0	0	単-1号
			310	5,728	1,775,680			
積込(ルース^)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	284.2	5,684	0	0	単-2号
			20	284.2	5,684			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,677	53,540	0	0	単-3号
			20	2,677	53,540			
盛土工(ICT)		式	1		106,396,486	1	47,570,406	
			1		153,966,892			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	43,500	301	13,093,500	-5,800	-1,745,800	単-4号
			37,700	301	11,347,700			
路床盛土(ICT)		m3	1,400	437.6	612,640	0	0	単-5号
			1,400	437.6	612,640			
積込(ルース^)	土砂 土量50,000m3未満	m3	34,400	284.2	9,776,480	-18,300	-5,200,860	単-6号
			16,100	284.2	4,575,620			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,450	2,677	11,912,650	0	0	単-7号
			4,450	2,677	11,912,650			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,890	13,957,320	単-8号
			3,890	3,588	13,957,320			

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,980	541.2	16,225,176	-28,370	-15,353,844	単-9号	
			1,610	541.2	871,332				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,460	1,539	23,792,940	9,580	14,743,620	単-10号	
			25,040	1,539	38,536,560				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,120	11,197,680	単-11号	
			3,120	3,589	11,197,680				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,010	10,802,890	単-12号	
			3,010	3,589	10,802,890				
土材料	山ズリ	m3	13,900	2,229	30,983,100	8,600	19,169,400	単-13号	
			22,500	2,229	50,152,500				
法面整形工(ICT)		式	1		836,628	0	0		
			1		836,628				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,560	536.3	836,628	0	0	単-14号	
			1,560	536.3	836,628				
法面整形工		式	0		0	1	157,212		
			1		157,212				
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	180	157,212	単-15号	
			180	873.4	157,212				
法面工		式	1		201,600	1	-176,870		
			1		24,730				
植生工		式	1		201,600	-1	-201,600		
			0		0				
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	150	1,344	201,600	-150	-201,600	単-16号	
			0	1,344	0				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面保護工（迂回路）		式	0 1		0 24,730	1	24,730		
乳剤散布		m2	0 100	0 247.3	0 24,730	100	24,730	単-17号	
地盤改良工		式	1 1		4,469,356 4,469,356	0	0		
表層安定処理工		式	1 1		4,469,356 4,469,356	0	0		
安定処理 プレキャストL型擁壁（宅地）	1m以下 固化材100m2あたり使用量 18t/100m2 発塵抑制型セメント系固化材	m2	38 38	7,117 7,117	270,446 270,446	0	0	単-18号	
安定処理 T型ブロック積擁壁	1m以下 固化材100m2あたり使用量 36t/100m2 発塵抑制型セメント系固化材	m2	15 15	13,192 13,192	197,880 197,880	0	0	単-19号	
安定処理 プレキャストL型擁壁（道路）	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2 発塵抑制型セメント系固化材	m2	706 706	5,430 5,430	3,833,580 3,833,580	0	0	単-20号	
安定処理 重力式擁壁	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11.5t/100m2 発塵抑制型セメント系固化材	m2	34 34	4,925 4,925	167,450 167,450	0	0	単-21号	
排水構造物工		式	1 1		24,589,154 32,193,306	1	7,604,152		
作業土工（迂回路）		式	0 1		0 297,253	1	297,253		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-1号	
		m3	200		48,450	200	48,450		
埋戻し			0		0			内-2号	
		m3	120		232,911	120	232,911		
基面整正			0		0			内-3号	
		m2	38		15,892	38	15,892		
側溝工			1		9,783,900				
		式	1		8,405,348	1	-1,378,552		
プレキャストU型側溝 （落蓋式）	400×400		44	11,408	501,952			単-22号	
		m	44	11,408	501,952	0	0		
プレキャストU型側溝 （落蓋式）	500×500		84	15,400	1,293,600			単-23号	
		m	59	15,400	908,600	-25	-385,000		
プレキャストU型側溝 （落蓋式）	300×300		79	10,997	868,763			単-24号	
		m	61	10,997	670,817	-18	-197,946		
プレキャストU型側溝 （落蓋式）	車道横断用 300×300 ×1000 グレーチング付		10	60,239	602,390			単-25号	
		m	10	60,239	602,390	0	0		
プレキャストU型側溝 （上蓋式）	600×600		31	15,574	482,794			単-26号	
		m	0	15,574	0	-31	-482,794		
側溝蓋	400 51.2×11×50		89	3,278	291,742			単-27号	
		枚	88	3,278	288,464	-1	-3,278		
側溝蓋	500 62.2×12.5×50		168	4,278	718,704			単-28号	
		枚	117	4,278	500,526	-51	-218,178		
側溝蓋	300 41.2×9.5×50		159	2,837	451,083			単-29号	
		枚	122	2,837	346,114	-37	-104,969		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×700 ×2000 普通型 18-8-2 5(20)高炉	m	13 13	20,707 20,707	269,191 269,191		0	0	単-30号
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×800 ×2000 普通型 18-8-2 5(20)高炉	m	14 14	21,914 21,914	306,796 306,796		0	0	単-31号
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×900 ×2000 普通型 18-8-2 5(20)高炉	m	14 14	26,043 26,043	364,602 364,602		0	0	単-32号
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×100 0×2000 普通型 18-8- 25(20)高炉	m	3 3	28,045 28,045	84,135 84,135		0	0	単-33号
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500 ×2000 普通型 18-8-2 5(20)高炉	m	0 20	0 14,780	0 295,600		20	295,600	単-34号
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600 ×2000 普通型 18-8-2 5(20)高炉	m	0 20	0 16,140	0 322,800		20	322,800	単-35号
側溝蓋	自由勾配側溝 T-25 普 通型500用 L=500	枚	44 44	4,151 4,151	182,644 182,644		0	0	単-36号
側溝蓋	自由勾配側溝 T-25 普 通型300用 L=500	枚	0 40	0 1,976	0 79,040		40	79,040	単-37号
管(函)渠型側溝 (標準型)	300 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付	m	30 31	17,166 17,166	514,980 532,146		1	17,166	単-38号
管(函)渠型側溝 (集水型)	300 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	m	4 4	30,212 30,212	120,848 120,848		0	0	単-39号
管(函)渠型側溝 (砂溜型)	300 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	m	4 4	34,107 34,107	136,428 136,428		0	0	単-40号
管(函)渠型側溝 (標準型)	400 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付	m	66 45	25,053 25,053	1,653,498 1,127,385		-21	-526,113	単-41号

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 (集水型)	400 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	m	8	42,759	342,072	-2	-85,518	単-42号	
			6	42,759	256,554				
管(函)渠型側溝 (砂溜型)	400 縦断用 T-25 上部 勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	m	8	44,681	357,448	-2	-89,362	単-43号	
			6	44,681	268,086				
管(函)渠型側溝	400 横断用 T-25 フラット 型	m	10	24,023	240,230	0	0	単-44号	
			10	24,023	240,230				
側溝工（迂回路）		式	0		0	1	1,111,782		
			1		1,111,782				
素掘り側溝	18-8-25(高炉) t=5cm	m	0	0	0	206	1,111,782	単-45号	
			206	5,397	1,111,782				
管渠工 (迂回路)		式	0		0	1	1,850,562		
			1		1,850,562				
暗渠排水管	据付 波状管 300mm	m	0	0	0	51	302,022	単-46号	
			51	5,922	302,022				
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 600mm	m	0	0	0	42	1,548,540	単-47号	
			42	36,870	1,548,540				
管渠工		式	1		3,507,806	1	96,416		
			1		3,604,222				
暗渠排水管	据付 波状管 300mm	m	0	0	0	16	83,440	単-48号	
			16	5,215	83,440				
暗渠排水管	据付 波状管 600mm	m	0	0	0	16	9,240	単-49号	
			16	577.5	9,240				
ヒューム管(B形管)	外圧管2種 φ600	m	9	44,544	400,896	0	0	単-50号	
			9	44,544	400,896				

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2） 工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ホリエチレンリブ管（ハウエル管）		R30 φ1650	m	10	310,691	3,106,910	0	0	単-51号
				10	310,691	3,106,910			
現場発生品運搬 支給品運搬		高密度ホリエチレン管 φ600	t	0	0	0	0.2	3,736	単-52号
				0.2	18,680	3,736			
暗渠工			式	1		6,899,327	0	0	
				1		6,899,327			
プレキャストボックス		内幅 1.4m 内高 1.4m	m	36		6,899,327	0	0	内-4号
				36		6,899,327			
集水桝・マンホール工			式	1		3,804,145	1	583,820	
				1		4,387,965			
現場打ち集水桝（R5）		1000×2400×2600 24-12-25（高炉）	箇所	1	462,142	462,142	0	0	単-53号
				1	462,142	462,142			
現場打ち集水桝（L5）		1000×2400×2700 24-12-25（高炉）	箇所	1	461,649	461,649	0	0	単-54号
				1	461,649	461,649			
現場打ち集水桝（R6）		1000×1000×1400 18-8-25（高炉）	箇所	1	175,882	175,882	0	0	単-55号
				1	175,882	175,882			
現場打ち集水桝（L6）		1000×1000×1700 24-12-25（高炉）	箇所	1	330,576	330,576	0	0	単-56号
				1	330,576	330,576			
現場打ち集水桝（6号排水）		900×900×1000 18-8-25（高炉）	箇所	1	139,391	139,391	0	0	単-57号
				1	139,391	139,391			
プレキャスト集水桝（6号排水）		700×700×1150（H-1300）グレーチングT-25,粗目固定付	箇所	0	0	0	1	225,200	単-58号
				1	225,200	225,200			
プレキャスト集水桝（R16-1）		600×600×1000（H-1150）グレーチングT-2,細目固定付	箇所	0	0	0	1	170,600	単-59号
				1	170,600	170,600			

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (R12)		600×600×700 18-8-25(高炉)	箇所	1	55,462	55,462	-1	-55,462	単-60号
				0	55,462	0			
プレキャスト集水桝 (R12)		600×600×H-877 グレーチングT-25 粗目110° 開閉付	箇所	0	0	0	1	180,400	単-61号
				1	180,400	180,400			
現場打ち集水桝 (R16)		800×800×1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	84,262	84,262	-1	-84,262	単-62号
				0	84,262	0			
プレキャスト集水桝 (R16)		800×800×1000(H-1150) グレーチングT-2, 細目固定付	箇所	0	0	0	1	223,300	単-63号
				1	223,300	223,300			
現場打ち集水桝		800×800×750 18-8-25(高炉)	箇所	1	73,503	73,503	-1	-73,503	単-64号
				0	73,503	0			
プレキャスト集水桝		800×800×750(H-900)	箇所	0	0	0	1	81,750	単-65号
				1	81,750	81,750			
蓋		ます穴1000×1000用 ホール固定式 T-25 並目2枚割	組	2	191,970	383,940	0	0	単-66号
				2	191,970	383,940			
蓋		ます穴2400×1000用 ホール固定式 T-25 並目2枚割	組	2	516,274	1,032,548	0	0	単-67号
				2	516,274	1,032,548			
蓋		ます穴900×900用 ホール固定式 T-25 並目	枚	1	88,990	88,990	0	0	単-68号
				1	88,990	88,990			
蓋		ます穴600×600用 110° 開閉式 T-25 並目	枚	1	34,058	34,058	-1	-34,058	単-69号
				0	34,058	0			
蓋		ます穴800×800用 t-2 細目	枚	1	50,145	50,145	-1	-50,145	単-70号
				0	50,145	0			
足場		安全柵不要	掛m2	100		431,597	0	0	内-5号
				100		431,597			

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 （迂回路）				0		0			
		式		1		1, 292, 200	1	1, 292, 200	
プレキャスト集水桝 （G1型）		900×900×1000（H-1150）グレーチングT-25, 粗目		0	0	0			単-71号
		固定付	箇所	4	280, 400	1, 121, 600	4	1, 121, 600	
プレキャスト集水桝 （G3型）		600×600×1000（H-1150）グレーチングT-2, 細目		0	0	0			単-72号
		固定付	箇所	1	170, 600	170, 600	1	170, 600	
排水工				1		83, 167			
			式	1		74, 735	1	-8, 432	
縦排水工		コルゲート半割 φ 800		3		83, 167			内-6号
			m	0		0	-3	-83, 167	
縦排水工		コルゲート半割 φ 800		0		0			内-7号
			m	2		74, 735	2	74, 735	
防草コンクリート				1		510, 809			
			式	1		4, 269, 912	1	3, 759, 103	
張りコンクリート		18-8-25（20）（高炉）		106	3, 410	361, 460			単-73号
		コンクリート夜間割増無 t=10cm	m2	0	3, 410	0	-106	-361, 460	
張りコンクリート		18-8-25（20）（高炉）		0	0	0			単-74号
		コンクリート夜間割増無 t=10cm	m2	992	3, 661	3, 631, 712	992	3, 631, 712	
型枠				29		149, 349			内-8号
			m2	29		149, 349	0	0	
ブラケット足場				0		0			内-9号
			m	80		488, 851	80	488, 851	
縁石工				1		828, 462			
			式	1		938, 918	1	110, 456	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工			1		828,462				
		式	1		672,918	1	-155,544		
歩車道境界ブロック （一般部）	両面 B型 180/230×250×2000		120	6,481	777,720			単-75号	
		m	96	6,481	622,176	-24	-155,544		
歩車道境界ブロック （切下部）	両面 B型(切り下げ用) 180/230×250～100×600		1	13,380	13,380			単-76号	
		m	1	13,380	13,380	0	0		
歩車道境界ブロック （乗入部）	180/190×100×600		6	6,227	37,362			単-77号	
		m	6	6,227	37,362	0	0		
縁石工 （迂回路）			0		0				
		式	1		266,000	1	266,000		
アスカープ	細粒度アスコン(13) 195cm 2以上215cm2未満		0	0	0			単-78号	
		m	200	1,330	266,000	200	266,000		
舗装工			1		7,519,623				
		式	1		15,067,775	1	7,548,152		
アスファルト舗装工 （本線車道 すり付部）			1		3,118,976				
		式	1		3,381,906	1	262,930		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm		1,280	475.7	608,896			単-79号	
		m2	657	475.7	312,534	-623	-296,362		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm		0	0	0			単-80号	
		m2	657	887.8	583,284	657	583,284		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		0	0	0			単-81号	
		m2	657	1,913	1,256,841	657	1,256,841		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		1,280	1,961	2,510,080			単-82号	
		m2	0	1,961	0	-1,280	-2,510,080		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 657	0 1,871	0 1,229,247	657	1,229,247	単-83号	
アスファルト舗装工 (本線 車道)		式	1 1		3,563,253 3,615,886	1	52,633		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	677 687	591.5 591.5	400,445 406,360	10	5,915	単-84号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	677 687	887.8 887.8	601,040 609,918	10	8,878	単-85号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	677 687	1,913 1,913	1,295,101 1,314,231	10	19,130	単-86号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	677 687	1,871 1,871	1,266,667 1,285,377	10	18,710	単-87号	
アスファルト舗装工 (迂回路 車道)		式	0 1		0 5,722,665	1	5,722,665		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 1,410	0 540.8	0 762,528	1,410	762,528	単-88号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0 1,410	0 763.1	0 1,075,971	1,410	1,075,971	単-89号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 595	0 1,930	0 1,148,350	595	1,148,350	単-90号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 595	0 1,882	0 1,119,790	595	1,119,790	単-91号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 817	0 1,978	0 1,616,026	817	1,616,026	単-92号	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 （市道）		式	1		328,512				
			1		328,512	0	0		
下層路盤（車道・路肩部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	128	594.5	76,096			単-93号	
			128	594.5	76,096	0	0		
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	128	1,972	252,416			単-94号	
			128	1,972	252,416	0	0		
アスファルト舗装工 （本線 歩道）		式	1		508,882				
			1		478,196	1	-30,686		
下層路盤（歩道部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	199	813.2	161,826			単-95号	
			187	813.2	152,068	-12	-9,758		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	199	1,744	347,056			単-96号	
			187	1,744	326,128	-12	-20,928		
アスファルト舗装工 （迂回路 歩道）		式	0		0				
			1		1,404,871	1	1,404,871		
下層路盤（歩道部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-97号	
			530	882.7	467,831	530	467,831		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	0	0	0			単-98号	
			530	1,768	937,040	530	937,040		
粉塵対策工		式	0		0				
			1		135,739	1	135,739		
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 鉄鋼スラ ク 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-99号	
			195	696.1	135,739	195	135,739		
防護柵工		式	0		0				
			1		903,840	1	903,840		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	0 1		0 903,840	1	903,840		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	m	0 84	0 10,760	0 903,840	84	903,840	単-100号	
区画線工		式	1 1		99,566 348,828	1	249,262		
区画線工		式	1 1		99,566 174,641	1	75,075		
溶融式区画線	溶融式手動 黄色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100 170	394.5 394.5	39,450 67,065	70	27,615	単-101号	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	190 340	316.4 316.4	60,116 107,576	150	47,460	単-102号	
区画線工 （迂回路）		式	0 1		0 174,187	1	174,187		
溶融式区画線	溶融式手動 黄色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	0 100	0 418.6	0 41,860	100	41,860	単-103号	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	0 390	0 339.3	0 132,327	390	132,327	単-104号	
擁壁工		式	1 1		46,858,909 46,858,909	0	0		
作業土工		式	1 1		1,055,599 1,055,599	0	0		
床掘り	土砂	m3	770 770		187,010 187,010	0	0	内-10号	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	150		443,458			内-11号	
			150		443,458	0	0		
埋戻し		m3	230		413,181			内-12号	
			230		413,181	0	0		
埋戻し		m3	20		11,950			内-13号	
			20		11,950	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,580,140				
			1		3,580,140	0	0		
重力式擁壁 Aタイプ (H=4350)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	19	59,669	1,133,711			単-105号	
			19	59,669	1,133,711	0	0		
重力式擁壁 Bタイプ (H=4400)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	25	59,669	1,491,725			単-106号	
			25	59,669	1,491,725	0	0		
重力式擁壁 Cタイプ (H=4500)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	16	59,669	954,704			単-107号	
			16	59,669	954,704	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1		40,734,796				
			1		40,734,796	0	0		
プレキャスト擁壁 プレキャストL型擁壁(道路)	3.5mを超え5.0m以下	m	158		38,603,538			内-14号	
			158		38,603,538	0	0		
プレキャスト擁壁 プレキャストL型擁壁(宅地)	3.5mを超え5.0m以下	m	8		2,131,258			内-15号	
			8		2,131,258	0	0		
T型ブロック積擁壁工		式	1		1,488,374				
			1		1,488,374	0	0		
T型ブロック積擁壁	H=5.82m	m	3		1,488,374			内-16号	
			3		1,488,374	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		14,896,615				
			1		16,859,018	1	1,962,403		
応急処理作業工		式	1		14,896,615				
			1		16,859,018	1	1,962,403		
応急作業 中北仮置場伐採		式	1		2,396,341			内-17号	
			1		2,396,341	0	0		
応急作業 土砂等運搬		式	1		1,856,914			内-18号	
			1		1,856,914	0	0		
応急作業 迂回路供用前対応		式	1		116,045			内-19号	
			1		116,045	0	0		
応急作業 仮店舗用地整備		式	1		848,891			内-20号	
			1		848,891	0	0		
応急作業 現場内伐採		式	1		904,923			内-21号	
			1		904,923	0	0		
応急作業 仮設駐車場		式	1		992,168			内-22号	
			1		992,168	0	0		
応急作業 車庫解体		式	1		141,497			内-23号	
			1		141,497	0	0		
応急作業 敷地乗入		式	1		355,863			内-24号	
			1		355,863	0	0		
応急作業 土砂運搬		式	1		2,998,964			内-25号	
			1		2,998,964	0	0		
応急作業 市道補修		式	1		159,513			内-26号	
			1		159,513	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 仮店舗出入口整備			式	1		266,679	0	0	内-27号
				1		266,679			
応急作業 駐車場出入口整備			式	1		622,866	0	0	内-28号
				1		622,866			
応急作業 道路補修			式	1		687,711	0	0	内-29号
				1		687,711			
応急作業 L型擁壁小運搬			式	1		2,548,240	0	0	内-30号
				1		2,548,240			
応急作業 仮店舗進入路整備			式	0		0	1	763,059	内-31号
				1		763,059			
応急作業 自動販売機移設、復旧			式	0		0	1	84,796	内-32号
				1		84,796			
応急作業 農耕地整備			式	0		0	1	908,064	内-33号
				1		908,064			
応急作業 階段復旧			式	0		0	1	206,484	内-34号
				1		206,484			
構造物撤去工			式	1		12,578,816	1	65,725	
				1		12,644,541			
防護柵撤去工			式	1		90,316	0	0	
				1		90,316			
防護柵撤去(ガードレール)			m	67	1,348	90,316	0	0	単-108号
				67		90,316			
構造物取壊し工			式	1		7,257,572	1	39,868	
				1		7,297,440			

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積撤去			m3	250		768,933	0	0	内-35号
				250		768,933			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	103	9,967	1,026,601	4	39,868	単-109号
				107	9,967	1,066,469			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	118	17,501	2,065,118	0	0	単-110号
				118	17,501	2,065,118			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	29	574.6	16,663	0	0	単-111号
				29	574.6	16,663			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	3,870	560.3	2,168,361	0	0	単-112号
				3,870	560.3	2,168,361			
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,520	797.3	1,211,896	0	0	単-113号
				1,520	797.3	1,211,896			
縁石撤去工			式	1		161,053	0	0	
				1		161,053			
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	231	697.2	161,053	0	0	単-114号
				231	697.2	161,053			
運搬処理工			式	1		5,069,875	1	25,857	
				1		5,095,732			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	126	1,278	161,028	4	5,112	単-115号
				130	1,278	166,140			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	152	1,795	272,840	0	0	単-116号
				152	1,795	272,840			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	118	1,584	186,912	0	0	単-117号
				118	1,584	186,912			

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	454	1,795	814,930	0	0	単-118号	
			454	1,795	814,930				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	277	4,149	1,149,273	5	20,745	単-119号	
			282	4,149	1,170,018				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	118	4,905	578,790	0	0	単-120号	
			118	4,905	578,790				
殻処分	アスファルト殻（2.35t/m3）	m3	428	4,149	1,775,772	0	0	単-121号	
			428	4,149	1,775,772				
殻処分	アスファルト殻（2.20t/m3）	m3	26	3,884	100,984	0	0	単-122号	
			26	3,884	100,984				
現場発生品運搬		t	1.65	17,786	29,346	0	0	単-123号	
			1.65	17,786	29,346				
仮設工		式	1		1,835,688	1	6,287,373		
			1		8,123,061				
交通管理工		式	1		1,835,688	1	6,287,373		
			1		8,123,061				
交通誘導警備員		人日	118		1,835,688	-118	-1,835,688	内-36号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	508	8,123,061	内-37号	
			508		8,123,061				
直接工事費		式	1		222,945,807	1	72,282,111		
			1		295,227,918				
共通仮設費		式	1		32,367,293	1	10,324,957		
			1		42,692,250				

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		13,052,371				
			1		18,437,787	1	5,385,416		
運搬費		式	1		58,858				
			1		58,858	0	0		
仮設材運搬費		t	1		58,858			内-38号	
			1		58,858	0	0		
安全費		式	0		0				
			1		375,000	1	375,000		
高圧線防護施設費		式	0		0			内-39号	
			1		375,000	1	375,000		
技術管理費		式	1		11,152,635				
			1		14,824,285	1	3,671,650		
土質等試験費		式	1		834,619			内-40号	
			1		834,619	0	0		
六価クロム溶出試験費		式	1		7,218			内-41号	
			1		7,218	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		178,356			内-42号	
			1		178,356	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		1,124,269			内-43号	
			1		1,124,269	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,965,726			内-44号	
			1		3,965,726	0	0		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		5,042,447			内-45号	
			1		5,042,447	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-46号	
遠隔臨場システム費		式	0 1		0 779,600	1	779,600	内-47号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-48号	
3次元出来形管理・データ納品費用 (ICT)		式	0 1		0 2,754,000	1	2,754,000	内-49号	
営繕費		式	0 1		0 877,200	1	877,200		
快適トイレ	設置数 1 基	式	0 1		0 877,200	1	877,200	内-50号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,840,878 2,302,444	1	461,566		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		19,314,922 24,254,463	1	4,939,541		
純工事費		式	1 1		255,313,100 337,920,168	1	82,607,068		
現場管理費		式	1 1		64,794,567 82,027,342	1	17,232,775		
工事原価		式	1 1		320,107,667 419,947,510	1	99,839,843		
一般管理費等		式	1 1		46,192,333 57,852,490	1	11,660,157		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 ・ 7 球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事				（ 6 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		366,300,000	1	111,500,000		
				1		477,800,000				
消費税相当額			式	1		36,630,000	1	11,150,000		
				1		47,780,000				
工事費計			式	1		402,930,000	1	122,650,000		
				1		525,580,000				

0/200m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	196	251. 3	49, 254	196	49, 254	
合 計					0			
					49, 254		49, 254	
変更積算金額					0			
					48, 450		48, 450	円／m3

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/38m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	37. 9	426. 3	16, 156	37. 9	16, 156	
合 計					0			
					16, 156		16, 156	
変更積算金額					0			
					15, 892		15, 892	円／m2

36m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	36. 1	33, 610	1, 213, 321			CB222880
【材料費】			36. 1	33, 610	1, 213, 321	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=2000 凸凹有	個	11	216, 000	2, 376, 000			
		個	11	216, 000	2, 376, 000	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1880 凸無凹有	個	1	372, 800	372, 800			
		個	1	372, 800	372, 800	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1800 凸有凹無	個	2	361, 600	723, 200			
		個	2	361, 600	723, 200	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1800 凸凹無	個	1	361, 600	361, 600			
		個	1	361, 600	361, 600	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1440 凸無凹有	個	1	311, 600	311, 600			
		個	1	311, 600	311, 600	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1200 凸凹無	個	2	278, 200	556, 400			
		個	2	278, 200	556, 400	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1514(1529/1499) 凸有凹斜	個	1	422, 100	422, 100			
		個	1	422, 100	422, 100	0	0	
ボックスカルバート	1400×1400 L=1454(1469/1439) 凸斜凹無	個	1	369, 200	369, 200			
		個	1	369, 200	369, 200	0	0	
P C鋼より線	SW P R 7 B 径 1 2 . 7	k g	134	504	67, 536			
		k g	134	504	67, 536	0	0	
定着グリッパ	φ 12. 7用	個	48	3, 060	146, 880			
		個	48	3, 060	146, 880	0	0	

36m当たり内訳書

ブ°レキヤストホ°ックス

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100掛m2当たり内訳書

足場

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m当たり内訳書

縦排水工

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ 据付 (半割)	φ 800 アーチ型		3. 2	5, 329	17, 052			WYB00001
		m	3. 2	5, 329	17, 052	0	0	単一 154号
【材料費】								
コルゲートパイプ 円形1形 (半割)	径800*11. 6 めっき		3. 2	9, 750	31, 200			
		m	3. 2	9, 750	31, 200	0	0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 600		1. 5	23, 900	35, 850			
		m	1. 5	23, 900	35, 850	0	0	
合 計					83, 167			
					0		-83, 167	

0/2m当たり内訳書

縦排水工

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ 据付 (半割)	φ 800 アーチ型		0	0	0			WYB00031
		m	1. 6	5, 329	8, 526	1. 6	8, 526	単一 155号
【材料費】								
コルゲートパイプ 円形1形 (半割)	径800*11. 6 めっき		0	0	0			
		m	3. 2	9, 750	31, 200	3. 2	31, 200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 600		0	0	0			
		m	1. 5	23, 900	35, 850	1. 5	35, 850	
合 計					0			
					75, 576		75, 576	
変更積算金額					0			
					74, 735		74, 735	円／m

29m2当たり内訳書

第 8号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		28. 8	5, 286	152, 236			WB240720
		m 2	28. 8	5, 286	152, 236	0	0	単一 160号
合 計					149, 349			
					149, 349		0	

0/80m当たり内訳書

ﾌﾟﾗｯｸｯﾄ足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（キャットウォーク） 設置・撤去			0	0	0			WB330870
		m	80	4, 648	371, 840	80	371, 840	単一 161号
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	80	1, 564	125, 120	80	125, 120	単一 162号
合 計					0			
					496, 960		496, 960	
変更積算金額					0			
					488, 851		488, 851	円／m

770m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		770	245. 6	189, 112			CB210030
		m 3	770	245. 6	189, 112	0	0	
合 計					187, 010		0	
					187, 010			

150m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

230m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		225	1, 857	417, 825			CB210410
		m 3	225	1, 857	417, 825	0	0	
合 計					413, 181			
					413, 181		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

158m当たり内訳書

第 14号内訳書 プレキャスト擁壁
プレキャストL型擁壁(道路)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		158.1	20,730	3,277,413			CB222110
		m	158.1	20,730	3,277,413	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用)	H=3750 L=2000 中地震対応型(標準)		4	365,000	1,460,000			
		個	4	365,000	1,460,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=3750 L=1458 中地震対応型(短切)		1	486,000	486,000			
		個	1	486,000	486,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4000 L=2000 中地震対応型(標準)		6	348,000	2,088,000			
		個	6	348,000	2,088,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4250 L=2000 中地震対応型(標準)		9	444,000	3,996,000			
		個	9	444,000	3,996,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4250 L=1502 中地震対応型(短切)		1	592,000	592,000			
		個	1	592,000	592,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4250 L=1833 中地震対応型(短切)		1	592,000	592,000			
		個	1	592,000	592,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4500 L=2000 中地震対応型(標準)		14	397,000	5,558,000			
		個	14	397,000	5,558,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4500 L=2000 中地震対応型(開口)		1	487,000	487,000			
		個	1	487,000	487,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4500 L=1457 中地震対応型(短切)		1	607,000	607,000			
		個	1	607,000	607,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=4750 L=2000 中地震対応型(標準)		18	549,000	9,882,000			
		個	18	549,000	9,882,000	0	0	

158m当たり内訳書

第 14号内訳書 プレキャスト擁壁
プレキャストL型擁壁(道路)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(道路用)	H=5000 L=2000 中地震対応型(標準)		19	487,000	9,253,000			
		個	19	487,000	9,253,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	H=5000 L=1566 中地震対応型(短切)		1	759,000	759,000			
		個	1	759,000	759,000	0	0	
合 計					38,603,538			
					38,603,538		0	

8m当たり内訳書

第 15号内訳書 プレキャスト擁壁
プレキャストL型擁壁(宅地)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		8	20,730	165,840			CB222110
		m	8	20,730	165,840	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		0.54	6,841	3,694			CB221120
		m ³	0.54	6,841	3,694	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.04	28,320	1,132			CB240010
		m ³	0.04	28,320	1,132	0	0	
【18-8-25(20) W/C=指定無し】								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.12	4,555	546			CB240210
		m ²	0.12	4,555	546	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=5000 L=2000 大地震対応型(標準)		4	496,000	1,984,000			
		個	4	496,000	1,984,000	0	0	
合 計					2,131,258			
					2,131,258		0	

3m当たり内訳書

T型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	9.4	1,460	13,724	0	0	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m 2	0.59	4,555	2,687	0	0	CB240210
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｳﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.94	34,590	32,514	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.9	8,991	26,073	0	0	CB240210
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｳﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	4.4	35,130	154,572	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｳﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	36,100	64,980	0	0	CB240010
【30-12-25(20)高炉】								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	179,100	10,746	0	0	WB810010 単一 168号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.38	180,200	68,476	0	0	WB810010 単一 169号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	181,200	9,060	0	0	WB810010 単一 170号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	179,100	78,804	0	0	WB810010 単一 168号
T型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁設置	BT-3型	m 2	3.9	8,946	34,889	0	0	WYB00002 単一 171号

3m当たり内訳書

T型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁設置	B-3型		5. 9	8, 946	52, 781			WYB00003
		m 2	5. 9	8, 946	52, 781	0	0	単一 172号
T型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁設置	C-3型		5. 9	10, 680	63, 012			WYB00004
		m 2	5. 9	10, 680	63, 012	0	0	単一 173号
排水材設置			10. 6	3, 093	32, 785			WB228510
		m	10. 6	3, 093	32, 785	0	0	単一 174号
【材料費】								
T型ブロック	BT-3型 (H=1318 L=2931)		1	158, 000	158, 000			
		個	1	158, 000	158, 000	0	0	
T型ブロック	B-3型 (H=998 L=2931)		2	147, 000	294, 000			
		個	2	147, 000	294, 000	0	0	
T型ブロック	C-3型 (H=998 L=2931)		2	204, 000	408, 000			
		個	2	204, 000	408, 000	0	0	
合 計					1, 488, 374			
					1, 488, 374			

一式当たり内訳書

第 17号内訳書 応急作業
中北仮置場伐採

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			7	29,820	208,740			
		人	7	29,820	208,740	0	0	
特殊作業員			24	25,305	607,320			
		人	24	25,305	607,320	0	0	
運転手（一般）			8	23,205	185,640			
		人	8	23,205	185,640	0	0	
運転手（特殊）			19	25,515	484,785			
		人	19	25,515	484,785	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8m3		7	25,920	181,440			WYB00020
		日	7	25,920	181,440	0	0	単一 175号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 5m3		6	17,430	104,580			WYB00006
		日	6	17,430	104,580	0	0	単一 176号
掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		6	3,441	20,646			
		日	6	3,441	20,646	0	0	単一 177号
バックホウ（クローラ）〔賃料〕	0. 45m3 フェラバンチャー		6	65,000	390,000			
		日	6	65,000	390,000	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3t積級		4	8,155	32,620			WYB00007
		日	4	8,155	32,620	0	0	単一 178号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級		4	10,970	43,880			WYB00008
		日	4	10,970	43,880	0	0	単一 179号
草刈機〔肩掛式〕	カット径255mm		24	266	6,384			WYB00009
		日	24	266	6,384	0	0	単一 180号
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長500mm 排気量0. 060L		2.5	980	2,450			WYB00010
		日	2.5	980	2,450	0	0	単一 181号

一式当たり内訳書

第 17号内訳書 応急作業
中北仮置場伐採

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		2	44, 900	89, 800			
		日	2	44, 900	89, 800	0	0	
処分費 (t)			6. 7	9, 700	64, 990			WB020052
		t	6. 7	9, 700	64, 990	0	0	単一 182号
【木くず】								
合 計					2, 396, 341			
					2, 396, 341			

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 応急作業
土砂等運搬

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			7	29, 820	208, 740			
		人	7	29, 820	208, 740	0	0	
運転手（一般）			21	23, 205	487, 305			
		人	21	23, 205	487, 305	0	0	
運転手（特殊）			14	25, 515	357, 210			
		人	14	25, 515	357, 210	0	0	
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0．8m3 標準〕			14	25, 920	362, 880			WYB00022
		日	14	25, 920	362, 880	0	0	単一 183号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級		14	26, 680	373, 520			WYB00011
		日	14	26, 680	373, 520	0	0	単一 184号
散水車〔トラック架装型〕	3800L		7	12, 590	88, 130			WYB00013
		日	7	12, 590	88, 130	0	0	単一 185号
合 計					1, 856, 914			
					1, 856, 914			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 応急作業
迂回路供用前対応

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	29, 820	29, 820			
		人	1	29, 820	29, 820	0	0	
普通作業員			2	21, 315	42, 630			
		人	2	21, 315	42, 630	0	0	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1	44, 900	44, 900			
		日	1	44, 900	44, 900	0	0	
合 計					116, 045			
					116, 045		0	

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 応急作業
仮店舗用地整備

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			4	29, 820	119, 280			
		人	4	29, 820	119, 280	0	0	
特殊作業員			2	25, 305	50, 610			
		人	2	25, 305	50, 610	0	0	
普通作業員			3	21, 315	63, 945			
		人	3	21, 315	63, 945	0	0	
運転手（一般）			6	23, 205	139, 230			
		人	6	23, 205	139, 230	0	0	
運転手（特殊）			6	25, 515	153, 090			
		人	6	25, 515	153, 090	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		3	11, 200	33, 600			WYB00034
		日	3	11, 200	33, 600	0	0	単一 186号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		2	15, 190	30, 380			WYB00037
		日	2	15, 190	30, 380	0	0	単一 187号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		2	266	532			WYB00017
		日	2	266	532	0	0	単一 188号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1	8, 280	8, 280			WYB00005
		日	1	8, 280	8, 280	0	0	単一 189号
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0． 8～1． 1 t		1	3, 135	3, 135			WYB00012
		日	1	3, 135	3, 135	0	0	単一 190号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		6	10, 970	65, 820			WYB00018
		日	6	10, 970	65, 820	0	0	単一 191号
【材料費】								

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 応急作業
仮店舗用地整備

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		68. 8	1, 850	127, 280			
		m 3	68. 8	1, 850	127, 280	0	0	
処分費 (m 3)			11. 5	5, 500	63, 250			WB020051
		m 3	11. 5	5, 500	63, 250	0	0	単一 192号
【コンクリート殻(鉄筋)】								
合 計					848, 891			
					848, 891		0	

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 応急作業
現場内伐採

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			6	29,820	178,920			
		人	6	29,820	178,920	0	0	
特殊作業員			4	25,305	101,220			
		人	4	25,305	101,220	0	0	
運転手（一般）			5	23,205	116,025			
		人	5	23,205	116,025	0	0	
運転手（特殊）			5	25,515	127,575			
		人	5	25,515	127,575	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		5	11,200	56,000			WYB00039
		日	5	11,200	56,000	0	0	単一 193号
掴み装置	開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm		5	3,441	17,205			
		日	5	3,441	17,205	0	0	単一 194号
樹木粉碎機〔賃料〕	GS-125GH		5	38,000	190,000			
		日	5	38,000	190,000	0	0	
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		4	980	3,920			WYB00021
		日	4	980	3,920	0	0	単一 195号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		2	7,297	14,594			WYB00019
		日	2	7,297	14,594	0	0	単一 196号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3 t 積級		1	8,155	8,155			WYB00024
		日	1	8,155	8,155	0	0	単一 197号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		2	10,970	21,940			WYB00025
		日	2	10,970	21,940	0	0	単一 198号
処分費（t）			8.2	9,700	79,540			WB020052
		t	8.2	9,700	79,540	0	0	単一 199号

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 応急作業
現場内伐採

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【木くず】								
合 計					904, 923			
					904, 923		0	

一式当たり内訳書

第 22号内訳書 応急作業
仮設駐車場

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			4	29, 820	119, 280			
		人	4	29, 820	119, 280	0	0	
運転手（一般）			8	23, 205	185, 640			
		人	8	23, 205	185, 640	0	0	
運転手（特殊）			8	25, 515	204, 120			
		人	8	25, 515	204, 120	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		4	11, 200	44, 800			WYB00040
		日	4	11, 200	44, 800	0	0	単一 200号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		4	15, 190	60, 760			WYB00041
		日	4	15, 190	60, 760	0	0	単一 201号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		8	10, 970	87, 760			WYB00028
		日	8	10, 970	87, 760	0	0	単一 202号
土材料			168	1, 700	285, 600			CB210550
		m 3	168	1, 700	285, 600	0	0	
【山ズリ】								
車止め パーキングブロック	100×160×600		8	1, 920	15, 360			
		本	8	1, 920	15, 360	0	0	
合 計					992, 168			
					992, 168		0	

一式当たり内訳書

第 23号内訳書 応急作業
車庫解体

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	29, 820	29, 820			
		人	1	29, 820	29, 820	0	0	
普通作業員			1	21, 315	21, 315			
		人	1	21, 315	21, 315	0	0	
運転手（一般）			1. 5	23, 205	34, 807			
		人	1. 5	23, 205	34, 807	0	0	
ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		1	44, 900	44, 900			
		日	1	44, 900	44, 900	0	0	
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	4 t 積級		1	10, 970	10, 970			WYB00032
		日	1	10, 970	10, 970	0	0	単一 203号
トラック〔普通型〕	1. 5 t 積		0. 5	2, 553	1, 276			WYB00023
		日	0. 5	2, 553	1, 276	0	0	単一 204号
合 計					141, 497			
					141, 497		0	

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 応急作業
敷地乗入

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			2	29, 820	59, 640			
		人	2	29, 820	59, 640	0	0	
特殊作業員			2	25, 305	50, 610			
		人	2	25, 305	50, 610	0	0	
普通作業員			2	21, 315	42, 630			
		人	2	21, 315	42, 630	0	0	
運転手（一般）			1	23, 205	23, 205			
		人	1	23, 205	23, 205	0	0	
運転手（特殊）			1	25, 515	25, 515			
		人	1	25, 515	25, 515	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	11, 200	11, 200			WYB00014
		日	1	11, 200	11, 200	0	0	単一 205号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0 ～8 0 0 k g 級		1	9, 759	9, 759			WYB00016
		日	1	9, 759	9, 759	0	0	単一 206号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	15, 190	15, 190			WYB00015
		日	1	15, 190	15, 190	0	0	単一 207号
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8 ～1. 1 t		1	3, 135	3, 135			WYB00033
		日	1	3, 135	3, 135	0	0	単一 208号
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0 ～6 0 k g		1	498	498			WYB00030
		日	1	498	498	0	0	単一 209号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3 t 積級		1	8, 155	8, 155			WYB00035
		日	1	8, 155	8, 155	0	0	単一 210号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		1	10, 970	10, 970			WYB00036
		日	1	10, 970	10, 970	0	0	単一 211号

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 応急作業
敷地乗入

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 112日 無 有		6	5, 586	33, 516			WB253630
		枚	6	5, 586	33, 516	0	0	単一 212号
【材料費】								
高密度ポリエチレン管（シングル管）	φ 300		12	4, 120	49, 440			
		m	12	4, 120	49, 440	0	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		1	13, 200	13, 200			
		t	1	13, 200	13, 200	0	0	
処分費（t）			1. 6	2, 000	3, 200			WB020052
		t	1. 6	2, 000	3, 200	0	0	単一 213号
【コンクリート殻（無筋）】								
合 計					355, 863			
					355, 863		0	

一式当たり内訳書

第 25号内訳書 応急作業
土砂運搬

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			5	30, 870	154, 350			
		人	5	30, 870	154, 350	0	0	
交通誘導警備員 B			5	14, 910	74, 550			
		人	5	14, 910	74, 550	0	0	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		10	65, 910	659, 100			
		日	10	65, 910	659, 100	0	0	単一 214号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		36	59, 820	2, 153, 520			
		日	36	59, 820	2, 153, 520	0	0	単一 215号
合 計					2, 998, 964			
					2, 998, 964		0	

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 応急作業
市道補修

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	30, 870	30, 870			
		人	1	30, 870	30, 870	0	0	
特殊作業員			1	26, 355	26, 355			
		人	1	26, 355	26, 355	0	0	
普通作業員			2. 5	22, 365	55, 912			
		人	2. 5	22, 365	55, 912	0	0	
運転手（一般）			0. 5	24, 255	12, 127			
		人	0. 5	24, 255	12, 127	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t		1	1, 960	1, 960			
		日	1	1, 960	1, 960	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（基本料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	650	650			
		回	1	650	650	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（日額）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	3, 640	3, 640			
		日	1	3, 640	3, 640	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（補償料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	123	123			
		日	1	123	123	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		1	3, 740	3, 740			
		日	1	3, 740	3, 740	0	0	
【材料費】								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		2	13, 200	26, 400			
		t	2	13, 200	26, 400	0	0	
合 計					159, 513			
					159, 513		0	

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 応急作業
仮店舗出入口整備

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			2	30, 870	61, 740			
		人	2	30, 870	61, 740	0	0	
特殊作業員			0. 5	26, 355	13, 177			
		人	0. 5	26, 355	13, 177	0	0	
普通作業員			0. 5	22, 365	11, 182			
		人	0. 5	22, 365	11, 182	0	0	
運転手（一般）			1	24, 255	24, 255			
		人	1	24, 255	24, 255	0	0	
運転手（特殊）			4	26, 670	106, 680			
		人	4	26, 670	106, 680	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		2	11, 100	22, 200			
		日	2	11, 100	22, 200	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）		1	7, 330	7, 330			
		日	1	7, 330	7, 330	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		2	4, 520	9, 040			
		日	2	4, 520	9, 040	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t		1	1, 960	1, 960			
		日	1	1, 960	1, 960	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		2	6, 450	12, 900			
		日	2	6, 450	12, 900	0	0	
合 計					266, 679			
					266, 679		0	

一式当たり内訳書

第 28号内訳書 応急作業
駐車場出入口整備

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			3	30, 870	92, 610			
		人	3	30, 870	92, 610	0	0	
特殊作業員			1. 5	26, 355	39, 532			
		人	1. 5	26, 355	39, 532	0	0	
普通作業員			4. 5	22, 365	100, 642			
		人	4. 5	22, 365	100, 642	0	0	
運転手（一般）			1. 5	24, 255	36, 382			
		人	1. 5	24, 255	36, 382	0	0	
運転手（特殊）			4	26, 670	106, 680			
		人	4	26, 670	106, 680	0	0	
交通誘導警備員 B			2	14, 910	29, 820			
		人	2	14, 910	29, 820	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		3	5, 710	17, 130			
		日	3	5, 710	17, 130	0	0	
バックホウ（クローラ）（基本料）	山積0. 0 9 m 3		1	1, 630	1, 630			
		回	1	1, 630	1, 630	0	0	
バックホウ（クローラ）（日額）	山積0. 0 9 m 3		1	17, 000	17, 000			
		日	1	17, 000	17, 000	0	0	
バックホウ（クローラ）（補償料）	山積0. 0 9 m 3		1	900	900			
		日	1	900	900	0	0	
油圧ブレーカ（基本料）	0. 0 9 m 3 / 3 t		1	1, 530	1, 530			
		回	1	1, 530	1, 530	0	0	
油圧ブレーカ（日額）	0. 0 9 m 3 / 3 t		1	17, 300	17, 300			
		日	1	17, 300	17, 300	0	0	

一式当たり内訳書

第 28号内訳書 応急作業
駐車場出入口整備

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧ブレーカ（補償料）	0. 0 9 m 3 / 3 t		1	266	266			
		日	1	266	266	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t		2	1, 960	3, 920			
		日	2	1, 960	3, 920	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（基本料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	650	650			
		回	1	650	650	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（日額）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	3, 640	3, 640			
		日	1	3, 640	3, 640	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（補償料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	123	123			
		日	1	123	123	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		1	3, 740	3, 740			
		日	1	3, 740	3, 740	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		2	6, 450	12, 900			
		日	2	6, 450	12, 900	0	0	
【材料費】								
再生クラッシャーラン	R C－4 0		21	1, 850	38, 850			
		m 3	21	1, 850	38, 850	0	0	
高密度ポリエチレン管（シングル管）	φ 300		16	4, 320	69, 120			
		m	16	4, 320	69, 120	0	0	
高密度ポリエチレン管用継手	φ 300用		2	10, 200	20, 400			
		個	2	10, 200	20, 400	0	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		1	13, 200	13, 200			
		t	1	13, 200	13, 200	0	0	

一式当たり内訳書

第 28号内訳書 応急作業
駐車場出入口整備

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）			1. 7	2, 200	3, 740			WB020052
		t	1. 7	2, 200	3, 740	0	0	単一 216号
【処分費：コンクリート殻（鉄筋）】								
合 計					622, 866			
					622, 866		0	

一式当たり内訳書

第 29号内訳書 応急作業
道路補修

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			2	30,870	61,740			
		人	2	30,870	61,740	0	0	
特殊作業員			2	26,355	52,710			
		人	2	26,355	52,710	0	0	
普通作業員			5	22,365	111,825			
		人	5	22,365	111,825	0	0	
運転手（一般）			4	24,255	97,020			
		人	4	24,255	97,020	0	0	
運転手（特殊）			3	26,670	80,010			
		人	3	26,670	80,010	0	0	
交通誘導警備員B			4	14,910	59,640			
		人	4	14,910	59,640	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		2	5,710	11,420			
		日	2	5,710	11,420	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（基本料	3 t 積級		1	1,500	1,500			
		回	1	1,500	1,500	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（日額）	3 t 積級		2	15,400	30,800			
		日	2	15,400	30,800	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（補償料	3 t 積級		2	916	1,832			
		日	2	916	1,832	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		2	6,450	12,900			
		日	2	6,450	12,900	0	0	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t		1	5,300	5,300			
		日	1	5,300	5,300	0	0	

一式当たり内訳書

第 29号内訳書 応急作業
道路補修

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		2	4, 520	9, 040			
		日	2	4, 520	9, 040	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t		2	1, 960	3, 920			
		日	2	1, 960	3, 920	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（基本料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	650	650			
		回	1	650	650	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（日額）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	3, 640	3, 640			
		日	1	3, 640	3, 640	0	0	
振動コンパクタ〔前進型〕（補償料）	機械質量4 0～6 0 k g 級		1	123	123			
		日	1	123	123	0	0	
【材料費】								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		2. 5	13, 200	33, 000			
		t	2. 5	13, 200	33, 000	0	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）		8	13, 200	105, 600			
		t	8	13, 200	105, 600	0	0	
処分費（t）			7. 4	2, 000	14, 800			WB020052
		t	7. 4	2, 000	14, 800	0	0	単一 217号
【処分費：アスファルト殻】								
合 計					687, 711			
					687, 711			

一式当たり内訳書

第 30号内訳書 応急作業
L型擁壁小運搬

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			7	30, 870	216, 090			
		人	7	30, 870	216, 090	0	0	
普通作業員			26	22, 365	581, 490			
		人	26	22, 365	581, 490	0	0	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		7	84, 900	594, 300			
		日	7	84, 900	594, 300	0	0	
トレーラ [セミ]	2 8 t 積		14	85, 180	1, 192, 520			
		日	14	85, 180	1, 192, 520	0	0	単一 218号
合 計					2, 548, 240			
					2, 548, 240		0	

一式当たり内訳書

第 31号内訳書 応急作業
仮店舗進入路整備

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	30, 870	30, 870	1	30, 870	
特殊作業員			0	0	0			
		人	0. 3	26, 355	7, 906	0. 3	7, 906	
普通作業員			0	0	0			
		人	3	22, 365	67, 095	3	67, 095	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	0. 8	26, 670	21, 336	0. 8	21, 336	
【機械賃料】								
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0	0	0			
		日	1	11, 300	11, 300	1	11, 300	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		0	0	0			
		日	1	4, 640	4, 640	1	4, 640	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0			
		日	1	2, 010	2, 010	1	2, 010	
【機械運転】								
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	2	65, 130	130, 260	2	130, 260	単一 219号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0			
		日	1	37, 110	37, 110	1	37, 110	単一 220号

一式当たり内訳書

第 31号内訳書 応急作業
仮店舗進入路整備

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料】								
高密度ポリエチレン管	φ 300		0	0	0			
		m	52	4, 680	243, 360	52	243, 360	
高密度ポリエチレン管用継手	φ 300用		0	0	0			
		個	13	10, 200	132, 600	13	132, 600	
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	14	6, 100	85, 400	14	85, 400	
●砂								
合 計					0			
					773, 887		773, 887	
変更積算金額					0			
					763, 059		763, 059	円／式

一式当たり内訳書

第 32号内訳書

応急作業
自動販売機移設、復旧

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
自動販売機移設			0	0	0			
		回	2	43, 000	86, 000	2	86, 000	
合 計					0			
					86, 000		86, 000	
変更積算金額					0			
					84, 796		84, 796	円／式

一式当たり内訳書

第 33号内訳書 応急作業
農耕地整備

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	10	22, 365	223, 650	10	223, 650	
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0. 5m3		0	0	0			
		日	5	57, 710	288, 550	5	288, 550	単一 221号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0			
		日	5	42, 330	211, 650	5	211, 650	単一 222号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		日	5	39, 420	197, 100	5	197, 100	単一 223号
●タイヤ損耗費：良好								
合 計					0			
					920, 950		920, 950	
変更積算金額					0			
					908, 064		908, 064	円／式

一式当たり内訳書

第 34号内訳書 応急作業
階段復旧

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
普通作業員			0	0	0			
		人	8	22, 365	178, 920	8	178, 920	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	0. 5	26, 670	13, 335	0. 5	13, 335	
【機械】								
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）		0	0	0			
		日	1	5, 860	5, 860	1	5, 860	
【材料費】								
生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0		0	0	0			
		m 3	0. 5	22, 600	11, 300	0. 5	11, 300	
合 計					0			
					209, 415		209, 415	
変更積算金額					0			
					206, 484		206, 484	円／式

250m3当たり内訳書

石積撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	249	242.7	60,432			CA900020
			249	242.7	60,432	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	249	2,716	676,284			CB210110
			249	2,716	676,284	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	249	164.1	40,860			CA900310
			249	164.1	40,860	0	0	
合 計					768,933			
					768,933		0	

118/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			92	16,170	1,487,640			WB010211
		人日	92	16,170	1,487,640	0	0	単一 231号
交通誘導警備員 B			26	14,180	368,680			WB010212
		人日	26	14,180	368,680	0	0	単一 232号
合 計					1,835,688			
					0			
							-1,835,688	

0/508人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	508	16,170	8,214,360	508	8,214,360	単一 233号
合 計					0			
					8,214,360		8,214,360	
変更積算金額					0			
					8,123,061		8,123,061	円／人日

1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 50. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9. 6	4, 700	45, 120	0	0	WB010020 単一 234号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	4. 8	3, 000	14, 400	0	0	WB010030 単一 235号
合 計					58, 858		0	
					58, 858		0	

一式当たり内訳書

高圧線防護施設費

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護管設置撤去			0		0			
		式	1		375, 000	1	375, 000	
合 計					0			
					375, 000		375, 000	
変更積算金額					0			
					375, 000		375, 000	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内		2	186,000	372,000			
		箇所	2	186,000	372,000	0	0	
地盤の平板載荷試験	100kN以内		2	236,000	472,000			
		箇所	2	236,000	472,000	0	0	
合 計					834,619		0	
					834,619			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験	溶出 六価クロム 環境庁		1	7,300	7,300			
		検体	1	7,300	7,300	0	0	
合 計					7,218		0	
					7,218			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 43518m3		1		164,576			WA991020
		式	1		164,576	0	0	単一 236号
路床盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 1388m3		1		6,709			WA991030
		式	1		6,709	0	0	単一 237号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㍑質土、砂及び砂質土、粘性土 1560m2		1		9,602			WB010440
		式	1		9,602	0	0	単一 238号
合 計					178,356			
					178,356		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 239号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 240号
合 計					1, 124, 269			
					1, 124, 269		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 44号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			1		5,114,000			
		式	1		5,114,000	0	0	
合 計					5,042,447			
					5,042,447		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム費
第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			0		0			
		式	1		779, 600	1	779, 600	
合 計					0			
					779, 600		779, 600	
変更積算金額					0			
					779, 600		779, 600	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）0.5人工		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品費用 (ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品費用 (ICT)			0		0			
		式	1		2,754,000	1	2,754,000	
合 計					0			
					2,754,000			
変更積算金額					0			
					2,754,000			
								円／式

一式当たり内訳書

第 50号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数1基		0	0	0			
		基・月	17.2	51,000	877,200	17.2	877,200	
合 計					0			
					877,200		877,200	
変更積算金額					0			
					877,200		877,200	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 728
						1		5, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 839	5, 839	CA900030	
			m 3	1	5, 839	5, 839		
計						5, 839		
						5, 839		
単価						5, 839		
						5, 839		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.2
						1		284.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	288.3	288.3	CA900010	
			m 3	1	288.3	288.3		
計						288.3		
						288.3		
単価						288.3	円／m3	
						288.3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 677	
						1		2, 677	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 716	2, 716	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		1	2, 716	2, 716			
計						2, 716			
						2, 716			
単価						2, 716	円／m3		
						2, 716			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	301
						1		301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		1	306.9	306.9	CA900440	
			m 3	1	306.9	306.9		
計						306.9		
						306.9		
単価						306.9	円／m3	
						306.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	437. 6	
						1		437. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		10, 000m3以上 無し		1	442. 6	442. 6	CA900450		
			m 3	1	442. 6	442. 6			
計						442. 6			
						442. 6			
単価						442. 6			
						442. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.2
						1		284.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	288.3	288.3	CA900010	
			m 3	1	288.3	288.3		
計						288.3		
						288.3		
単価						288.3	円／m3	
						288.3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,677
						1		2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,716	2,716	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		19.5km以下	m 3	1	2,716	2,716		
計						2,716		
						2,716		
単価						2,716		
						2,716	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m 3	1	3,640	3,640		
計						0		
						3,640		
単価						0		
						3,640	円／m3	
変更積算単価								
						3,588	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	541.2	
						1		541.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	548.9	548.9	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	548.9	548.9			
計						548.9			
						548.9			
単価						548.9	円／m3		
						548.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,539	
						1		1,539	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,561	1,561	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,561	1,561			
計						1,561			
						1,561			
単価						1,561	円／m3		
						1,561			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0 1	0 3,640	0 3,640	CB210110	
計						0 3,640		
単価						0 3,640	円/m3	
変更積算単価						3,589	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0 1	0 3,640	0 3,640	CB210110	
計						0 3,640		
単価						0 3,640	円/m3	
変更積算単価						3,589	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土材料	山スリ	単位	m3	数量	1	単価	2, 229
						1		2, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	1, 700	2, 261	CB210550	
			m 3	1. 33	1, 700	2, 261		
計						2, 261		
						2, 261		
単価						2, 261	円／m3	
						2, 261		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	536. 3
						1		536. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	546. 7	546. 7	CB220070	
			m 2	1	546. 7	546. 7		
計						546. 7		
						546. 7		
単価						546. 7		
						546. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		873. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	886. 5	886. 5		
計						0		
						886. 5		
単価						0		
						886. 5	円／m2	
変更積算単価						873. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 344
						1		1, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		1	338	338	WB810830	
			m 2	1	338	338	単一 124号	
繊維ネット工		500m2未満 無 無		1	1, 022	1, 022	WB810880	
			m 2	1	1, 022	1, 022	単一 125号	
計						1, 360		
						1, 360		
単価						1, 360		
						1, 360	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	乳剤散布		単位	m2	数量	0 1	単価	0 247. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乳剤散布				0	0	0	WYB00029	
			m 2	1	250. 2	250. 2	単一 126号	
計						0 250. 2		
単価						0 250. 2	円／m2	
変更積算単価						247. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	安定処理 プレキャストL型擁壁(宅地)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 18t/100m2 発塵抑 制型セメント系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	7, 117 7, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホ 構造物基礎 1m以下 18t/100m2		1	7, 218	7, 218	CB211410	
			m 2	1	7, 218	7, 218		
計						7, 218 7, 218		
単価						7, 218 7, 218	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	安定処理 T型ブロック積擁壁	1m以下 固化材100m2あたり使用量 36t/100m2 発塵抑 制型セメント系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	13, 192 13, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ブロック 構造物基礎 1m以下 36t/100m2		1	13, 380	13, 380	CB211410	
			m 2	1	13, 380	13, 380		
計						13, 380		
						13, 380		
単価						13, 380	円／m2	
						13, 380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	安定処理 プレキャストL型擁壁(道路)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2 発塵抑 制型セメント系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	5,430 5,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ブロック 構造物基礎 1m以下 13t/100m2		1	5,508	5,508	CB211410	
			m 2	1	5,508	5,508		
計						5,508		
						5,508		
単価						5,508		
						5,508		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	安定処理 重力式擁壁	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11.5t/100m2 発塵抑制型セメント系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	4,925 4,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 11.5t/100m2		1	4,995	4,995	CB211410	
			m 2	1	4,995	4,995		
計						4,995 4,995		
						4,995		
単価						4,995 4,995	円／m2	
						4,995		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	400×400	単位	m	数量	1	単価	11,408
						1		11,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	11,630	11,630	WB821410	
				1	11,630	11,630	単一 127号	
計						11,630		
						11,630		
単価						11,630	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	500×500	単位	m	数量	1	単価	15, 400
						1		15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	15, 700	15, 700	WB821410	
						15, 700	単－ 128号	
計						15, 700		
						15, 700		
単価						15, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－24号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,997
						1		10,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,210	11,210	WB821410	
						11,210	単－ 129号	
計						11,210		
						11,210		
単価						11,210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	車道横断用 300×300×1000 グレーチング付	単位	m	数量	1	単価	60,239
						1		60,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	61,410	61,410	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	61,410	61,410	単一 130号	
計						61,410		
						61,410		
単価						61,410		
						61,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	プレキャストU型側溝 (上蓋式)	600×600	単位	m	数量	1	単価	15,574
						1		15,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	15,750	15,750	WB821410	
			m	1	15,750	15,750	単一 131号	
計						15,750		
						15,750		
単価						15,750		
						15,750	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3, 278	
						1		3, 278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種		1	3, 342	3, 342	WB821430		
		JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3, 342	3, 342	単一 132号		
計						3, 342			
						3, 342			
単価						3, 342			
						3, 342	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	4,278	
						1		4,278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	枚	1	4,362	4,362	WB821430		
		JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し		1	4,362	4,362	単一 133号		
計						4,362			
						4,362			
単価						4,362	円／枚		
						4,362			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,837
						1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	2,892	2,892	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,892	2,892	単一 134号	
計						2,892		
						2,892		
単価						2,892		
						2,892	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型 18-8-25(20)高 炉	単位	m	数量	1	単価	20,707
						1		20,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.666m3/10m		1	21,110	21,110	WB821420	
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	21,110	21,110	単一 135号	
計						21,110		
						21,110		
単価						21,110		
						21,110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	21,914
						1		21,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.666m3/10m		1	22,340	22,340	WB821420	
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	22,340	22,340	単一 136号	
計						22,340		
						22,340		
単価						22,340		
						22,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	26,043
						1		26,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.693m3/10m		1	26,550	26,550	WB821420	
			m	1	26,550	26,550	単一 137号	
計						26,550		
						26,550		
単価						26,550		
						26,550	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	28, 045
						1		28, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	28, 590	28, 590	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0. 693m3/10m	m	1	28, 590	28, 590	単一 138号	
計						28, 590		
						28, 590		
単価						28, 590		
						28, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型 18-8-25(20) 高炉	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m	m	0 1	0 15,060	0 15,060	WB821420 単一 139号	
計						0 15,060		
単価						0 15,060	円／m	
変更積算単価						14,780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型 18-8-25(20) 高炉	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.53m3/10m	m	0 1	0 16,450	0 16,450	WB821420 単一 140号	
計						0 16,450		
単価						0 16,450	円／m	
変更積算単価						16,140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	側溝蓋	自由勾配側溝 T-25 普通型500用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4, 151
						1		4, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4, 232	4, 232	WB821430	
				1	4, 232	4, 232	単一 141号	
計						4, 232		
						4, 232		
単価						4, 232		
						4, 232	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	側溝蓋	自由勾配側溝 T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,014	2,014	単一 142号	
計						0		
						2,014		
単価						0		
						2,014	円／枚	
変更積算単価								
						1,976	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	管(函)渠型側溝 (標準型)	300 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付	単位	m	数量	1	単価	17,166
						1		17,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	17,500	17,500	CB222790	
			m	1	17,500	17,500		
計						17,500		
						17,500		
単価						17,500		
						17,500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	管(函)渠型側溝 (集水型)	300 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	単位	m	数量	1	単価	30, 212
						1		30, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	30, 800	30, 800	CB222790	
			m	1	30, 800	30, 800		
計						30, 800		
						30, 800		
単価						30, 800	円／m	
						30, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	管(函)渠型側溝 (砂溜型)	300 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング 付	単位	m	数量	1	単価	34,107
						1		34,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	34,770	34,770	CB222790	
			m	1	34,770	34,770		
計						34,770		
						34,770		
単価						34,770		
						34,770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	管(函)渠型側溝 (標準型)	400 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付	単位	m	数量	1	単価	25, 053
						1		25, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	25, 540	25, 540	CB222790	
			m	1	25, 540	25, 540		
計						25, 540		
						25, 540		
単価						25, 540	円／m	
						25, 540		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	管(函)渠型側溝 (集水型)	400 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付 クレーンク 付	単位	m	数量	1	単価	42,759
						1		42,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	43,590	43,590	CB222790	
			m	1	43,590	43,590		
計						43,590		
						43,590		
単価						43,590	円／m	
						43,590		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	管(函)渠型側溝 (砂溜型)	400 縦断用 T-25 上部勾配付 縁石用かぎ付 グレーチング付	単位	m	数量	1	単価	44,681	
						1		44,681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	45,550	45,550	CB222790		
			m	1	45,550	45,550			
計						45,550			
						45,550			
単価						45,550	円／m		
						45,550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	管(函)渠型側溝	400 横断用 T-25 フラット型	単位	m	数量	1	単価	24,023
						1		24,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	24,490	24,490	CB222790	
			m	1	24,490	24,490		
計						24,490		
						24,490		
単価						24,490		
						24,490		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	素掘り側溝	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 0.57m3/100m2 無し	m 2	11. 5	3, 805	43, 757. 5	単一 143号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	11. 5	193. 8	2, 228. 7	単一 144号	
	法面整形	切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	8. 5	886. 5	7, 535. 25	CB220010	
	基面整正		m 2	3	447. 3	1, 341. 9	CB210080	
	計					0		
	単価					54, 863. 35		
						0		
						5, 487	円／m	
	変更積算単価					5, 397	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	暗渠排水管	据付 波状管 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	6, 020	6, 020		
計						0		
						6, 020		
単価						0		
						6, 020	円／m	
変更積算単価						5, 922	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 600mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			36, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	1	37, 480	37, 480		
計						0		
						37, 480		
単価						0		
						37, 480	円／m	
変更積算単価						36, 870	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	暗渠排水管	据付 波状管 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	5, 301	5, 301		
計						0		
						5, 301		
単価						0		
						5, 301	円／m	
変更積算単価						5, 215	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	暗渠排水管	据付 波状管 600mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		577. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	587	587		
計						0		
						587		
単価						0		
						587	円／m	
変更積算単価						577. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種 φ600	単位	m	数量	1	単価	44,544	
						1		44,544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-25(20) (高炉) 全ての費用		1	45,410	45,410	CB222860		
			m	1	45,410	45,410			
計						45,410			
						45,410			
単価						45,410			
						45,410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	耐圧ポ ^レ リエチレンリブ ^管 (ハウエル管)	R30 φ1650	単位	m	数量	10	単価	310, 691
						10		310, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1650mm～2000mm		10	196, 600	1, 966, 000	WB827010	
			m	10	196, 600	1, 966, 000	単一 145号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		125	9, 475	1, 184, 375	CB222780	
			m 3	125	9, 475	1, 184, 375		
計						3, 150, 375		
						3, 150, 375		
単価						315, 100		
						315, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	現場発生産品運搬 支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ600	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	9,444	9,444		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	9,542	9,542		
	計					0		
						18,986		
	単価					0		
						18,990	円／t	
	変更積算単価							
						18,680	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	現場打ち集水桝 (R5)	1000×2400×2600 24-12-25 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	462, 142
						1		462, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 3. 25m3を超え3. 42m3以下	箇所	1	385, 100	385, 100	CB222950	
		バックホウ(クレーン機能付)打設		1	385, 100	385, 100		
		一般養生・特殊養生(練炭)						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	0. 48	34, 170	16, 401. 6	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0. 48	34, 170	16, 401. 6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 92	4, 555	4, 190. 6	CB240210	
				0. 92	4, 555	4, 190. 6		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	0. 25	182, 500	45, 625	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 25	182, 500	45, 625		
足掛金具		W300 φ19	個	7	2, 470	17, 290		
				7	2, 470	17, 290		
計						468, 607. 2		
						468, 607. 2		
単価						468, 700	円／箇所	
						468, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝 (L5)	1000×2400×2700 24-12-25 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	461, 649
						1		461, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 3. 25m3を超え3. 42m3以下	箇所	1	385, 100	385, 100	CB222950	
		バックホウ(クレーン機能付)打設		1	385, 100	385, 100		
		一般養生・特殊養生(練炭)						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	0. 48	33, 320	15, 993. 6	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0. 48	33, 320	15, 993. 6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 92	4, 555	4, 190. 6	CB240210	
				0. 92	4, 555	4, 190. 6		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	0. 25	182, 500	45, 625	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 25	182, 500	45, 625		
足掛金具		W300 φ19	個	7	2, 470	17, 290		
				7	2, 470	17, 290		
計						468, 199. 2		
						468, 199. 2		
単価						468, 200	円／箇所	
						468, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	現場打ち集水桝 (R6)	1000×1000×1400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	175,882
						1		175,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	171,800	171,800	CB222950	
		1. 36m3を超え1. 44m3以下 パ ックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	171,800	171,800		
足掛金具		W300 φ19		3	2,470	7,410		
			個	3	2,470	7,410		
計						179,210		
						179,210		
単価						179,300	円／箇所	
						179,300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	現場打ち集水桝 (L6)	1000×1000×1700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	330,576
						1		330,576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.48m3を超え2.62m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	298,900	298,900	CB222950	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0.26	33,320	8,663.2	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.64	4,555	2,915.2	CB240210	
	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	184,500	16,605	WB810010 単一 147号	
	足掛金具	W300 φ19	個	4	2,470	9,880		
	計					336,963.4		
	単価					337,000		
						337,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	現場打ち集水桝 (6号排水)	900×900×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	139,391
						1		139,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	134,600	134,600	CB222950	
		1.03m3を超え1.09m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	134,600	134,600		
足掛金具		W300 φ19		3	2,470	7,410		
			個	3	2,470	7,410		
計						142,010		
						142,010		
単価						142,100	円／箇所	
						142,100		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	プレキャスト集水桝 (6号排水)	700×700×1150 (H-1300) クレチンテ T-25, 粗目固定付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		225, 200
	プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	12, 710	12, 710		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	216, 200	216, 200		
	計					0		
						228, 910		
	単価					0		
						229, 000	円／箇所	
	変更積算単価							
						225, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	プレキャスト集水桝 (R16-1)	600×600×1000(H-1150) クレチンテ T-2, 細目固定付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		170, 600
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	11, 130	11, 130		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	162, 200	162, 200		
	計					0		
						173, 330		
	単価					0		
						173, 400	円／箇所	
	変更積算単価							
						170, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	現場打ち集水桝 (R12)	600×600×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	55,462
						1		55,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	56,540	56,540	CB222950	
		0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,540	56,540		
計						56,540		
						56,540		
単価						56,540	円／箇所	
						56,540		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	プレキャスト集水桝 (R12)	600×600×H-877 グレーチング T-25 粗目110° 開閉付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		180, 400
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	11, 130	11, 130		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	172, 200	172, 200		
	計					0		
						183, 330		
	単価					0		
						183, 400	円／箇所	
	変更積算単価							
						180, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	現場打ち集水桝 (R16)	800×800×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	84,262
						1		84,262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	85,900	85,900	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下						
		パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	85,900	85,900		
	計					85,900		
						85,900		
	単価					85,900		
						85,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	プレキャスト集水桝 (R16)	800×800×1000 (H-1150) クレチン [®] T-2, 細目固定付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		223, 300
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	11, 130	11, 130		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	215, 800	215, 800		
	計					0		
						226, 930		
	単価					0		
						227, 000	円／箇所	
	変更積算単価							
						223, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水桝	800×800×750 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73, 503
						1		73, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	74, 330	74, 330	CB222950	
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	74, 330	74, 330		
計						74, 330		
						74, 330		
単価						74, 330	円／箇所	
						74, 330		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	プレキャスト集水桝	800×800×750 (H-900)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		81, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝（材料費）				0	0	0	CB222810	
			基	1	83, 100	83, 100		
計						0		
						83, 100		
単価						0	円／箇所	
						83, 100		
変更積算単価						81, 750	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	蓋	ます穴1000×1000用 ホル固定式 T-25 並目 2枚割	単位	組	数量	1	単価	191, 970
						1		191, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	812	1, 624	WB821430	
				2	812	1, 624	単一 148号	
鋼製グレーチング (ますぶた)		ます穴1000×1000用 ホル固定式 T-25 並目 2枚割	組	1	194, 000	194, 000		
				1	194, 000	194, 000		
計						195, 624		
						195, 624		
単価						195, 700		
						195, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	蓋	ます穴2400×1000用 ホル固定式 T-25 並目 2枚割	単位	組	数量	1	単価	516,274
						1		516,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		鋼製グレーチング 蓋 2枚1組 1枚当たり170kg以上		1	6,449	6,449	WYB00026	
			組	1	6,449	6,449	単一 149号	
鋼製グレーチング (ますぶた)		ます穴2400×1000用 ホル固定式 T-25 並目 2枚割		1	517,100	517,100		
			組	1	517,100	517,100		
計						523,549		
						523,549		
単価						523,600		
						523,600	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	蓋	ます穴900×900用 ホル固定式 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	88, 990
						1		88, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	90, 720	90, 720	WB821430	
			枚	1	90, 720	90, 720	単一 150号	
計						90, 720		
						90, 720		
単価						90, 720		
						90, 720	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	蓋	ます穴600×600用 110° 開閉式 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	34, 058
						1		34, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 720	34, 720	WB821430	
			枚	1	34, 720	34, 720	単一 151号	
計						34, 720		
						34, 720		
単価						34, 720		
						34, 720		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋	ます穴800×800用 t-2 細目	単位	枚	数量	1	単価	50,145
						1		50,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	51,120	51,120	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	51,120	51,120	単一 152号	
計						51,120		
						51,120		
単価						51,120		
						51,120	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	プレキャスト集水桝 (G1型)	900×900×1000 (H-1150) クレチンテ T-25, 粗目固定付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		280, 400
	プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	12, 710	12, 710		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	272, 300	272, 300		
	計					0		
						285, 010		
	単価					0		
						285, 100	円／箇所	
	変更積算単価							
						280, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	プレキャスト集水桝 (G3型)	600×600×1000 (H-1150) クレチンテ T-2, 細目固定付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		170, 600
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	11, 130	11, 130		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810	
			基	1	162, 200	162, 200		
	計					0		
						173, 330		
	単価					0		
						173, 400	円／箇所	
	変更積算単価							
						170, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	3,381	3,381	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
養生工		10m3/100m2 有り	m 2	1	3,381	3,381	単一 156号	
		防草コンクリート		1	94.75	94.75	WB240740	
計						3,475.75		
						3,475.75		
単価						3,476		
						3,476	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	3,636	3,636	単一 158号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	94.75	94.75	単一 159号	
計						0		
						3,730.75		
単価						0		
						3,731	円/m2	
変更積算単価								
						3,661	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	歩車道境界ブロック (一般部)	両面 B型 180/230×250×2000	単位	m	数量	1	単価	6,481
						1		6,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6,607	6,607	CB422510	
			m	1	6,607	6,607		
計						6,607		
						6,607		
単価						6,607		
						6,607	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	歩車道境界ブロック (切下部)	両面 B型(切り下げ用) 180/230×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	13,380
						1		13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40		1	13,640	13,640	CB422510	
			m	1	13,640	13,640		
計						13,640		
						13,640		
単価						13,640		
						13,640	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	歩車道境界ブロック (乗入部)	180/190×100×600	単位	m	数量	1	単価	6, 227	
						1		6, 227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	m	1	6, 348	6, 348	CB422510		
		1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6, 348	6, 348			
計						6, 348			
						6, 348			
単価						6, 348	円／m		
						6, 348			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	アスカープ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1,355	1,355		
計						0		
						1,355		
単価						0		
						1,355	円／m	
変更積算単価								
						1,330	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	475.7
						1		475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	485	485	CB410030	
			m 2	1	485	485		
計						485		
						485		
単価						485		
						485	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		887.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	905	905		
計						0		
						905		
単価						0		
						905	円／m2	
変更積算単価						887.8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410240	
				1	1,950	1,950		
計						0		
						1,950		
単価						0		
						1,950	円／m2	
変更積算単価								
						1,913	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 961
						1		1, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 000	2, 000	CB410260	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,908	1,908		
計						0		
						1,908		
単価						0		
						1,908	円／m2	
変更積算単価								
						1,871	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	591.5
						1		591.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	603	603	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	603	603		
計						603		
						603		
単価						603	円／m2	
						603		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	887.8
						1		887.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	905	905	CB410040	
			m 2	1	905	905		
計						905		
						905		
単価						905	円／m2	
						905		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 913
						1		1, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 950	1, 950	CB410240	
			m 2	1	1, 950	1, 950		
計						1, 950		
						1, 950		
単価						1, 950		
						1, 950		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,871
						1		1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,908	1,908	CB410260	
			m 2	1	1,908	1,908		
計						1,908		
						1,908		
単価						1,908		
						1,908	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一88号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		540.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	551.3	551.3		
計						0		
						551.3		
単価						0		
						551.3	円／m2	
変更積算単価						540.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		763. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	777. 8	777. 8		
計						0		
						777. 8		
単価						0		
						777. 8	円／m2	
変更積算単価						763. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	1, 967	1, 967		
計						0		
						1, 967		
単価						0		
						1, 967	円／m2	
変更積算単価						1, 930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1, 919	1, 919		
計						0		
						1, 919		
単価						0		
						1, 919	円／m2	
変更積算単価						1, 882	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2, 017	2, 017		
計						0		
						2, 017		
単価						0		
						2, 017	円／m2	
変更積算単価						1, 978	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	594. 5	
						1		594. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュン		1	603	603	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	603	603			
計						603			
						603			
単価						603	円／m2		
						603			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,972
						1		1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,000	2,000	CB410260	
			m 2	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000	円／m2	
						2,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	813. 2	
						1		813. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	829	829	CB410031		
			m 2	1	829	829			
計						829			
						829			
単価						829	円／m2		
						829			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,744	
						1		1,744	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,778	1,778	CB410261		
			m 2	1	1,778	1,778			
計						1,778			
						1,778			
単価						1,778	円／m2		
						1,778			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		882. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	899. 8	899. 8		
計						0		
						899. 8		
単価						0		
						899. 8	円／m2	
変更積算単価						882. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1, 802	1, 802		
計						0		
						1, 802		
単価						0		
						1, 802	円／m2	
変更積算単価						1, 768	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一99号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 鉄鋼スラッグ 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		696.1
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	709.6	709.6		
	計					0		
						709.6		
	単価					0		
						709.6	円/m2	
変更積算単価						696.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一100号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10,760
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	10,760	10,760	単一 163号	
	計					0		
						10,760		
	単価					0		
						10,760	円/m	
変更積算単価						10,760	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－101号	溶融式区画線	溶融式手動 黄色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	394.5
						1		394.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	402.2	402.2	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	402.2	402.2	単－ 164号	
計						402.2		
						402.2		
単価						402.2		
						402.2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	316.4
						1		316.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	322.6	322.6	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	322.6	322.6	単－ 165号	
計						322.6		
						322.6		
単価						322.6		
						322.6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	溶融式区画線	溶融式手動 黄色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 426. 7	0 426. 7	WB821210 単－ 166号	
計						0 426. 7		
単価						0 426. 7	円／m	
変更積算単価						418. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		339. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 345. 9	0 345. 9	WB821210 単－ 167号	
計						0 345. 9		
単価						0 345. 9	円／m	
変更積算単価						339. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	重力式擁壁 Aタイプ (H=4350)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 669	
						1		59, 669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	60, 340	60, 340	CB226320		
			m 3	1	60, 340	60, 340			
計						60, 340			
						60, 340			
単価						60, 340	円／m3		
						60, 340			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	重力式擁壁 Bタイプ (H=4400)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 669	
						1		59, 669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	60, 340	60, 340	CB226320		
			m 3	1	60, 340	60, 340			
計						60, 340			
						60, 340			
単価						60, 340	円／m3		
						60, 340			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	重力式擁壁 Cタイプ (H=4500)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 669
						1		59, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	60, 340	60, 340	CB226320	
			m 3	1	60, 340	60, 340		
計						60, 340		
						60, 340		
単価						60, 340	円／m3	
						60, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－108号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,348
						1		1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,375	1,375	WB810530	
			m	1	1,375	1,375	単－ 224号	
計						1,375		
						1,375		
単価						1,375		
						1,375		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 967
						1		9, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 160	10, 160	WB824010	
			m 3	1	10, 160	10, 160	単－ 225号	
計						10, 160		
						10, 160		
単価						10, 160	円／m3	
						10, 160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－110号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,501
						1		17,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17,840	17,840	WB824010	
			m 3	1	17,840	17,840	単－ 226号	
計						17,840		
						17,840		
単価						17,840		
						17,840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	574. 6	
						1		574. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	585. 8	585. 8	CB430510		
			m	1	585. 8	585. 8			
計						585. 8			
						585. 8			
単価						585. 8			
						585. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	560.3
						1		560.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.2	571.2	CB430310	
			m 2	1	571.2	571.2		
計						571.2		
						571.2		
単価						571.2		
						571.2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	797. 3	
						1		797. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	812. 8	812. 8	CB430310		
			m 2	1	812. 8	812. 8			
計						812. 8			
						812. 8			
単価						812. 8			
						812. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	697.2
						1		697.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分		1	710.7	710.7	CB422540	
			m	1	710.7	710.7		
計						710.7		
						710.7		
単価						710.7	円／m	
						710.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 278	
						1		1, 278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 303	1, 303	CB227010		
			m 3	1	1, 303	1, 303			
計						1, 303			
						1, 303			
単価						1, 303	円／m3		
						1, 303			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,795	
						1		1,795	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	1,830	1,830	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1,830	1,830			
計						1,830			
						1,830			
単価						1,830	円／m3		
						1,830			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,584	
						1		1,584	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,615	1,615	CB227010		
			m 3	1	1,615	1,615			
計						1,615			
						1,615			
単価						1,615	円／m3		
						1,615			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,795	
						1		1,795	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	1,830	1,830	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1,830	1,830			
計						1,830			
						1,830			
単価						1,830	円／m3		
						1,830			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 149
						1		4, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 227号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 905
						1		4, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 228号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,149
						1		4,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m 3	1	4,230	4,230	単－ 229号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2. 20t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3, 884
						1		3, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 960	3, 960	WB020051	
			m 3	1	3, 960	3, 960	単－ 230号	
計						3, 960		
						3, 960		
単価						3, 960		
						3, 960	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	17,786
						1		17,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘ-ストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t有り 17.0km以下		1	9,015	9,015	CB010410	
			t	1	9,015	9,015		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘ-ストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		1	9,109	9,109	CB010420	
			t	1	9,109	9,109		
計						18,124		
						18,124		
単価						18,130	円／t	
						18,130		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	338.43	338		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						338		
単価						338	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	繊維ネット工	500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m 2	1	1,022.85	1,022		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,022		
単価						1,022	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－126号	乳剤散布		単位	m 2	数量	0 100	単価 250. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 03	30, 870	926	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 12	22, 365	2, 683	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		0	0	0	
			L	120	118	14, 160	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0	
			m 3	0. 26	3, 900	1, 014	
乳剤散布機				0	0	0	
			日	0. 05	50, 000	2, 500	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			時間	0. 3	5, 859	1, 757	単－ 242号
トラック [普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 3	6, 581	1, 974	単－ 243号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 25, 020	
単価						0 250. 2	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	1,850	1,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						116,300		
単価						11,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	23,900	119,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.912	1,850	1,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						157,000		
単価						15,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,000	75,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						112,100		
単価						11,210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	61,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,189.77	41,897		
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）		車道横断用 300×300×1000 グレチング付	個	10	57,100	571,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.636	1,850	1,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						614,100		
単価						61,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,664	56,640		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	6,000	99,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	1,850	1,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						157,500		
単価						15,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
道路用側溝蓋		1種 400 51.2×11×50	枚	100	2,530	253,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						334,200		
単価						3,342	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
道路用側溝蓋		1種 500 62.2×12.5×50	枚	100	3,550	355,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						436,200		
単価						4,362	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2,080	208,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						289,200		
単価						2,892	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.666m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	26,200	131,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m ³	0.514	19,600	10,074		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m ³	0.706	19,600	13,837		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	1,850	1,642		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						211,100		
単価						21,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.666m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	22,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	28,600	143,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m ³	0.53	19,600	10,388		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m ³	0.706	19,600	13,837		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	1,850	1,642		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						223,400		
単価						22,340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.693m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,093	70,930		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	33,600	168,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.53	19,600	10,388		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.735	19,600	14,406		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	1,850	1,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						265,500		
単価						26,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.693m3/10m	単位	m	数量	10	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,093	70,930		
自由勾配側溝		本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	36,900	184,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.731	19,600	14,327		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.735	19,600	14,406		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	1,850	1,709		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						285,900		
単価						28,590	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
自由勾配側溝		本体 縦断用T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	15,500	77,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.615	19,600	12,054		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.276	19,600	5,409		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.612	1,850	1,132		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						150,600		
単価						15,060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
自由勾配側溝		本体 縦断用T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	18,600	93,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.519	19,600	10,172		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C=60%以下	m 3	0.286	19,600	5,605		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.636	1,850	1,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						164,500		
単価						16,450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型500用 蓋 L=500	枚	100	3,420	342,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						423,200		
単価						4,232	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋 L=500	枚	100	1,680	168,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						201,400		
単価						2,014	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一143号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 0.57m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	30, 870	55, 566	
特殊作業員			人	2. 1	26, 355	55, 345	
普通作業員			人	3. 1	22, 365	69, 331	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	0. 689	22, 600	15, 571	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 780	183, 274	単一 244号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 8%			式	1		1, 413	
計						380, 500	
単価						3, 805	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	193. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 870	6, 482		
普通作業員			人	0. 56	22, 365	12, 524		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		374		
計						19, 380		
単価						193. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	1	単価	196, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7, 925. 84	7, 925		
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ 1650	m	1	188, 600	188, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						196, 600		
単価						196, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	182,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					182,500		
	単価					182,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	107,000	110,210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						184,500		
単価						184,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
別途計上		樹蓋	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,200		
単価						812	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	蓋設置	鋼製 ^グ レ ^チ ン ^グ 蓋 2枚1組 1枚当たり170kg以上	単位	組	数量	10	単価	6, 449
						10		6, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 625	25, 305	15, 815		
			人	0. 625	25, 305	15, 815		
普通作業員				0. 625	21, 315	13, 321		
			人	0. 625	21, 315	13, 321		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 1． 7 t 吊		5	7, 069	35, 345	単－ 245号	
			時間	5	7, 069	35, 345		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						64, 490		
						64, 490		
単価						6, 449	円／組	
						6, 449		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
鋼製グレーチング（ますぶた）		ます穴900×900用 ボルト固定式 T-25 並目	枚	100	89,900	8,990,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						9,072,000		
単価						90,720	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
鋼製グレーチング（ますぶた）		ます穴600×600用 110° 開閉式 T-25 並目	枚	100	33,900	3,390,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						3,472,000		
単価						34,720	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	51,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
鋼製グレーチング（ますぶた）		800×800枋穴用 t-2 細目	枚	100	50,300	5,030,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						5,112,000		
単価						51,120	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,820	47,712		
とび工			人	7	27,825	194,775		
普通作業員			人	1.3	21,315	27,709		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		113,144		
計						446,200		
単価						4,462	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-154号	コルゲートパイプ 据付（半割）	φ800 アーチ型	単位	m	数量	10	単価	5,329
						10		5,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2.5	21,315	53,287		
			人	2.5	21,315	53,287		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						53,290		
						53,290		
単価						5,329		
						5,329	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-155号	コルゲートパイプ 据付（半割）	φ800 アーチ型	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2.5	21,315	53,287		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						53,290		
単価						0		
						5,329	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,820	29,820		
普通作業員			人	3.2	21,315	68,208		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	19,600	237,160		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,912		
計						338,100		
単価						3,381	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,820	2,683		
普通作業員			人	0.31	21,315	6,607		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9,475		
単価						94.75	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,820	17,892		
特殊作業員			人	1.1	25,305	27,835		
普通作業員			人	1.9	21,315	40,498		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	19,600	237,160		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,370	36,819	WK240050 単一 246号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,396		
計						363,600		
単価						3,636	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,820	2,683		
普通作業員			人	0.31	21,315	6,607		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9,475		
単価						94.75	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	29,820	12,822		
型わく工			人	0.86	27,090	23,297		
普通作業員			人	0.52	21,315	11,083		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,658		
計						52,860		
単価						5,286	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	30,870	83,349		
とび工			人	6.2	29,190	180,978		
普通作業員			人	5.5	22,365	123,007		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		77,466		
計						464,800		
単価						4,648	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 870	27, 783		
とび工			人	3. 2	29, 190	93, 408		
普通作業員			人	1	22, 365	22, 365		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		12, 844		
計						156, 400		
単価						1, 564	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	10, 754. 48	10, 754		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 760		
単価						10, 760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単-164号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 402.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	179	179,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	335	190,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	165	4,125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11,250	
軽油			L	44	142	6,248	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,627	
計						402,200	
単価						402.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-165号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	322.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	179	179,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	44	142	6,248		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,837		
計						322,600		
単価						322.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-166号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 426. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	182. 5	182, 500	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	36	142	5, 112	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 563	
計						426, 700	
単価						426. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一167号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 345. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	182. 5	182, 500	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	36	142	5, 112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 713	
計						345, 900	
単価						345. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,072.5	76,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					179,100		
	単価					179,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,072.5	76,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					180,200		
	単価					180,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,072.5	76,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					181,200		
	単価					181,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一171号	T型ブロック積擁壁設置	BT-3型	単位	m ²	数量	15	8,946
						15	8,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.69	29,820	20,575	
			人	0.69	29,820	20,575	
とび工				1.33	27,825	37,007	
			人	1.33	27,825	37,007	
普通作業員				2.02	21,315	43,056	
			人	2.02	21,315	43,056	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.69	44,900	30,981	
			日	0.69	44,900	30,981	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,581	
			式	1		2,581	
計						134,200	
						134,200	
単価						8,946	
						8,946	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一172号	T型ブロック積擁壁設置	B-3型	単位	m ²	数量	15	8,946
						15	8,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.69	29,820	20,575	
			人	0.69	29,820	20,575	
とび工				1.33	27,825	37,007	
			人	1.33	27,825	37,007	
普通作業員				2.02	21,315	43,056	
			人	2.02	21,315	43,056	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.69	44,900	30,981	
			日	0.69	44,900	30,981	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,581	
			式	1		2,581	
計						134,200	
						134,200	
単価						8,946	
						8,946	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一173号	T型ブロック積擁壁設置	C-3型	単位	m ²	数量	15	10,680
						15	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.81	29,820	24,154	
			人	0.81	29,820	24,154	
とび工				1.62	27,825	45,076	
			人	1.62	27,825	45,076	
普通作業員				2.42	21,315	51,582	
			人	2.42	21,315	51,582	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.81	44,900	36,369	
			日	0.81	44,900	36,369	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,119	
			式	1		3,119	
計						160,300	
						160,300	
単価						10,680	
						10,680	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	3,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.03	29,820	894		
普通作業員			人	0.26	21,315	5,541		
水平排水材		厚30×幅300mm	m	10.5	2,310	24,255		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		240		
計						30,930		
単価						3,093	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	25, 920
						1		25, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 49	17, 400	25, 926		
			供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
計						25, 926		
						25, 926		
単価						25, 920		
						25, 920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	17, 430
						1		17, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		1. 49	11, 700	17, 433		
			供用日	1. 49	11, 700	17, 433		
計						17, 433		
						17, 433		
単価						17, 430		
						17, 430		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	掘み装置	開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm	単位	日	数量	1	単価	3, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm	供用日	1. 49	2, 310	3, 441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 441		
単価						3, 441	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	1	単価	8, 155
					1			8, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1. 28	6, 190	7, 923		
			供用日	1. 28	6, 190	7, 923		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	182	232		
			供用日	1. 28	182	232		
計						8, 155		
						8, 155		
単価						8, 155		
						8, 155	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
				1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
				1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970	円／日	
						10, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	266
						1		266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		1. 89	141	266		
			供用日	1. 89	141	266		
計						266		
						266		
単価						266		
						266	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	単位	日	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		2. 33	421	980		
			供用日	2. 33	421	980		
計						980		
						980		
単価						980	円／日	
						980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田	t	100	9, 700	970, 000		
計						970, 000		
単価						9, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-183号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	25, 920
						1		25, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 49	17, 400	25, 926		
			供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
計						25, 926		
						25, 926		
単価						25, 920		
						25, 920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-184号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	26, 680
						1		26, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 28	20, 100	25, 728		
			供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	747	956		
			供用日	1. 28	747	956		
計						26, 684		
						26, 684		
単価						26, 680		
						26, 680		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	12, 590
						1		12, 590
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1. 72	7, 320	12, 590		
			供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
計						12, 590		
						12, 590		
単価						12, 590		
						12, 590		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1. 49	7, 520	11, 204		
			供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
計						11, 204		
						11, 204		
単価						11, 200		
						11, 200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	15, 190
						1		15, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 49	10, 200	15, 198		
			供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
計						15, 198		
						15, 198		
単価						15, 190		
						15, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	266
						1		266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径2 5 5 mm		1. 89	141	266		
			供用日	1. 89	141	266		
計						266		
						266		
単価						266	円／日	
						266		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン バインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	8,280	
						1		8,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1.38	6,000	8,280			
			供用日	1.38	6,000	8,280			
計						8,280			
						8,280			
単価						8,280			
						8,280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	日	数量	1	単価	3, 135
						1		3, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		1. 5	2, 090	3, 135		
			供用日	1. 5	2, 090	3, 135		
計						3, 135		
						3, 135		
単価						3, 135		
						3, 135		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
				1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
				1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970	円／日	
						10, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 中山砂利(株)	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		1. 49	7, 520	11, 204		
			供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
計						11, 204		
						11, 204		
単価						11, 200		
						11, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	掘み装置	開口幅 1 7 0 0～2 0 0 0 爪幅 4 0 0～7 5 0 mm	単位	日	数量	1	単価	3, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅 1 7 0 0～2 0 0 0 爪幅 4 0 0～7 5 0 mm	供用日	1. 49	2, 310	3, 441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 441		
単価						3, 441	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	単位	日	数量	1	単価	980	
						1		980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		2. 33	421	980			
			供用日	2. 33	421	980			
計						980			
						980			
単価						980			
						980	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	7, 297	
						1		7, 297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 28	5, 520	7, 065			
			供用日	1. 28	5, 520	7, 065			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	182	232			
			供用日	1. 28	182	232			
計						7, 297			
						7, 297			
単価						7, 297			
						7, 297	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	1	単価	8, 155
						1		8, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1. 28	6, 190	7, 923		
			供用日	1. 28	6, 190	7, 923		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	182	232		
			供用日	1. 28	182	232		
計						8, 155		
						8, 155		
単価						8, 155		
						8, 155	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	8, 310	10, 636		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	261	334		
			供用日	1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970		
						10, 970	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田	t	100	9, 700	970, 000		
計						970, 000		
単価						9, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1. 49	7, 520	11, 204		
			供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
計						11, 204		
						11, 204		
単価						11, 200		
						11, 200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	15, 190	
						1		15, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 49	10, 200	15, 198			
			供用日	1. 49	10, 200	15, 198			
計						15, 198			
						15, 198			
単価						15, 190			
						15, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	8, 310	10, 636		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	261	334		
			供用日	1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970		
						10, 970	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
				1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
				1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970	円／日	
						10, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー204号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	2, 553
						1		2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		1. 5 t 積		1. 15	2, 220	2, 553		
			供用日	1. 15	2, 220	2, 553		
計						2, 553		
						2, 553		
単価						2, 553		
						2, 553		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次）　山積0．２８m³	単位	日	数量	1	単価	11, 200	
						1		11, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次）　山積0．２８m³		1. 49	7, 520	11, 204			
			供用日	1. 49	7, 520	11, 204			
計						11, 204			
						11, 204			
単価						11, 200			
						11, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	単位	日	数量	1	単価	9, 759
						1		9, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		1. 49	6, 550	9, 759		
			供用日	1. 49	6, 550	9, 759		
計						9, 759		
						9, 759		
単価						9, 759		
						9, 759		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次）　山積0．　4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	15, 190
						1		15, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次）　山積0．　4 5 m 3		1. 49	10, 200	15, 198		
			供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
計						15, 198		
						15, 198		
単価						15, 190		
						15, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	日	数量	1	単価	3, 135
						1		3, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		1. 5	2, 090	3, 135		
			供用日	1. 5	2, 090	3, 135		
計						3, 135		
						3, 135		
単価						3, 135		
						3, 135		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	振動コンパクト [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	単位	日	数量	1	単価	498
						1		498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクト [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		1. 4	356	498		
			供用日	1. 4	356	498		
計						498		
						498		
単価						498		
						498	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	1	単価	8, 155
						1		8, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1. 28	6, 190	7, 923		
			供用日	1. 28	6, 190	7, 923		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	182	232		
			供用日	1. 28	182	232		
計						8, 155		
						8, 155		
単価						8, 155		
						8, 155	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 970
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	8, 310	10, 636		
			供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	261	334		
			供用日	1. 28	261	334		
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970		
						10, 970		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 112日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4, 816	4, 816		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 586		
単価						5, 586	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－213号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 中山砂利(株)	t	100	2, 000	200, 000		
	計					200, 000		
	単価					2, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						65, 910		
単価						65, 910	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 255	24, 255		
軽油			L	58	153	8, 874		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 820		
単価						59, 820	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 中山砂利(株)	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 中山砂利(株)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	トレーラ [セミ]	2 8 t 積	単位	日	数量	1	単価	85, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	113	151	17, 063		
トレーラ [セミ]		2 8 t 積	供用日	1. 91	21, 700	41, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85, 180		
単価						85, 180	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	87	144	12, 528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65, 130		
単価						65, 130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン バインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	37,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,670	26,670		
軽油			L	15	144	2,160		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1.38	6,000	8,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,110		
単価						37,110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	57,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,670	26,670		
軽油			L	64	131	8,384		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	供用日	1.49	15,200	22,648		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,710		
単価						57,710	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	42, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	34	131	4, 454		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42, 330		
単価						42, 330	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,255	24,255		
軽油			L	32	131	4,192		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39,420		
単価						39,420	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1,375.5	1,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,375		
単価						1,375	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－225号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,156.9	10,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,160		
単価						10,160	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－226号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,835.3	17,835		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,840		
単価						17,840	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－228号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－229号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2.35t/m3）	m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－230号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2.20t/m3）						
			m 3	100	3,960	396,000		
計						396,000		
単価						3,960	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－231号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－233号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 170		
単価						16, 170	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 50. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4, 700	4, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 43518m3	単位	式	数量	1	単価	164, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 519	29, 820	164, 576		
計						164, 576		
単価						164, 576	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	路床盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 1388m3	単位	式	数量	1	単価	6, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 225	29, 820	6, 709		
計						6, 709		
単価						6, 709	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1560m2	単位	式	数量	1	単価	9,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.322	29,820	9,602		
計						9,602		
単価						9,602	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－239号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－240号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単－241号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4022千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用							
			式	1		4,022,000		
	計					4,022,000		
	単価					4,022,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,255	4,123		
軽油			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,859		
単価						5,859	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,581
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,255	5,093		
軽油			L	3.9	142	553		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,581		
単価						6,581	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,670	4,533		
軽油			L	18	142	2,556		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,780		
単価						13,780	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 515	4, 082		
軽油			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 150	2, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 069		
単価						7, 069	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	37	142	5,254		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41,370		
単価						41,370	円／日	