

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号月浦地区改良4工区工事
工事地名	熊本県水俣市月浦地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510043	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	346日間 自 令和8年4月8日 (当初) 至 令和9年3月19日 (1回変更) 至 令和9年3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	5,640
		23) 公告日	令和8年1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		153,844,081	0	0	
			1		153,844,081			
道路土工		式	1		69,996,400	0	0	
			1		69,996,400			
掘削工		式	1		7,305,461	0	0	
			1		7,305,461			
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	3,740	1,171	4,379,540	0	0	単-1号
			3,740	1,171	4,379,540			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,700	239	884,300	0	0	単-2号
			3,700	239	884,300			
土砂等運搬	軟岩	m3	3,670	556.3	2,041,621	0	0	単-3号
			3,670	556.3	2,041,621			
掘削工(ICT)		式	1		28,628,924	0	0	
			1		28,628,924			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	45,800	302.3	13,845,340	0	0	単-4号
			45,800	302.3	13,845,340			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	31,220	456	14,236,320	0	0	単-5号
			31,220	456	14,236,320			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,360	402.4	547,264	0	0	単-6号
			1,360	402.4	547,264			
路体盛土工		式	1		447,040	0	0	
			1		447,040			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,588	447,040	0	0	単-7号
			80	5,588	447,040			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工 (ICT)		式	1		5,857,063			
			1		5,857,063	0	0	
法面整形 (切土部) (ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6,500	797.1	5,181,150			単-8号
			6,500	797.1	5,181,150	0	0	
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩I	m2	700	962	673,400			単-9号
			700	962	673,400	0	0	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	5	502.7	2,513			単-10号
			5	502.7	2,513	0	0	
防草コンクリート		式	1		7,132,209			
			1		7,132,209	0	0	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し t=5cm	m2	2,000		6,028,089			内-1号
			2,000		6,028,089	0	0	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し t=5cm ラス有	m2	250		1,104,120			内-2号
			250		1,104,120	0	0	
残土処理工		式	1		20,625,703			
			1		20,625,703	0	0	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,160		19,058,387			内-3号
			13,160		19,058,387	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	13,200		1,567,316			内-4号
			13,200		1,567,316	0	0	
法面工		式	1		24,561,460			
			1		24,561,460	0	0	
植生工		式	1		24,561,460			
			1		24,561,460	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	4, 510	5, 446	24, 561, 460	0	0	単-11号
				4, 510	5, 446	24, 561, 460			
擁壁工			式	1		5, 593, 859	0	0	
				1		5, 593, 859			
作業土工			式	1		98, 549	0	0	
				1		98, 549			
床掘り		土砂	m3	40		9, 340	0	0	内-5号
				40		9, 340			
埋戻し			m3	20		29, 758	0	0	内-6号
				20		29, 758			
基面整正			m2	60		24, 648	0	0	内-7号
				60		24, 648			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20		32, 159	0	0	内-8号
				20		32, 159			
整地		残土受入れ地での処理	m3	20		2, 644	0	0	内-9号
				20		2, 644			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		5, 495, 310	0	0	
				1		5, 495, 310			
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	90	61, 059	5, 495, 310	0	0	単-12号
				90	61, 059	5, 495, 310			
石・ブロック積(張)工			式	1		9, 216, 607	0	0	
				1		9, 216, 607			
作業土工			式	1		276, 452	0	0	
				1		276, 452			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80		220, 349			内-10号
			80		220, 349	0	0	
埋戻し		m3	20		42, 767			内-11号
			20		42, 767	0	0	
基面整正		m2	30		13, 336			内-12号
			30		13, 336	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8, 940, 155			
			1		8, 940, 155	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m	m	40	13, 048	521, 920			単-13号
			40	13, 048	521, 920	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート20cm	m2	257	29, 806	7, 660, 142			単-14号
			257	29, 806	7, 660, 142	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	72	7, 496	539, 712			単-15号
			72	7, 496	539, 712	0	0	
張コンクリート(止水コンクリート)	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	1	30, 621	30, 621			単-16号
			1	30, 621	30, 621	0	0	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1	3, 808	380			単-17号
			0. 1	3, 808	380	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	3	62, 460	187, 380			単-18号
			3	62, 460	187, 380	0	0	
排水構造物工		式	1		39, 953, 376			
			1		39, 953, 376	0	0	
作業土工		式	1		3, 384, 048			
			1		3, 384, 048	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	1, 000		228, 468	0	0	内-13号
				1, 000		228, 468			
床掘り		土砂	m3	190		49, 503	0	0	内-14号
				190		49, 503			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	30		83, 647	0	0	内-15号
				30		83, 647			
埋戻し			m3	480		855, 342	0	0	内-16号
				480		855, 342			
埋戻し			m3	380		1, 073, 291	0	0	内-17号
				380		1, 073, 291			
基面整正			m2	970		398, 852	0	0	内-18号
				970		398, 852			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	30		9, 827	0	0	内-19号
				30		9, 827			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440		633, 058	0	0	内-20号
				440		633, 058			
整地		残土受入れ地での処理	m3	440		52, 060	0	0	内-21号
				440		52, 060			
側溝工			式	1		10, 417, 127	0	0	
				1		10, 417, 127			
プレキャストU型側溝(A)		300×300	m	968	7, 829	7, 578, 472	0	0	単-19号
				968		7, 578, 472			
プレキャストU型側溝(B)		300×300	m	120	7, 220	866, 400	0	0	単-20号
				120		866, 400			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (A)		450×450	m	89	11,345	1,009,705	0	0	単-21号
				89	11,345	1,009,705			
プレキャストU型側溝 (B)		450×450	m	90	10,695	962,550	0	0	単-22号
				90	10,695	962,550			
集水桝・マンホール工			式	1		2,528,283	0	0	
				1		2,528,283			
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×700(縞 鋼板蓋) 法面作業補正 無	箇所	4	49,878	199,512	0	0	単-23号
				4	49,878	199,512			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×700(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	5	47,845	239,225	0	0	単-24号
				5	47,845	239,225			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 600×600×800(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	55,958	55,958	0	0	単-25号
				1	55,958	55,958			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 600×600×800(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	58,495	58,495	0	0	単-26号
				1	58,495	58,495			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1	146,879	146,879	0	0	単-27号
				1	146,879	146,879			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	6	154,479	926,874	0	0	単-28号
				6	154,479	926,874			
足掛金物			個	21	1,987	41,727	0	0	単-29号
				21	1,987	41,727			
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴500×500用 t=3.2 mm 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	枚	4	25,822	103,288	0	0	単-30号
				4	25,822	103,288			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋（鋼製蓋）		枘穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり 止め型	枚	5	31,994	159,970	0	0	単-31号
				5	31,994	159,970			
蓋（鋼製蓋）		枘穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり 止め型	枚	2	40,693	81,386	0	0	単-32号
				2	40,693	81,386			
蓋（鋼製蓋）		枘穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定 すべり 止め型	枚	7	73,567	514,969	0	0	単-33号
				7	73,567	514,969			
地下排水工			式	1		3,442,439	0	0	
				1		3,442,439			
地下排水 （縦断管）		波状管 高密度ポリエチレン 管 無孔管 ダブル φ600	m	143	24,073	3,442,439	0	0	単-34号
				143	24,073	3,442,439			
排水工			式	1		20,181,479	0	0	
				1		20,181,479			
小段排水		300×300	m	591	7,899	4,668,309	0	0	単-35号
				591	7,899	4,668,309			
縦排水		300×300	m	58	8,449	490,042	0	0	単-36号
				58	8,449	490,042			
縦排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	9	11,428	102,852	0	0	単-37号
				9	11,428	102,852			
張りコンクリート （小段排水部）		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	1,000		5,666,147	0	0	内-22号
				1,000		5,666,147			
張りコンクリート （小段排水部）		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無 t=5cm ラス有	m2	1,250		9,011,379	0	0	内-23号
				1,250		9,011,379			
蓋（縞鋼板蓋）		跳水防止板 300用 400 ×1000×3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定	枚	5	19,944	99,720	0	0	単-38号
				5	19,944	99,720			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋（縞鋼板蓋）		跳水防止板 300用 400 ×1600×3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定	枚	5	28,606	143,030	0	0	単-39号
				5	28,606	143,030			
構造物撤去工			式	1		15,768	0	0	
				1		15,768			
構造物取壊し工			式	1		3,960	0	0	
				1		3,960			
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	20	198	3,960	0	0	単-40号
				20	198	3,960			
運搬処理工			式	1		11,808	0	0	
				1		11,808			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,322	6,644	0	0	単-41号
				2	3,322	6,644			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,582	5,164	0	0	単-42号
				2	2,582	5,164			
応急処理工			式	1		1,350,559	0	0	
				1		1,350,559			
応急処理作業			式	1		1,350,559	0	0	
				1		1,350,559			
労務費			式	1		542,184	0	0	内-24号
				1		542,184			
機械費			式	1		604,997	0	0	内-25号
				1		604,997			
材料費			式	1		203,378	0	0	内-26号
				1		203,378			

設計内訳書

工事名	熊本3号月浦地区改良4工区工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			1		3,156,052				
		式	1		3,156,052	0	0		
交通管理工			1		3,156,052				
		式	1		3,156,052	0	0		
交通誘導警備員			218		3,156,052			内-27号	
		人日	218		3,156,052	0	0		
直接工事費			1		153,844,081				
		式	1		153,844,081	0	0		
共通仮設費			1		18,187,024				
		式	1		18,187,024	0	0		
共通仮設費			1		2,155,769				
		式	1		2,155,769	0	0		
技術管理費			1		786,790				
		式	1		786,790	0	0		
システム初期費(ICT)			1		547,591			内-28号	
		式	1		547,591	0	0		
道路施設基本データ作成費用			1		58,806			内-29号	
		式	1		58,806	0	0		
平板載荷試験費			1		180,393			内-30号	
		式	1		180,393	0	0		
現場環境改善費(率計上)			1		1,368,979				
		式	1		1,368,979	0	0		
共通仮設費(率計上)			1		16,031,255				
		式	1		16,031,255	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号月浦地区改良 4 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1 1		172, 031, 105 172, 031, 105	0	0	
現場管理費			式	1 1		56, 153, 806 56, 153, 806	0	0	
工事原価			式	1 1		228, 184, 911 228, 184, 911	0	0	
一般管理費等			式	1 1		34, 595, 089 34, 595, 089	0	0	
工事価格			式	1 1		262, 780, 000 262, 780, 000	0	0	
消費税相当額			式	1 1		26, 278, 000 26, 278, 000	0	0	
工事費計			式	1 1		289, 058, 000 289, 058, 000	0	0	

2,000m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		150	5,640	846,000			WB240720
		m 2	150	5,640	846,000	0	0	単一 43号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		2,000	2,767	5,534,000			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	2,000	2,767	5,534,000	0	0	単一 44号
養生工	防草コンクリート		2,000	101.5	203,000			WB240740
		m 2	2,000	101.5	203,000	0	0	単一 45号
合 計					6,028,089			
					6,028,089		0	

250m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		13. 1	5, 640	73, 884			WB240720
		m 2	13. 1	5, 640	73, 884	0	0	単一 43号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		250	2, 767	691, 750			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	250	2, 767	691, 750	0	0	単一 44号
養生工	防草コンクリート		250	101. 5	25, 375			WB240740
		m 2	250	101. 5	25, 375	0	0	単一 45号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		250	1, 659	414, 750			WB811120
		m 2	250	1, 659	414, 750	0	0	単一 46号
合 計					1, 104, 120			
					1, 104, 120		0	

13,160m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 4号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		40. 8	250	10, 200			CB210030
		m 3	40. 8	250	10, 200	0	0	
合 計					9, 340			
					9, 340		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		16. 7	1, 946	32, 498			CB210410
		m 3	16. 7	1, 946	32, 498	0	0	
合 計					29, 758			
					29, 758		0	

60m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 10号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	79	3,046	240,634			CA900020
			79	3,046	240,634	0	0	
合 計					220,349			
					220,349		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 13号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		187	289. 1	54, 061			CB210030
		m 3	187	289. 1	54, 061	0	0	
合 計					49, 503		0	
					49, 503			

30m3当たり内訳書

第 15号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	32.8	2,785	91,348	0	0	CA900020
合 計					83,647		0	
					83,647			

480m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		480	1, 946	934, 080			CB210410
		m 3	480	1, 946	934, 080	0	0	
合 計					855, 342			
					855, 342		0	

380m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		377	3, 109	1, 172, 093			CB210410
		m 3	377	3, 109	1, 172, 093	0	0	
合 計					1, 073, 291			
					1, 073, 291		0	

970m2当たり内訳書

第 18号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			966	450. 9	435, 569			CB210080
		m 2	966	450. 9	435, 569	0	0	
合 計					398, 852			
					398, 852		0	

30m3当たり内訳書

第 19号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		32. 8	327. 2	10, 732			CA900010
		m 3	32. 8	327. 2	10, 732	0	0	
合 計					9, 827			
					9, 827		0	

440m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	437	1,582	691,334			CB210110
			437	1,582	691,334	0	0	
合 計					633,058			
					633,058		0	

440m3当たり内訳書

第 21号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		437	130. 1	56, 853			CA900310
		m 3	437	130. 1	56, 853	0	0	
合 計					52, 060			
					52, 060		0	

1,000m2当たり内訳書

第 22号内訳書 張りコンクリート
(小段排水部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		68	10,830	736,440			WB240720
		m 2	68	10,830	736,440	0	0	単一 62号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		1,000	5,252	5,252,000			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	1,000	5,252	5,252,000	0	0	単一 63号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		1,000	199.3	199,300			WB240740
		m 2	1,000	199.3	199,300	0	0	単一 64号
合 計					5,666,147			
					5,666,147		0	

1, 250m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 23号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		88	10, 830	953, 040			WB240720
		m 2	88	10, 830	953, 040	0	0	単一 62号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		1, 250	5, 252	6, 565, 000			WB240730
	5m3/100m2 有り	m 2	1, 250	5, 252	6, 565, 000	0	0	単一 63号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		1, 250	199. 3	249, 125			WB240740
		m 2	1, 250	199. 3	249, 125	0	0	単一 64号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		1, 250	1, 659	2, 073, 750			WB811120
		m 2	1, 250	1, 659	2, 073, 750	0	0	単一 46号
合 計					9, 011, 379			
					9, 011, 379		0	

一式当たり内訳書

労務費

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			35	4, 118	144, 130			WYB00030
		時間	35	4, 118	144, 130	0	0	単一 68号
特殊作業員（昼間）			35	3, 455	120, 925			WYB00028
		時間	35	3, 455	120, 925	0	0	単一 69号
普通作業員（昼間）			35	2, 817	98, 595			WYB00026
		時間	35	2, 817	98, 595	0	0	単一 70号
運転手（特殊）（昼間）			35	3, 493	122, 255			WYB00024
		時間	35	3, 493	122, 255	0	0	単一 71号
運転手（一般）（昼間）			35	3, 034	106, 190			WYB00021
		時間	35	3, 034	106, 190	0	0	単一 72号
合 計					542, 184			
					542, 184			

一式当たり内訳書

機械費

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)		30	2,472	74,160			WYB00022
		時間	30	2,472	74,160	0	0	単一 73号
バックホウ（損料）	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)		30	3,556	106,680			WYB00020
		時間	30	3,556	106,680	0	0	単一 74号
ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好		30	5,795	173,850			WYB00018
		時間	30	5,795	173,850	0	0	単一 75号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好		30	2,564	76,920			WYB00016
		時間	30	2,564	76,920	0	0	単一 76号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好		30	1,697	50,910			WYB00014
		時間	30	1,697	50,910	0	0	単一 77号
ライトバン〔二輪駆動〕（損料）	乗員定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		30	915	27,450			WYB00012
		時間	30	915	27,450	0	0	単一 78号
トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		30	2,874	86,220			WYB00010
		時間	30	2,874	86,220	0	0	単一 79号
トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		30	2,150	64,500			WYB00008
		時間	30	2,150	64,500	0	0	単一 80号
合 計					604,997			
					604,997		0	

一式当たり内訳書

材料費

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		5	2,300	11,500			WYB00006
		m 3	5	2,300	11,500	0	0	単一 81号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		9	23,400	210,600			WYB00007
		m 3	9	23,400	210,600	0	0	単一 82号
合 計					203,378			
					203,378		0	

218人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 84号
合 計					547, 591			
					547, 591		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 29号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 30号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,171	
						1		1,171	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し	m 3	1	1,279	1,279	CA900020		
		1,000m3以上5,000m3未満							
		有り (50,000m3未満) 無し		1	1,279	1,279			
計						1,279			
						1,279			
単価						1,279	円／m3		
						1,279			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ル-ス°)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239	
						1		239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス°)		土砂 土量50,000m3未満		1	261.1	261.1	CA900010		
			m 3	1	261.1	261.1			
計						261.1			
						261.1			
単価						261.1	円／m3		
						261.1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	556. 3	
						1		556. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	607. 6	607. 6	CB210110		
		軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	1	607. 6	607. 6			
計						607. 6			
						607. 6			
単価						607. 6	円／m3		
						607. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.3
						1		302.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	330.2	330.2	CA900430	
			m 3	1	330.2	330.2		
計						330.2		
						330.2		
単価						330.2	円／m3	
						330.2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	456	
						1		456	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	498	498	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	498	498			
計						498			
						498			
単価						498	円／m3		
						498			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	402. 4
						1		402. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	439. 5	439. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	439. 5	439. 5		
計						439. 5		
						439. 5		
単価						439. 5		
						439. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 588	
						1		5, 588	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 103	6, 103	CA900030		
			m 3	1	6, 103	6, 103			
計						6, 103			
						6, 103			
単価						6, 103	円／m3		
						6, 103			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	797. 1
						1		797. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 5	870. 5	CB220070	
			m 2	1	870. 5	870. 5		
計						870. 5		
						870. 5		
単価						870. 5	円／m2	
						870. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	962	
						1		962	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1, 051	1, 051	CB220070		
			m 2	1	1, 051	1, 051			
計						1, 051			
						1, 051			
単価						1, 051	円／m2		
						1, 051			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	502.7
						1		502.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549	549	CB220070	
			m 2	1	549	549		
計						549		
						549		
単価						549		
						549		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,446
						1		5,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)		1	5,948	5,948	WB810830	
		無 無 無	m 2	1	5,948	5,948	単一 47号	
計						5,948		
						5,948		
単価						5,948		
						5,948	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,059
						1		61,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り		1	66,680	66,680	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66,680	66,680		
計						66,680		
						66,680		
単価						66,680		
						66,680	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 048	
						10		13, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 7	83, 790	142, 443	CB226170		
			m 3	1. 7	83, 790	142, 443			
計						142, 443			
						142, 443			
単価						14, 250	円／m		
						14, 250			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート20cm	単位	m2	数量	1	単価	29, 806	
						1		29, 806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	32, 550	32, 550	WB825010		
		有(胴込+裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32, 550	32, 550	単一 48号		
計						32, 550			
						32, 550			
単価						32, 550			
						32, 550	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 496	
						1		7, 496	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 187	8, 187	CB226120		
			m 3	1	8, 187	8, 187			
計						8, 187			
						8, 187			
単価						8, 187	円／m3		
						8, 187			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	張コンクリート(止水コンクリート)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	30, 621	
						1		30, 621	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	33, 440	33, 440	CB240010		
			m 3	1	33, 440	33, 440			
計						33, 440			
						33, 440			
単価						33, 440	円／m3		
						33, 440			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 808	
						1		3, 808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 159	4, 159	CB224710		
			m 2	1	4, 159	4, 159			
計						4, 159			
						4, 159			
単価						4, 159			
						4, 159	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 460
						1		62, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	68, 210	68, 210	CB226180	
			m 3	1	68, 210	68, 210		
計						68, 210		
						68, 210		
単価						68, 210	円／m3	
						68, 210		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝 (A)	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 829	
						1		7, 829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8, 550	8, 550	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	8, 550	8, 550	単一 49号		
計						8, 550			
						8, 550			
単価						8, 550			
						8, 550	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (B)	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,220	
						1		7,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	7,885	7,885	WB821410		
			m	1	7,885	7,885	単一 50号		
計						7,885			
						7,885			
単価						7,885	円／m		
						7,885			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 (A)	450×450	単位	m	数量	1	単価	11,345
						1		11,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m		1	12,390	12,390	WB821410	
			m	1	12,390	12,390	単一 51号	
計						12,390		
単価						12,390		
						12,390	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (B)	450×450	単位	m	数量	1	単価	10,695
						1		10,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	11,680	11,680	WB821410	
			m	1	11,680	11,680	単一 52号	
計						11,680		
単価						11,680		
						11,680	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 878	
						1		49, 878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	54, 470	54, 470	CB222950		
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	54, 470	54, 470			
計						54, 470			
						54, 470			
単価						54, 470	円／箇所		
						54, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47, 845	
						1		47, 845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52, 250	52, 250	CB222950		
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 250	52, 250			
計						52, 250			
						52, 250			
単価						52, 250	円／箇所		
						52, 250			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,958	
						1		55,958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	61,110	61,110	CB222950		
		0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	61,110	61,110			
計						61,110			
						61,110			
単価						61,110	円／箇所		
						61,110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	58,495 58,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	63,880	63,880	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,880	63,880		
計						63,880		
						63,880		
単価						63,880	円／箇所	
						63,880		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	146,879
						1		146,879
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 パヅクホリ(クレーン機能付)打設		1	160,400	160,400	CB222950	
			箇所	1	160,400	160,400		
	計					160,400		
						160,400		
	単価					160,400		
						160,400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	154,479
						1		154,479
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1. 22m3を超え1. 29m3以下 パヅクホリ(クレーン機能付)打設		1	168,700	168,700	CB222950	
			箇所	1	168,700	168,700		
	計					168,700		
						168,700		
	単価					168,700		
						168,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	足掛金物		単位	個	数量	1	単価	1,987
						1		1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300mm φ19mm		1	2,170	2,170	WYB00003	
			個	1	2,170	2,170	単一 53号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	蓋（縞鋼板蓋）	樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	25,822
						1		25,822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	25,350	25,350	WB821430	
		無し	枚	1	25,350	25,350	単一 54号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	666.1	2,664.4	CB224410	
			孔	4	666.1	2,664.4		
あと施工アンカー（材料費）		M6×50 スリープ 打込式 亜鉛メッキ		4	44.5	178	WYB00005	
			本	4	44.5	178	単一 55号	
計						28,192.4		
						28,192.4		
単価						28,200		
						28,200	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	蓋（鋼製蓋）	桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	31,994
						1		31,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34,940	34,940	WB821430	
			枚	1	34,940	34,940	単一 56号	
計						34,940		
						34,940		
単価						34,940		
						34,940	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	蓋（鋼製蓋）	桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	40,693
						1		40,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,440	44,440	WB821430	
			枚	1	44,440	44,440	単一 57号	
計						44,440		
						44,440		
単価						44,440		
						44,440	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	蓋（鋼製蓋）	桝穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	73, 567	
						1		73, 567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80, 340	80, 340	WB821430		
			枚	1	80, 340	80, 340	単一 58号		
計						80, 340			
						80, 340			
単価						80, 340	円／枚		
						80, 340			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	地下排水 (縦断管)	波状管 高密度ポリエチレン管 無孔管 タブular φ600	単位	m	数量	10	単価	24, 073
						10		24, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		10	26, 290	262, 900	CB222770	
			m	10	26, 290	262, 900		
計						262, 900		
						262, 900		
単価						26, 290	円／m	
						26, 290		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 899	
						1		7, 899	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 627	8, 627	WB821410		
			m	1	8, 627	8, 627	単一 59号		
計						8, 627			
						8, 627			
単価						8, 627	円／m		
						8, 627			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	8, 449
						1		8, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	9, 227	9, 227	WB821410	
			m	1	9, 227	9, 227	単－ 60号	
計						9, 227		
						9, 227		
単価						9, 227		
						9, 227		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	11,428
						1		11,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS		1	12,480	12,480	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	1	12,480	12,480	単一 61号	
計						12,480		
						12,480		
単価						12,480		
						12,480		
							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	蓋（縞鋼板蓋）	跳水防止板 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ ホール 固定	単位	枚	数量	1	単価	19,944
						1		19,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,930	18,930	WB821430	
			枚	1	18,930	18,930	単一 65号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	666.1	2,664.4	CB224410	
			孔	4	666.1	2,664.4		
あと施工アンカー（材料費）		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		4	44.5	178	WYB00001	
			本	4	44.5	178	単一 55号	
計						21,772.4		
						21,772.4		
単価						21,780	円／枚	
						21,780		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	蓋（縞鋼板蓋）	跳水防止板 300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ ホール 固定	単位	枚	数量	1	単価	28,606
						1		28,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	28,390	28,390	WB821430	
			枚	1	28,390	28,390	単－ 66号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	666.1	2,664.4	CB224410	
			孔	4	666.1	2,664.4		
あと施工アンカー（材料費）		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		4	44.5	178	WYB00004	
			本	4	44.5	178	単－ 55号	
計						31,232.4		
						31,232.4		
単価						31,240	円／枚	
						31,240		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	216. 3	216. 3	CB430310		
			m 2	1	216. 3	216. 3			
計						216. 3			
						216. 3			
単価						216. 3	円／m2		
						216. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,322
						1		3,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,628	3,628	CB227010	
計						3,628		
単価						3,628		
						3,628	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,582
						1		2,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単一 67号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
型わく工			人	0.86	28,458	24,473		
普通作業員			人	0.52	22,542	11,721		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6,040		
計						56,400		
単価						5,640	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員			人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員			人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単一 87号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,680	
計						276,700	
単価						2,767	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	32,946	2,965		
普通作業員			人	0.31	22,542	6,988		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		197		
計						10,150		
単価						101.5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,658.92	165,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						165,900		
単価						1,659	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		5,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,948.9	5,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,948		
単価						5,948	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,065.8	1,406,580		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	47.04	23,400	1,100,736		
	諸雑費（まるめ）		式	1		684		
	計					3,255,000		
	単価					32,550	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,500		
単価						8,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,529.18	35,291		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						78,850		
単価						7,885	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
U型側溝		450×450×2000	個	5	16,300	81,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						123,900		
単価						12,390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,529.18	35,291		
U型側溝		450×450×2000	個	5	16,300	81,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						116,800		
単価						11,680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300mm φ19mm		1	2,170	2,170		
			個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170	円／個	
						2,170		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋 桁穴500×500用 t=3.2mm		溶融亜鉛メッキ (アングル・吊金具付 アンカー含まず)	枚	100	24,980	2,498,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						2,535,000		
単価						25,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	単位	本	数量	100	単価	44.5
						100		44.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		100	44.5	4,450		
			本	100	44.5	4,450		
計						4,450		
						4,450		
単価						44.5		
						44.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋		枘穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						3,494,000		
単価						34,940	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋		枘穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						4,444,000		
単価						44,440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋		枘穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	100	79,400	7,940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						8,034,000		
単価						80,340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,271.53	42,715		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						86,270		
単価						8,627	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,871.9	48,719		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						92,270		
単価						9,227	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,706.6	77,066		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,890	47,685		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						124,800		
単価						12,480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9	32, 946	29, 651			
型わく工		人	1. 6	28, 458	45, 532			
普通作業員		人	1. 2	22, 542	27, 050			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 067			
計					108, 300			
単価					10, 830	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302		
	特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048		
	普通作業員		人	3.5	22,542	78,897		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,800	183,540	単一 88号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,843		
	計					525,200		
	単価					5,252	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	199.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	32,946	6,918		
普通作業員			人	0.56	22,542	12,623		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		389		
計						19,930		
単価						199.3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	18,560	1,856,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						1,893,000		
単価						18,930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	28,020	2,802,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						2,839,000		
単価						28,390	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)水俣アスコン	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,118
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	32,946	4,118		
			人	0.125	32,946	4,118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,118		
						4,118		
単価						4,118		
						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,455
						1		3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	27,642	3,455		
			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,455		
						3,455		
単価						3,455		
						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,817
						1		2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,542	2,817		
			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,817		
						2,817		
単価						2,817		
						2,817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,493
						1		3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	27,948	3,493		
			人	0.125	27,948	3,493		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,493		
						3,493		
単価						3,493		
						3,493	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,034
						1		3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,276	3,034		
			人	0.125	24,276	3,034		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,034		
						3,034		
単価						3,034		
						3,034	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ（損料）	山積0.28m3〔排ガス型(第1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,472
						1		2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	131	772		
			L	5.9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,472		
						2,472		
単価						2,472		
						2,472	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ（損料）	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,556
						1		3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	131	1,126		
			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,556		
						3,556		
単価						3,556		
						3,556	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	5,795
						1		5,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9.8	131	1,283		
			L	9.8	131	1,283		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	4,350	4,350		
			時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	162	162		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,795		
						5,795		
単価						5,795	円／時間	
						5,795		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 564	
						1		2, 564	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 4	131	707			
			L	5. 4	131	707			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800			
			時間	1	1, 800	1, 800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57			
			時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 564			
						2, 564			
単価						2, 564			
						2, 564	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む)タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697
						1		1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	131	458		
			L	3.5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,697		
						1,697		
単価						1,697		
						1,697	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	ライトバン 〔二輪駆動〕（損料）	乗員定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	915
						1		915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2.7	138	372		
			L	2.7	138	372		
ライトバン 〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕		乗車定員5名 排気量1.5L		1	543	543		
			時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						915		
						915		
単価						915	円／時間	
						915		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.3	131	694		
			L	5.3	131	694		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	2,180	2,180		
			時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,874		
						2,874		
単価						2,874		
						2,874	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ベ一ストラック2t積 吊能力2. 9t (燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2, 150 2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 9	131	510		
			L	3. 9	131	510		
トラック〔クレーン装置付〕		ベ一ストラック 2 t 積 吊能力2. 9 t		1	1, 640	1, 640		
			時間	1	1, 640	1, 640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 150 2, 150		
単価						2, 150 2, 150	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－81号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	2,300	2,300		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m 3	数量	1	単価	23,400
						1		23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）		1	23,400	23,400		
			m 3	1	23,400	23,400		
計						23,400		
						23,400		
単価						23,400		
						23,400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,220
						1		64,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,700	64,225		
			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
						64,225		
単価						64,220		
						64,220	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一86号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
						1		197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内		1	197,000	197,000		
			箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
						197,000		
単価						197,000		
						197,000	円／箇所	