この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 |
| 工事地名 | 熊本県球磨郡五木村野々脇地区外 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年 1月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 3月 |
| ２） | 事務所名 | 川辺川ダム砂防事務所　工務課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 2689520002 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 4月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 356日間　自　令和 8年 4月10日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 3月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 熊本県 | ２２） | 処 分 費 等 | 259,100 |
| １０） | 地　　区 | 五木 | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 1月23日 |
| １１） | 河川・路線 | 川辺川ダム | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |
|---|---|---|---|
| 河川整備事業費 | 河川総合開発事業費 | 工事費 | |
| 河川整備事業費 | 河川総合開発事業費 | 用地費及び補償費 | |
| 砂防事業費 | 直轄砂防事業費 | 工事費 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良<br>【五木地区】 | | 式 | 1 | | 120,847,797 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 7,114,422 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 880,680 | | | |
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | m3 | 40 | 5,861 | 234,440 | | | 単-1号 |
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 | m3 | 140 | 4,616 | 646,240 | | | 単-2号 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,962,904 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 270 | 1,297 | 350,190 | | | 単-3号 |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 390 | 462.4 | 180,336 | | | 単-4号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 520 | | 830,550 | | | 内-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 180 | | 116,654 | | | 内-2号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 20 | | 36,670 | | | 内-3号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 120 | | 93,569 | | | 内-4号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 410 | | 106,267 | | | 内-5号 |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 40 | | 138,864 | | | 内-6号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 840 | | 109,804 | | | 内-7号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 920,565 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 120 | 6,103 | 732,360 | | | 単-5号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 70 | | 113,904 | | | 内-8号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 60 | | 39,314 | | | 内-9号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 130 | | 34,987 | | | 内-10号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 370,913 | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 40 | 6,210 | 248,400 | | | 単-6号 |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 20 | 993.7 | 19,874 | | | 単-7号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 40 | | 60,116 | | | 内-11号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 40 | | 23,202 | | | 内-12号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 70 | | 19,321 | | | 内-13号 |
| 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 式 | 1 | | 2,979,360 | | | |
| 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 72 | | 2,979,360 | | | 内-14号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 11,197,800 | | | |
| 法枠工 | | 式 | 1 | | 11,197,800 | | | |
| 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 植生基材吹付(t=7cm) | m2 | 628 | 16,950 | 10,644,600 | | | 単-8号 |
| 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 ﾓﾙﾀﾙ吹付(t=8cm) | m2 | 30 | 18,440 | 553,200 | | | 単-9号 |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 43,130,869 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,890,433 | | | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 170 | | 326,424 | | | 内-15号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 90 | | 22,000 | | | 内-16号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | m3 | 80 | | 159,572 | | | 内-17号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 260 | | 69,191 | | | 内-18号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 180 | | 284,760 | | | 内-19号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 90 | | 179,490 | | | 内-20号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 80 | | 63,690 | | | 内-21号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 260 | | 34,086 | | | 内-22号 |
| 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 54 | | 1,751,220 | | | 内-23号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 40,240,436 | | | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1100) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 38ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 10 | 23,230 | 232,300 | | | 単-10号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1200) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 50ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 8 | 25,480 | 203,840 | | | 単-11号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1300) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 61ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 12 | 26,980 | 323,760 | | | 単-12号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1500) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 83ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 7 | 34,240 | 239,680 | | | 単-13号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 26 | 76,180 | 1,980,680 | | | 単-14号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1100 | m2 | 95 | 32,960 | 3,131,200 | | | 単-15号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1200 | m2 | 90 | 33,360 | 3,002,400 | | | 単-16号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1300 | m2 | 173 | 33,560 | 5,805,880 | | | 単-17号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1500 | m2 | 95 | 33,960 | 3,226,200 | | | 単-18号 |
| 鉄筋<br>(材料費) | SD345 D16～25 | t | 0.91 | 101,500 | 92,365 | | | 単-19号 |
| 目地板<br>(材料費) | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 47 | 1,554 | 73,038 | | | 単-20号 |
| 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 526 | 36,870 | 19,393,620 | | | 単-21号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 159 | 6,266 | 996,294 | | | 単-22号 |
| ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3 | 14 | | 495,040 | | | 内-24号 |
| 防護柵基礎 | 18-8-40(高炉) | m | 37 | | 1,044,139 | | | 内-25号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 3,144,260 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 27,420 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | | 3,758 | | | 内-26号 |
| 埋戻し | | m3 | 9 | | 17,514 | | | 内-27号 |
| 基面整正 | | m2 | 5 | | 2,254 | | | 内-28号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2 | | 3,634 | | | 内-29号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 2 | | 260 | | | 内-30号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 89,460 | | | |
| 管(函)渠型側溝 | 幅 300ｃｍ 高さ 300ｃｍ | m | 7 | 12,780 | 89,460 | | | 単-23号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 119,260 | | | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 74,820 | 74,820 | | | 単-24号 |
| 蓋 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 枚 | 1 | 44,440 | 44,440 | | | 単-25号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管復旧工 | | 式 | 1 | | 2,908,120 | | | |
| 排水管据付 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) φ600 | m | 41 | | 2,908,120 | | | 内-31号 |
| 落石雪害防止工 | | 式 | 1 | | 4,795,246 | | | |
| 落石防止網工 | | 式 | 1 | | 4,795,246 | | | |
| ﾛｯｸﾈｯﾄ | 亜鉛ﾒｯｷ3種 線径3.2mm | m2 | 314 | 6,999 | 2,197,686 | | | 単-26号 |
| ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D25mm×長1,000mm | 本 | 8 | 25,110 | 200,880 | | | 単-27号 |
| ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm | 本 | 14 | 72,220 | 1,011,080 | | | 単-28号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用 | 箇所 | 3 | 108,800 | 326,400 | | | 単-29号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 土中用 | 箇所 | 6 | 114,300 | 685,800 | | | 単-30号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.0m 土中用 | 箇所 | 1 | 119,000 | 119,000 | | | 単-31号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.5m 土中用 | 箇所 | 1 | 124,900 | 124,900 | | | 単-32号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 4.0m 土中用 | 箇所 | 1 | 129,500 | 129,500 | | | 単-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 333,704 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 333,704 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 107 | 901.2 | 96,428 | | | 単-34号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 108 | 2,197 | 237,276 | | | 単-35号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 17,060 | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 17,060 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 50 | 341.2 | 17,060 | | | 単-36号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 483,960 | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 483,960 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 37 | 13,080 | 483,960 | | | 単-37号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 963,490 | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 59,832 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | m | 36 | 1,662 | 59,832 | | | 単-38号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 536,558 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 40 | 10,690 | 427,600 | | | 単-39号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 37 | 698.4 | 25,840 | | | 単-40号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 105 | 599 | 62,895 | | | 単-41号 |
| 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | m2 | 27 | 749 | 20,223 | | | 単-42号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 367,100 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 40 | 2,913 | 116,520 | | | 単-43号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 3 | 4,863 | 14,589 | | | 単-44号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 3 | 7,256 | 21,768 | | | 単-45号 |
| 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | m3 | 2 | 5,186 | 10,372 | | | 単-46号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | t | 95 | 1,800 | 171,000 | | | 単-47号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 7 | 1,600 | 11,200 | | | 単-48号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 6 | 1,000 | 6,000 | | | 単-49号 |
| 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | t | 5 | 1,700 | 8,500 | | | 単-50号 |
| 現場発生品運搬 | | t | 0.6 | | 7,151 | | | 内-32号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 6,153,866 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 5,495,560 | | | |
| 工事用道路撤去 | | m3 | 3,800 | | 5,495,560 | | | 内-33号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 41,716 | | | |
| 土のう | 撤去 H=1.08m W=1.1m | 袋 | 15 | | 41,716 | | | 内-34号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 616,590 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 39 | 15,810 | 616,590 | | | 単-51号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 43,513,120 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 43,513,120 | | | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 43,513,120 | | | 内-35号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 120,847,797 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 12,541,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,016,000 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,100,000 | | | |
| 地盤の平板載荷試験 | | 式 | 1 | | 502,000 | | | 内-36号 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | 内-37号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 916,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 10,525,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 133,388,797 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 48,793,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 240,184,171 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 38,215,829 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 278,400,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 27,840,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 306,240,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持<br>【相良地区】 | | 式 | 1 | | 33,396,190 | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 19,729,793 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 19,729,793 | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3,470 | 1,262 | 4,379,140 | | | 単-1号 |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | m2 | 3 | 2,714 | 8,142 | | | 単-2号 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 3,470 | 1,223 | 4,243,810 | | | 単-3号 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3 | 1,491 | 4,473 | | | 単-4号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 4 | 3,140 | 12,560 | | | 単-5号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 4 | 3,092 | 12,368 | | | 単-6号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 3,470 | 3,190 | 11,069,300 | | | 単-7号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 5,300,130 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,972,010 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 240 | | 439,343 | | | 内-1号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 80 | | 269,268 | | | 内-2号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 80 | | 21,932 | | | 内-3号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 240 | | 1,023,045 | | | 内-4号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 80 | | 187,068 | | | 内-5号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 240 | | 31,354 | | | 内-6号 |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 3,328,120 | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 50ｍｍ 2条 | m | 518 | 977.5 | 506,345 | | | 単-8号 |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 80ｍｍ 1条 | m | 518 | 695.8 | 360,424 | | | 単-9号 |
| 保護砂 | | m3 | 76 | 10,400 | 790,400 | | | 単-10号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 箇所 | 3 | 354,400 | 1,063,200 | | | 単-11号 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 箇所 | 1 | 285,400 | 285,400 | | | 単-12号 |
| 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | m | 518 | 622.3 | 322,351 | | | 単-13号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 2,519,110 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 2,359,725 | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 1,070 | 698.4 | 747,288 | | | 単-14号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 | m2 | 327 | 4,931 | 1,612,437 | | | 単-15号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 159,385 | | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 17 | 5,705 | 96,985 | | | 単-16号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | t | 39 | 1,600 | 62,400 | | | 単-17号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,902,787 | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 56,987 | | | |
| 軽量鋼矢板<br>（下越し⑦） | | m | 11 | | 56,987 | | | 内-7号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,845,800 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 180 | 15,810 | 2,845,800 | | | 単-18号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 2,944,370 | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 2,944,370 | | | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 2,944,370 | | | 内-8号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 33,396,190 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,973,184 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 345,184 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 19,184 | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 1.1 | | 19,184 | | | 内-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 326,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 4,628,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 38,369,374 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,633,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 58,002,374 | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 520m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 525 | 1,582 | 830,550 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 830,550 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 181 | 644.5 | 116,654 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 116,654 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 9.5km以下 | m３ | 19 | 1,930 | 36,670 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 36,670 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 2.0km以下 | m３ | 119 | 786.3 | 93,569 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 93,569 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 410m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 407 | 261.1 | 106,267 | | | CA900010 |
| 合　計 | | | | | 106,267 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40m3当たり内訳書

人力積込

第 6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力積込 | 土砂 | m 3 | 44 | 3,156 | 138,864 | | | CB210830 |
| 合 計 | | | | | 138,864 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 840m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 844 | 130.1 | 109,804 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 109,804 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 72 | 1,582 | 113,904 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 113,904 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 61 | 644.5 | 39,314 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 39,314 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 130m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 134 | 261.1 | 34,987 | | | CA900010 |
| 合　計 | | | | | 34,987 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 38 | 1,582 | 60,116 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 60,116 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 36 | 644.5 | 23,202 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 23,202 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 70m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 13号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 74 | 261.1 | 19,321 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 19,321 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 72m3当たり内訳書

充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m３ | 72 | 41,380 | 2,979,360 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 2,979,360 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　15号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m３ | 174 | 1,876 | 326,424 | | | CA900020 |
| 合　計 | | | | | 326,424 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 88 | 250 | 22,000 | | | CB210030 |
| 合 計 | | | | | 22,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 82 | 1,946 | 159,572 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 159,572 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 260m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 18号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 265 | 261.1 | 69,191 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 69,191 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 180 | 1,582 | 284,760 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 284,760 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 9.5km以下 | ｍ３ | 93 | 1,930 | 179,490 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 179,490 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 2.0km以下 | m３ | 81 | 786.3 | 63,690 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 63,690 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 260m3当たり内訳書

整地

第　22号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 262 | 130.1 | 34,086 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 34,086 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 54m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　23号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m３ | 54 | 32,430 | 1,751,220 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 1,751,220 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 14m3当たり内訳書

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 14 | 35,360 | 495,040 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 495,040 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 37m当たり内訳書

防護柵基礎

第　25号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m３ | 13 | 70,030 | 910,390 | | | CB226180 |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m３ | 1 | 98,720 | 98,720 | | | CB240060 |
| 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | t | 0.06 | 342,900 | 20,574 | | | WB240750<br>単－　60号 |
| 箱抜き | 各種 全ての費用 | m | 9 | 1,144 | 10,296 | | | CB420860 |
| ※円形空洞型枠　φ１７５ | | | | | | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m２ | 1 | 4,159 | 4,159 | | | CB224710 |
| 合　計 | | | | | 1,044,139 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10m3当たり内訳書

床掘り

第　26号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m３ | 13 | 289.1 | 3,758 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 3,758 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 9m3当たり内訳書

埋戻し

第　27号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 9 | 1,946 | 17,514 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 17,514 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 5m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m２ | 5 | 450.9 | 2,254 | | | CB210080 |
| 合 計 | | | | | 2,254 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>10.0km以下 | m３ | 2 | 1,817 | 3,634 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 3,634 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2m3当たり内訳書

整地

第 30号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 2 | 130.1 | 260 | | | CA900310 |
| 合 計 | | | | | 260 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 41m当たり内訳書

排水管据付

第　31号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）据付 | 時間制約無し R30 φ600mm | m | 41 | 17,320 | 710,120 | | | WYB00001<br>単ー　62号 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） | φ600 R30 | m | 41 | 28,000 | 1,148,000 | | | |
| 排水管固定金具 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) φ600 取付金具含む | 個 | 20 | 52,500 | 1,050,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 2,908,120 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.6t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　32号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級<br>吊能力2.9t 無し 4.0km以下 | t | 0.6 | 2,052 | 1,231 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級<br>吊能力2.9t | t | 0.6 | 9,867 | 5,920 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 7,151 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 3,800m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　33号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 3,800 | 261.1 | 992,180 | | | CA900010 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m３ | 3,800 | 1,055 | 4,009,000 | | | CB210110 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 3,800 | 130.1 | 494,380 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 5,495,560 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 15袋当たり内訳書

土のう

第　34号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 15 | 1,071 | 16,065 | | | WB252730<br>単ー　79号 |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 13 | 261.1 | 3,394 | | | CA900010 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 13 | 1,582 | 20,566 | | | CB210110 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 13 | 130.1 | 1,691 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 41,716 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 650 | 4,118 | 2,676,700 | | | WYB00003<br>単－　81号 |
| 特殊作業員 | | 時間 | 700 | 3,455 | 2,418,500 | | | WYB00004<br>単－　82号 |
| 普通作業員 | | 時間 | 700 | 2,817 | 1,971,900 | | | WYB00005<br>単－　83号 |
| 【機械運転】 | | | | | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 700 | 9,884 | 6,918,800 | | | 単－　84号 |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 700 | 8,184 | 5,728,800 | | | 単－　85号 |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 40 | 42,050 | 1,682,000 | | | 単－　86号 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 700 | 7,453 | 5,217,100 | | | 単－　87号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 700 | 9,921 | 6,944,700 | | | 単－　88号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 700 | 6,690 | 4,683,000 | | | 単－　89号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 700 | 5,823 | 4,076,100 | | | 単－　90号 |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 40 | 1,348 | 53,920 | | | 単－　91号 |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５mm | 日 | 40 | 28,540 | 1,141,600 | | | 単－　92号 |
| 合　計 | | | | | 43,513,120 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

地盤の平板載荷試験

第　36号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地盤の平板載荷試験 | 50kNを超え100kN以内 | 箇所 | 2 | 251,000 | 502,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 502,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　37号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | WB010510<br>単ー　93号 |
| 合　計 | | | | | 598,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 241 | 1,823 | 439,343 | | | CB210030 |
| 合 計 | | | | | 439,343 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 76 | 3,543 | 269,268 | | | CB210410 |
| 合 計 | | | | | 269,268 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 84 | 261.1 | 21,932 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 21,932 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>19.0km以下 | m 3 | 241 | 4,245 | 1,023,045 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 1,023,045 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m 3 | 84 | 2,227 | 187,068 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 187,068 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 241 | 130.1 | 31,354 | | | CA900310 |
| 合 計 | | | | | 31,354 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 11m当たり内訳書

軽量鋼矢板
第 7号内訳書 （下越し⑦）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 11 | 3,664 | 40,304 | | | CB440480 |
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（２型、３型） | 90日以内 賃貸期間:19日間 | 枚 | 32 | 71.2 | 2,278 | | | |
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（２型、３型） | 整備費 | 枚 | 32 | 163.3 | 5,225 | | | |
| アルミ腹起し（賃料） | 管埋設工事用 70～80×115～130 L=4000(mm) 19日間 | 本 | 4 | 1,090 | 4,360 | | | |
| アルミ腹起し（基本料） | 管埋設工事用 70～80×115～130 L=4000(mm) | 本 | 4 | 500 | 2,000 | | | |
| 切梁サポート（賃料） | 350-550(mm) 賃貸期間:19日間 | 本 | 4 | 475 | 1,900 | | | |
| 切梁サポート（基本料） | 350-550(mm) | 本 | 4 | 230 | 920 | | | |
| 合 計 | | | | | 56,987 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 40 | 4,118 | 164,720 | | | WYB00005<br>単－　25号 |
| 特殊作業員 | | 時間 | 80 | 3,455 | 276,400 | | | WYB00006<br>単－　26号 |
| 普通作業員 | | 時間 | 80 | 2,817 | 225,360 | | | WYB00007<br>単－　27号 |
| 【機械運転】 | | | | | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 40 | 9,884 | 395,360 | | | 単－　28号 |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 40 | 8,184 | 327,360 | | | 単－　29号 |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 5 | 42,050 | 210,250 | | | 単－　30号 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 40 | 7,453 | 298,120 | | | 単－　31号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 40 | 9,921 | 396,840 | | | 単－　32号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 40 | 6,690 | 267,600 | | | 単－　33号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 40 | 5,823 | 232,920 | | | 単－　34号 |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００ｍｍ　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 5 | 1,348 | 6,740 | | | 単－　35号 |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 5 | 28,540 | 142,700 | | | 単－　36号 |
| 合　計 | | | | | 2,944,370 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿・中国・四国・九州 86km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t | 2.2 | 7,220 | 15,884 | | | WB010020<br>単－ 37号 |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | t | 1.1 | 3,000 | 3,300 | | | WB010030<br>単－ 38号 |
| 合 計 | | | | | 19,184 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削 | 土砂 現場制約あり | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | ｍ３ | 1 | 5,861 | 5,861 | CA900020 |
| 計 | | | | | 5,861 | |
| 単価 | | | | | 5,861 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 掘削 | 軟岩 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,616 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し | ｍ３ | 1 | 4,616 | 4,616 | CA900020 |
| 計 | | | | | 4,616 | |
| 単価 | | | | | 4,616 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 片切掘削 | ｍ３ | 1 | 1,297 | 1,297 | CA900430 |
| 計 | | | | | 1,297 | |
| 単価 | | | | | 1,297 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 462.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 462.4 | 462.4 | CA900430 |
| 計 | | | | | 462.4 | |
| 単価 | | | | | 462.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,103 | 6,103 | CA900030 |
| 計 | | | | | 6,103 | |
| 単価 | | | | | 6,103 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,210 | 6,210 | CA900040 |
| 計 | | | | | 6,210 | |
| 単価 | | | | | 6,210 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 993.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | ｍ３ | 1 | 993.7 | 993.7 | CA900040 |
| 計 | | | | | 993.7 | |
| 単価 | | | | | 993.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 植生基材吹付(t=7 cm) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 16,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | ｍ２ | 100 | 2,655 | 265,500 | WB811120 単－ 52号 |
| 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | ｋｇ | 161.41 | 808.1 | 130,435.42 | WYB00047 単－ 53号 |
| 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 個 | 94 | 1,218 | 114,492 | WYB00048 単－ 54号 |
| アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 本 | 52 | 2,569 | 133,588 | WYB00049 単－ 55号 |
| 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | ｍ２ | 100 | 1,618 | 161,800 | WYB00050 単－ 56号 |
| 法枠吹付工 | | ｍ３ | 5.27 | 96,450 | 508,291.5 | WYB00051 単－ 57号 |
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm<br>250m2以上500m2未満 無 無 有 | ｍ２ | 55.9 | 6,801 | 380,175.9 | WB810830 単－ 58号 |
| 計 | | | | | 1,694,282.82 | |
| 単価 | | | | | 16,950 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 ﾓﾙﾀﾙ吹付(t=8cm) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 18,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | ｍ２ | 100 | 2,655 | 265,500 | WB811120 単－ 52号 |
| 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | ｋｇ | 161.41 | 808.1 | 130,435.42 | WYB00053 単－ 53号 |
| 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 個 | 94 | 1,218 | 114,492 | WYB00054 単－ 54号 |
| アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 本 | 52 | 2,569 | 133,588 | WYB00055 単－ 55号 |
| 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | ｍ２ | 100 | 1,618 | 161,800 | WYB00056 単－ 56号 |
| 法枠吹付工 | | ｍ３ | 5.27 | 96,450 | 508,291.5 | WYB00061 単－ 57号 |
| モルタル吹付工 | 8cm 100m2未満 無 有 | ｍ２ | 55.9 | 9,477 | 529,764.3 | WB810810 単－ 59号 |
| 計 | | | | | 1,843,871.22 | |
| 単価 | | | | | 18,440 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1100) | 18-8-40(高炉) 底幅 138ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 23,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.31 | 74,930 | 23,228.3 | CB226170 |
| 計 | | | | | 23,228.3 | |
| 単価 | | | | | 23,230 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1200) | 18-8-40(高炉) 底幅 150ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 25,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.34 | 74,930 | 25,476.2 | CB226170 |
| 計 | | | | | 25,476.2 | |
| 単価 | | | | | 25,480 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1300) | 18-8-40(高炉) 底幅 161ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 26,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.36 | 74,930 | 26,974.8 | CB226170 |
| 計 | | | | | 26,974.8 | |
| 単価 | | | | | 26,980 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1500) | 18-8-40(高炉) 底幅 183ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 34,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.4 | 85,590 | 34,236 | CB226170 |
| 計 | | | | | 34,236 | |
| 単価 | | | | | 34,240 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 76,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 1 | 76,180 | 76,180 | CB226190 |
| 計 | | | | | 76,180 | |
| 単価 | | | | | 76,180 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1100 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 26,800 | 26,800 | CB226231 |
| 計 | | | | | 32,951 | |
| 単価 | | | | | 32,960 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1200 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,200 | 27,200 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,351 | |
| 単価 | | | | | 33,360 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1300 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,400 | 27,400 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,551 | |
| 単価 | | | | | 33,560 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1500 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,800 | 27,800 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,951 | |
| 単価 | | | | | 33,960 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 鉄筋<br>（材料費） | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 101,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 98,500 | 101,455 | |
| 計 | | | | | 101,455 | |
| 単価 | | | | | 101,500 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 目地板<br>(材料費) | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,554 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青繊維質目地板 | 厚１０ｍｍ | ｍ２ | 1.11 | 1,400 | 1,554 | |
| 計 | | | | | 1,554 | |
| 単価 | | | | | 1,554 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 36,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込コンクリート | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下<br>18-8-40(高炉) | ｍ３ | 1 | 36,870 | 36,870 | CB226110 |
| 計 | | | | | 36,870 | |
| 単価 | | | | | 36,870 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | ｍ３ | 1 | 6,266 | 6,266 | CB226120 |
| 計 | | | | | 6,266 | |
| 単価 | | | | | 6,266 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 管(函)渠型側溝 | 幅 300ｃｍ 高さ 300ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り<br>全ての費用 | m | 10 | 4,578 | 45,780 | CB222790 |
| 横断暗渠 | 300型 T-25 L=2000 | 個 | 5 | 16,400 | 82,000 | |
| 計 | | | | | 127,780 | |
| 単価 | | | | | 12,780 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 74,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 74,820 | 74,820 | CB222950 |
| 計 | | | | | 74,820 | |
| 単価 | | | | | 74,820 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 蓋 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 44,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 931.3 | 931.3 | WB821430<br>単－　61号 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた | 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 組 | 1 | 43,500 | 43,500 | |
| 計 | | | | | 44,431.3 | |
| 単価 | | | | | 44,440 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | ﾛｯｸﾈｯﾄ | 亜鉛ﾒｯｷ3種 線径3.2mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網・ロープ設置 | 線径 3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ3･4種<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | ｍ２ | 1 | 6,999 | 6,999 | WB813040<br>単－　63号 |
| 計 | | | | | 6,999 | |
| 単価 | | | | | 6,999 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D25mm×長1,000mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 25,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー設置 | 岩盤用 岩盤用 D25mm×長1,000mm<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 25,110 | 25,110 | WB813050<br>単－　64号 |
| 計 | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | 25,110 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 72,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー設置 | 土中用<br>高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 72,220 | 72,220 | WB813050<br>単－　65号 |
| 計 | | | | | 72,220 | |
| 単価 | | | | | 72,220 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 108,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 108,800 | 108,800 | WB813060<br>単－　66号 |
| 計 | | | | | 108,800 | |
| 単価 | | | | | 108,800 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 114,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 114,300 | 114,300 | WB813060<br>単－ 67号 |
| 計 | | | | | 114,300 | |
| 単価 | | | | | 114,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.0m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 119,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 119,000 | 119,000 | WB813060<br>単－ 68号 |
| 計 | | | | | 119,000 | |
| 単価 | | | | | 119,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.5m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 124,900 | 124,900 | WB813060<br>単－ 69号 |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 124,900 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 4.0m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 4.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 129,500 | 129,500 | WB813060<br>単－ 70号 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 901.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 901.2 | 901.2 | CB410040 |
| 計 | | | | | 901.2 | |
| 単価 | | | | | 901.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,197 | 2,197 | CB410260 |
| 計 | | | | | 2,197 | |
| 単価 | | | | | 2,197 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 341.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 341.2 | 341.2 | WB821210<br>単－　71号 |
| 計 | | | | | 341.2 | |
| 単価 | | | | | 341.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 13,080 | 13,080 | WB810510<br>単－　72号 |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 13,080 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無 | m | 1 | 1,662 | 1,662 | WB810530<br>単－　73号 |
| 計 | | | | | 1,662 | |
| 単価 | | | | | 1,662 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 10,690 | 10,690 | WB824010<br>単－　74号 |
| 計 | | | | | 10,690 | |
| 単価 | | | | | 10,690 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 698.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 698.4 | 698.4 | CB430510 |
| 計 | | | | | 698.4 | |
| 単価 | | | | | 698.4 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 599 | 599 | CB430310 |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 599 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 749 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付法面取壊し | 有り 機械施工 | ｍ２ | 1 | 749 | 749 | CB220710 |
| 計 | | | | | 749 | |
| 単価 | | | | | 749 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,913 | 2,913 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,913 | |
| 単価 | | | | | 2,913 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,863 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)<br>無し 22.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,863 | 4,863 | CB227010 |
| 計 | | | | | 4,863 | |
| 単価 | | | | | 4,863 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)<br>有り 60.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,256 | 7,256 | CB227010 |
| 計 | | | | | 7,256 | |
| 単価 | | | | | 7,256 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し<br>27.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 5,186 | 5,186 | CB227010 |
| 計 | | | | | 5,186 | |
| 単価 | | | | | 5,186 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,800 | 1,800 | WB020052<br>単－　75号 |
| 計 | | | | | 1,800 | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,600 | 1,600 | WB020052 単－　76号 |
| 計 | | | | | 1,600 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,000 | 1,000 | WB020052 単－　77号 |
| 計 | | | | | 1,000 | |
| 単価 | | | | | 1,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,700 | 1,700 | WB020052<br>単－　78号 |
| 計 | | | | | 1,700 | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,810 | 15,810 | WB010212<br>単－　80号 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場吹付法枠工　ラス張工 | | ｍ２ | 100 | 2,654.28 | 265,428 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 265,500 | |
| 単価 | | | | | 2,655 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1,000 | 単価 | 808.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.7 | 32,946 | 121,900 | |
| 法面工 | | 人 | 14.81 | 32,028 | 474,334 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 22,542 | 83,405 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１０ | t | 1.17 | 104,000 | 121,680 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 6,781 | |
| 計 | | | | | 808,100 | |
| 単価 | | | | | 808.1 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | 1,218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 32,946 | 6,259 | |
| 法面工 | | 人 | 0.57 | 32,028 | 18,255 | |
| 鋼線加工組立枠 | W330×H140×L400 | 個 | 100 | 966 | 96,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 686 | |
| 計 | | | | | 121,800 | |
| 単価 | | | | | 1,218 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 法面工 | | 人 | 4 | 32,028 | 128,112 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,542 | 45,084 | |
| 主アンカー | SD345 D16 L=750mm | 本 | 100 | 426 | 42,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 8,158 | |
| 計 | | | | | 256,900 | |
| 単価 | | | | | 2,569 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,618 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.11 | 32,946 | 36,570 | |
| 法面工 | | 人 | 3.33 | 32,028 | 106,653 | |
| 枠内シート | 1500用 1,100×1,100 | 枚 | 42.3 | 270 | 11,421 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,156 | |
| 計 | | | | | 161,800 | |
| 単価 | | | | | 1,618 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 法枠吹付工 | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 96,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.85 | 32,946 | 60,950 | |
| 法面工 | | 人 | 5.56 | 32,028 | 178,075 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.7 | 27,642 | 102,275 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 22,542 | 83,405 | |
| セメント | 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入 | t | 5.59 | 27,200 | 152,048 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 16.49 | 4,550 | 75,029 | |
| 補強材 | | ｋｇ | 13.3 | 11,900 | 158,270 | |
| モルタルコンクリート吹付機運転 | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 日 | 1.85 | 12,460 | 23,051 | WYB00006<br>単－　94号 |
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.34m3 | 日 | 1.85 | 27,460 | 50,801 | WYB00057<br>単－　95号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>19% | | 式 | 1 | | 80,596 | |
| 計 | | | | | 964,500 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 法枠吹付工 | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 96,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 96,450 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm<br>250m2以上500m2未満 無 無 有 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚７ｃｍ | ｍ２ | 1 | 6,801.74 | 6,801 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,801 | |
| 単価 | | | | | 6,801 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | モルタル吹付工 | 8cm 100m2未満 無 有 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 9,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（モルタル吹付） | 厚８ｃｍ | ｍ２ | 1 | 9,477.84 | 9,477 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,477 | |
| 単価 | | | | | 9,477 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 342,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | t | 1 | 196,300 | 196,300 | WB240751<br>単－　96号 |
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | WB240752<br>単－　97号 |
| 計 | | | | | 342,900 | |
| 単価 | | | | | 342,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 931.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 931.26 | 93,126 | |
| ますぶた | ◆別途計上 | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 93,130 | |
| 単価 | | | | | 931.3 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）据付 | 時間制約無し R30 φ600㎜ | 単位 | m | 数量 | 41 | 単価 | 17,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 32,946 | 65,892 | |
| 法面工 | | 人 | 4 | 32,028 | 128,112 | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 22,542 | 270,504 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 2 | 53,200 | 106,400 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% | | 式 | 1 | | 139,292 | |
| 計 | | | | | 710,200 | |
| 単価 | | | | | 17,320 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 金網・ロープ設置 | 線径 3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ3･4種<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 | メッキ３、４種　φ３．２ | ｍ２ | 1 | 6,999.3 | 6,999 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,999 | |
| 単価 | | | | | 6,999 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | アンカー設置 | 岩盤用 岩盤用 D25㎜×長1,000㎜<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 25,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　アンカー設置 | 岩盤用　Ｄ２５ｍｍ×長１０００ｍｍ | 箇所 | 1 | 25,108.6 | 25,108 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | 25,110 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | アンカー設置 | 土中用<br>高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500㎜<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 72,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　アンカー設置 | 土中用　高耐力　プレート羽付　長１５００ｍｍ | 箇所 | 1 | 72,215 | 72,215 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 72,220 | |
| 単価 | | | | | 72,220 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 108,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ | 箇所 | 1 | 108,766.9 | 108,766 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 34 | |
| 計 | | | | | 108,800 | |
| 単価 | | | | | 108,800 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 114,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ | 箇所 | 1 | 114,205.24 | 114,205 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 95 | |
| 計 | | | | | 114,300 | |
| 単価 | | | | | 114,300 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 119,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ | 箇所 | 1 | 118,988.1 | 118,988 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | |
| 計 | | | | | 119,000 | |
| 単価 | | | | | 119,000 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ | 箇所 | 1 | 124,820.85 | 124,820 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 124,900 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 4.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ | 箇所 | 1 | 129,487.05 | 129,487 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 341.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 177.28 | 177,280 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 43 | 131 | 5,633 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,712 | |
| 計 | | | | | 341,200 | |
| 単価 | | | | | 341.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 | m | 1 | 13,080 | 13,080 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 13,080 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | 1 | 1,662.6 | 1,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,662 | |
| 単価 | | | | | 1,662 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 10,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 10,681.25 | 10,681 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 10,690 | |
| 単価 | | | | | 10,690 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区②） | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | ｔ | 100 | 1,800 | 180,000 | |
| 計 | | | | | 180,000 | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区②） | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 100 | 1,600 | 160,000 | |
| 計 | | | | | 160,000 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（板木地区） | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 100 | 1,000 | 100,000 | |
| 計 | | | | | 100,000 | |
| 単価 | | | | | 1,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区①） | ﾓﾙﾀﾙ殻 | t | 100 | 1,700 | 170,000 | |
| 計 | | | | | 170,000 | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.094 | 32,946 | 3,096 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.094 | 27,642 | 2,598 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.094 | 53,200 | 5,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 10,710 | |
| 単価 | | | | | 1,071 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,810 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 計 | | | | | 32,946 | |
| 単価 | | | | | 4,118 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| 計 | | | | | 27,642 | |
| 単価 | | | | | 3,455 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,542 | 22,542 | |
| 計 | | | | | 22,542 | |
| 単価 | | | | | 2,817 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 7.9 | 131 | 1,034 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 3,540 | 3,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,884 | |
| 単価 | | | | | 9,884 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 5.3 | 131 | 694 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,184 | |
| 単価 | | | | | 8,184 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | |
| 軽油 | | L | 25.2 | 131 | 3,301 | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 42,050 | |
| 単価 | | | | | 42,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 27,948 | 4,751 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 131 | 772 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,453 | |
| 単価 | | | | | 7,453 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 131 | 1,283 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 162 | 162 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,921 | |
| 単価 | | | | | 9,921 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 131 | 707 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,690 | |
| 単価 | | | | | 6,690 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 131 | 458 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,823 | |
| 単価 | | | | | 5,823 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 2.66 | 138 | 367 | |
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 1 | 981 | 981 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,348 | |
| 単価 | | | | | 1,348 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.55 | 138 | 627 | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 1 | 262 | 262 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,540 | |
| 単価 | | | | | 28,540 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | モルタルコンクリート吹付機運転 | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 12,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタルコンクリート吹付機（損料） | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 供用日 | 1.29 | 9,660 | 12,461 | |
| 計 | | | | | 12,461 | |
| 単価 | | | | | 12,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.34m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.8 | 24,276 | 19,420 | |
| 軽油 | | L | 14 | 131 | 1,834 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ | バケット容量０．３４ｍ３ | 日 | 1.58 | 3,930 | 6,209 | |
| 計 | | | | | 27,463 | |
| 単価 | | | | | 27,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 196,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 32,946 | 6,589 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.3 | 30,600 | 70,380 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 22,542 | 4,508 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.04 | 53,200 | 2,128 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 100,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 9,695 | |
| 計 | | | | | 196,300 | |
| 単価 | | | | | 196,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 32,946 | 16,473 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.5 | 30,600 | 107,100 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 22,542 | 6,762 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 53,200 | 5,852 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 10,413 | |
| 計 | | | | | 146,600 | |
| 単価 | | | | | 146,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,262 | 1,262 | CB410031 |
| 計 | | | | | 1,262 | |
| 単価 | | | | | 1,262 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,714 | 2,714 | CB410031 |
| 計 | | | | | 2,714 | |
| 単価 | | | | | 2,714 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,223 | 1,223 | CB410041 |
| 計 | | | | | 1,223 | |
| 単価 | | | | | 1,223 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,491 | 1,491 | CB410041 |
| 計 | | | | | 1,491 | |
| 単価 | | | | | 1,491 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (２０)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,140 | 3,140 | CB410240 |
| 計 | | | | | 3,140 | |
| 単価 | | | | | 3,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,092 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ<br>PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,092 | 3,092 | CB410260 |
| 計 | | | | | 3,092 | |
| 単価 | | | | | 3,092 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (１３)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,190 | 3,190 | CB410260 |
| 計 | | | | | 3,190 | |
| 単価 | | | | | 3,190 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 50ｍｍ 2条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 977.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管 (ＦＥＰ) 敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>4% | m | 1 | 977.5 | 977.5 | WE110500<br>単－　19号 |
| 計 | | | | | 977.5 | |
| 単価 | | | | | 977.5 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 80ｍｍ 1条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 695.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条<br>4% | m | 1 | 695.8 | 695.8 | WE110500<br>単－　20号 |
| 計 | | | | | 695.8 | |
| 単価 | | | | | 695.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 保護砂 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻工 | 締固め(水締め) 敷均し | ｍ３ | 1 | 4,743 | 4,743 | WYB00001<br>単－　21号 |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 1.33 | 4,250 | 5,652.5 | |
| 計 | | | | | 10,395.5 | |
| 単価 | | | | | 10,400 | 円／m3 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 354,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 31,080 | 31,080 | CB222840 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1.55 | 1,436 | 2,225.8 | CB221110 |
| 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 | ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 基 | 1 | 321,000 | 321,000 | |
| 計 | | | | | 354,305.8 | |
| 単価 | | | | | 354,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 285,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 31,080 | 31,080 | CB222840 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 0.86 | 1,436 | 1,234.96 | CB221110 |
| 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 | 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 基 | 1 | 253,000 | 253,000 | |
| 計 | | | | | 285,314.96 | |
| 単価 | | | | | 285,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 622.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 108.2 | 1,082 | WE122200 単－　22号 |
| 埋設標識シート | ４００ｍｍ | m | 10.2 | 504 | 5,140.8 | |
| 計 | | | | | 6,222.8 | |
| 単価 | | | | | 622.3 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 698.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 698.4 | 698.4 | CB430510 |
| 計 | | | | | 698.4 | |
| 単価 | | | | | 698.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下<br>有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 4,931 | 4,931 | CB430310 |
| 計 | | | | | 4,931 | |
| 単価 | | | | | 4,931 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>7.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 5,705 | 5,705 | CB227010 |
| 計 | | | | | 5,705 | |
| 単価 | | | | | 5,705 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,600 | 1,600 | WB020052 単－ 23号 |
| 計 | | | | | 1,600 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,810 | 15,810 | WB010212 単－ 24号 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>4% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 977.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 27,030 | 27,030 | |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 200 | 340 | 68,000 | |
| 附属品費<br>4% | | 式 | 1 | | 2,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 97,750 | |
| 単価 | | | | | 977.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条<br>4% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 695.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 27,030 | 13,515 | |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　８０ｍｍ | m | 100 | 539 | 53,900 | |
| 附属品費<br>4% | | 式 | 1 | | 2,156 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 69,580 | |
| 単価 | | | | | 695.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 埋戻工 | 締固め(水締め) 敷均し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 21 | 22,542 | 473,382 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.2% | | 式 | 1 | | 918 | |
| 計 | | | | | 474,300 | |
| 単価 | | | | | 4,743 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | 単位 | ｍ | 数量 | 100 | 単価 | 108.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.4 | 27,030 | 10,812 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 10,820 | |
| 単価 | | | | | 108.2 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | ｔ | 100 | 1,600 | 160,000 | |
| 計 | | | | | 160,000 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,810 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 計 | | | | | 32,946 | |
| 単価 | | | | | 4,118 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| 計 | | | | | 27,642 | |
| 単価 | | | | | 3,455 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,542 | 22,542 | |
| 計 | | | | | 22,542 | |
| 単価 | | | | | 2,817 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 7.9 | 131 | 1,034 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 3,540 | 3,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,884 | |
| 単価 | | | | | 9,884 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 5.3 | 131 | 694 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,184 | |
| 単価 | | | | | 8,184 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | |
| 軽油 | | L | 25.2 | 131 | 3,301 | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 42,050 | |
| 単価 | | | | | 42,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 27,948 | 4,751 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 131 | 772 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,453 | |
| 単価 | | | | | 7,453 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 131 | 1,283 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 162 | 162 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,921 | |
| 単価 | | | | | 9,921 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 131 | 707 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,690 | |
| 単価 | | | | | 6,690 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 131 | 458 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,823 | |
| 単価 | | | | | 5,823 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 2.66 | 138 | 367 | |
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 1 | 981 | 981 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,348 | |
| 単価 | | | | | 1,348 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.55 | 138 | 627 | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 1 | 262 | 262 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,540 | |
| 単価 | | | | | 28,540 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿･中国･四国･九州 86km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ａ | 製品長12m以内 90kmまで | t | 1 | 7,220 | 7,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,220 | |
| 単価 | | | | | 7,220 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／ｔ |

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 |
| 工事地名 | 熊本県球磨郡五木村野々脇地区外 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年 1月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 3月 |
| ２） | 事務所名 | 川辺川ダム砂防事務所　工務課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 2689520002 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 4月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 356日間　自　令和 8年 4月10日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 3月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 熊本県 | ２２） | 処 分 費 等 | 259,100 |
| １０） | 地　　区 | 五木 | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 1月23日 |
| １１） | 河川・路線 | 川辺川ダム | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |
|---|---|---|---|
| 河川整備事業費 | 河川総合開発事業費 | 工事費 | |
| 河川整備事業費 | 河川総合開発事業費 | 用地費及び補償費 | |
| 砂防事業費 | 直轄砂防事業費 | 工事費 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良<br>【五木地区】 | | 式 | 1 | | 114,830,189 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 6,759,991 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 836,800 | | | |
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | m3 | 40 | 5,569 | 222,760 | | | 単-1号 |
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 | m3 | 140 | 4,386 | 614,040 | | | 単-2号 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,865,031 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 270 | 1,232 | 332,640 | | | 単-3号 |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 390 | 439.3 | 171,327 | | | 単-4号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 520 | | 789,201 | | | 内-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 180 | | 110,846 | | | 内-2号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 20 | | 34,844 | | | 内-3号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 120 | | 88,910 | | | 内-4号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 410 | | 100,976 | | | 内-5号 |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 40 | | 131,950 | | | 内-6号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 840 | | 104,337 | | | 内-7号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 874,714 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 120 | 5,799 | 695,880 | | | 単-5号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 70 | | 108,233 | | | 内-8号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 60 | | 37,356 | | | 内-9号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 130 | | 33,245 | | | 内-10号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 352,412 | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 40 | 5,900 | 236,000 | | | 単-6号 |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 20 | 944.2 | 18,884 | | | 単-7号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 40 | | 57,123 | | | 内-11号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 40 | | 22,046 | | | 内-12号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 70 | | 18,359 | | | 内-13号 |
| 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 式 | 1 | | 2,831,034 | | | |
| 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 72 | | 2,831,034 | | | 内-14号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 10,640,198 | | | |
| 法枠工 | | 式 | 1 | | 10,640,198 | | | |
| 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 植生基材吹付(t=7cm) | m2 | 628 | 16,106 | 10,114,568 | | | 単-8号 |
| 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 ﾓﾙﾀﾙ吹付(t=8cm) | m2 | 30 | 17,521 | 525,630 | | | 単-9号 |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 40,983,213 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,746,531 | | | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 170 | | 310,173 | | | 内-15号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 90 | | 20,904 | | | 内-16号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | m3 | 80 | | 151,627 | | | 内-17号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 260 | | 65,746 | | | 内-18号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 180 | | 270,583 | | | 内-19号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 90 | | 170,554 | | | 内-20号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 80 | | 60,519 | | | 内-21号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 260 | | 32,389 | | | 内-22号 |
| 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 54 | | 1,664,036 | | | 内-23号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 38,236,682 | | | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1100) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 38ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 10 | 22,073 | 220,730 | | | 単-10号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1200) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 50ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 8 | 24,211 | 193,688 | | | 単-11号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1300) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 61ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 12 | 25,636 | 307,632 | | | 単-12号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1500) | 18-8-40(高炉) 底幅 1 83ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 7 | 32,535 | 227,745 | | | 単-13号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 26 | 72,387 | 1,882,062 | | | 単-14号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1100 | m2 | 95 | 31,319 | 2,975,305 | | | 単-15号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1200 | m2 | 90 | 31,699 | 2,852,910 | | | 単-16号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1300 | m2 | 173 | 31,889 | 5,516,797 | | | 単-17号 |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1500 | m2 | 95 | 32,269 | 3,065,555 | | | 単-18号 |
| 鉄筋<br>(材料費) | SD345 D16～25 | t | 0.91 | 96,446 | 87,765 | | | 単-19号 |
| 目地板<br>(材料費) | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 47 | 1,476 | 69,372 | | | 単-20号 |
| 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | m3 | 526 | 35,034 | 18,427,884 | | | 単-21号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 159 | 5,954 | 946,686 | | | 単-22号 |
| ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3 | 14 | | 470,394 | | | 内-24号 |
| 防護柵基礎 | 18-8-40(高炉) | m | 37 | | 992,157 | | | 内-25号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,987,716 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 26,053 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | | 3,570 | | | 内-26号 |
| 埋戻し | | m3 | 9 | | 16,642 | | | 内-27号 |
| 基面整正 | | m2 | 5 | | 2,141 | | | 内-28号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2 | | 3,453 | | | 内-29号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 2 | | 247 | | | 内-30号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 85,001 | | | |
| 管(函)渠型側溝 | 幅 300ｃｍ 高さ 300ｃｍ | m | 7 | 12,143 | 85,001 | | | 単-23号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 113,322 | | | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 71,095 | 71,095 | | | 単-24号 |
| 蓋 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 枚 | 1 | 42,227 | 42,227 | | | 単-25号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管復旧工 | | 式 | 1 | | 2,763,340 | | | |
| 排水管据付 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) φ600 | m | 41 | | 2,763,340 | | | 内-31号 |
| 落石雪害防止工 | | 式 | 1 | | 4,556,319 | | | |
| 落石防止網工 | | 式 | 1 | | 4,556,319 | | | |
| ﾛｯｸﾈｯﾄ | 亜鉛ﾒｯｷ3種 線径3.2mm | m2 | 314 | 6,650 | 2,088,100 | | | 単-26号 |
| ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D25mm×長1,000mm | 本 | 8 | 23,859 | 190,872 | | | 単-27号 |
| ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm | 本 | 14 | 68,624 | 960,736 | | | 単-28号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用 | 箇所 | 3 | 103,383 | 310,149 | | | 単-29号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 土中用 | 箇所 | 6 | 108,609 | 651,654 | | | 単-30号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.0m 土中用 | 箇所 | 1 | 113,075 | 113,075 | | | 単-31号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.5m 土中用 | 箇所 | 1 | 118,681 | 118,681 | | | 単-32号 |
| 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 4.0m 土中用 | 箇所 | 1 | 123,052 | 123,052 | | | 単-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 317,020 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 317,020 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 107 | 856.3 | 91,624 | | | 単-34号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 108 | 2,087 | 225,396 | | | 単-35号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 16,210 | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 16,210 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 50 | 324.2 | 16,210 | | | 単-36号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 459,836 | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 459,836 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 37 | 12,428 | 459,836 | | | 単-37号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 915,382 | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 56,844 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | m | 36 | 1,579 | 56,844 | | | 単-38号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 509,803 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 40 | 10,157 | 406,280 | | | 単-39号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 37 | 663.6 | 24,553 | | | 単-40号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 105 | 569.1 | 59,755 | | | 単-41号 |
| 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | m2 | 27 | 711.7 | 19,215 | | | 単-42号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 348,735 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 40 | 2,767 | 110,680 | | | 単-43号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 3 | 4,620 | 13,860 | | | 単-44号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 3 | 6,894 | 20,682 | | | 単-45号 |
| 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | m3 | 2 | 4,927 | 9,854 | | | 単-46号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | t | 95 | 1,710 | 162,450 | | | 単-47号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 7 | 1,520 | 10,640 | | | 単-48号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 6 | 950 | 5,700 | | | 単-49号 |
| 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | t | 5 | 1,615 | 8,075 | | | 単-50号 |
| 現場発生品運搬 | | t | 0.6 | | 6,794 | | | 内-32号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,847,463 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 5,221,966 | | | |
| 工事用道路撤去 | | m3 | 3,800 | | 5,221,966 | | | 内-33号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 39,639 | | | |
| 土のう | 撤去 H=1.08m W=1.1m | 袋 | 15 | | 39,639 | | | 内-34号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 585,858 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 39 | 15,022 | 585,858 | | | 単-51号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 41,346,841 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　　（当初合意）　　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 41,346,841 | | | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 41,346,841 | | | 内-35号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 114,830,189 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,916,651 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,915,633 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,045,236 | | | |
| 地盤の平板載荷試験 | | 式 | 1 | | 477,008 | | | 内-36号 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 568,228 | | | 内-37号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 870,397 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 10,001,018 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 126,746,840 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 46,363,865 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 228,223,332 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 36,316,668 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 264,540,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 26,454,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 290,994,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当初合意） （個別合意） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持<br>【相良地区】 | | 式 | 1 | | 31,731,451 | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 18,745,906 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 18,745,906 | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3,470 | 1,199 | 4,160,530 | | | 単-1号 |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | m2 | 3 | 2,578 | 7,734 | | | 単-2号 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 3,470 | 1,162 | 4,032,140 | | | 単-3号 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3 | 1,416 | 4,248 | | | 単-4号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 4 | 2,983 | 11,932 | | | 単-5号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 4 | 2,938 | 11,752 | | | 単-6号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 3,470 | 3,031 | 10,517,570 | | | 単-7号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 5,036,183 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当初合意） （個別合意） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,873,832 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 240 | | 417,470 | | | 内-1号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 80 | | 255,862 | | | 内-2号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 80 | | 20,840 | | | 内-3号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 240 | | 972,113 | | | 内-4号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 80 | | 177,754 | | | 内-5号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 240 | | 29,793 | | | 内-6号 |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 3,162,351 | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 50ｍｍ 2条 | m | 518 | 928.8 | 481,118 | | | 単-8号 |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 80ｍｍ 1条 | m | 518 | 661.1 | 342,449 | | | 単-9号 |
| 保護砂 | | m3 | 76 | 9,882 | 751,032 | | | 単-10号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当初合意） （個別合意） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 箇所 | 3 | 336,756 | 1,010,268 | | | 単-11号 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 箇所 | 1 | 271,191 | 271,191 | | | 単-12号 |
| 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | m | 518 | 591.3 | 306,293 | | | 単-13号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 2,393,467 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 2,242,047 | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 1,070 | 663.6 | 710,052 | | | 単-14号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 | m2 | 327 | 4,685 | 1,531,995 | | | 単-15号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 151,420 | | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 17 | 5,420 | 92,140 | | | 単-16号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | t | 39 | 1,520 | 59,280 | | | 単-17号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,758,109 | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事 （当初合意） （個別合意） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 54,149 | | | |
| 軽量鋼矢板（下越し⑦） | | m | 11 | | 54,149 | | | 内-7号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,703,960 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 180 | 15,022 | 2,703,960 | | | 単-18号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 2,797,786 | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 2,797,786 | | | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 2,797,786 | | | 内-8号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 31,731,451 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,725,595 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 327,998 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 18,228 | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 1.1 | | 18,228 | | | 内-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度川辺川管内維持工事　（当初合意）　（個別合意） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 309,770 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 4,397,597 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 36,457,046 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 18,655,581 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 55,112,627 | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 520m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 525 | 1,582 | 830,550 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 830,550 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 181 | 644.5 | 116,654 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 116,654 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 9.5km以下 | m３ | 19 | 1,930 | 36,670 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 36,670 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 2.0km以下 | m３ | 119 | 786.3 | 93,569 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 93,569 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 410m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 407 | 261.1 | 106,267 | | | CA900010 |
| 合　計 | | | | | 106,267 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40m3当たり内訳書

人力積込

第 6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力積込 | 土砂 | m 3 | 44 | 3,156 | 138,864 | | | CB210830 |
| 合 計 | | | | | 138,864 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 840m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 844 | 130.1 | 109,804 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 109,804 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 72 | 1,582 | 113,904 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 113,904 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 61 | 644.5 | 39,314 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 39,314 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 130m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 134 | 261.1 | 34,987 | | | CA900010 |
| 合　計 | | | | | 34,987 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 38 | 1,582 | 60,116 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 60,116 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m３ | 36 | 644.5 | 23,202 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 23,202 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 70m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 13号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 74 | 261.1 | 19,321 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 19,321 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 72m3当たり内訳書

充填ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m３ | 72 | 41,380 | 2,979,360 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 2,979,360 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　15号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m３ | 174 | 1,876 | 326,424 | | | CA900020 |
| 合　計 | | | | | 326,424 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 88 | 250 | 22,000 | | | CB210030 |
| 合 計 | | | | | 22,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 82 | 1,946 | 159,572 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 159,572 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 260m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 18号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 265 | 261.1 | 69,191 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 69,191 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 180 | 1,582 | 284,760 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 284,760 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 9.5km以下 | ｍ３ | 93 | 1,930 | 179,490 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 179,490 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩<br>無し 2.0km以下 | m３ | 81 | 786.3 | 63,690 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 63,690 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 260m3当たり内訳書

整地

第　22号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 262 | 130.1 | 34,086 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 34,086 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 54m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　23号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m３ | 54 | 32,430 | 1,751,220 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 1,751,220 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 14m3当たり内訳書

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 14 | 35,360 | 495,040 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 495,040 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 37m当たり内訳書

防護柵基礎

第　25号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m３ | 13 | 70,030 | 910,390 | | | CB226180 |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m３ | 1 | 98,720 | 98,720 | | | CB240060 |
| 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | t | 0.06 | 342,900 | 20,574 | | | WB240750<br>単－　60号 |
| 箱抜き | 各種 全ての費用 | m | 9 | 1,144 | 10,296 | | | CB420860 |
| ※円形空洞型枠　φ１７５ | | | | | | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m２ | 1 | 4,159 | 4,159 | | | CB224710 |
| 合　計 | | | | | 1,044,139 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10m3当たり内訳書

床掘り

第　26号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m３ | 13 | 289.1 | 3,758 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 3,758 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 9m3当たり内訳書

埋戻し

第　27号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 9 | 1,946 | 17,514 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 17,514 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 5m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m２ | 5 | 450.9 | 2,254 | | | CB210080 |
| 合 計 | | | | | 2,254 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>10.0km以下 | m３ | 2 | 1,817 | 3,634 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 3,634 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2m3当たり内訳書

整地

第 30号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 2 | 130.1 | 260 | | | CA900310 |
| 合 計 | | | | | 260 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 41m当たり内訳書

排水管据付

第　31号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）据付 | 時間制約無し R30 φ600mm | m | 41 | 17,320 | 710,120 | | | WYB00001<br>単ー　62号 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） | φ600 R30 | m | 41 | 28,000 | 1,148,000 | | | |
| 排水管固定金具 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) φ600 取付金具含む | 個 | 20 | 52,500 | 1,050,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 2,908,120 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.6t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　32号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級<br>吊能力2.9t 無し 4.0km以下 | t | 0.6 | 2,052 | 1,231 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級<br>吊能力2.9t | t | 0.6 | 9,867 | 5,920 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 7,151 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 3,800m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　33号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 3,800 | 261.1 | 992,180 | | | CA900010 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m３ | 3,800 | 1,055 | 4,009,000 | | | CB210110 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 3,800 | 130.1 | 494,380 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 5,495,560 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 15袋当たり内訳書

土のう

第　34号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 15 | 1,071 | 16,065 | | | WB252730<br>単ー　79号 |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 13 | 261.1 | 3,394 | | | CA900010 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m３ | 13 | 1,582 | 20,566 | | | CB210110 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 13 | 130.1 | 1,691 | | | CA900310 |
| 合　計 | | | | | 41,716 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 650 | 4,118 | 2,676,700 | | | WYB00003<br>単－　81号 |
| 特殊作業員 | | 時間 | 700 | 3,455 | 2,418,500 | | | WYB00004<br>単－　82号 |
| 普通作業員 | | 時間 | 700 | 2,817 | 1,971,900 | | | WYB00005<br>単－　83号 |
| 【機械運転】 | | | | | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 700 | 9,884 | 6,918,800 | | | 単－　84号 |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 700 | 8,184 | 5,728,800 | | | 単－　85号 |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 40 | 42,050 | 1,682,000 | | | 単－　86号 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 700 | 7,453 | 5,217,100 | | | 単－　87号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 700 | 9,921 | 6,944,700 | | | 単－　88号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 700 | 6,690 | 4,683,000 | | | 単－　89号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 700 | 5,823 | 4,076,100 | | | 単－　90号 |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 40 | 1,348 | 53,920 | | | 単－　91号 |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５mm | 日 | 40 | 28,540 | 1,141,600 | | | 単－　92号 |
| 合　計 | | | | | 43,513,120 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

地盤の平板載荷試験

第　36号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地盤の平板載荷試験 | 50kNを超え100kN以内 | 箇所 | 2 | 251,000 | 502,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 502,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

［熊本県球磨郡五木村野々脇地区外　］

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　37号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | WB010510<br>単ー　93号 |
| 合　計 | | | | | 598,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 241 | 1,823 | 439,343 | | | CB210030 |
| 合 計 | | | | | 439,343 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 76 | 3,543 | 269,268 | | | CB210410 |
| 合 計 | | | | | 269,268 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 84 | 261.1 | 21,932 | | | CA900010 |
| 合 計 | | | | | 21,932 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>19.0km以下 | m 3 | 241 | 4,245 | 1,023,045 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 1,023,045 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m 3 | 84 | 2,227 | 187,068 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 187,068 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 240m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m３ | 241 | 130.1 | 31,354 | | | CA900310 |
| 合 計 | | | | | 31,354 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 11m当たり内訳書

軽量鋼矢板
第 7号内訳書 （下越し⑦）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 11 | 3,664 | 40,304 | | | CB440480 |
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（２型、３型） | 90日以内 賃貸期間:19日間 | 枚 | 32 | 71.2 | 2,278 | | | |
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（２型、３型） | 整備費 | 枚 | 32 | 163.3 | 5,225 | | | |
| アルミ腹起し（賃料） | 管埋設工事用 70～80×115～130 L=4000(mm) 19日間 | 本 | 4 | 1,090 | 4,360 | | | |
| アルミ腹起し（基本料） | 管埋設工事用 70～80×115～130 L=4000(mm) | 本 | 4 | 500 | 2,000 | | | |
| 切梁サポート（賃料） | 350-550(mm) 賃貸期間:19日間 | 本 | 4 | 475 | 1,900 | | | |
| 切梁サポート（基本料） | 350-550(mm) | 本 | 4 | 230 | 920 | | | |
| 合 計 | | | | | 56,987 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 40 | 4,118 | 164,720 | | | WYB00005<br>単－　25号 |
| 特殊作業員 | | 時間 | 80 | 3,455 | 276,400 | | | WYB00006<br>単－　26号 |
| 普通作業員 | | 時間 | 80 | 2,817 | 225,360 | | | WYB00007<br>単－　27号 |
| 【機械運転】 | | | | | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 40 | 9,884 | 395,360 | | | 単－　28号 |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 40 | 8,184 | 327,360 | | | 単－　29号 |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 5 | 42,050 | 210,250 | | | 単－　30号 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 40 | 7,453 | 298,120 | | | 単－　31号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 40 | 9,921 | 396,840 | | | 単－　32号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 40 | 6,690 | 267,600 | | | 単－　33号 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 40 | 5,823 | 232,920 | | | 単－　34号 |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００ｍｍ　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 5 | 1,348 | 6,740 | | | 単－　35号 |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 5 | 28,540 | 142,700 | | | 単－　36号 |
| 合　計 | | | | | 2,944,370 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿・中国・四国・九州 86km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t | 2.2 | 7,220 | 15,884 | | | WB010020<br>単－ 37号 |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | t | 1.1 | 3,000 | 3,300 | | | WB010030<br>単－ 38号 |
| 合 計 | | | | | 19,184 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削 | 土砂 現場制約あり | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | ｍ３ | 1 | 5,861 | 5,861 | CA900020 |
| 計 | | | | | 5,861 | |
| 単価 | | | | | 5,569 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 掘削 | 軟岩 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し | ｍ３ | 1 | 4,616 | 4,616 | CA900020 |
| 計 | | | | | 4,616 | |
| 単価 | | | | | 4,386 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 片切掘削 | ｍ３ | 1 | 1,297 | 1,297 | CA900430 |
| 計 | | | | | 1,297 | |
| 単価 | | | | | 1,232 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 439.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 462.4 | 462.4 | CA900430 |
| 計 | | | | | 462.4 | |
| 単価 | | | | | 439.3 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,103 | 6,103 | CA900030 |
| 計 | | | | | 6,103 | |
| 単価 | | | | | 5,799 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,210 | 6,210 | CA900040 |
| 計 | | | | | 6,210 | |
| 単価 | | | | | 5,900 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 944.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | ｍ３ | 1 | 993.7 | 993.7 | CA900040 |
| 計 | | | | | 993.7 | |
| 単価 | | | | | 944.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 植生基材吹付(t=7 cm) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 16,106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | ｍ２ | 100 | 2,655 | 265,500 | WB811120 単－ 52号 |
| 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | ｋｇ | 161.41 | 808.1 | 130,435.42 | WYB00047 単－ 53号 |
| 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 個 | 94 | 1,218 | 114,492 | WYB00048 単－ 54号 |
| アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 本 | 52 | 2,569 | 133,588 | WYB00049 単－ 55号 |
| 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | ｍ２ | 100 | 1,618 | 161,800 | WYB00050 単－ 56号 |
| 法枠吹付工 | | ｍ３ | 5.27 | 96,450 | 508,291.5 | WYB00051 単－ 57号 |
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm<br>250m2以上500m2未満 無 無 有 | ｍ２ | 55.9 | 6,801 | 380,175.9 | WB810830 単－ 58号 |
| 計 | | | | | 1,694,282.82 | |
| 単価 | | | | | 16,106 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 簡易吹付法枠 | 鋼線加工組立枠 W330×H140×L400 ﾓﾙﾀﾙ吹付(t=8cm) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 17,521 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | ｍ２ | 100 | 2,655 | 265,500 | WB811120 単－ 52号 |
| 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | ｋｇ | 161.41 | 808.1 | 130,435.42 | WYB00053 単－ 53号 |
| 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 個 | 94 | 1,218 | 114,492 | WYB00054 単－ 54号 |
| アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 本 | 52 | 2,569 | 133,588 | WYB00055 単－ 55号 |
| 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | ｍ２ | 100 | 1,618 | 161,800 | WYB00056 単－ 56号 |
| 法枠吹付工 | | ｍ３ | 5.27 | 96,450 | 508,291.5 | WYB00061 単－ 57号 |
| モルタル吹付工 | 8cm 100m2未満 無 有 | ｍ２ | 55.9 | 9,477 | 529,764.3 | WB810810 単－ 59号 |
| 計 | | | | | 1,843,871.22 | |
| 単価 | | | | | 17,521 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1100) | 18-8-40(高炉) 底幅 138ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 22,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.31 | 74,930 | 23,228.3 | CB226170 |
| 計 | | | | | 23,228.3 | |
| 単価 | | | | | 22,073 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1200) | 18-8-40(高炉) 底幅 150ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 24,211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.34 | 74,930 | 25,476.2 | CB226170 |
| 計 | | | | | 25,476.2 | |
| 単価 | | | | | 24,211 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1300) | 18-8-40(高炉) 底幅 161ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 25,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.36 | 74,930 | 26,974.8 | CB226170 |
| 計 | | | | | 26,974.8 | |
| 単価 | | | | | 25,636 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1500) | 18-8-40(高炉) 底幅 183ｃｍ 高さ 30ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 32,535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 0.4 | 85,590 | 34,236 | CB226170 |
| 計 | | | | | 34,236 | |
| 単価 | | | | | 32,535 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 72,387 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 1 | 76,180 | 76,180 | CB226190 |
| 計 | | | | | 76,180 | |
| 単価 | | | | | 72,387 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1100 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 31,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 26,800 | 26,800 | CB226231 |
| 計 | | | | | 32,951 | |
| 単価 | | | | | 31,319 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1200 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 31,699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,200 | 27,200 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,351 | |
| 単価 | | | | | 31,699 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1300 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 31,889 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,400 | 27,400 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,551 | |
| 単価 | | | | | 31,889 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控1500 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32,269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型ブロック積 | 2,000kg/個以下 有り | ｍ２ | 1 | 6,151 | 6,151 | CB226230 |
| 大型ブロック（材料費） | | ｍ２ | 1 | 27,800 | 27,800 | CB226231 |
| 計 | | | | | 33,951 | |
| 単価 | | | | | 32,269 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 鉄筋<br>（材料費） | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 96,446 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 98,500 | 101,455 | |
| 計 | | | | | 101,455 | |
| 単価 | | | | | 96,446 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 目地板<br>(材料費) | 濔青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,476 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濔青繊維質目地板 | 厚１０ｍｍ | ｍ２ | 1.11 | 1,400 | 1,554 | |
| 計 | | | | | 1,554 | |
| 単価 | | | | | 1,476 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込コンクリート | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下<br>18-8-40(高炉) | ｍ３ | 1 | 36,870 | 36,870 | CB226110 |
| 計 | | | | | 36,870 | |
| 単価 | | | | | 35,034 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | ｍ３ | 1 | 6,266 | 6,266 | CB226120 |
| 計 | | | | | 6,266 | |
| 単価 | | | | | 5,954 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 管(函)渠型側溝 | 幅 300ｃｍ 高さ 300ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝 | 据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り<br>全ての費用 | m | 10 | 4,578 | 45,780 | CB222790 |
| 横断暗渠 | 300型 T-25 L=2000 | 個 | 5 | 16,400 | 82,000 | |
| 計 | | | | | 127,780 | |
| 単価 | | | | | 12,143 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 71,095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 74,820 | 74,820 | CB222950 |
| 計 | | | | | 74,820 | |
| 単価 | | | | | 71,095 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 蓋 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 42,227 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 931.3 | 931.3 | WB821430<br>単－　61号 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた | 600×600用 T25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 すべり止め型 | 組 | 1 | 43,500 | 43,500 | |
| 計 | | | | | 44,431.3 | |
| 単価 | | | | | 42,227 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | ﾛｯｸﾈｯﾄ | 亜鉛ﾒｯｷ3種 線径3.2mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網・ロープ設置 | 線径 3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ3･4種<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | ｍ２ | 1 | 6,999 | 6,999 | WB813040<br>単－ 63号 |
| 計 | | | | | 6,999 | |
| 単価 | | | | | 6,650 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D25mm×長1,000mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,859 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー設置 | 岩盤用 岩盤用 D25mm×長1,000mm<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 25,110 | 25,110 | WB813050<br>単－ 64号 |
| 計 | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | 23,859 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 68,624 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー設置 | 土中用<br>高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500mm<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 72,220 | 72,220 | WB813050<br>単－　65号 |
| 計 | | | | | 72,220 | |
| 単価 | | | | | 68,624 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 103,383 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 108,800 | 108,800 | WB813060<br>単－　66号 |
| 計 | | | | | 108,800 | |
| 単価 | | | | | 103,383 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 2.5m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 108,609 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 114,300 | 114,300 | WB813060<br>単－　67号 |
| 計 | | | | | 114,300 | |
| 単価 | | | | | 108,609 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.0m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 113,075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 119,000 | 119,000 | WB813060<br>単－　68号 |
| 計 | | | | | 119,000 | |
| 単価 | | | | | 113,075 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 3.5m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 118,681 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 124,900 | 124,900 | WB813060<br>単－ 69号 |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 118,681 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 支柱(ﾎﾟｹｯﾄ式)設置 | 支柱高 4.0m 土中用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 123,052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 4.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 箇所 | 1 | 129,500 | 129,500 | WB813060<br>単－ 70号 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 123,052 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 856.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 901.2 | 901.2 | CB410040 |
| 計 | | | | | 901.2 | |
| 単価 | | | | | 856.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,087 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,197 | 2,197 | CB410260 |
| 計 | | | | | 2,197 | |
| 単価 | | | | | 2,087 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 324.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 341.2 | 341.2 | WB821210<br>単－　71号 |
| 計 | | | | | 341.2 | |
| 単価 | | | | | 324.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,428 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 13,080 | 13,080 | WB810510<br>単－　72号 |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 12,428 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,579 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無 | m | 1 | 1,662 | 1,662 | WB810530<br>単－　73号 |
| 計 | | | | | 1,662 | |
| 単価 | | | | | 1,579 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 10,690 | 10,690 | WB824010<br>単－　74号 |
| 計 | | | | | 10,690 | |
| 単価 | | | | | 10,157 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 663.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 698.4 | 698.4 | CB430510 |
| 計 | | | | | 698.4 | |
| 単価 | | | | | 663.6 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 569.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 599 | 599 | CB430310 |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 569.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 711.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付法面取壊し | 有り 機械施工 | ｍ２ | 1 | 749 | 749 | CB220710 |
| 計 | | | | | 749 | |
| 単価 | | | | | 711.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,767 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,913 | 2,913 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,913 | |
| 単価 | | | | | 2,767 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 22.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,863 | 4,863 | CB227010 |
| 計 | | | | | 4,863 | |
| 単価 | | | | | 4,620 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,894 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>有り 60.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,256 | 7,256 | CB227010 |
| 計 | | | | | 7,256 | |
| 単価 | | | | | 6,894 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,927 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し<br>27.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 5,186 | 5,186 | CB227010 |
| 計 | | | | | 5,186 | |
| 単価 | | | | | 4,927 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,800 | 1,800 | WB020052<br>単－　75号 |
| 計 | | | | | 1,800 | |
| 単価 | | | | | 1,710 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,600 | 1,600 | WB020052 単－　76号 |
| 計 | | | | | 1,600 | |
| 単価 | | | | | 1,520 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,000 | 1,000 | WB020052 単－　77号 |
| 計 | | | | | 1,000 | |
| 単価 | | | | | 950 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,700 | 1,700 | WB020052 単－　78号 |
| 計 | | | | | 1,700 | |
| 単価 | | | | | 1,615 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,810 | 15,810 | WB010212 単－　80号 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,022 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ラス張工［市場単価］ | 500m2以上1000m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場吹付法枠工　ラス張工 | | ｍ２ | 100 | 2,654.28 | 265,428 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 265,500 | |
| 単価 | | | | | 2,655 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 鉄筋加工組立工 | SD345 D10 | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1,000 | 単価 | 808.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.7 | 32,946 | 121,900 | |
| 法面工 | | 人 | 14.81 | 32,028 | 474,334 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 22,542 | 83,405 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１０ | t | 1.17 | 104,000 | 121,680 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 6,781 | |
| 計 | | | | | 808,100 | |
| 単価 | | | | | 808.1 | 円／ｋｇ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 組立枠設置工 | W330×H140×L400 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | 1,218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 32,946 | 6,259 | |
| 法面工 | | 人 | 0.57 | 32,028 | 18,255 | |
| 鋼線加工組立枠 | W330×H140×L400 | 個 | 100 | 966 | 96,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 686 | |
| 計 | | | | | 121,800 | |
| 単価 | | | | | 1,218 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | アンカー工 | SD345 D16 L=750mm | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 法面工 | | 人 | 4 | 32,028 | 128,112 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,542 | 45,084 | |
| 主アンカー | SD345 D16 L=750mm | 本 | 100 | 426 | 42,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 8,158 | |
| 計 | | | | | 256,900 | |
| 単価 | | | | | 2,569 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 枠シート工 | 1500用 1,100×1,100 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,618 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.11 | 32,946 | 36,570 | |
| 法面工 | | 人 | 3.33 | 32,028 | 106,653 | |
| 枠内シート | 1500用 1,100×1,100 | 枚 | 42.3 | 270 | 11,421 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,156 | |
| 計 | | | | | 161,800 | |
| 単価 | | | | | 1,618 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 法枠吹付工 | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 96,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.85 | 32,946 | 60,950 | |
| 法面工 | | 人 | 5.56 | 32,028 | 178,075 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.7 | 27,642 | 102,275 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 22,542 | 83,405 | |
| セメント | 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入 | t | 5.59 | 27,200 | 152,048 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 16.49 | 4,550 | 75,029 | |
| 補強材 | | ｋｇ | 13.3 | 11,900 | 158,270 | |
| モルタルコンクリート吹付機運転 | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 日 | 1.85 | 12,460 | 23,051 | WYB00006<br>単－　94号 |
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.34m3 | 日 | 1.85 | 27,460 | 50,801 | WYB00057<br>単－　95号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>19% | | 式 | 1 | | 80,596 | |
| 計 | | | | | 964,500 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 法枠吹付工 | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 96,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 96,450 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 7cm<br>250m2以上500m2未満 無 無 有 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚７ｃｍ | ｍ２ | 1 | 6,801.74 | 6,801 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,801 | |
| 単価 | | | | | 6,801 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | モルタル吹付工 | 8cm 100m2未満 無 有 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 9,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（モルタル吹付） | 厚８ｃｍ | ｍ２ | 1 | 9,477.84 | 9,477 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,477 | |
| 単価 | | | | | 9,477 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 342,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | t | 1 | 196,300 | 196,300 | WB240751<br>単－　96号 |
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | t | 1 | 146,600 | 146,600 | WB240752<br>単－　97号 |
| 計 | | | | | 342,900 | |
| 単価 | | | | | 342,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 931.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 931.26 | 93,126 | |
| ますぶた | ◆別途計上 | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 93,130 | |
| 単価 | | | | | 931.3 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）据付 | 時間制約無し R30 φ600㎜ | 単位 | m | 数量 | 41 | 単価 | 17,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 32,946 | 65,892 | |
| 法面工 | | 人 | 4 | 32,028 | 128,112 | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 22,542 | 270,504 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 2 | 53,200 | 106,400 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% | | 式 | 1 | | 139,292 | |
| 計 | | | | | 710,200 | |
| 単価 | | | | | 17,320 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 金網・ロープ設置 | 線径 3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ3･4種<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 | メッキ３、４種　φ３．２ | ｍ２ | 1 | 6,999.3 | 6,999 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,999 | |
| 単価 | | | | | 6,999 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | アンカー設置 | 岩盤用 岩盤用 D25㎜×長1,000㎜<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 25,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　アンカー設置 | 岩盤用　Ｄ２５ｍｍ×長１０００ｍｍ | 箇所 | 1 | 25,108.6 | 25,108 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | 25,110 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | アンカー設置 | 土中用<br>高耐力ｱﾝｶｰ(ﾌﾟﾚｰﾄ羽付)長1,500㎜<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 72,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工　アンカー設置 | 土中用　高耐力　プレート羽付　長１５００ｍｍ | 箇所 | 1 | 72,215 | 72,215 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 72,220 | |
| 単価 | | | | | 72,220 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 岩盤用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 108,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ | 箇所 | 1 | 108,766.9 | 108,766 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 34 | |
| 計 | | | | | 108,800 | |
| 単価 | | | | | 108,800 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 2.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 114,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ | 箇所 | 1 | 114,205.24 | 114,205 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 95 | |
| 計 | | | | | 114,300 | |
| 単価 | | | | | 114,300 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 119,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ | 箇所 | 1 | 118,988.1 | 118,988 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | |
| 計 | | | | | 119,000 | |
| 単価 | | | | | 119,000 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 3.5m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ | 箇所 | 1 | 124,820.85 | 124,820 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 124,900 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | 支柱（ポケット式）設置 | 支柱高 4.0m 土中用<br>金網設置面積500m2未満 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網支柱設置工　ポケット式支柱 | アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ | 箇所 | 1 | 129,487.05 | 129,487 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 341.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 177.28 | 177,280 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 43 | 131 | 5,633 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,712 | |
| 計 | | | | | 341,200 | |
| 単価 | | | | | 341.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 | m | 1 | 13,080 | 13,080 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 13,080 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | 1 | 1,662.6 | 1,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,662 | |
| 単価 | | | | | 1,662 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 10,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 10,681.25 | 10,681 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 10,690 | |
| 単価 | | | | | 10,690 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区②） | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | ｔ | 100 | 1,800 | 180,000 | |
| 計 | | | | | 180,000 | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区②） | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 100 | 1,600 | 160,000 | |
| 計 | | | | | 160,000 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（板木地区） | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | 100 | 1,000 | 100,000 | |
| 計 | | | | | 100,000 | |
| 単価 | | | | | 1,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（野々脇地区①） | ﾓﾙﾀﾙ殻 | t | 100 | 1,700 | 170,000 | |
| 計 | | | | | 170,000 | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.094 | 32,946 | 3,096 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.094 | 27,642 | 2,598 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.094 | 53,200 | 5,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 10,710 | |
| 単価 | | | | | 1,071 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,810 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 計 | | | | | 32,946 | |
| 単価 | | | | | 4,118 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| 計 | | | | | 27,642 | |
| 単価 | | | | | 3,455 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,542 | 22,542 | |
| 計 | | | | | 22,542 | |
| 単価 | | | | | 2,817 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 7.9 | 131 | 1,034 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 3,540 | 3,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,884 | |
| 単価 | | | | | 9,884 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 5.3 | 131 | 694 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,184 | |
| 単価 | | | | | 8,184 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | |
| 軽油 | | L | 25.2 | 131 | 3,301 | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 42,050 | |
| 単価 | | | | | 42,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 27,948 | 4,751 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 131 | 772 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,453 | |
| 単価 | | | | | 7,453 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 131 | 1,283 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 162 | 162 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,921 | |
| 単価 | | | | | 9,921 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 131 | 707 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,690 | |
| 単価 | | | | | 6,690 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 131 | 458 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,823 | |
| 単価 | | | | | 5,823 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 2.66 | 138 | 367 | |
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 1 | 981 | 981 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,348 | |
| 単価 | | | | | 1,348 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.55 | 138 | 627 | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 1 | 262 | 262 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,540 | |
| 単価 | | | | | 28,540 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | モルタルコンクリート吹付機運転 | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 12,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタルコンクリート吹付機（損料） | 法面用 湿式 0.8～1.2m3/h | 供用日 | 1.29 | 9,660 | 12,461 | |
| 計 | | | | | 12,461 | |
| 単価 | | | | | 12,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.34m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.8 | 24,276 | 19,420 | |
| 軽油 | | L | 14 | 131 | 1,834 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ | バケット容量０．３４ｍ３ | 日 | 1.58 | 3,930 | 6,209 | |
| 計 | | | | | 27,463 | |
| 単価 | | | | | 27,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 196,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 32,946 | 6,589 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.3 | 30,600 | 70,380 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 22,542 | 4,508 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.04 | 53,200 | 2,128 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 100,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 9,695 | |
| 計 | | | | | 196,300 | |
| 単価 | | | | | 196,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 146,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 32,946 | 16,473 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.5 | 30,600 | 107,100 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 22,542 | 6,762 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 53,200 | 5,852 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 10,413 | |
| 計 | | | | | 146,600 | |
| 単価 | | | | | 146,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,262 | 1,262 | CB410031 |
| 計 | | | | | 1,262 | |
| 単価 | | | | | 1,199 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,578 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,714 | 2,714 | CB410031 |
| 計 | | | | | 2,714 | |
| 単価 | | | | | 2,578 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,223 | 1,223 | CB410041 |
| 計 | | | | | 1,223 | |
| 単価 | | | | | 1,162 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,491 | 1,491 | CB410041 |
| 計 | | | | | 1,491 | |
| 単価 | | | | | 1,416 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生粗粒度アスコン (２０)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,140 | 3,140 | CB410240 |
| 計 | | | | | 3,140 | |
| 単価 | | | | | 2,983 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,938 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ<br>PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,092 | 3,092 | CB410260 |
| 計 | | | | | 3,092 | |
| 単価 | | | | | 2,938 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (１３)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,190 | 3,190 | CB410260 |
| 計 | | | | | 3,190 | |
| 単価 | | | | | 3,031 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 50ｍｍ 2条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 928.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管 (ＦＥＰ) 敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>4% | m | 1 | 977.5 | 977.5 | WE110500<br>単－　19号 |
| 計 | | | | | 977.5 | |
| 単価 | | | | | 928.8 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP 80ｍｍ 1条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 661.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条<br>4% | m | 1 | 695.8 | 695.8 | WE110500<br>単－　20号 |
| 計 | | | | | 695.8 | |
| 単価 | | | | | 661.1 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 保護砂 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,882 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻工 | 締固め(水締め) 敷均し | ｍ３ | 1 | 4,743 | 4,743 | WYB00001<br>単－　21号 |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 1.33 | 4,250 | 5,652.5 | |
| 計 | | | | | 10,395.5 | |
| 単価 | | | | | 9,882 | 円／m3 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 336,756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 31,080 | 31,080 | CB222840 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1.55 | 1,436 | 2,225.8 | CB221110 |
| 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900×900×900 | ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置 φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 基 | 1 | 321,000 | 321,000 | |
| 計 | | | | | 354,305.8 | |
| 単価 | | | | | 336,756 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 271,191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 31,080 | 31,080 | CB222840 |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 0.86 | 1,436 | 1,234.96 | CB221110 |
| 車道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9 600×600×900 | 引き通し φ600 T-25 鉄蓋付 国土交通省仕様 | 基 | 1 | 253,000 | 253,000 | |
| 計 | | | | | 285,314.96 | |
| 単価 | | | | | 271,191 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 591.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | m | 10 | 108.2 | 1,082 | WE122200 単－　22号 |
| 埋設標識シート | ４００ｍｍ | m | 10.2 | 504 | 5,140.8 | |
| 計 | | | | | 6,222.8 | |
| 単価 | | | | | 591.3 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 663.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 698.4 | 698.4 | CB430510 |
| 計 | | | | | 698.4 | |
| 単価 | | | | | 663.6 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下<br>有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 4,931 | 4,931 | CB430310 |
| 計 | | | | | 4,931 | |
| 単価 | | | | | 4,685 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>7.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 5,705 | 5,705 | CB227010 |
| 計 | | | | | 5,705 | |
| 単価 | | | | | 5,420 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 1,600 | 1,600 | WB020052 単－ 23号 |
| 計 | | | | | 1,600 | |
| 単価 | | | | | 1,520 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 15,810 | 15,810 | WB010212 単－ 24号 |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,022 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条<br>4% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 977.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 27,030 | 27,030 | |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | 200 | 340 | 68,000 | |
| 附属品費<br>4% | | 式 | 1 | | 2,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 97,750 | |
| 単価 | | | | | 977.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条<br>4% | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 695.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 27,030 | 13,515 | |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | ＦＥＰ　８０ｍｍ | m | 100 | 539 | 53,900 | |
| 附属品費<br>4% | | 式 | 1 | | 2,156 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 69,580 | |
| 単価 | | | | | 695.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 埋戻工 | 締固め(水締め) 敷均し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 21 | 22,542 | 473,382 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.2% | | 式 | 1 | | 918 | |
| 計 | | | | | 474,300 | |
| 単価 | | | | | 4,743 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 埋設標識シート敷設 | 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | 単位 | ｍ | 数量 | 100 | 単価 | 108.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.4 | 27,030 | 10,812 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 10,820 | |
| 単価 | | | | | 108.2 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道 | ｔ | 100 | 1,600 | 160,000 | |
| 計 | | | | | 160,000 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,810 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 15,810 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 32,946 | 32,946 | |
| 計 | | | | | 32,946 | |
| 単価 | | | | | 4,118 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| 計 | | | | | 27,642 | |
| 単価 | | | | | 3,455 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,542 | 22,542 | |
| 計 | | | | | 22,542 | |
| 単価 | | | | | 2,817 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 7.9 | 131 | 1,034 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称８ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 3,540 | 3,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,884 | |
| 単価 | | | | | 9,884 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 27,948 | 5,310 | |
| 軽油 | | L | 5.3 | 131 | 694 | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,184 | |
| 単価 | | | | | 8,184 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | |
| 軽油 | | L | 25.2 | 131 | 3,301 | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．１３ｍ３ | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 42,050 | |
| 単価 | | | | | 42,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 27,948 | 4,751 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 131 | 772 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,453 | |
| 単価 | | | | | 7,453 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 131 | 1,283 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称１０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 162 | 162 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,921 | |
| 単価 | | | | | 9,921 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 131 | 707 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 57 | 57 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,690 | |
| 単価 | | | | | 6,690 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 131 | 458 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 39 | 39 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,823 | |
| 単価 | | | | | 5,823 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 2.66 | 138 | 367 | |
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長５００mm　エンジン排気量０．０６０Ｌ | 日 | 1 | 981 | 981 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,348 | |
| 単価 | | | | | 1,348 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,642 | 27,642 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.55 | 138 | 627 | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | 日 | 1 | 262 | 262 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,540 | |
| 単価 | | | | | 28,540 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿･中国･四国･九州 86km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ａ | 製品長12m以内 90kmまで | t | 1 | 7,220 | 7,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,220 | |
| 単価 | | | | | 7,220 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／ｔ |