

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4－A2）外工事
工事地名	熊本県水俣市古城地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510025	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	322, 377, 000
6) 主 工 種	鋼橋架設工事	17) 前請負代金額	322, 300, 000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	440日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (3回変更) 至 令和 8年 6月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	1, 237, 776
		23) 公 告 日	令和 7年 2月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（ P 4 ー A 2 ） 外工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		61, 307, 554	0	0	
				1		61, 307, 554			
床版工			式	1		16, 620, 004	0	0	
				1		16, 620, 004			
RC床版工			式	1		16, 620, 004	0	0	
				1		16, 620, 004			
鉄筋		SD345 D13	t	1. 33	160, 100	212, 933	0	0	単-1号
				1. 33		212, 933			
鉄筋		SD345 D16～25	t	37. 77	158, 009	5, 967, 999	0	0	単-2号
				37. 77		5, 967, 999			
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	181		4, 786, 992	0	0	内-1号
				181		4, 786, 992			
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	4		169, 944	0	0	内-2号
				4		169, 944			
型枠		一般型枠	m2	320		3, 795, 256	0	0	内-3号
				320		3, 795, 256			
型枠		撤去しない埋設型枠	m2	270		1, 686, 880	0	0	内-4号
				270		1, 686, 880			
橋梁付属物工			式	1		33, 213, 966	0	0	
				1		33, 213, 966			
排水装置工			式	1		4, 653, 015	0	0	
				1		4, 653, 015			
排水柵		FC250 排水柵B 20kg/ 個以上 110kg/個以下	箇所	4	166, 870	667, 480	0	0	単-3号
				4		667, 480			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事 （ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝	350×225 h=65 アルミ合金めっき後ナイロンコーティング	m	4		22, 240			内-5号
			4		22, 240	0	0	
床版排水ハコイフ（SD6）		箇所	1	116, 988	116, 988			単-4号
			1	116, 988	116, 988	0	0	
床版排水ハコイフ（SD7）		箇所	1	122, 464	122, 464			単-5号
			1	122, 464	122, 464	0	0	
床版排水ハコイフ（SD8）		箇所	1	122, 962	122, 962			単-6号
			1	122, 962	122, 962	0	0	
床版排水ハコイフ（SD9）		箇所	1	122, 962	122, 962			単-7号
			1	122, 962	122, 962	0	0	
床版排水ハコイフ（SD10）		箇所	1	120, 971	120, 971			単-8号
			1	120, 971	120, 971	0	0	
排水管（上部工排水）	VP管 φ 40	m	8		62, 425			内-6号
			8		62, 425	0	0	
排水管（上部工排水）	VP管 φ 200	m	59		2, 148, 729			内-7号
			59		2, 148, 729	0	0	
排水管（下部工排水）	VP管 φ 200	m	31		1, 088, 726			内-8号
			31		1, 088, 726	0	0	
コンクリートアンカーボルト設置		本	44	1, 297	57, 068			単-9号
			44	1, 297	57, 068	0	0	
地覆工		式	1		6, 088, 149			
			1		6, 088, 149	0	0	
場所打地覆（上部工）	H=900	m	142		5, 461, 072			内-9号
			142		5, 461, 072	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆 （下部工A2）		H=900	m	9		310, 259	0	0	内-10号
				9		310, 259			
場所打地覆 （下部工A1）		H=900	m	8		267, 886	0	0	内-11号
				8		267, 886			
足場			m	17		48, 932	0	0	内-12号
				17		48, 932			
橋梁用防護柵工			式	1		22, 472, 802	0	0	
				1		22, 472, 802			
積荷転落防止柵 （L1）		H=3900	m	27		18, 483, 924	0	0	内-13号
				27		18, 483, 924			
積荷転落防止柵 （R1）		H=3900	m	20		2, 621, 085	0	0	内-14号
				20		2, 621, 085			
足場（橋梁地覆足場）			m2	50		1, 367, 793	0	0	内-15号
				50		1, 367, 793			
路側通信設備工			式	1		6, 695, 811	0	0	
				1		6, 695, 811			
配管・配線工			式	1		6, 399, 113	0	0	
				1		6, 399, 113			
屋外配管 （壁高欄部）		VE54 径 54mm	m	798	2, 886	2, 303, 028	0	0	単-10号
				798		2, 303, 028			
屋外配管 （壁高欄部）		S50 径 50mm	m	16		852, 483	0	0	内-16号
				16		852, 483			
配管配線附属品 （壁高欄部）		伸縮継手 EX50（埋込式）	個	24	130, 828	3, 139, 872	0	0	単-11号
				24		3, 139, 872			

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管配線附属品 （壁高欄部）		異種管継手 AD50	個	40	1,144	45,760	0	0	単-12号
				40	1,144	45,760			
配管配線附属品 （壁高欄部）		TS継手・Aタイプ VE54	個	6	846.2	5,077	0	0	単-13号
				6	846.2	5,077			
配管配線附属品 （壁高欄部）		CD異種管継手 54VE管, 54CD管	個	2	746.6	1,493	0	0	単-14号
				2	746.6	1,493			
配管配線附属品 （壁高欄部）		ケーブル保護管用防水型 継手 VE54	個	8	3,285	26,280	0	0	単-15号
				8	3,285	26,280			
配管配線附属品		パイロットワイヤー（リフト線） φ4mm（通信用）	m	814	30.86	25,120	0	0	単-16号
				814	30.86	25,120			
ブルボックス設置工			式	1		296,698	0	0	
				1		296,698			
ブルボックス設置		上段・埋込型 650×350 /339×175/211 溶融亜鉛メッキ	個	1	148,349	148,349	0	0	単-17号
				1	148,349	148,349			
ブルボックス設置		下段・埋込型 650×350 /339×175/211 溶融亜鉛メッキ	個	1	148,349	148,349	0	0	単-18号
				1	148,349	148,349			
鋼橋足場等設置工			式	1		4,777,773	0	0	
				1		4,777,773			
橋梁足場工			式	1		4,078,269	0	0	
				1		4,078,269			
架設足場		プレートカッター・ボックスカッター	m2	700		4,078,269	0	0	内-17号
				700		4,078,269			
昇降用設備工			式	1		699,504	0	0	
				1		699,504			

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事 （3回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	鋼橋上部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋			箇所	1		699,504	0	0	内-18号
				1		699,504			
道路改良			式	1		90,454,098	1	9,745,376	
				1		100,199,474			
道路土工			式	1		55,744,607	1	-2,821,840	
				1		52,922,767			
掘削工			式	1		11,152,950	0	0	
				1		11,152,950			
補強盛土掘削・積込			m3	6,500	560	3,640,000	0	0	単-19号
				6,500		3,640,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,520	373.5	2,435,220	0	0	単-20号
				6,520		2,435,220			
積込(ルース) (積替)		土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	262.4	1,705,600	0	0	単-21号
				6,500		1,705,600			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,520	386.5	2,519,980	0	0	単-22号
				6,520		2,519,980			
整地		残土受入れ地での処理	m3	6,500	131.1	852,150	0	0	単-23号
				6,500		852,150			
掘削工(ICT)			式	1		10,880,962	0	0	
				1		10,880,962			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	230	1,286	295,780	0	0	単-24号
				230		295,780			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,900	336.2	2,319,780	0	0	単-25号
				6,900		2,319,780			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4ーA 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満	m3	230	262.4	60,352	0	0	単-26号
				230	262.4	60,352			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,120	373.5	2,659,320	0	0	単-27号
				7,120	373.5	2,659,320			
積込(ルース°) (積替)		土砂 土量50,000m3未満	m3	7,100	262.4	1,863,040	0	0	単-28号
				7,100	262.4	1,863,040			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,120	386.5	2,751,880	0	0	単-29号
				7,120	386.5	2,751,880			
整地		残土受入れ地での処理	m3	7,100	131.1	930,810	0	0	単-30号
				7,100	131.1	930,810			
路体盛土工			式	1		1,042,310	1	-178,052	
				1		864,258			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	90	5,951	535,590	0	0	単-31号
				90	5,951	535,590			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	160	918.6	146,976	0	0	単-32号
				160	918.6	146,976			
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満	m3	280	262.4	73,472	0	0	単-33号
				280	262.4	73,472			
土砂等運搬 (仮置場より)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	386.5	108,220	0	0	単-34号
				280	386.5	108,220			
積込(ルース°) (積替)		土砂 土量50,000m3未満	m3	280	262.4	73,472	-280	-73,472	単-35号
				0	262.4	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	373.5	104,580	-280	-104,580	単-36号
				0	373.5	0			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工 (ICT)			式	1		4,940,530			
				1		2,901,915	1	-2,038,615	
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	2,900	283.3	821,570			単-37号
				2,900	283.3	821,570	0	0	
積込(ルース^)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200	262.4	839,680			単-38号
				3,200	262.4	839,680	0	0	
土砂等運搬 (仮置場より)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,210	386.5	1,240,665			単-39号
				3,210	386.5	1,240,665	0	0	
積込(ルース^) (積替)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200	262.4	839,680			単-40号
				0	262.4	0	-3,200	-839,680	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,210	373.5	1,198,935			単-41号
				0	373.5	0	-3,210	-1,198,935	
法面整形工			式	1		7,652,770			
				0		0	-1	-7,652,770	
法面整形(切土部)			m2	2,610	1,446	3,774,060			単-42号
				0	1,446	0	-2,610	-3,774,060	
法面整形(盛土部)			m2	1,360	1,275	1,734,000			単-43号
				0	1,275	0	-1,360	-1,734,000	
土材料		良質土(粘性土)	m3	410	5,231	2,144,710			単-44号
				0	5,231	0	-410	-2,144,710	
法面整形工 (ICT)			式	0		0			
				1		7,807,390	1	7,807,390	
法面整形(切土部) (ICT)		良質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-45号
				2,610	1,729	4,512,690	2,610	4,512,690	

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	0 1,360	0 1,615	0 2,196,400	1,360	2,196,400	単-46号	
土材料	良質土(粘性土)	m3	0 210	0 5,230	0 1,098,300	210	1,098,300	単-47号	
防草コンクリート		式	1 1		409,656 409,656	0	0		
張りコンクリート	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	156 156	2,626 2,626	409,656 409,656	0	0	単-48号	
残土処理工		式	1 1		19,665,429 18,905,636	1	-759,793		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,200 0		2,685,797 0	-10,200	-2,685,797	内-19号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 9,900		0 2,586,070	9,900	2,586,070	内-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,720 3,720		3,980,801 3,980,801	0	0	内-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,520 0		2,437,747 0	-1,520	-2,437,747	内-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,140		0 1,827,507	1,140	1,827,507	内-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000 5,000		9,219,205 9,219,205	0	0	内-24号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,200 0		1,341,879 0	-10,200	-1,341,879	内-25号	

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 9,900		0 1,292,053	9,900	1,292,053	内-26号
地盤改良工				式	0 1		0 6,275,500	1	
土質改良工			式	0 1		0 6,275,500	1	6,275,500	
土質改良工(バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m3	0 3,500	0 1,793	0 6,275,500	3,500	6,275,500	単-49号
法面工			式	1 1		10,901,540 10,422,445	1	-479,095	
植生工			式	1 1		3,122,940 3,244,150	1	121,210	
人工張芝		ワラ付	m2	4,380 4,550	713 713	3,122,940 3,244,150	170	121,210	単-50号
法面吹付工			式	1 1		7,778,600 7,178,295	1	-600,305	
モルタル吹付		厚8cm	m2	920 849	8,455 8,455	7,778,600 7,178,295	-71	-600,305	単-51号
排水構造物工			式	1 1		7,871,028 7,763,649	1	-107,379	
作業土工			式	1 1		729,756 729,756	0	0	
床掘り		土砂	m3	80 80		19,283 19,283	0	0	内-27号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（ P 4 ー A 2 ） 外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	180		50, 543	0	0	内-28号
				180		50, 543			
床掘り		土砂	m3	10		24, 970	0	0	内-29号
				10		24, 970			
埋戻し		土砂	m3	20		68, 114	0	0	内-30号
				20		68, 114			
埋戻し			m3	130		404, 115	0	0	内-31号
				130		404, 115			
埋戻し			m3	20		34, 337	0	0	内-32号
				20		34, 337			
基面整正			m2	110		49, 410	0	0	内-33号
				110		49, 410			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80		28, 689	0	0	内-34号
				80		28, 689			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0. 4		197	0	0	内-35号
				0. 4		197			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	80		20, 260	0	0	内-36号
				80		20, 260			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80		29, 838	0	0	内-37号
				80		29, 838			
側溝工			式	1		4, 744, 636	0	0	
				1		4, 744, 636			
プレキャストU型側溝		300×300	m	54		492, 426	0	0	単-52号
				54		9, 119			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×300	m	22	14,894	327,668	0	0	単-53号
				22	14,894	327,668			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×400	m	12	17,284	207,408	0	0	単-54号
				12	17,284	207,408			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×500	m	20	20,370	407,400	0	0	単-55号
				20	20,370	407,400			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×600	m	51	23,307	1,188,657	0	0	単-56号
				51	23,307	1,188,657			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×700	m	22	26,892	591,624	0	0	単-57号
				22	26,892	591,624			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×800	m	17	29,431	500,327	0	0	単-58号
				17	29,431	500,327			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×900	m	10	31,272	312,720	0	0	単-59号
				10	31,272	312,720			
プレキャストU型側溝 （深溝側溝）		300×1000	m	11	39,984	439,824	0	0	単-60号
				11	39,984	439,824			
底部調整コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	9	29,740	267,660	0	0	単-61号
				9	29,740	267,660			
間詰コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.3	29,740	8,922	0	0	単-62号
				0.3	29,740	8,922			
管渠工			式	1		866,828	1	-36,561	
				1		830,267			
暗渠排水管		据付 波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シンクル 管径 200mm	m	134	5,223	699,882	-7	-36,561	単-63号
				127	5,223	663,321			

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管）ダブル管径 300mm	m	5	6,316	31,580	0	0	単-64号
				5	6,316	31,580			
排水管（露出管）		高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造（無孔管）	m	11	12,306	135,366	0	0	単-65号
				11	12,306	135,366			
集水桝・マンホール工			式	1		1,529,808	1	-70,818	
				1		1,458,990			
現場打ち集水桝（2号）		現場打材 18-8-25（高炉）500×500×650 法面作業補正無	箇所	1	49,991	49,991	0	0	単-66号
				1	49,991	49,991			
現場打ち集水桝（3号）		現場打材 18-8-25（高炉）500×500×850 法面作業補正無	箇所	1	58,384	58,384	0	0	単-67号
				1	58,384	58,384			
現場打ち集水桝（4号）		現場打材 18-8-40（高炉）500×500×1300 法面作業補正無	箇所	1	102,054	102,054	0	0	単-68号
				1	102,054	102,054			
現場打ち集水桝（5号）		現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500 法面作業補正無	箇所	1	45,789	45,789	0	0	単-69号
				1	45,789	45,789			
現場打ち集水桝（6号）		現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（縞鋼板蓋）法面作業補正無	箇所	6	45,789	274,734	-3	-137,367	単-70号
				3	45,789	137,367			
現場打ち集水桝（6号）		現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500 法面作業補正無	箇所	0	0	0	3	137,367	単-71号
				3	45,789	137,367			
現場打ち集水桝（7号）		現場打材 18-8-40（高炉）600×600×1100（縞鋼板蓋）法面作業補正無	箇所	2	102,052	204,104	0	0	単-72号
				2	102,052	204,104			
現場打ち集水桝（7号）		現場打材 18-8-40（高炉）600×600×1100（縞鋼板蓋）法面作業補正有	箇所	1	102,052	102,052	0	0	単-73号
				1	102,052	102,052			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（ P 4 ー A 2 ） 外工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (8号)		現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1200(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	2	112,805	225,610	0	0	単-74号
				2	112,805	225,610			
現場打ち集水桝 (9号)		現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1400(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1	123,956	123,956	0	0	単-75号
				1	123,956	123,956			
足掛金物		W=300 φ19	個	13	2,160	28,080	0	0	単-76号
				13	2,160	28,080			
蓋		桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)	枚	6	23,606	141,636	-3	-70,818	単-77号
				3	23,606	70,818			
蓋		桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)	枚	6	28,903	173,418	0	0	単-78号
				6	28,903	173,418			
防護柵工			式	1		1,169,898	0	0	
				1		1,169,898			
防護柵基礎工			式	1		1,169,898	0	0	
				1		1,169,898			
剛性防護柵基礎		24-12-25(20)(高炉)	m	43		1,047,425	0	0	内-38号
				43		1,047,425			
足場			m	43		122,473	0	0	内-39号
				43		122,473			
応急処理工			式	1		5,158,163	1	2,938,414	
				1		8,096,577			
応急処理作業工			式	1		5,158,163	1	2,938,414	
				1		8,096,577			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費			式	1 0		2, 376, 388 0	-1	-2, 376, 388	内-40号
労務費			式	0 1		0 3, 881, 885	1	3, 881, 885	内-41号
機械費			式	1 0		2, 246, 236 0	-1	-2, 246, 236	内-42号
機械費			式	0 1		0 3, 021, 166	1	3, 021, 166	内-43号
材料費			式	1 0		375, 737 0	-1	-375, 737	内-44号
材料費			式	0 1		0 1, 033, 724	1	1, 033, 724	内-45号
処分費			式	1 1		159, 802 159, 802	0	0	内-46号
構造物撤去工			式	1 1		8, 707, 810 9, 107, 247	1	399, 437	
構造物取壊し工			式	1 1		1, 213, 345 1, 268, 482	1	55, 137	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		11 11	10, 504 10, 504	115, 544 115, 544	0	0	単-79号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		4 7	18, 379 18, 379	73, 516 128, 653	3	55, 137	単-80号
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m		1, 247 1, 247	821. 4 821. 4	1, 024, 285 1, 024, 285	0	0	単-81号

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁撤去工		式	1		3,788,480				
			1		3,788,480	0	0		
補強土壁撤去	テールアルメ	m2	238		919,789			内-47号	
			238		919,789	0	0		
仮設補強土壁撤去	テフトレール	m2	851		2,868,691			内-48号	
			851		2,868,691	0	0		
排水構造物撤去工		式	1		321,682				
			1		321,682	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ200	m	135	133.9	18,076			単-82号	
			135	133.9	18,076	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ250	m	10	133.9	1,339			単-83号	
			10	133.9	1,339	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ300	m	13	133.9	1,740			単-84号	
			13	133.9	1,740	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ300(内面平滑)	m	118	133.9	15,800			単-85号	
			118	133.9	15,800	0	0		
集水桝撤去	400kgを超え600kg以下	基	10	2,998	29,980			単-86号	
			10	2,998	29,980	0	0		
U型側溝撤去	再利用撤去 FD側溝 240×240×2000	m	2	1,915	3,830			単-87号	
			2	1,915	3,830	0	0		
U型側溝撤去	再利用撤去 FD側溝 300×300×2000	m	102	1,915	195,330			単-88号	
			102	1,915	195,330	0	0		
U型側溝撤去	再利用撤去 グレチン管側溝 300×300×1000	m	18	2,242	40,356			単-89号	
			18	2,242	40,356	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高密度ポリエチレンU字溝撤去	撤去 U-250	m	37	143. 7	5, 316	0	0	単-90号	
			37	143. 7	5, 316				
高密度ポリエチレンU字溝撤去	撤去 U-300	m	69	143. 7	9, 915	0	0	単-91号	
			69	143. 7	9, 915				
縁石撤去工		式	1		98, 064	0	0		
			1		98, 064				
地先境界ブロック撤去	再利用 120×120	m	72	1, 362	98, 064	0	0	単-92号	
			72	1, 362	98, 064				
運搬処理工		式	1		3, 286, 239	1	344, 300		
			1		3, 630, 539				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	187	1, 883	352, 121	0	0	単-93号	
			187	1, 883	352, 121				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1, 557	17, 127	0	0	単-94号	
			11	1, 557	17, 127				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1, 932	7, 728	3	5, 796	単-95号	
			7	1, 932	13, 524				
殻運搬	廃プラスチック	t	0. 2	20, 410	4, 082	4. 8	97, 968	単-96号	
			5	20, 410	102, 050				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	198	3, 509	694, 782	-187	-656, 183	単-97号	
			11	3, 509	38, 599				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	4, 480	17, 920	190	851, 200	単-98号	
			194	4, 480	869, 120				
処分費	廃プラスチック	t	0. 2	34, 051	6, 810	4. 8	163, 445	単-99号	
			5	34, 051	170, 255				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（ P 4 ー A 2 ） 外工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬 (小津奈木橋)		側溝等	t	18.26 0		222,256 0	-18.26	-222,256	内-49号
現場発生品運搬 (小津奈木橋)		側溝等	t	0 8.23		0 100,172	8.23	100,172	内-50号
現場発生品運搬 (袋地区)		テールアルメ(壁面材)	t	78.24 0		1,233,470 0	-78.24	-1,233,470	内-51号
現場発生品運搬 (袋地区)		テールアルメ(壁面材)	t	0 70.78		0 1,115,862	70.78	1,115,862	内-52号
現場発生品運搬 (町中第二橋)		テフロレール	t	38.81 38.81		517,134 517,134	0	0	内-53号
現場発生品運搬 (町中第二橋)		テールアルメ(補強材)	t	7.88 7.88		104,992 104,992	0	0	内-54号
現場発生品運搬 (小頭川橋・支給品)		積荷転落防止柵、鋼製排水溝	t	10.36 10.36		107,817 107,817	0	0	内-55号
現場発生品運搬 (浜松地区)		U型側溝	t	0 9.84		0 121,766	9.84	121,766	内-56号
仮設工			式	1 1		901,052 4,441,391	1	3,540,339	
防護施設工			式	1 1		165,765 165,765	0	0	
親杭・横矢板		H=1.0m	m	24 24		165,765 165,765	0	0	内-57号
交通管理工			式	1 1		735,287 4,275,626	1	3,540,339	

設計内訳書

工事名	熊本3号古城第二橋床版工（P4ーA2）外工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	50 0		735,287 0	-50	-735,287	内-58号	
交通誘導警備員		人日	0 283		0 4,275,626	283	4,275,626	内-59号	
直接工事費		式	1 1		151,761,652 161,507,028	1	9,745,376		
共通仮設費		式	1 1		30,582,296 34,504,289	1	3,921,993		
共通仮設費		式	1 1		9,535,427 12,666,619	1	3,131,192		
運搬費		式	1 1		141,382 141,382	0	0		
建設機械運搬費		台	2 2		141,382 141,382	0	0	内-60号	
安全費		式	1 1		1,489,210 1,489,210	0	0		
安全管理員		人日	40 40		1,489,210 1,489,210	0	0	内-61号	
技術管理費		式	1 1		6,494,078 7,814,455	1	1,320,377		
施工調査費		式	1 1		86,258 86,258	0	0	内-62号	
諸経費動向調査費		式	1 1		119,471 119,471	0	0	内-63号	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（P 4－A 2）外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	1 0		76,589 0	-1	-76,589	内-64号	
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 136,966	1	136,966	内-65号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,141,015 1,141,015	0	0	内-66号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1 1		3,285,462 3,285,462	0	0	内-67号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0 1		0 1,260,000	1	1,260,000	内-68号	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1 1		1,722,378 1,722,378	0	0	内-69号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		62,905 62,905	0	0	内-70号	
営繕費		式	0 1		0 1,748,100	1	1,748,100		
監督員詰所		式	0 1		0 1,080,000	1	1,080,000	内-71号	
快適トイレ		式	0 1		0 668,100	1	668,100	内-72号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,410,757 1,473,472	1	62,715		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		21,046,869 21,837,670	1	790,801		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号古城第二橋床版工（ P 4 ー A 2 ） 外工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		182, 343, 948	1	13, 667, 369	
				1		196, 011, 317			
現場管理費			式	1		72, 796, 879	1	4, 619, 760	
				1		77, 416, 639			
工事原価			式	1		255, 140, 827	1	18, 287, 129	
				1		273, 427, 956			
一般管理費等			式	1		37, 859, 173	1	2, 062, 871	
				1		39, 922, 044			
工事価格			式	1		293, 000, 000	1	20, 350, 000	
				1		313, 350, 000			
消費税相当額			式	1		29, 300, 000	1	2, 035, 000	
				1		31, 335, 000			
工事費計			式	1		322, 300, 000	1	22, 385, 000	
				1		344, 685, 000			

181m3当たり内訳書

第 1号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		181	25,210	4,563,010			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	181	25,210	4,563,010	0	0	
養生(鋼橋床版)			691	354.5	244,959			CB471220
		m 2	691	354.5	244,959	0	0	
合 計					4,786,992			
					4,786,992		0	

4m3当たり内訳書

コンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		4.1	39,930	163,713			CB240010
	24-12-25(20)(普通) 一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4.1	39,930	163,713	0	0	
養生（鋼橋床版）			19.7	354.5	6,983			CB471220
		m 2	19.7	354.5	6,983	0	0	
合 計					169,944			
					169,944		0	

320m2当たり内訳書

第 3号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鋼橋床版）	補正なし 現場		319	11,950	3,812,050			CB471210
		m 2	319	11,950	3,812,050	0	0	
合 計					3,795,256			
					3,795,256		0	

270m2当たり内訳書

型枠
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠 床版部		270	1, 655	446, 850			CB240210
		m 2	270	1, 655	446, 850	0	0	
撤去しない埋設型枠（材料費）	床版部 幅2240mm×厚80mm×延長		270	4, 620	1, 247, 400			WYB00078
		m 2	270	4, 620	1, 247, 400	0	0	単一 102号
合 計					1, 686, 880			
					1, 686, 880		0	

4m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8m当たり内訳書

排水管
第 6号内訳書 (上部工排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 管径100mm未満		8. 1	5, 384	43, 610			WYB00003
		m	8. 1	5, 384	43, 610	0	0	単一 120号
排水管（直管 s S）（材料費）	VP40A L=4. 000m スリ-フ [※] 無		1	1, 434	1, 434			WYB00004
		本	1	1, 434	1, 434	0	0	単一 121号
排水管（加工管 s L－3）（材料費）	VP40A L=2. 992m スリ-フ [※] 無		1	15, 500	15, 500			WYB00025
		本	1	15, 500	15, 500	0	0	単一 122号
排水管（加工管 s Z）（材料費）	VP40A L=0. 997m スリ-フ [※] 無		1	1, 750	1, 750			WYB00028
		本	1	1, 750	1, 750	0	0	単一 123号
排水管ソケット（S k）（材料費）	VP40A L=0. 117m		2	202	404			WYB00017
		個	2	202	404	0	0	単一 124号
合 計					62, 425			
					62, 425		0	

59m当たり内訳書

排水管
第 7号内訳書 (上部工排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		59. 5	4, 906	291, 907			CB473320
		m	59. 5	4, 906	291, 907	0	0	
上部工排水管（直管①）（材料費）	VP200A L=4. 000m スリフ [※] 付		7	38, 730	271, 110			WYB00280
		本	7	38, 730	271, 110	0	0	単一 125号
上部工排水管（直管②）（材料費）	VP200A L=3. 081m スリフ [※] 付		1	38, 730	38, 730			WYB00281
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 126号
上部工排水管（直管③）（材料費）	VP200A L=3. 500m スリフ [※] 付		1	38, 730	38, 730			WYB00282
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 127号
上部工排水管（直管④）（材料費）	VP200A L=3. 581m スリフ [※] 付		1	38, 730	38, 730			WYB00283
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 128号
上部工排水管（直管⑤）（材料費）	VP200A L=3. 400m スリフ [※] 付		1	38, 730	38, 730			WYB00284
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 129号
上部工排水管（直管⑥）（材料費）	VP200A L=2. 131m スリフ [※] 付		1	24, 410	24, 410			WYB00249
		本	1	24, 410	24, 410	0	0	単一 130号
上部工排水管（加工管R）（材料費）	VP200A L=3. 135m スリフ [※] 付 接続口VP40A用		1	147, 200	147, 200			WYB00255
		本	1	147, 200	147, 200	0	0	単一 131号
上部工排水管（加工管T 1）（材料費）	VP200A L=3. 276m スリフ [※] 付 水栓ソケット25A付		1	267, 600	267, 600			WYB00250
		本	1	267, 600	267, 600	0	0	単一 132号
上部工排水管（加工管T 2－1）（材料費）	VP200A L=1. 635m スリフ [※] 付 FRP補強		1	239, 600	239, 600			WYB00251
		本	1	239, 600	239, 600	0	0	単一 133号
上部工排水管（加工管T 2－2）（材料費）	VP200A L=1. 680 スリフ [※] 付 FRP補強		1	239, 600	239, 600			WYB00252
		本	1	239, 600	239, 600	0	0	単一 134号
上部工排水管（加工管T 3）（材料費）	VP200A L=1. 577 スリフ [※] 付 FRP補強 接続口VP40A用		1	196, 900	196, 900			WYB00247
		本	1	196, 900	196, 900	0	0	単一 135号

59m当たり内訳書

排水管
第 7号内訳書 (上部工排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手 (E X - 1) (材料費)	VP200A×200A用		3	59,890	179,670			WYB00272
		個	3	59,890	179,670	0	0	単一 136号
伸縮継手 (E X - 2) (材料費)	VP200A×200A用		2	72,600	145,200			WYB00273
		個	2	72,600	145,200	0	0	単一 137号
合 計					2,148,729			
					2,148,729			

31m当たり内訳書

排水管
第 8号内訳書 (下部工排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		31. 3	4, 906	153, 557			CB473320
		m	31. 3	4, 906	153, 557	0	0	
下部工排水管（直管㊷）（材料費）	VP200A L=4. 000m スリｰﾌﾟ 付		4	38, 730	154, 920			WYB00290
		本	4	38, 730	154, 920	0	0	単一 138号
下部工排水管（直管㊸）（材料費）	VP200A L=3. 259m スリｰﾌﾟ 付		1	38, 730	38, 730			WYB00289
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 139号
下部工排水管（直管㊹）（材料費）	VP200A L=1. 789m スリｰﾌﾟ 付		1	38, 730	38, 730			WYB00087
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 140号
下部工排水管（直管㊺）（材料費）	VP200A L=2. 986m スリｰﾌﾟ 付		1	38, 730	38, 730			WYB00082
		本	1	38, 730	38, 730	0	0	単一 141号
下部工排水管（加工管B 1－4）（材料費）	VP200A L=2. 054m スリｰﾌﾟ 付		1	79, 600	79, 600			WYB00258
		本	1	79, 600	79, 600	0	0	単一 142号
下部工排水管（加工管B 2－4）（材料費）	VP200A L=1. 700m スリｰﾌﾟ 付		1	57, 630	57, 630			WYB00259
		本	1	57, 630	57, 630	0	0	単一 143号
下部工排水管（直管㊻）（材料費）	VP200A L=2. 200m スリｰﾌﾟ 付		1	44, 700	44, 700			WYB00263
		本	1	44, 700	44, 700	0	0	単一 144号
下部工排水管（直管㊼）（材料費）	VP200A L=2. 700m スリｰﾌﾟ 付		1	44, 700	44, 700			WYB00261
		本	1	44, 700	44, 700	0	0	単一 145号
取付金具（下部工排水装置用）	200A用 ホﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾟﾙﾄ含む 溶融亜鉛メッキ		22	20, 100	442, 200			WYB00083
		組	22	20, 100	442, 200	0	0	単一 146号
合 計					1, 088, 726			
					1, 088, 726		0	

142m当たり内訳書

場所打地覆
第 9号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		287	9,334	2,678,858			CB240210
		m 2	287	9,334	2,678,858	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.75	170,600	298,550			WB810010
		t	1.75	170,600	298,550	0	0	単一 147号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		6.99	168,600	1,178,514			WB810010
		t	6.99	168,600	1,178,514	0	0	単一 148号
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.08	65,520	5,241			WB810010
(エポキシ樹脂塗装鉄筋)		t	0.08	65,520	5,241	0	0	単一 149号
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (材料費)	SD345 D16 ㊦含む		0.08	241,600	19,328			WYB00104
		t	0.08	241,600	19,328	0	0	単一 150号
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.07	65,520	4,586			WB810010
		t	0.07	65,520	4,586	0	0	単一 149号
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (材料費)	SD345 D13 ㊦含む		0.07	253,400	17,738			WYB00105
		t	0.07	253,400	17,738	0	0	単一 151号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		43.2	28,110	1,214,352			CB240010
		m 3	43.2	28,110	1,214,352	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1.5	39,930	59,895			CB240010
		m 3	1.5	39,930	59,895	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2.1	3,893	8,175			CB224710
		m 2	2.1	3,893	8,175	0	0	
合 計					5,461,072			
					5,461,072		0	

9m当たり内訳書

場所打地覆
第 10号内訳書 (下部工A2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		19.7	9,334	183,879			CB240210
		m 2	19.7	9,334	183,879	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.1	170,600	17,060			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.1	170,600	17,060	0	0	単一 147号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0.16	168,600	26,976			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.16	168,600	26,976	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		3	27,900	83,700			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	3	27,900	83,700	0	0	
合 計					310,259			
					310,259		0	

8m当たり内訳書

場所打地覆
第 11号内訳書 (下部工A1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		17	9,334	158,678			CB240210
		m 2	17	9,334	158,678	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.09	170,600	15,354			WB810010
		t	0.09	170,600	15,354	0	0	単一 147号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.15	168,600	25,290			WB810010
		t	0.15	168,600	25,290	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		2.5	27,900	69,750			CB240010
		m 3	2.5	27,900	69,750	0	0	
合 計					267,886			
					267,886		0	

17m当たり内訳書

足場

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			17.3	2,841	49,149			WB330340
		m	17.3	2,841	49,149	0	0	単一 152号
合 計					48,932			
					48,932		0	

27m当たり内訳書

積荷転落防止柵
(L1)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱建込（積荷転落防止柵）	埋設アンカー方式 支柱間隔2m(2m以下も含む)		27	13,470	363,690			WYB00246
		m	27	13,470	363,690	0	0	単一 153号
積荷転落防止網取付			75.1	11,390	855,389			WYB00253
		m 2	75.1	11,390	855,389	0	0	単一 154号
フェンス L 1（積荷転落防止柵）（材料費）	全構成部材 ワイヤロープ、結合コイル、部品を含む		75.1	78,850	5,921,635			WYB00245
		m 2	75.1	78,850	5,921,635	0	0	単一 155号
中間支柱 L 1（積荷転落防止柵）（材料費）	アンカーボルトは含まない HDZT77		13	761,000	9,893,000			WYB00256
		組	13	761,000	9,893,000	0	0	単一 156号
端末支柱 L 1（積荷転落防止柵）（材料費）	アンカーボルトは含まない HDZT77		2	766,000	1,532,000			WYB00257
		組	2	766,000	1,532,000	0	0	単一 157号
合 計					18,483,924			
					18,483,924		0	

20m当たり内訳書

積荷転落防止柵
(R1)

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱建込（積荷転落防止柵）	埋設アンカー方式 支柱間隔2m(2m以下も含む)		20	13,470	269,400			WYB00397
		m	20	13,470	269,400	0	0	単一 158号
積荷転落防止網取付			55.6	11,390	633,284			WYB00399
		m 2	55.6	11,390	633,284	0	0	単一 159号
フェンスR 1（積荷転落防止柵）（支給品）	全構成部材 ワイヤロープ、結合コイルを含む		55.6	0	0			WYB00396
		m 2	55.6	0	0	0	0	単一 160号
中間支柱（積荷転落防止柵）（支給品）	アンカーボルトは含まない HDZT77		9	0	0			WYB00401
		組	9	0	0	0	0	単一 161号
端末支柱R 1（積荷転落防止柵）（材料費）	部品含む		2	865,000	1,730,000			WYB00402
		組	2	865,000	1,730,000	0	0	単一 162号
アンカーボルト（積荷転落防止柵）（支給品）	φ32×280×265(B・2緩み止めN・4N・2W) HDZT49		33	0	0			WYB00403
		組	33	0	0	0	0	単一 163号
合 計					2,621,085			
					2,621,085		0	

50m2当たり内訳書

足場(橋梁地覆足場)
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片側朝顔防護足場（橋梁地覆足場）	シートのみ 使用回数1回 橋梁路面からの施工 0.5ヶ月		45.9	29,930	1,373,787			WYB00090
		m 2	45.9	29,930	1,373,787	0	0	単一 164号
合 計					1,367,793			
					1,367,793		0	

16m当たり内訳書

屋外配管
第 16号内訳書 (壁高欄部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管敷設	50mm 新設 埋込		16	7,613	121,808			WYB00012
		m	16	7,613	121,808	0	0	単一 167号
内面塗装鋼管 (材料費)	S50 L=1000mm		16	45,900	734,400			WYB00013
		本	16	45,900	734,400	0	0	単一 168号
合 計					852,483			
					852,483			

700m2当たり内訳書

架設足場

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	フレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 5月		699	3, 232	2, 259, 168			WB470650
		m 2	699	3, 232	2, 259, 168	0	0	単一 178号
中段足場	フレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 5月		699	1, 203	840, 897			WB470660
		m 2	699	1, 203	840, 897	0	0	単一 179号
床版追加足場	5月		699	70	48, 930			WB470700
		m 2	699	70	48, 930	0	0	単一 180号
朝顔	フレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 5月 両側朝顔		699	1, 355	947, 145			WB470690
		m 2	699	1, 355	947, 145	0	0	単一 181号
合 計					4, 078, 269		0	
					4, 078, 269			

1箇所当たり内訳書

登り 棧橋

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10, 200/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/9, 900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3,720m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		3,716	1,076	3,998,416			CB210110
		m 3	3,716	1,076	3,998,416	0	0	
合 計					3,980,801		0	
					3,980,801			

1,520/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

5,000m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10,200/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		10,234	131.7	1,347,817			CA900310
		m 3	10,234	131.7	1,347,817	0	0	
合 計					1,341,879			
					0		-1,341,879	

0/9,900m3当たり内訳書

第 26号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	9,854	131.7	1,297,771	9,854	1,297,771	
合 計					0			
					1,297,771		1,297,771	
変更積算金額					0			
					1,292,053		1,292,053	円／m3

80m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		76. 8	252. 2	19, 368			CB210030
		m 3	76. 8	252. 2	19, 368	0	0	
合 計					19, 283			
					19, 283		0	

180m3当たり内訳書

第 28号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		178	285. 2	50, 765			CB210030
		m 3	178	285. 2	50, 765	0	0	
合 計					50, 543		0	
					50, 543			

10m3当たり内訳書

第 29号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		12	2, 090	25, 080			CB210030
		m 3	12	2, 090	25, 080	0	0	
合 計					24, 970		0	
					24, 970			

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

130m3当たり内訳書

埋戻し
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		134	3,029	405,886			CB210410
		m 3	134	3,029	405,886	0	0	
合 計					404,115			
					404,115		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		18	1,916	34,488			CB210410
		m 3	18	1,916	34,488	0	0	
合 計					34,337			
					34,337		0	

110m2当たり内訳書

第 33号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			112	443. 1	49, 627			CB210080
		m 2	112	443. 1	49, 627	0	0	
合 計					49, 410		0	
					49, 410			

80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上		76.8	375.2	28,815			WB211810
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	m 3	76.8	375.2	28,815	0	0	単一 184号
合 計					28,689			
					28,689		0	

0.4m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 36号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		77.2	263.6	20,349			CA900010
		m 3	77.2	263.6	20,349	0	0	
合 計					20,260			
					20,260		0	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	77.2	388.2	29,969			CB210110
			77.2	388.2	29,969	0	0	
合 計					29,838			
					29,838		0	

43m当たり内訳書

剛性防護柵基礎

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

43m当たり内訳書

足場
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			43.3	2,841	123,015			WB330340
		m	43.3	2,841	123,015	0	0	単一 152号
合 計					122,473		0	
					122,473			

一式当たり内訳書

労務費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			176	3, 822	672, 672			WYB00079
		時間	176	3, 822	672, 672	0	0	単一 208号
特殊作業員（昼間）			40	3, 263	130, 520			WYB00085
		時間	40	3, 263	130, 520	0	0	単一 209号
普通作業員（昼間）			16	2, 769	44, 304			WYB00088
		時間	16	2, 769	44, 304	0	0	単一 210号
運転手（特殊）（昼間）			312	3, 302	1, 030, 224			WYB00091
		時間	312	3, 302	1, 030, 224	0	0	単一 211号
運転手（一般）（昼間）			112	3, 003	336, 336			WYB00094
		時間	112	3, 003	336, 336	0	0	単一 212号
左官（昼間）			48	3, 601	172, 848			WYB00092
		時間	48	3, 601	172, 848	0	0	単一 213号
合 計					2, 376, 388			
					0			

一式当たり内訳書

労務費

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00102
		時間	272	3, 822	1, 039, 584	272	1, 039, 584	単一 214号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00103
		時間	72	3, 263	234, 936	72	234, 936	単一 215号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00111
		時間	208	2, 769	575, 952	208	575, 952	単一 216号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00112
		時間	408	3, 302	1, 347, 216	408	1, 347, 216	単一 217号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00114
		時間	176	3, 003	528, 528	176	528, 528	単一 218号
左官（昼間）			0	0	0			WYB00117
		時間	48	3, 601	172, 848	48	172, 848	単一 219号
合 計					0			
					3, 899, 064		3, 899, 064	
変更積算金額					0			
					3, 881, 885		3, 881, 885	円／式

一式当たり内訳書

機械費

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ (損料)	山積0.16m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		96	2,058	197,568			WYB00109
		時間	96	2,058	197,568	0	0	単一 220号
バックホウ (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		168	2,832	475,776			WYB00093
		時間	168	2,832	475,776	0	0	単一 221号
バックホウ (損料)	山積0.45m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		216	3,935	849,960			WYB00095
		時間	216	3,935	849,960	0	0	単一 222号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		168	1,774	298,032			WYB00110
		時間	168	1,774	298,032	0	0	単一 223号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		160	2,683	429,280			WYB00097
		時間	160	2,683	429,280	0	0	単一 224号
草刈機 [肩掛式] (損料)	カット径255mm		40	139	5,560			WYB00074
		時間	40	139	5,560	0	0	単一 225号
合 計					2,246,236			
					0			

一式当たり内訳書

機械費

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（損料）	山積0.16m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00125
		時間	160	2,058	329,280	160	329,280	単一 226号
バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00120
		時間	168	2,832	475,776	168	475,776	単一 227号
バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00126
		時間	248	3,935	975,880	248	975,880	単一 228号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00128
		時間	272	1,774	482,528	272	482,528	単一 229号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00127
		時間	248	2,683	665,384	248	665,384	単一 230号
草刈機〔肩掛式〕（損料）	カット径255mm		0	0	0			WYB00129
		時間	72	139	10,008	72	10,008	単一 231号
トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00067
		時間	32	2,990	95,680	32	95,680	単一 232号
合 計					0			
					3,034,536		3,034,536	
変更積算金額					0			
					3,021,166		3,021,166	円/式

一式当たり内訳書

材料費

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40		18. 5	20, 400	377, 400			WYB00100
		m 3	18. 5	20, 400	377, 400	0	0	単一 233号
合 計					375, 737			
					0		-375, 737	

一式当たり内訳書

材料費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0			WYB00196
		m 3	18. 5	20, 400	377, 400	18. 5	377, 400	単一 234号
再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0			WYB00197
		m 3	35	2, 300	80, 500	35	80, 500	単一 235号
汚濁防止フェンス (賃料) (浦田川)	単独7root φ 300 高1. 0m×長20m 61日間		0	0	0			WYB00198
		m	40	4, 514	180, 560	40	180, 560	単一 236号
汚濁防止フェンス (賃料) (湯堂漁港)	単独7root φ 300 高2. 0m×長20m 30日間		0	0	0			WYB00199
		m	50	2, 580	129, 000	50	129, 000	単一 237号
汚濁防止フェンス (賃料) (湯堂漁港)	単独7root φ 300 高1. 0m×長20m 30日間		0	0	0			WYB00200
		m	50	2, 220	111, 000	50	111, 000	単一 238号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 有 364日 無		0	0	0			WB253630
		枚	24	2, 040	48, 960	24	48, 960	単一 239号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 有 231日 無		0	0	0			WB253630
		枚	48	2, 310	110, 880	48	110, 880	単一 240号
合 計					0			
					1, 038, 300		1, 038, 300	
変更積算金額					0			
					1, 033, 724		1, 033, 724	円／式

一式当たり内訳書

処分費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	刈草		3.7	40,000	148,000			WYB00121
		t	3.7	40,000	148,000	0	0	単一 241号
処分費	廃プラスチック		0.3	34,200	10,260			WYB00122
		t	0.3	34,200	10,260	0	0	単一 242号
処分費	コンクリート殻(無筋)		1.5	1,500	2,250			WYB00123
		t	1.5	1,500	2,250	0	0	単一 243号
合 計					159,802			
					159,802		0	

238m2当たり内訳書

補強土壁撤去

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材解体・撤去	テールアルメ		238	2,061	490,518			WYB00032
		m 2	238	2,061	490,518	0	0	単一 246号
補強材取外・撤去	テールアルメ		3,900	111.1	433,290			WYB00047
		m	3,900	111.1	433,290	0	0	単一 247号
合 計					919,789			
					919,789		0	

851m2当たり内訳書

仮設補強土壁撤去
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
壁面材解体・撤去	テラトレール		851	1,747	1,486,697			WYB00056
		m 2	851	1,747	1,486,697	0	0	単一 248号
補強材取外・撤去	テラトレール		12,552	111.1	1,394,527			WYB00055
		m	12,552	111.1	1,394,527	0	0	単一 249号
合 計					2,868,691		0	
					2,868,691			

18.26/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 49号内訳書 (小津奈木橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		18.26	2,726	49,776			CB010410
		t	18.26	2,726	49,776	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		18.26	9,499	173,451			CB010420
		t	18.26	9,499	173,451	0	0	
合 計					222,256		-222,256	
					0			

0/8. 23t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 50号内訳書 (小津奈木橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下	t	0 8. 23	0 2, 726	0 22, 434	8. 23	22, 434	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	0 8. 23	0 9, 499	0 78, 176	8. 23	78, 176	CB010420
合 計					0 100, 610		100, 610	
変更積算金額					0 100, 172		100, 172	円／t

78. 24/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 51号内訳書

(袋地区)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70.78t当たり内訳書

現場発生品運搬

(袋地区)

第 52号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

38.81t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 53号内訳書 (町中第二橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		38.81	3,884	150,738			CB010410
		t	38.81	3,884	150,738	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		38.81	9,499	368,656			CB010420
		t	38.81	9,499	368,656	0	0	
合 計					517,134			
					517,134		0	

7. 88t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 54号内訳書 (町中第二橋)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下		7. 88	3, 884	30, 605			CB010410
		t	7. 88	3, 884	30, 605	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		7. 88	9, 499	74, 852			CB010420
		t	7. 88	9, 499	74, 852	0	0	
合 計					104, 992			
					104, 992		0	

0/9.84t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 56号内訳書 (浜松地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	9.84	2,930	28,831	9.84	28,831	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	9.84	9,499	93,470	9.84	93,470	CB010420
合 計					0 122,301		122,301	
変更積算金額					0 121,766		121,766	円／t

24m当たり内訳書

親杭・横矢板

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭設置			31	1, 016	31, 496			WYB00010
		本	31	1, 016	31, 496	0	0	単一 258号
杭丸太（杉）（材料費）	末口径10cm L=2. 0m		31	1, 500	46, 500			WYB00075
		本	31	1, 500	46, 500	0	0	単一 259号
横矢板設置			60	894. 9	53, 694			WYB00018
		枚	60	894. 9	53, 694	0	0	単一 260号
横矢板（杉板）（材料費）	W=20cm L=2. 0m t=20mm		60	580	34, 800			WYB00077
		枚	60	580	34, 800	0	0	単一 261号
合 計					165, 765			
					165, 765		0	

50/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 58号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/283人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	55	16,850	926,750	55	926,750	単一 263号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	228	14,770	3,367,560	228	3,367,560	単一 264号
合 計					0			
					4,294,310		4,294,310	
変更積算金額					0			
					4,275,626		4,275,626	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 60号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40人日当たり内訳書

安全管理員

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事管理者（在来線）	昼間		2	41, 100	82, 200			WYB00107
		人日	2	41, 100	82, 200	0	0	単一 266号
列車見張員（在来線）	昼間		2	30, 000	60, 000			WYB00099
		人日	2	30, 000	60, 000	0	0	単一 267号
工事管理者（新幹線）	昼間		18	45, 200	813, 600			WYB00106
		人日	18	45, 200	813, 600	0	0	単一 268号
列車見張員（新幹線）	昼間		18	30, 000	540, 000			WYB00096
		人日	18	30, 000	540, 000	0	0	単一 269号
合 計					1, 489, 210			
					1, 489, 210		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）土工	機械土工(土砂)土の敷均し・締固め工 技術員1.2人/件		2	43,320	86,640			WYB00124
		件	2	43,320	86,640	0	0	単一 270号
合 計					86,258		0	
					86,258			

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 63号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（I C T）保守点検	土砂 片切掘削 228m3		1		1,437			WA991010
		式	1		1,437	0	0	単一 272号
掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 6896m3		1		50,939			WA991010
		式	1		50,939	0	0	単一 273号
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 有り 2889m3		1		24,552			WA991020
		式	1		24,552	0	0	単一 274号
合 計					76,589			
					0		-76,589	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 228m3		0		0			WA991010
		式	1		1,437	1	1,437	単一 275号
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 有り		0		0			WA991010
	10,000m3以上50,000m3未満							
	6896m3	式	1		50,939	1	50,939	単一 276号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 有り 2889m3		0		0			WA991020
		式	1		24,552	1	24,552	単一 277号
法面整形（ICT）保守点検 切土部	粘性土、砂及び砂質土、粘性土 BH0.4m3超ロングアーム		0	0	0			WYB00065
		m 2	2,609	15.28	39,865	2,609	39,865	単一 278号
法面整形（ICT）保守点検 盛土部	粘性土、砂及び砂質土、粘性土 BH0.4m3超ロングアーム		0	0	0			WYB00059
		m 2	1,360	15.28	20,780	1,360	20,780	単一 279号
合 計					0			
					137,573		137,573	
変更積算金額					0			
					136,966		136,966	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 280号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 281号
合 計					1, 141, 015		0	
					1, 141, 015			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 67号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元^①納品費用・外注経費等費用

第 68号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ^① 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00136
		式	1		1, 260, 000	1	1, 260, 000	単一 283号
合 計					0			
					1, 260, 000		1, 260, 000	
変更積算金額					0			
					1, 260, 000		1, 260, 000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			1		1, 730, 000			WYB00118
		式	1		1, 730, 000	0	0	単一 284号
合 計					1, 722, 378		0	
					1, 722, 378			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	63,180	63,180			WYB00011
		工事	1	63,180	63,180	0	0	単一 285号
合 計					62,905			
					62,905		0	

一式当たり内訳書

監督員詰所

第 71号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
監督員詰所賃料			0	0	0			WYB00137
		ヶ月	6	150, 000	900, 000	6	900, 000	単一 286号
監督員詰所駐車場賃料			0	0	0			WYB00138
		ヶ月	9	20, 000	180, 000	9	180, 000	単一 287号
合 計					0			
					1, 080, 000		1, 080, 000	
変更積算金額					0			
					1, 080, 000		1, 080, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 72号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00069
		基・月	13. 1	51, 000	668, 100	13. 1	668, 100	単一 288号
合 計					0			
					668, 100		668, 100	
変更積算金額					0			
					668, 100		668, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 100	
						1		160, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	160, 800	160, 800	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	160, 800	160, 800	単－ 100号		
計						160, 800			
						160, 800			
単価						160, 800			
						160, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 009	
						1		158, 009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	158, 700	158, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	158, 700	158, 700	単一 101号		
計						158, 700			
						158, 700			
単価						158, 700			
						158, 700	円／t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	排水桝	FC250 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	166,870
						1		166,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	11,910	11,910	CB422710	
			箇所	1	11,910	11,910		
橋梁用排水桝（一般部）（材料費）		FC250 534×400×530 クレチン付		1	155,600	155,600	WYB00001	
			個	1	155,600	155,600	単一 103号	
計						167,510		
						167,510		
単価						167,600		
						167,600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	床版排水ハ°イ° (SD6)		単位	箇所	数量	1	116,988
						1	116,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン設置				1	82,940	82,940	WYB00002
			箇所	1	82,940	82,940	単一 108号
フレキシブルチューブ据付				0.3	1,162	348.6	WYB00005
			m	0.3	1,162	348.6	単一 109号
橋面水抜き管（材料費）		接続継手, スプ°リンク°フィルター含む		1	30,480	30,480	WYB00006
			組	1	30,480	30,480	単一 110号
フレキシブルチューブ（材料費）		SUS304 φ20		0.3	3,820	1,146	WYB00007
			m	0.3	3,820	1,146	単一 111号
水栓ソケット（材料費）		25A		1	1,200	1,200	WYB00008
			個	1	1,200	1,200	単一 112号
異径ニップル（材料費）		SUS304 25A×20A		1	1,320	1,320	WYB00009
			個	1	1,320	1,320	単一 113号
計						117,434.6	
						117,434.6	
単価						117,500	
						117,500	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	床版排水ハ°イ° (SD7)		単位	箇所	数量	1	122,464
						1	122,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン設置				1	82,940	82,940	WYB00022
			箇所	1	82,940	82,940	単一 108号
フレキシブルチューブ据付				1.4	1,162	1,626.8	WYB00023
			m	1.4	1,162	1,626.8	単一 114号
橋面水抜き管（材料費）		接続継手,スプ°リンク°フィルター含む		1	30,480	30,480	WYB00024
			組	1	30,480	30,480	単一 110号
フレキシブルチューブ（材料費）		SUS304 φ20		1.4	3,820	5,348	WYB00026
			m	1.4	3,820	5,348	単一 115号
水栓ソケット（材料費）		25A		1	1,200	1,200	WYB00027
			個	1	1,200	1,200	単一 112号
異径ニップル（材料費）		SUS304 25A×20A		1	1,320	1,320	WYB00029
			個	1	1,320	1,320	単一 113号
計						122,914.8	
						122,914.8	
単価						123,000	
						123,000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	床版排水ハ°イ° (SD8)		単位	箇所	数量	1	単価	122,962
						1		122,962
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン設置					1	82,940	82,940	WYB00031
				箇所	1	82,940	82,940	単一 108号
フレキシブルチューブ据付					1.5	1,162	1,743	WYB00035
				m	1.5	1,162	1,743	単一 116号
橋面水抜き管 (材料費)		接続継手, スプ°リンク°フィルター含む			1	30,480	30,480	WYB00036
				組	1	30,480	30,480	単一 110号
フレキシブルチューブ (材料費)		SUS304 φ20			1.5	3,820	5,730	WYB00037
				m	1.5	3,820	5,730	単一 117号
水栓ソケット (材料費)		25A			1	1,200	1,200	WYB00038
				個	1	1,200	1,200	単一 112号
異径ニップル (材料費)		SUS304 25A×20A			1	1,320	1,320	WYB00039
				個	1	1,320	1,320	単一 113号
計							123,413	
							123,413	
単価							123,500	
							123,500	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	床版排水ハ°イ° (SD9)		単位	箇所	数量	1	単価	122,962
						1		122,962
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン設置					1	82,940	82,940	WYB00041
				箇所	1	82,940	82,940	単一 108号
フレキシブルチューブ据付					1.5	1,162	1,743	WYB00042
				m	1.5	1,162	1,743	単一 116号
橋面水抜き管 (材料費)		接続継手, スプ°リンク°フィルター含む			1	30,480	30,480	WYB00043
				組	1	30,480	30,480	単一 110号
フレキシブルチューブ (材料費)		SUS304 φ20			1.5	3,820	5,730	WYB00044
				m	1.5	3,820	5,730	単一 117号
水栓ソケット (材料費)		25A			1	1,200	1,200	WYB00045
				個	1	1,200	1,200	単一 112号
異径ニップル (材料費)		SUS304 25A×20A			1	1,320	1,320	WYB00046
				個	1	1,320	1,320	単一 113号
計							123,413	
							123,413	
単価							123,500	
							123,500	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	床版排水パイプ (SD10)		単位	箇所	数量	1	単価	120,971
						1		120,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン設置					1	82,940	82,940	WYB00048
				箇所	1	82,940	82,940	単一 108号
フレキシブルチューブ据付					1.1	1,162	1,278.2	WYB00049
				m	1.1	1,162	1,278.2	単一 118号
橋面水抜き管（材料費）		接続継手, スプレッドリンクフィルター含む			1	30,480	30,480	WYB00050
				組	1	30,480	30,480	単一 110号
フレキシブルチューブ（材料費）		SUS304 φ20			1.1	3,820	4,202	WYB00051
				m	1.1	3,820	4,202	単一 119号
水栓ソケット（材料費）		25A			1	1,200	1,200	WYB00052
				個	1	1,200	1,200	単一 112号
異径ニップル（材料費）		SUS304 25A×20A			1	1,320	1,320	WYB00053
				個	1	1,320	1,320	単一 113号
計							121,420.2	
							121,420.2	
単価							121,500	
							121,500	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,297
						1		1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1,303	1,303	CB473310	
			本	1	1,303	1,303		
計						1,303		
						1,303		
単価						1,303		
						1,303	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	屋外配管 (壁高欄部)	VE54 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	2,886
						1		2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	2,399	2,399	WE112010	
			m	1	2,399	2,399	単一 165号	
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 54 0%		1	500	500	WE505400	
			m	1	500	500	単一 166号	
計						2,899		
						2,899		
単価						2,899		
						2,899	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	配管配線附属品 (壁高欄部)	伸縮継手 EX50(埋込式)	単位	個	数量	1	単価	130, 828	
						1		130, 828	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮継手（材料費）		ヘッース式 EX50(埋込式)		1	131, 400	131, 400	WYB00014		
			個	1	131, 400	131, 400	単一 169号		
計						131, 400			
						131, 400			
単価						131, 400			
						131, 400	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	配管配線附属品 (壁高欄部)	異種管継手 AD50	単位	個	数量	1	単価	1, 144
						1		1, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手（材料費）		AD50		1	1, 150	1, 150	WYB00015	
			個	1	1, 150	1, 150	単－ 170号	
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150	円／個	
						1, 150		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	配管配線附属品 (壁高欄部)	TS継手・Aタイプ VE54	単位	個	数量	1	単価	846. 2	
						1		846. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T S 継手・ Aタイプ (材料費)		VE54		1	850	850	WYB00076		
			個	1	850	850	単一 171号		
計						850			
						850			
単価						850			
						850	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	配管配線附属品 (壁高欄部)	CD異種管継手 54VE管, 54CD管	単位	個	数量	1	単価	746. 6	
						1		746. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C D異種管継手 (材料費)		54VE管, 54CD管		1	750	750	WYB00080		
			個	1	750	750	単－ 172号		
計						750			
						750			
単価						750			
						750	円／個		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	配管配線附属品 (壁高欄部)	ケーブル保護管用防水型継手 VE54	単位	個	数量	1	単価	3, 285	
						1		3, 285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル保護管用防水型継手（材料費）		VE54		1	3, 300	3, 300	WYB00086		
			個	1	3, 300	3, 300	単－ 173号		
計						3, 300			
						3, 300			
単価						3, 300			
						3, 300	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	配管配線附属品	パイロットワイヤー(リード線) φ4mm(通信用)	単位	m	数量	1	単価	30.86	
						1		30.86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ4mm(通信用)		1	31	31	WYB00016		
			m	1	31	31	単一 174号		
計						31			
						31			
単価						31			
						31	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ブルボックス設置	上段・埋込型 650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	148, 349	
						1		148, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルボックス設置		各種 新設 65cm 19cm 34cm		1	14, 980	14, 980	WE122300		
			個	1	14, 980	14, 980	単一 175号		
ブルボックス（上段・埋込型）（材料費）		650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む		1	134, 000	134, 000	WYB00108		
			個	1	134, 000	134, 000	単一 176号		
計						148, 980			
						148, 980			
単価						149, 000			
						149, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一18号	プルボックス設置		下段・埋込型 650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ		単位	個	数量	1	単価	148, 349
								1		148, 349
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置			各種 新設 65cm 19cm 34cm			1	14, 980	14, 980	WE122300	
					個	1	14, 980	14, 980	単一 175号	
プルボックス（下段・埋込型）（材料費）			650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む			1	134, 000	134, 000	WYB00113	
					個	1	134, 000	134, 000	単一 177号	
計								148, 980		
								148, 980		
単価								149, 000		
								149, 000	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	補強盛土掘削・積込		単位	m3	数量	1	単価	560	
						1		560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強盛土掘削・積込				1	562. 5	562. 5	WYB00019		
			m 3	1	562. 5	562. 5	単一 183号		
計						562. 5			
						562. 5			
単価						562. 5	円／m3		
						562. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373.5	
						1		373.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下		1	375.2	375.2	WB211810		
			m 3	1	375.2	375.2	単一 184号		
計						375.2			
						375.2			
単価						375.2			
						375.2	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	積込(ルーズ) (積替)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262. 4	
						1		262. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010		
			m 3	1	263. 6	263. 6			
計						263. 6			
						263. 6			
単価						263. 6	円／m3		
						263. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.5
						1		386.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	388.2	388.2	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	388.2	388.2		
計						388.2		
						388.2		
単価						388.2		
						388.2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 1	
						1		131. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131. 7	131. 7	CA900310		
			m 3	1	131. 7	131. 7			
計						131. 7			
						131. 7			
単価						131. 7	円／m3		
						131. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 286
						1		1, 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 （ I C T ）		土砂 片切掘削		1	1, 292	1, 292	CA900430	
			m 3	1	1, 292	1, 292		
計						1, 292		
						1, 292		
単価						1, 292	円／m3	
						1, 292		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	336. 2	
						1		336. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	337. 7	337. 7	CA900430		
			m 3	1	337. 7	337. 7			
計						337. 7			
						337. 7			
単価						337. 7	円／m3		
						337. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-26号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.4
						1		262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6		
						263.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373. 5	
						1		373. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上	m 3	1	375. 2	375. 2	WB211810		
		バックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 110m以下		1	375. 2	375. 2	単一 184号		
計						375. 2			
						375. 2			
単価						375. 2			
						375. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	積込(ルース) (積替)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.4	
						1		262.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010		
			m 3	1	263.6	263.6			
計						263.6			
						263.6			
単価						263.6			
						263.6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386. 5	
						1		386. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	388. 2	388. 2	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 2	388. 2			
計						388. 2			
						388. 2			
単価						388. 2	円／m3		
						388. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131.1	
						1		131.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131.7	131.7	CA900310		
			m 3	1	131.7	131.7			
計						131.7			
						131.7			
単価						131.7	円／m3		
						131.7			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 951	
						1		5, 951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030		
			m 3	1	5, 978	5, 978			
計						5, 978			
						5, 978			
単価						5, 978	円／m3		
						5, 978			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	918.6
						1		918.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7		
						922.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262. 4	
						1		262. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010		
			m 3	1	263. 6	263. 6			
計						263. 6			
						263. 6			
単価						263. 6	円／m3		
						263. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬 (仮置場より)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.5	
						1		386.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	388.2	388.2	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	388.2	388.2			
計						388.2			
						388.2			
単価						388.2	円／m3		
						388.2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	積込(ルーズ) (積替)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262. 4	
						1		262. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010		
			m 3	1	263. 6	263. 6			
計						263. 6			
						263. 6			
単価						263. 6	円／m3		
						263. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373.5
						1		373.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上	m 3	1	375.2	375.2	WB211810	
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下		1	375.2	375.2	単一 184号	
計						375.2		
						375.2		
単価						375.2	円／m3	
						375.2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	283. 3	
						1		283. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	284. 6	284. 6	CA900440		
			m 3	1	284. 6	284. 6			
計						284. 6			
						284. 6			
単価						284. 6	円／m3		
						284. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.4
						1		262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6		
						263.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	土砂等運搬 (仮置場より)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386. 5	
						1		386. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	388. 2	388. 2	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 2	388. 2			
計						388. 2			
						388. 2			
単価						388. 2	円／m3		
						388. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	積込(ルーズ) (積替)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.4	
						1		262.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010		
			m 3	1	263.6	263.6			
計						263.6			
						263.6			
単価						263.6			
						263.6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373. 5	
						1		373. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上	m 3	1	375. 2	375. 2	WB211810		
		バックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 110m以下		1	375. 2	375. 2	単一 184号		
計						375. 2			
						375. 2			
単価						375. 2			
						375. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 446
						1		1, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（切土部）機械による法面整形		BH山積0. 4m3クローラ(排ガス対策型2次)超ロングアーム		1	1, 453	1, 453	WYB00021	
			m 2	1	1, 453	1, 453	単一 185号	
計						1, 453		
						1, 453		
単価						1, 453	円／m2	
						1, 453		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	1, 275	
						1		1, 275	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(盛土部)機械築立(土羽)法面整形		BH山積0. 4m3ｸﾛｰﾗ(排ｶﾞｽ対策型2次)超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ		1	1, 281	1, 281	WYB00034		
			m 2	1	1, 281	1, 281	単一 186号		
計						1, 281			
						1, 281			
単価						1, 281	円／m2		
						1, 281			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土材料	良質土(粘性土)	単位	m3	数量	1	単価	5, 231
						1		5, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	3, 950	5, 253. 5	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 950	5, 253. 5		
計						5, 253. 5		
						5, 253. 5		
単価						5, 254	円／m3	
						5, 254		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	法面整形(切土部)(ICT)	レ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形（切土部） I C T機械による法面整形	BH山積0.4m3ｸﾛｰﾗ(排ｶﾞｽ対策型2次)超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ		0	0	0	WYB00061	
			m 2	1	1,736	1,736	単一 187号	
	計					0		
						1,736		
	単価					0		
						1,736	円／m2	
	変更積算単価					1,729	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形（盛土部） I C T機械による法面整形	BH山積0.4m3ｸﾛｰﾗ(排ｶﾞｽ対策型2次)超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ		0	0	0	WYB00063	
			m 2	1	1,622	1,622	単一 188号	
	計					0		
						1,622		
	単価					0		
						1,622	円／m2	
	変更積算単価					1,615	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	土材料	良質土(粘性土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	3,950	5,253.5		
計						0		
						5,253.5		
単価						0		
						5,254	円／m3	
変更積算単価						5,230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,626
						1		2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2,539	2,539	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2,539	2,539	単一 189号	
養生工		防草コンクリート		1	98.1	98.1	WB240740	
			m 2	1	98.1	98.1	単一 190号	
計						2,637.1		
						2,637.1		
単価						2,638		
						2,638	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土質改良工 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型 (フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型 (フレコン) 添加量30kg/m3		0	0	0	WYB00060	
			m 3	1	1, 793	1, 793	単一 191号	
計						0		
						1, 793		
単価						0		
						1, 793	円／m3	
変更積算単価						1, 793	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量	1	単価	713
						1		713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	716. 2	716. 2	CB220910	
			m 2	1	716. 2	716. 2		
計						716. 2		
						716. 2		
単価						716. 2		
						716. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	8,455	
						1		8,455	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,493	8,493	WB810810		
			m 2	1	8,493	8,493	単－ 192号		
計						8,493			
						8,493			
単価						8,493			
						8,493	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,119
						1		9,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,159	9,159	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	9,159	9,159	単－ 194号	
計						9,159		
						9,159		
単価						9,159		
						9,159	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	14, 894	
						1		14, 894	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	14, 960	14, 960	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	1	14, 960	14, 960	単一 195号		
計						14, 960			
						14, 960			
単価						14, 960	円／m		
						14, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×400	単位	m	数量	1	単価	17,284	
						1		17,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	17,360	17,360	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m		1	17,360	17,360	単一 196号		
計						17,360			
						17,360			
単価						17,360	円／m		
						17,360			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×500	単位	m	数量	1	単価	20,370	
						1		20,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20,460	20,460	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	20,460	20,460	単一 197号		
計						20,460			
						20,460			
単価						20,460			
						20,460	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×600	単位	m	数量	1	単価	23,307
						1		23,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	23,410	23,410	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	23,410	23,410	単一 198号	
計						23,410		
						23,410		
単価						23,410		
						23,410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×700	単位	m	数量	1	単価	26, 892	
						1		26, 892	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	27, 010	27, 010	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	1	27, 010	27, 010	単一 199号		
計						27, 010			
						27, 010			
単価						27, 010			
						27, 010	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×800	単位	m	数量	1	単価	29,431	
						1		29,431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	29,560	29,560	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	29,560	29,560	単一 200号		
計						29,560			
						29,560			
単価						29,560	円／m		
						29,560			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×900	単位	m	数量	1	単価	31,272
						1		31,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m		1	31,410	31,410	WB821410	
			m	1	31,410	31,410	単一 201号	
計						31,410		
						31,410		
単価						31,410		
						31,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	プレキャストU型側溝 (深溝側溝)	300×1000	単位	m	数量	1	単価	39,984
						1		39,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m		1	40,160	40,160	WB821410	
			m	1	40,160	40,160	単一 202号	
計						40,160		
						40,160		
単価						40,160		
						40,160	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	底部調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,740
						1		29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,870	29,870	CB240010	
			m 3	1	29,870	29,870		
計						29,870		
						29,870		
単価						29,870		
						29,870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,740
						1		29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,870	29,870	CB240010	
			m 3	1	29,870	29,870		
計						29,870		
						29,870		
単価						29,870		
						29,870	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	暗渠排水管	据付 波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	5, 223	
						10		5, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	3, 199	31, 990	CB222770		
			m	10	3, 199	31, 990			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2. 3	8, 897	20, 463. 1	CB222780		
			m 3	2. 3	8, 897	20, 463. 1			
計						52, 453. 1			
						52, 453. 1			
単価						5, 246			
						5, 246	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	暗渠排水管	据付 波状管 高密度ポリエチレン管(無孔管) ダブル 管径 300mm	単位	m	数量	1	単価	6,316	
						1		6,316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	6,344	6,344	CB222770		
			m	1	6,344	6,344			
計						6,344			
						6,344			
単価						6,344	円／m		
						6,344			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	排水管 (露出管)	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造(無孔管)	単位	m	数量	1	単価	12, 306	
						1		12, 306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管(露出管)設置		高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造(無孔管)継手有		1	12, 360	12, 360	WYB00115		
			m	1	12, 360	12, 360	単一 203号		
計						12, 360			
						12, 360			
単価						12, 360	円／m		
						12, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉)500×500×650 法面作業補正 無	単位	箇所	数量	1	単価	49,991	
						1		49,991	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	50,210	50,210	CB222950		
			箇所	1	50,210	50,210			
計						50,210			
						50,210			
単価						50,210			
						50,210	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(高炉)500×500×850 法面作業補正 無	単位	箇所	数量	1	単価	58,384	
						1		58,384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58,640	58,640	CB222950		
		0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,640	58,640			
計						58,640			
						58,640			
単価						58,640	円／箇所		
						58,640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-40(高炉)500×500×1300 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	102, 054	
						1		102, 054	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	102, 500	102, 500	CB222950		
			箇所	1	102, 500	102, 500			
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／箇所		
						102, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝 (5号)	現場打材 18-8-25(高炉)500×500×500 法面作業補正 無	単位	箇所	数量	1	単価	45, 789	
						1		45, 789	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	45, 990	45, 990	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 990	45, 990			
計						45, 990			
						45, 990			
単価						45, 990	円／箇所		
						45, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-25(高炉)500×500×500(縞鋼板蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45, 789	
						1		45, 789	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	45, 990	45, 990	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 990	45, 990			
計						45, 990			
						45, 990			
単価						45, 990	円／箇所		
						45, 990			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-25(高炉)500×500×500 法面作業補正 無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		45,789
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	45,990	45,990		
	計					0		
						45,990		
	単価					0		
						45,990	円／箇所	
	変更積算単価							
						45,789	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	現場打ち集水桝 (7号)	現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1100(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	102,052
						1		102,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	102,500	102,500	CB222950	
			箇所	1	102,500	102,500		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場打ち集水桝 (7号)	現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1100(縞鋼板蓋) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	102, 052	
						1		102, 052	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	102, 500	102, 500	CB222950		
		0. 77m3を超え0. 82m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		1	102, 500	102, 500			
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／箇所		
						102, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	現場打ち集水桝 (8号)	現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1200(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	112, 805
						1		112, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	113, 300	113, 300	CB222950	
		0. 87m3を超え0. 92m3以下 ハック材(クレーン機能付)打設	箇所	1	113, 300	113, 300		
計						113, 300		
						113, 300		
単価						113, 300	円／箇所	
						113, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	現場打ち集水桝 (9号)	現場打材 18-8-40(高炉)600×600×1400(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	123, 956	
						1		123, 956	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	124, 500	124, 500	CB222950		
		0. 97m3を超え1. 03m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	124, 500	124, 500			
計						124, 500			
						124, 500			
単価						124, 500	円／箇所		
						124, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	足掛金物	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300 φ 19		1	2, 170	2, 170	WYB00081	
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 204号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	蓋	榫穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト等含む)	単位	枚	数量	1	単価	23, 606	
						1		23, 606	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20, 930	20, 930	WB821430		
			枚	1	20, 930	20, 930	単一 205号		
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M8×65mm(削孔費含む)		4	694	2, 776	WYB00084		
			本	4	694	2, 776	単一 206号		
計						23, 706			
						23, 706			
単価						23, 710			
						23, 710	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋	榫穴600×600用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト等含む)	単位	枚	数量	1	単価	28, 903	
						1		28, 903	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26, 250	26, 250	WB821430		
				1	26, 250	26, 250	単一 207号		
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M8×65mm(削孔費含む)	本	4	694	2, 776	WYB00089		
				4	694	2, 776	単一 206号		
計						29, 026			
						29, 026			
単価						29, 030			
						29, 030	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,504
						1		10,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010	
			m 3	1	10,550	10,550	単－ 244号	
計						10,550		
						10,550		
単価						10,550		
						10,550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－80号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,379
						1		18,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,460	18,460	WB824010	
			m 3	1	18,460	18,460	単－ 245号	
計						18,460		
						18,460		
単価						18,460		
						18,460	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	821. 4	
						1		821. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	825	825	CB430310		
			m 2	1	825	825			
計						825			
						825			
単価						825			
						825			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一82号	暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ200	単位	m	数量	1	単価	133.9
						1		133.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		1	134.5	134.5	CB222770	
			m	1	134.5	134.5		
計						134.5		
						134.5		
単価						134.5		
						134.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ250	単位	m	数量	1	単価	133. 9	
						1		133. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		1	134. 5	134. 5	CB222770		
			m	1	134. 5	134. 5			
計						134. 5			
						134. 5			
単価						134. 5	円／m		
						134. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	1	単価	133.9	
						1		133.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		1	134.5	134.5	CB222770		
			m	1	134.5	134.5			
計						134.5			
						134.5			
単価						134.5			
						134.5	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ300(内面平滑)	単位	m	数量	1	単価	133.9
						1		133.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		1	134.5	134.5	CB222770	
			m	1	134.5	134.5		
計						134.5		
						134.5		
単価						134.5		
						134.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	集水桝撤去	400kgを超え600kg以下	単位	基	数量	1	単価	2,998
						1		2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用		1	3,012	3,012	CB222800	
			基	1	3,012	3,012		
計						3,012		
						3,012		
単価						3,012		
						3,012	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	U型側溝撤去	再利用撤去 FD側溝 240×240×2000	単位	m	数量	1	単価	1, 915	
						1		1, 915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1, 924	1, 924	WB821410		
			m	1	1, 924	1, 924	単－ 250号		
計						1, 924			
						1, 924			
単価						1, 924	円／m		
						1, 924			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	U型側溝撤去	再利用撤去 FD側溝 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	1, 915
						1		1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1, 924	1, 924	WB821410	
			m	1	1, 924	1, 924	単－ 250号	
計						1, 924		
						1, 924		
単価						1, 924	円／m	
						1, 924		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	U型側溝撤去	再利用撤去 グレチング側溝 300×300×1000	単位	m	数量	1	単価	2, 242	
						1		2, 242	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	2, 252	2, 252	WB821410		
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2, 252	2, 252	単－ 251号		
計						2, 252			
						2, 252			
単価						2, 252			
						2, 252	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－90号	高密度ポリエチレンU字溝撤去	撤去 U-250	単位	m	数量	1	単価	143.7	
						1		143.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレンU字溝撤去		U-250		1	144.4	144.4	WYB00054		
			m	1	144.4	144.4	単－ 252号		
計						144.4			
						144.4			
単価						144.4			
						144.4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－91号	高密度ポリエチレンU字溝撤去	撤去 U-300	単位	m	数量	1	単価	143.7	
						1		143.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレンU字溝撤去		U-300		1	144.4	144.4	WYB00058		
			m	1	144.4	144.4	単－ 253号		
計						144.4			
						144.4			
単価						144.4			
						144.4			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－92号	地先境界ブロック撤去	再利用 120×120	単位	m	数量	1	単価	1,362
						1		1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用		1	1,368	1,368	CB422550	
			m	1	1,368	1,368		
計						1,368		
						1,368		
単価						1,368	円／m	
						1,368		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,883
						1		1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	1,892	1,892	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,892	1,892		
計						1,892		
						1,892		
単価						1,892		
						1,892	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,557
						1		1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,564	1,564	CB227010	
			m 3	1	1,564	1,564		
計						1,564		
						1,564		
単価						1,564		
						1,564	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 932	
						1		1, 932	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 941	1, 941	CB227010		
			m 3	1	1, 941	1, 941			
計						1, 941			
						1, 941			
単価						1, 941	円／m3		
						1, 941			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－96号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	20,410	
						1		20,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=15.0km以下		1	20,500	20,500	WYB00057		
			t	1	20,500	20,500	単－ 254号		
計						20,500			
						20,500			
単価						20,500	円／t		
						20,500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 509	
						1		3, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052		
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 255号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		
						3, 525			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－98号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,480	
						1		4,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.5	1,800	4,500	WB020052		
			t	2.5	1,800	4,500	単－ 256号		
計						4,500			
						4,500			
単価						4,500	円／m3		
						4,500			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	処分費	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	34,051
						1		34,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	34,200	34,200	WB020052	
			t	1	34,200	34,200	単－ 257号	
	計					34,200		
	単価					34,200		
						34,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	55,692	55,692		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						160,800		
単価						160,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	158,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,692	55,692		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					158,700		
	単価					158,700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	撤去しない埋設型枠（材料費）	床版部 幅2240mm×厚80mm×延長	単位	m 2	数量	1	単価	4, 620	
						1		4, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
撤去しない埋設型枠（材料費）		床版部		1	4, 620	4, 620	CB240212		
			m 2	1	4, 620	4, 620			
計						4, 620			
						4, 620			
単価						4, 620	円／m 2		
						4, 620			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	橋梁用排水柵（一般部）（材料費）	FC250 534×400×530 グレチンク付	単位	個	数量	1	単価	155,600
						1		155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用排水柵（一般部）		FC250 534×400×485 グレチンク付		1	155,600	155,600		
			個	1	155,600	155,600		
計						155,600		
						155,600		
単価						155,600	円／個	
						155,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量		単価	
						1		6,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		時間制約無し 100kg/個未満 溶接有	m	1	6,205.68	6,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,205		
単価						6,205	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	鋼製排水溝（標準部）（支給品）	350×225 h=65 アルミ合金めっき後ナイロンコーティング*	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝（標準部）		350×225 h=65 アルミ合金めっき後ナイロンコーティング*	m	1	106,000	0	支給品	
				1	106,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－106号	鋼製排水溝（流末部）（支給品） 3 50×225 h=65	アルミ合金めっき後ナイロンコーティング エンドプレート付	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製排水溝（流末部）350×225 h=65	アルミ合金めっき後ナイロンコーティング エンドプレート付		1	123,000	0	支給品	
			m	1	123,000	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－107号	埋設流末管（K D r 2 ）（支給品）	400×450 h1=50 h2=325 流末管(SGP200A)	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設流末管（K D r 2 ）	400×450 h1=50 h2=325 流末管(SGP200A)		1	52,500	0	支給品	
			個	1	52,500	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	スラブドレーン設置		単位	箇所	数量	1	単価	82,940
						1		82,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	30,576	3,057		
			人	0.1	30,576	3,057		
特殊作業員				0.1	26,104	2,610		
			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員				3	22,152	66,456		
			人	3	22,152	66,456		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10,817		
15%			式	1		10,817		
計						82,940		
						82,940		
単価						82,940		
						82,940	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10	単価	1, 162	
						10		1, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		544			
			式	1		544			
計						11, 620			
						11, 620			
単価						1, 162			
						1, 162	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－110号	橋面水抜き管（材料費）	接続継手, スプリングフィルター含む	単位	組	数量	1	単価	30,480
						1		30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面水抜き管		接続継手, スプリングフィルター含む		1	30,480	30,480		
			組	1	30,480	30,480		
計						30,480		
						30,480		
単価						30,480		
						30,480	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	異径ニップル（材料費）	SUS304 25A×20A	単位	個	数量	1	単価	1, 320	
						1		1, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異径ニップル		SUS304 25A×20A		1	1, 320	1, 320			
			個	1	1, 320	1, 320			
計						1, 320			
						1, 320			
単価						1, 320	円／個		
						1, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－114号	フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10	単価	1,162
						10		1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	22,152	11,076		
			人	0.5	22,152	11,076		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		544		
			式	1		544		
計						11,620		
						11,620		
単価						1,162	円／m	
						1,162		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS304 φ20	単位	m	数量	1	単価	3, 820	
						1		3, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレキシブルチューブ		SUS304 φ20		1	3, 820	3, 820			
			m	1	3, 820	3, 820			
計						3, 820			
						3, 820			
単価						3, 820			
						3, 820	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－116号	フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10	単価	1,162
						10		1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	22,152	11,076		
			人	0.5	22,152	11,076		
諸雑費（率＋まるめ）				1		544		
5%				1		544		
計						11,620		
						11,620		
単価						1,162		
						1,162	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-117号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS304 φ20	単位	m	数量	1	単価	3,820	
						1		3,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレキシブルチューブ		SUS304 φ20		1	3,820	3,820			
			m	1	3,820	3,820			
計						3,820			
						3,820			
単価						3,820			
						3,820	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10	単価	1,162
						10		1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	22,152	11,076		
			人	0.5	22,152	11,076		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		544		
			式	1		544		
計						11,620		
						11,620		
単価						1,162		
						1,162	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS304 φ20	単位	m	数量	1	単価	3,820
						1		3,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレキシブルチューブ	SUS304 φ20		1	3,820	3,820		
			m	1	3,820	3,820		
	計					3,820		
						3,820		
	単価					3,820		
						3,820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－120号	排水管設置	VP管 管径100mm未満	単位	m	数量	10	単価	5,384
						10		5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	30,576	12,230		
			人	0.4	30,576	12,230		
特殊作業員				1	26,104	26,104		
			人	1	26,104	26,104		
普通作業員				0.7	22,152	15,506		
			人	0.7	22,152	15,506		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						53,840		
						53,840		
単価						5,384		
						5,384	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－121号	排水管（直管 s S）（材料費）	VP40A L=4.000m スリーブ無	単位	本	数量	1	単価	1,434
						1		1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		4	358.7	1,434		
			m	4	358.7	1,434		
計						1,434		
						1,434		
単価						1,434		
						1,434	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	排水管（加工管 s L－3）（材料費）	VP40A L=2.992m スリーブ無	単位	本	数量	1	単価	15,500
						1		15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（加工管 s L－3）		VP40A L=2.992m スリーブ無		1	15,500	15,500		
			本	1	15,500	15,500		
計						15,500		
						15,500		
単価						15,500		
						15,500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	排水管（加工管 s Z）（材料費）	VP40A L=0.997m スリープ 無	単位	本	数量	1	単価	1,750	
						1		1,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管（加工管 s Z）		VP40A L=0.997m スリープ 無		1	1,750	1,750			
			本	1	1,750	1,750			
計						1,750			
						1,750			
単価						1,750	円／本		
						1,750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	排水管ソケット（S k）（材料費）	VP40A L=0. 117m	単位	個	数量	1	単価	202
						1		202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管ソケット（S k）		VP40A L=0. 117m		1	202	202		
			個	1	202	202		
計						202		
						202		
単価						202		
						202	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-125号	上部工排水管（直管①）（材料費）	VP200A L=4.000m スリ-フ付	単位	本	数量	1	単価	38,730	
						1		38,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工排水管（直管①）		VP200A L=4.000m スリ-フ付		1	38,730	38,730			
			本	1	38,730	38,730			
計						38,730			
						38,730			
単価						38,730	円／本		
						38,730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－126号	上部工排水管（直管②）（材料費）	VP200A L=3.081m スリ-フ 付	単位	本	数量	1	単価	38,730
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水管（直管②）		VP200A L=3.081m スリ-フ 付		1	38,730	38,730		
			本	1	38,730	38,730		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730	円／本	
						38,730		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	上部工排水管（直管③）（材料費）	VP200A L=3. 500m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	38, 730	
						1		38, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工排水管（直管③）		VP200A L=3. 500m スリフ付		1	38, 730	38, 730			
			本	1	38, 730	38, 730			
計						38, 730			
						38, 730			
単価						38, 730	円／本		
						38, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－128号	上部工排水管（直管④）（材料費）	VP200A L=3.581m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	38,730
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水管（直管④）		VP200A L=3.581m スリフ付		1	38,730	38,730		
			本	1	38,730	38,730		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730	円／本	
						38,730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	上部工排水管（直管⑤）（材料費）	VP200A L=3. 400m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	38, 730	
						1		38, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工排水管（直管⑤）		VP200A L=3. 400m スリフ付		1	38, 730	38, 730			
			本	1	38, 730	38, 730			
計						38, 730			
						38, 730			
単価						38, 730	円／本		
						38, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	上部工排水管（直管⑥）（材料費）	VP200A L=2.131m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	24,410
						1		24,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水管（直管⑥）		VP200A L=2.131m スリフ付		1	24,410	24,410		
			本	1	24,410	24,410		
計						24,410		
						24,410		
単価						24,410		
						24,410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	上部工排水管（加工管R）（材料費）	VP200A L=3.135m スリーブ付 接続口VP40A用	単位	本	数量	1	単価	147,200
						1		147,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工排水管（加工管R）	VP200A L=3.135m スリーブ付 接続口VP40A用		1	147,270	147,270		
			本	1	147,270	147,270		
	計					147,270		
						147,270		
	単価					147,200		
						147,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	上部工排水管（加工管T1）（材料費）	VP200A L=3.276m スリーブ付 水栓ソケット25A付	単位	本	数量	1	単価	267,600
						1		267,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工排水管（加工管T1）	VP200A L=3.276m スリーブ付 水栓ソケット25A付		1	267,600	267,600		
			本	1	267,600	267,600		
	計					267,600		
						267,600		
	単価					267,600		
						267,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	上部工排水管（加工管T 2－1）（ 材料費）	VP200A L=1.635m スリフ付 FRP補強	単位	本	数量	1	単価	239,600
						1		239,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水管（加工管T 2－1）		VP200A L=1.635m スリフ付 FRP補強		1	239,600	239,600		
			本	1	239,600	239,600		
計						239,600		
						239,600		
単価						239,600		
						239,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－134号	上部工排水管（加工管T 2－2）（ 材料費）	VP200A L=1.680 スリフ付 FRP補強	単位	本	数量	1	単価	239,600
						1		239,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水管（加工管T 2－2）		VP200A L=1.680 スリフ付 FRP補強		1	239,600	239,600		
			本	1	239,600	239,600		
計						239,600		
						239,600		
単価						239,600		
						239,600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	上部工排水管（加工管Ｔ３）（材料費）	VP200A L=1. 577 スリフ付 FRP補強 接続口VP40A用	単位	本	数量	1	単価	196, 900	
						1		196, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工排水管（加工管Ｔ３）		VP200A L=1. 577 スリフ付 FRP補強 接続口VP40A用		1	196, 900	196, 900			
			本	1	196, 900	196, 900			
計						196, 900			
						196, 900			
単価						196, 900	円／本		
						196, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－136号	伸縮継手（E X－1）（材料費）	VP200A×200A用	単位	個	数量	1	単価	59,890
						1		59,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手（E X－1）		VP200A×200A用		1	59,890	59,890		
			個	1	59,890	59,890		
計						59,890		
						59,890		
単価						59,890	円／個	
						59,890		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	伸縮継手（E X－2）（材料費）	VP200A×200A用	単位	個	数量	1	単価	72, 600	
						1		72, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮継手（E X－2）		VP200A×200A用		1	72, 600	72, 600			
			個	1	72, 600	72, 600			
計						72, 600			
						72, 600			
単価						72, 600	円／個		
						72, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	下部工排水管（直管②）（材料費）	VP200A L=4.000m スリ-フ°付	単位	本	数量	1	単価	38,730
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工排水管（直管②）		VP200A L=4.000m スリ-フ°付		1	38,730	38,730		
			本	1	38,730	38,730		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730	円／本	
						38,730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	下部工排水管（直管④）（材料費）	VP200A L=3. 259m スリ-フ 付	単位	本	数量	1	単価	38, 730	
						1		38, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部工排水管（直管④）		VP200A L=3. 259m スリ-フ 付		1	38, 730	38, 730			
			本	1	38, 730	38, 730			
計						38, 730			
						38, 730			
単価						38, 730	円／本		
						38, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－140号	下部工排水管（直管⑤）（材料費）	VP200A L=1.789m スリ-フ 付	単位	本	数量	1	単価	38,730
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工排水管（直管⑤）		VP200A L=1.789m スリ-フ 付		1	38,730	38,730		
			本	1	38,730	38,730		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730	円／本	
						38,730		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－141号	下部工排水管（直管⑥）（材料費）	VP200A L=2.986m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	38,730
						1		38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工排水管（直管⑥）		VP200A L=2.986m スリフ付		1	38,730	38,730		
			本	1	38,730	38,730		
計						38,730		
						38,730		
単価						38,730		
						38,730	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－142号	下部工排水管（加工管B 1－4）（材料費）	VP200A L=2.054m スリフ付	単位	本	数量	1	単価	79,600
						1		79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工排水管（加工管B 1－4）		VP200A L=2.054m スリフ付		1	79,600	79,600		
			本	1	79,600	79,600		
計						79,600		
						79,600		
単価						79,600		
						79,600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	下部工排水管（直管⑧）（材料費）	VP200A L=2. 700m スリｰﾌﾟ 付	単位	本	数量	1	単価	44, 700	
						1		44, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部工排水管（直管⑧）		VP200A L=2. 700m スリｰﾌﾟ 付		1	44, 700	44, 700			
			本	1	44, 700	44, 700			
計						44, 700			
						44, 700			
単価						44, 700	円／本		
						44, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	取付金具（下部工排水装置用）	200A用 ボルト・ナット, アンカーボルト含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	20, 100	
						1		20, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付金具（下部工排水装置用）		200A用 ボルト・ナット, アンカーボルト含む 溶融亜鉛メッキ		1	20, 100	20, 100			
			組	1	20, 100	20, 100			
計						20, 100			
						20, 100			
単価						20, 100			
						20, 100			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	170,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,520	65,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					170,600		
	単価					170,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,520	65,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						168,600		
単価						168,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	鉄筋工〔市場単価〕 (エポキシ樹脂塗装鉄筋)	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	65,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗装鉄筋	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,520	65,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					65,520		
	単価					65,520	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	エポキシ樹脂塗装鉄筋（材料費）	SD345 D16 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	241, 600	
						1		241, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂塗装鉄筋		SD345 D16		1. 03	234, 500	241, 535			
			t	1. 03	234, 500	241, 535			
諸雑費（まるめ）				1		65			
			式	1		65			
計						241, 600			
						241, 600			
単価						241, 600			
						241, 600	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-151号	エポキシ樹脂塗装鉄筋（材料費）	SD345 D13 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	253,400
						1		253,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗装鉄筋		SD345 D13		1.03	246,000	253,380		
			t	1.03	246,000	253,380		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						253,400		
						253,400		
単価						253,400		
						253,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	足場設置・撤去〔砂防〕		単位	m	数量	10	単価	2,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,576	3,057		
とび工			人	0.4	28,912	11,564		
普通作業員			人	0.4	22,152	8,860		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		4,929		
計						28,410		
単価						2,841	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	支柱建込（積荷転落防止柵）	埋設アンカー方式 支柱間隔2m(2m以下も含む)	単位	m	数量	10	単価	13, 470	
						10		13, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288			
			人	0. 5	30, 576	15, 288			
鉄骨工				2	26, 520	53, 040			
			人	2	26, 520	53, 040			
普通作業員				2	22, 152	44, 304			
			人	2	22, 152	44, 304			
トラック（クレーン装置付）損料		ペーstrack4〜4. 5t積 吊り能力2. 9t		0. 5	44, 020	22, 010	WYB00248		
			日	0. 5	44, 020	22, 010	単一 289号		
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						134, 700			
						134, 700			
単価						13, 470			
						13, 470			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	積荷転落防止網取付		単位	m 2	数量	100	単価	11, 390	
						100		11, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5	30, 576	152, 880			
			人	5	30, 576	152, 880			
とび工				15	28, 912	433, 680			
			人	15	28, 912	433, 680			
普通作業員				15	22, 152	332, 280			
			人	15	22, 152	332, 280			
トラック（クレーン装置付）損料		ペ－ストラック4～4. 5t積 吊り能力2. 9t		5	44, 020	220, 100	WYB00254		
			日	5	44, 020	220, 100	単－ 290号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						1, 139, 000			
						1, 139, 000			
単価						11, 390			
						11, 390			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	フェンスＬ１（積荷転落防止柵）（ 材料費）	全構成部材 ワイヤロープ [※] 、結合コイル、部品を含む	単位	m 2	数量	1	単価	78,850
						1		78,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンスＬ１（積荷転落防止柵）		全構成部材 ワイヤロープ [※] 、結合コイル、部品を含む		1	78,850	78,850		
			m 2	1	78,850	78,850		
計						78,850		
						78,850		
単価						78,850		
						78,850	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	中間支柱Ｌ１（積荷転落防止柵）（ 材料費）	アンカーボルトは含まない HDZT77	単位	組	数量	1	単価	761,000
						1		761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱Ｌ１（積荷転落防止柵）		アンカーボルトは含まない HDZT77		1	761,000	761,000		
			組	1	761,000	761,000		
計						761,000		
						761,000		
単価						761,000		
						761,000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	端末支柱 L 1（積荷転落防止柵）（ 材料費）	アンカーボルトは含まない HDZT77	単位	組	数量	1	単価	766, 000
						1		766, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱 L 1（積荷転落防止柵）		アンカーボルトは含まない HDZT77		1	766, 000	766, 000		
			組	1	766, 000	766, 000		
計						766, 000		
						766, 000		
単価						766, 000		
						766, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	支柱建込（積荷転落防止柵）	埋設アンカー方式 支柱間隔2m(2m以下も含む)	単位	m	数量	10	単価	13, 470	
						10		13, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288			
			人	0. 5	30, 576	15, 288			
鉄骨工				2	26, 520	53, 040			
			人	2	26, 520	53, 040			
普通作業員				2	22, 152	44, 304			
			人	2	22, 152	44, 304			
トラック（クレーン装置付）損料		ペーstrラック4～4. 5t積 吊り能力2. 9t		0. 5	44, 020	22, 010	WYB00398		
			日	0. 5	44, 020	22, 010	単－ 289号		
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						134, 700			
						134, 700			
単価						13, 470			
						13, 470			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-159号	積荷転落防止網取付		単位	m 2	数量	100	単価	11,390	
						100		11,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5	30,576	152,880			
			人	5	30,576	152,880			
とび工				15	28,912	433,680			
			人	15	28,912	433,680			
普通作業員				15	22,152	332,280			
			人	15	22,152	332,280			
トラック（クレーン装置付）損料		ペ-ストラック4～4.5t積 吊り能力2.9t		5	44,020	220,100	WYB00400		
			日	5	44,020	220,100	単- 290号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						1,139,000			
						1,139,000			
単価						11,390			
						11,390			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一160号	フェンスR 1（積荷転落防止柵）（支給品）	全構成部材 ワイヤロープ [※] 、結合コイルを含む	単位	m 2	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンスR 1（積荷転落防止柵）		全構成部材 ワイヤロープ [※] 、結合コイルを含む		1	37,500	0	支給品	
			m 2	1	37,500	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m 2	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一161号	中間支柱（積荷転落防止柵）（支給品）	アンカーボルトは含まない HDZT77	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱（積荷転落防止柵）		アンカーボルトは含まない HDZT77		1	315,000	0	支給品	
			組	1	315,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－162号	端末支柱R 1（積荷転落防止柵）（ 材料費）	部品含む	単位	組	数量	1	単価	865,000
						1		865,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱R 1（積荷転落防止柵）		部品含む		1	865,000	865,000		
			組	1	865,000	865,000		
計						865,000		
						865,000		
単価						865,000		
						865,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	アンカーボルト（積荷転落防止柵） （支給品）	φ32×280×265(B・2緩み止めN・4N・2W) HDZT49	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト（積荷転落防止柵）		φ32×280×265(B・2緩み止めN・4N・2W) HDZT49		1	16,400	0	支給品	
			組	1	16,400	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一164号	片側朝顔防護足場（橋梁地覆足場）	シートのみ 使用回数1回 橋梁路面からの施工 0.5ヶ月	単位	m ²	数量	1	29,930
						1	29,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.32	34,632	11,082	
			人	0.32	34,632	11,082	
	足場材（橋梁地覆足場）賃料			0.5	1,560	780	
			月・m ²	0.5	1,560	780	
	橋梁点検車（ポンク*リーチ・3.5t車級・大型デッキ）賃料	下フォーム最大長8.21m 最大積載量200kg(4週8休補正)		0.11	164,200	18,062	WYB00098
			日	0.11	164,200	18,062	単一 291号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					29,930	
						29,930	
	単価					29,930	
						29,930	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－165号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	9.45	25,376	239,803		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						239,900		
単価						2,399	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－166号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 5 4 mm	m	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	鋼管敷設	50mm 新設 埋込	単位	m	数量	100	単価	7, 613	
						100		7, 613	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				30	25, 376	761, 280			
			人	30	25, 376	761, 280			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						761, 300			
						761, 300			
単価						7, 613			
						7, 613			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－168号	内面塗装鋼管（材料費）	S50 L=1000mm	単位	本	数量	1	単価	45,900
						1		45,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内面塗装鋼管		S50 L=1000mm		1	45,900	45,900		
			本	1	45,900	45,900		
計						45,900		
						45,900		
単価						45,900		
						45,900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	伸縮継手（材料費）	ヘ゜ロゝスゝ式 EX50(埋込式)	単位	個	数量	1	単価	131, 400	
						1		131, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮継手		ヘ゜ロゝスゝ式 EX50(埋込式)		1	131, 400	131, 400			
			個	1	131, 400	131, 400			
計						131, 400			
						131, 400			
単価						131, 400	円／個		
						131, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－170号	異種管継手（材料費）	AD50	単位	個	数量	1	単価	1,150
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		1	1,150	1,150		
			個	1	1,150	1,150		
計						1,150		
						1,150		
単価						1,150		
						1,150	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	T S継手・Aタイプ（材料費）	VE54	単位	個	数量	1	単価	850	
						1		850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T S継手・Aタイプ		VE54		1	850	850			
			個	1	850	850			
計						850			
						850			
単価						850			
						850	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	C D異種管継手（材料費）	54VE管, 54CD管	単位	個	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C D異種管継手		54VE管, 54CD管		1	750	750		
			個	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一173号	ケーブル保護管用防水型継手（材料費）	VE54	単位	個	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル保護管用防水型継手		VE54		1	3,300	3,300		
			個	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一174号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	1	単価	31
						1		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー(リード線)		φ4mm（通信用）		1	31	31		
			m	1	31	31		
計						31		
						31		
単価						31		
						31	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一175号	プルボックス設置	各種 新設 65cm 19cm 34cm	単位	個	数量	1	単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.59	25,376	14,971		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,980		
単価						14,980	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一176号	プルボックス（上段・埋込型）（材料費）	650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	単位	個	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス（上段・埋込型）		650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む		1	134,000	134,000		
			個	1	134,000	134,000		
計						134,000		
						134,000		
単価						134,000		
						134,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	プルボックス（下段・埋込型）（材料費）	650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	単位	個	数量	1	単価	134,000
						1		134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス（下段・埋込型）		650×350/339×175/211 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含む		1	134,000	134,000		
			個	1	134,000	134,000		
計						134,000		
						134,000		
単価						134,000	円／個	
						134,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 5月	単位	m ²	数量		単価	3,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.073	34,632	2,528		
	主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	5	140.8	704		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,232		
	単価					3,232	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	中段足場	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 5月	単位	m 2	数量	1	単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	34,632	692		
中段足場賃料			月	5	102.2	511		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,203		
単価						1,203	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	床版追加足場	5月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		70
	床版追加足場賃料		月	5	14	70		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70		
	単価					70	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	朝顔	プレートガード・ボックスガード 設置・撤去・賃料 5月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.024	34,632	831		
朝顔賃料			月	5	104.8	524		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,355		
単価						1,355	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	登り栈橋工（箇所） 【P4橋脚】	設置・撤去・損料 1月 21m	単位	箇所	数量	1	単価	702, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	15, 414	34, 632	533, 817		
登り栈橋損料			月	1	168, 693	168, 693		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						702, 600		
単価						702, 600	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	補強盛土掘削・積込		単位	m 3	数量	100	単価	562. 5	
						100		562. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 51	30, 576	15, 593			
			人	0. 51	30, 576	15, 593			
特殊作業員				0. 4	26, 104	10, 441			
			人	0. 4	26, 104	10, 441			
普通作業員				0. 83	22, 152	18, 386			
			人	0. 83	22, 152	18, 386			
バックホウ運転〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0. 23	51, 430	11, 828	WYB00020		
			日	0. 23	51, 430	11, 828			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						56, 250			
						56, 250			
単価						562. 5			
						562. 5			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	m 3	数量	100	単価	375.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.366	102,500	37,515	WK210340 単－ 293号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37,520		
単価						375.2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一185号	法面整形（切土部）機械による法面整形	BH山積0.4m3クローラ（排ガス対策型2次）超ロングアーム	単位	m ²	数量	100	1,453
						100	1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	30,576	18,345	
			人	0.6	30,576	18,345	
普通作業員				1.4	22,152	31,012	
			人	1.4	22,152	31,012	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m		8	11,990	95,920	WYB00030
			時間	8	11,990	95,920	単一 294号
諸雑費（まるめ）				1		23	
			式	1		23	
計						145,300	
						145,300	
単価						1,453	
						1,453	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一186号	法面整形(盛土部)機械築立(土羽)法面整形	BH山積0.4m3ｸﾛｰﾗ(排ｶﾞｽ対策型2次)超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ	単位	m 2	数量	100	単価	1,281	
						100		1,281	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.4	30,576	12,230			
			人	0.4	30,576	12,230			
普通作業員				0.9	22,152	19,936			
			人	0.9	22,152	19,936			
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型〕		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.4m3 15～19m		8	11,990	95,920	WYB00040		
			時間	8	11,990	95,920	単一 294号		
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						128,100			
						128,100			
単価						1,281	円／m 2		
						1,281			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一187号	法面整形（切土部）ＩＣＴ機械による法面整形	BH山積0.4m3クローラ(排ガス対策型2次)超ロングアーム	単位	m ²	数量	0 100	単価 1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.8	30,576	24,460	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.8	22,152	39,873	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m		0	0	0	WYB00062
			時間	8	11,990	95,920	単一 295号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額				0	0	0	
			日	1	13,300	13,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		47	
計						0 173,600	
単価						0 1,736	
							円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一188号	法面整形（盛土部）ＩＣＴ機械による法面整形	BH山積0.4m3クローラ（排ガス対策型2次）超ロングアーム	単位	m ²	数量	0 100	単価 1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	30,576	15,288	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.7	22,152	37,658	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m		0	0	0	WYB00064
			時間	8	11,990	95,920	単一 295号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額				0	0	0	
			日	1	13,300	13,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34	
計						0 162,200	
単価						0 1,622	
							円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	30, 576	18, 345		
特殊作業員			人	1. 1	26, 104	28, 714		
普通作業員			人	1. 9	22, 152	42, 088		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	20, 400	123, 420		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 480	37, 807	WK240050 単一 296号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 526		
計						253, 900		
単価						2, 539	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751		
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9,810		
単価						98.1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一191号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型（フレコン） 添加量30kg/m ³	単位	m ³	数量	0 100	単価 0 1, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 5	33, 592	16, 796	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0. 5	22, 984	11, 492	
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン		0	0	0	
			t	3. 2	31, 000	99, 200	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転	排ガス第2次 バケット容量0. 8m ³ 吊2. 9t		0	0	0	WYB00066
			時間	4	12, 950	51, 800	単一 297号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		12	
	計					0 179, 300	
	単価					0 1, 793	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－192号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	8,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚8 c m	m 2	1	8,493.54	8,493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,493		
	単価					8,493	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－193号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バグリー山積0.45m3（平積0.35m3） 110m以下	単位	m 3	数量	100	単価	495.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.483	102,500	49,507	WK210340 単－ 293号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					49,510		
	単価					495.1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		300×300×2000	個	5	10,500	52,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,590		
単価						9,159	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×300×2000	個	5	22,000	110,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						149,600		
単価						14,960	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×400×2000	個	5	26,800	134,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						173,600		
単価						17,360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×500×2000	個	5	33,000	165,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						204,600		
単価						20,460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×600×2000	個	5	38,900	194,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						234,100		
単価						23,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	27,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×700×2000	個	5	46,100	230,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						270,100		
単価						27,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×800×2000	個	5	51,200	256,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						295,600		
単価						29,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	31,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×900×2000	個	5	54,900	274,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						314,100		
単価						31,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	40,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝（深溝側溝）		300×1000×2000	個	5	72,400	362,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	2,300	1,821		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						401,600		
単価						40,160	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	排水管(露出管)設置	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造(無孔管)継手有	単位	m	数量	100	単価	12, 360	
						100		12, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	30, 576	122, 304			
			人	4	30, 576	122, 304			
特殊作業員				4	26, 104	104, 416			
			人	4	26, 104	104, 416			
普通作業員				8	22, 152	177, 216			
			人	8	22, 152	177, 216			
高密度ポリエチレン管		φ300(有孔・無孔)ダブル構造		101	5, 370	542, 370			
			m	101	5, 370	542, 370			
トラック（クレーン装置付）損料		ベーストラック4～4. 5t積 吊り能力2. 9t		4	44, 020	176, 080	WYB00116		
			日	4	44, 020	176, 080	単－ 298号		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		113, 614			
			式	1		113, 614			
計						1, 236, 000			
						1, 236, 000			
単価						12, 360			
						12, 360			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	足掛金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ 19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170	円／個	
						2, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一205号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋 樹穴500×500用		t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)	枚	100	20,570	2,057,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,093,000		
単価						20,930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M8×65mm (削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	694
						1		694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	637	637	CB224410	
			孔	1	637	637		
あと施工アンカー		M8×65 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		1	57.5	57		
			本	1	57.5	57		
計						694		
						694		
単価						694	円／本	
						694		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋 桁穴600×600用		t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)	枚	100	25,890	2,589,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,625,000		
単価						26,250	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－208号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,822
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	30,576	3,822		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,822		
						3,822		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－209号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,263
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	26,104	3,263		
			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,263		
						3,263		
単価						3,263		
						3,263	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,769
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,152	2,769		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,769		
						2,769		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一211号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
						1		3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	26,416	3,302		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,302		
						3,302		
単価						3,302		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 003	
						1		3, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0. 125	24, 024	3, 003			
			人	0. 125	24, 024	3, 003			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 003			
						3, 003			
単価						3, 003			
						3, 003			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一213号	左官（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,601	
						1		3,601	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官				0.125	28,808	3,601			
			人	0.125	28,808	3,601			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,601			
						3,601			
単価						3,601			
						3,601			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一214号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,822		
単価						0		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一215号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,263		
単価						0		
						3,263	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一216号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,769		
単価						0		
						2,769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一217号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,302		
単価						0		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一218号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,003		
単価						0		
						3,003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一219号	左官（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				0	0	0		
			人	0.125	28,808	3,601		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,601		
単価						0		
						3,601	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一220号	小型バックホウ（損料）	山積0.16m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,058
						1		2,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.9	153	596		
			L	3.9	153	596		
小型バックホウ（損料）		山積0.16m3 排ガス型(第2次)		0.125	11,700	1,462		
			日	0.125	11,700	1,462		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,058		
						2,058		
単価						2,058		
						2,058		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,832
						1		2,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	153	902		
			L	5.9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	1,930	1,930		
			時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,832		
						2,832		
単価						2,832		
						2,832	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,935
						1		3,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	153	1,315		
			L	8.6	153	1,315		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620		
			時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,935		
						3,935		
単価						3,935		
						3,935	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー223号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タ代損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 774
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	153	535		
			L	3. 5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 774		
						1, 774		
単価						1, 774		
						1, 774		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一224号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,683
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.4	153	826		
			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,683		
						2,683		
単価						2,683		
						2,683	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	草刈機〔肩掛式〕（損料）	カッタ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	139
						1		139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.65	166	107		
			L	0.65	166	107		
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm		0.125	262	32		
			日	0.125	262	32		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					139		
						139		
	単価					139		
						139	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一226号	小型バックホウ（損料）	山積0. 16m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3. 9	153	596		
小型バックホウ（損料）		山積0. 16m3 排ガス型(第2次)		0	0	0		
			日	0. 125	11, 700	1, 462		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2, 058		
単価						0 2, 058	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5.9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,832		
単価						0		
						2,832	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.6	153	1,315		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,935		
	単価					0		
						3,935	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,774
軽油				0	0	0		
			L	3.5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						1,774		
						0		
単価						1,774	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,683
軽油				0	0	0		
			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,683		
単価						0		
						2,683	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一231号	草刈機〔肩掛式〕（損料）	カッタ径255mm	単位	時間	数量	0 1	単価	0 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	0. 65	166	107		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm		0	0	0		
			日	0. 125	262	32		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 139		
単価						0 139	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,990
軽油				0	0	0		
			L	5.3	153	810		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,990		
						0		
単価						2,990	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-233号	生コンクリート 高炉	18-8-40	単位	m 3	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		1	20,400	20,400		
			m 3	1	20,400	20,400		
計						20,400		
						20,400		
単価						20,400		
						20,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-234号	生コンクリート 高炉	18-8-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	20,400	20,400		
計						0		
						20,400		
単価						0		
						20,400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-235号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						0		
						2,300		
単価						0		
						2,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-236号	汚濁防止フェンス（賃料）（浦田川）	単独ポートφ300 高1.0m×長20m 61日間	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独ポートφ300 高1.0m×長20m		0	0	0		
			m・日	61	74	4,514		
計						0		
						4,514		
単価						0		
						4,514	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-237号	汚濁防止フェンス（賃料）（湯堂漁港）	単独ポートφ300 高2.0m×長20m 30日間	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,580
	汚濁防止フェンス（賃料）	単独ポートφ300 高2.0m×長20m		0	0	0		
			m・日	30	86	2,580		
	計					0		
						2,580		
	単価					0		
						2,580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-238号	汚濁防止フェンス（賃料）（湯堂漁港）	単独ポートφ300 高1.0m×長20m 30日間	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,220
	汚濁防止フェンス（賃料）	単独ポートφ300 高1.0m×長20m		0	0	0		
			m・日	30	74	2,220		
	計					0		
						2,220		
	単価					0		
						2,220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－239号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 有 364日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,040		
単価						2,040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－240号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 有 231日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	2,310	2,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,310		
単価						2,310	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	処分費	刈草	単位	t	数量	1	単価	40, 000
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草		1	40, 000	40, 000		
			t	1	40, 000	40, 000		
計						40, 000		
						40, 000		
単価						40, 000	円／ t	
						40, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	34, 200
						1		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		1	34, 200	34, 200		
			t	1	34, 200	34, 200		
計						34, 200		
						34, 200		
単価						34, 200		
						34, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－243号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) XXXXXXXXXX		1	1,500	1,500		
			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－244号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,550
						1		10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10,549.98	10,549		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						10,550		
単価						10,550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,452.55	18,452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,460		
	単価					18,460	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一246号	壁面材解体・撤去	テールアルメ	単位	m 2	数量	100	2, 061
						100	2, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 576	30, 576	
			人	1	30, 576	30, 576	
特殊作業員				1	26, 104	26, 104	
			人	1	26, 104	26, 104	
普通作業員				2. 1	22, 152	46, 519	
			人	2. 1	22, 152	46, 519	
バックホウ運転 [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		2	51, 430	102, 860	WYB00033
			日	2	51, 430	102, 860	単一 299号
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						206, 100	
						206, 100	
単価						2, 061	
						2, 061	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	補強材取外・撤去	テールアルメ	単位	m	数量	100	単価	111.1
						100		111.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	30,576	3,363		
			人	0.11	30,576	3,363		
特殊作業員				0.11	26,104	2,871		
			人	0.11	26,104	2,871		
普通作業員				0.22	22,152	4,873		
			人	0.22	22,152	4,873		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11,110		
						11,110		
単価						111.1		
						111.1		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	壁面材解体・撤去	テラトレール	単位	m 2	数量	100	単価	1, 747
						100		1, 747
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 4	30, 576	42, 806		
				1. 4	30, 576	42, 806		
特殊作業員			人	1. 4	26, 104	36, 545		
				1. 4	26, 104	36, 545		
普通作業員			人	4. 3	22, 152	95, 253		
				4. 3	22, 152	95, 253		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
				1		96		
計						174, 700		
						174, 700		
単価						1, 747	円／m 2	
						1, 747		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	補強材取外・撤去	テラトレール	単位	m	数量	100	単価	111.1
						100		111.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	30,576	3,363		
			人	0.11	30,576	3,363		
	特殊作業員			0.11	26,104	2,871		
			人	0.11	26,104	2,871		
	普通作業員			0.22	22,152	4,873		
			人	0.22	22,152	4,873		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					11,110		
						11,110		
	単価					111.1		
						111.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－250号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		1,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	1,923.23	19,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,240		
単価						1,924	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－251号	U型側溝	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2,251.31	22,513		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						22,520		
単価						2,252	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一252号	高密度ポリエチレンU字溝撤去	U-250	単位	m	数量	10	単価	144.4
						10		144.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.04	30,576	1,223		
			人	0.04	30,576	1,223		
普通作業員				0.01	22,152	221		
			人	0.01	22,152	221		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,444		
						1,444		
単価						144.4	円／m	
						144.4		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	高密度ポリエチレンU字溝撤去	U-300	単位	m	数量	10	単価	144.4
						10		144.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.04	30,576	1,223		
			人	0.04	30,576	1,223		
普通作業員				0.01	22,152	221		
			人	0.01	22,152	221		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,444		
						1,444		
単価						144.4	円／m	
						144.4		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=15. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	20, 500	
						1		20, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=15. 0km以下		1	20, 500	20, 500			
			t	1	20, 500	20, 500			
計						20, 500			
						20, 500			
単価						20, 500	円／ t		
						20, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(鉄筋) XXXXXXXXXX		t	100	1, 800	180, 000	
計								180, 000	
単価								1, 800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計						3, 420, 000		
単価						34, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	親杭設置		単位	本	数量	100	単価	1, 016	
						100		1, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				4. 5	22, 152	99, 684			
			人	4. 5	22, 152	99, 684			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 916			
			式	1		1, 916			
計						101, 600			
						101, 600			
単価						1, 016			
						1, 016	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－259号	杭丸太（杉）（材料費）	末口径10cm L=2.0m	単位	本	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭丸太（杉）		末口径10cm L=2.0m		1	1,500	1,500		
			本	1	1,500	1,500		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	横矢板設置		単位	枚	数量	100	単価	894. 9	
						100		894. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				4	22, 152	88, 608			
			人	4	22, 152	88, 608			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		882			
			式	1		882			
計						89, 490			
						89, 490			
単価						894. 9			
						894. 9			
							円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－261号	横矢板（杉板）（材料費）	W=20cm L=2.0m t=20mm	単位	枚	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板（杉板）		W=20cm L=2.0m t=20mm		1	580	580		
			枚	1	580	580		
計						580		
						580		
単価						580		
						580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－262号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						14,770	
単価						14,770	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－263号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16,850	
単価						16,850	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一264号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一265号	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 2.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	工事管理者（在来線）	昼間	単位	人日	数量	1	単価	41, 100
						1		41, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事管理者（在来線）		昼間		1	41, 100	41, 100		
			人日	1	41, 100	41, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41, 100		
						41, 100		
単価						41, 100		
						41, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	列車見張員（在来線）	昼間	単位	人日	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
列車見張員（在来線）		昼間		1	30, 000	30, 000		
			人日	1	30, 000	30, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000	円／人日	
						30, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	工事管理者（新幹線）	昼間	単位	人日	数量	1	単価	45, 200
						1		45, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事管理者（新幹線）		昼間		1	45, 200	45, 200		
			人日	1	45, 200	45, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45, 200		
						45, 200		
単価						45, 200	円／人日	
						45, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	列車見張員（新幹線）	昼間	単位	人日	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
列車見張員（新幹線）		昼間		1	30, 000	30, 000		
			人日	1	30, 000	30, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000	円／人日	
						30, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－272号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 228m3	単位	式	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.047	30,576	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－273号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 6896m3	単位	式	数量	1	単価	50,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.666	30,576	50,939		
計						50,939		
単価						50,939	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一274号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 2889m3	単位	式	数量	1	単価	24,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.803	30,576	24,552		
計						24,552		
単価						24,552	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一275号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 228m3	単位	式	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.047	30,576	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－276号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 6896m3	単位	式	数量	1	単価	50,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.666	30,576	50,939		
計						50,939		
単価						50,939	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－277号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 2889m3	単位	式	数量	1	単価	24,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.803	30,576	24,552		
計						24,552		
単価						24,552	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一278号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検 切土部	レ質土、砂及び砂質土、粘性土 BH0.4m3超ロングアーム	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.05	30,576	1,528		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,528		
単価						0		
						15.28	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一279号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検 盛土部	レ質土、砂及び砂質土、粘性土 BH0.4m3超ロングアーム	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.05	30,576	1,528		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,528		
単価						0		
						15.28	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一280号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一281号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3300千円	単位	式	数量	1	単価	3, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 300, 000		
計						3, 300, 000		
単価						3, 300, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				0		0		
			式	1		1, 260, 000		
計						0		
						1, 260, 000		
単価						0		
						1, 260, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	1, 730, 000
						1		1, 730, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				1		1, 730, 000		
			式	1		1, 730, 000		
計						1, 730, 000		
						1, 730, 000		
単価						1, 730, 000		
						1, 730, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	監督員詰所賃料		単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監督員詰所賃料				0	0	0		
			ヶ月	1	150, 000	150, 000		
計						0		
						150, 000		
単価						0		
						150, 000	円／ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	監督員詰所駐車場賃料		単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監督員詰所駐車場賃料				0	0	0		
			ヶ月	1	20, 000	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／ヶ月	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0	円／基・月	
						51,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一289号	トラック（クレーン装置付）損料	ベーストラック4～4.5t積 吊り能力2.9t	単位	日	数量	1	44,020
						1	44,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				31	153	4,743	
			L	31	153	4,743	
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.26	10,200	12,852	
			供用日	1.26	10,200	12,852	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						44,020	
						44,020	
単価						44,020	
						44,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一290号	トラック（クレーン装置付）損料	ベーストラック4～4.5t積 吊り能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	44,020
						1		44,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				31	153	4,743		
			L	31	153	4,743		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.26	10,200	12,852		
			供用日	1.26	10,200	12,852		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						44,020		
						44,020		
単価						44,020		
						44,020	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一291号	橋梁点検車(ポンクリーチ・3. 5t車級・大型デッキ)賃料	下フーム最大長8. 21m 最大積載量200kg(4週8休補正)	単位	日	数量	1	単価	164, 200
						1		164, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				21. 6	153	3, 304		
			L	21. 6	153	3, 304		
橋梁点検車(ポンクリーチ・3. 5t車級・大型デッキ) 賃料		下フーム最大長8. 21m 最大積載量200kg(4週8休補正)		1	134, 430	134, 430		
			日	1	134, 430	134, 430		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						164, 200		
						164, 200		
単価						164, 200		
						164, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	バックホウ運転〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,430
						1		51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				87	153	13,311		
			L	87	153	13,311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1	11,700	11,700		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						51,430		
						51,430		
単価						51,430		
						51,430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一293号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	147	153	22,491		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	34,800	53,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						102,500		
単価						102,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	単位	時間	数量	1	単価	11,990
						1		11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	26,416	4,490		
			人	0.17	26,416	4,490		
軽油				15	153	2,295		
			L	15	153	2,295		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m		1	5,200	5,200		
			時間	1	5,200	5,200		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,990		
						11,990		
単価						11,990		
						11,990	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-295号	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	単位	時間	数量	0	0
						1	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	26,416	4,490	
軽油				0	0	0	
			L	15	153	2,295	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m		0	0	0	
			時間	1	5,200	5,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						11,990	
単価						0	
						11,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一296号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一297号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス第2次 バケット容量0. 8m3 吊2. 9t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		12, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 2	28, 496	5, 699		
軽油				0	0	0		
			L	18	136	2, 448		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス第2次 バケット容量0. 8 m 3 吊2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	4, 800	4, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						12, 950		
単価						0		
						12, 950	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一298号	トラック（クレーン装置付）損料	ベーストラック4～4.5t積 吊り能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	44,020
						1		44,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				31	153	4,743		
			L	31	153	4,743		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.26	10,200	12,852		
			供用日	1.26	10,200	12,852		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						44,020		
						44,020		
単価						44,020		
						44,020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	バックホウ運転〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,430
						1		51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				87	153	13,311		
			L	87	153	13,311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1	11,700	11,700		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						51,430		
						51,430		
単価						51,430		
						51,430	円／日	