

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村銅山地区外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年1月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520014	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	152,999,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	152,999,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	313日間 自 令和8年5月7日 (当初) 至 令和9年3月15日 (3回変更) 至 令和9年3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費 用地費及び補償費	4) 事業名：
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【銅山地区】			式	1		53,253,186	1	30,152,994	
				1		83,406,180			
道路土工			式	1		9,208,118	0	0	
				1		9,208,118			
掘削工			式	1		4,279,257	0	0	
				1		4,279,257			
掘削		軟岩 片切掘削		810	3,630	2,940,300			単-1号
				m3		810			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		810		208,319	0	0	内-1号
				m3		810			
土砂等運搬		軟岩		810		1,026,838	0	0	内-2号
				m3		810			
整地		残土受入れ地での処理		810		103,800	0	0	内-3号
				m3		810			
掘削工(ICT)			式	1		4,291,710	0	0	
				1		4,291,710			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削		1,600	1,282	2,051,200	0	0	単-2号
				m3		1,600			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		1,600		404,506	0	0	内-4号
				m3		1,600			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,570		1,634,449	0	0	内-5号
				m3		1,570			
整地		残土受入れ地での処理		1,600		201,555	0	0	内-6号
				m3		1,600			

設計内訳書

工事名	令和 7 年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工			式	1		300, 507	0	0	
				1		300, 507			
路体盛土			m3	210	142. 2	29, 862	0	0	単-3号
				210		29, 862			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		216, 953	0	0	内-7号
				210		216, 953			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	210		53, 692	0	0	内-8号
				210		53, 692			
法面整形工			式	1		22, 632	0	0	
				1		22, 632			
法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	6	3, 772	22, 632	0	0	単-4号
				6		22, 632			
法面整形工(ICT)			式	1		314, 012	0	0	
				1		314, 012			
法面整形(切土部)(ICT)		粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	860. 6	189, 332	0	0	単-5号
				220		189, 332			
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩I	m2	120	1, 039	124, 680	0	0	単-6号
				120		124, 680			
法面工			式	1		32, 411, 709	0	0	
				1		32, 411, 709			
植生工			式	1		1, 014, 450	0	0	
				1		1, 014, 450			
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	150	6, 763	1, 014, 450	0	0	単-7号
				150		1, 014, 450			

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法枠工		式	1		8,742,223	0	0		
吹付枠	F300×300	m2	202		8,742,223	0	0	内-9号	
鉄筋挿入工		式	1		1,464,055	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6 m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	m	19	17,281	328,339	0	0	単-8号	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.1 m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	m	71	15,996	1,135,716	0	0	単-9号	
網状鉄筋挿入工		式	1		21,190,981	0	0		
削孔	削孔径φ115mm 礫質土二重管方式	m	292	18,675	5,453,100	0	0	単-10号	
削孔	削孔径φ115mm 軟岩二重管方式	m	182	22,650	4,122,300	0	0	単-11号	
注入打設	膨張性セメントミルク 掘削長10m以下	本	82	5,139	421,398	0	0	単-12号	
注入材料費	膨張性セメントミルク σ cK=3 ON/mm2	m3	16	54,801	876,816	0	0	単-13号	
芯材組立・挿入	芯材長10m以下	本	82	10,905	894,210	0	0	単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材材料費		SD345 D29用 亜鉛メッキ	本	82		5,465,481	0	0	内-10号
				82		5,465,481			
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下	本	82	5,588	458,216	0	0	単-15号
				82		5,588			
コンクリート吹付		厚10cm	m2	133	11,409	1,517,397	0	0	単-16号
				133		11,409			
足場(アンカー)			空m3	260		1,065,669	0	0	内-11号
				260		1,065,669			
ボーリングマシン移設			回	5		270,795	0	0	内-12号
				5		270,795			
注入プラント組立・解体			箇所	1		645,599	0	0	内-13号
				1		645,599			
擁壁工			式	0		0	1	31,790,396	
				1		31,790,396			
親杭横矢板設置工			式	0		0	1	7,718,543	
				1		7,718,543			
場所打杭		杭径566mm 杭長(設計長)13.0m (400×400頭出6m超)	本	0		0	3	2,668,200	内-14号
				3		2,668,200			
場所打杭		杭径566mm 杭長(設計長)12.5m (400×400頭出6m超)	本	0		0	2	1,907,000	内-15号
				2		1,907,000			
H形鋼(材料費)		H形鋼(中古品) 広幅 S S400 400×400	t	0	0	0	11	1,188,000	単-17号
				11	108,000	1,188,000			
根固モルタル(材料費)		1:3モルタル(高炉)	m3	0	0	0	11	335,500	単-18号
				11	30,500	335,500			

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去			回	0 1		0 216,100	1	216,100	内-16号
足場		大口径足場(システム足場)	空m3	0 80		0 858,540	80	858,540	内-17号
横矢板設置		アカツ 幅300mm 厚52mm 長さ1204mm	m2	0 31		0 545,203	31	545,203	内-18号
親杭ハ 衿壁設置工			式	0 1		0 24,071,853	1	24,071,853	
アンカー工材料費(アンカー)			式	0 1		0 714,840	1	714,840	内-19号
削孔(アンカー)		足場有り(スキッド型) 90mm 硬質土	m	0 17	0 16,620	0 282,540	17	282,540	単-19号
削孔(アンカー)		足場有り(スキッド型) 90mm 軟岩	m	0 50	0 20,450	0 1,022,500	50	1,022,500	単-20号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		f<400kN	本	0 8	0 39,360	0 314,880	8	314,880	単-21号
グラウト注入		セメントミルク σ ck=24N/mm2	m3	0 1	0 71,360	0 71,360	1	71,360	単-22号
ポーリングマシン移設			回	0 3		0 164,370	3	164,370	内-20号
足場(アンカー)			空m3	0 360		0 1,538,264	360	1,538,264	内-21号
親杭ハ 衿壁基礎		24-12-25(20)(高炉) 円形空洞型枠 φ 500	m	0 12		0 641,675	12	641,675	内-22号

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径424mm 杭長(設計長) 9.5m (300×300頭出5.5m超)	本	0 1	0 416,000	0 416,000	1	416,000	単-23号
場所打杭		杭径424mm 杭長(設計長) 10.5m (300×300頭出6m超)	本	0 1	0 499,200	0 499,200	1	499,200	単-24号
場所打杭		杭径424mm 杭長(設計長) 11.0m (300×300頭出6m超)	本	0 1	0 499,200	0 499,200	1	499,200	単-25号
場所打杭		杭径424mm 杭長(設計長) 11.5m (300×300頭出6m超)	本	0 3	0 111,000	0 1,497,600	3	1,497,600	内-23号
H形鋼(材料費)		H形鋼 広幅 SS400 300×300	t	0 6.1	0 111,000	0 677,100	6.1	677,100	単-26号
根固モルタル(材料費)		1:3モルタル(高炉)	m3	0 6	0 30,500	0 183,000	6	183,000	単-27号
やぐら設置・撤去			回	0 1	0 216,100	0 216,100	1	216,100	内-24号
足場		大口径足場(システム足場)	空m3	0 690	0 7,255,710	0 7,255,710	690	7,255,710	内-25号
親杭ハネル壁設置			m2	0 54	0 7,970,564	0 7,970,564	54	7,970,564	内-26号
裏面排水材設置(材料費)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0 31	0 3,450	0 106,950	31	106,950	単-28号
仮設工			式	1 1	6,151,089 4,513,687		1	-1,637,402	
工事用道路工			式	1 1	5,557,149 3,919,747		1	-1,637,402	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度銅山地区工事用道路工事					(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利		再生クラッシャーラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	520		179, 623		0	0	内-27号	
				520		179, 623					
土のう		製作・設置 耐候性大型土のう φ110×110 cm 長期仮設(3年)対応	袋	398		3, 630, 670		-398	-3, 630, 670	内-28号	
				0		0					
土のう		製作・設置 耐候性大型土のう φ110×110 cm 長期仮設(3年)対応	袋	0		0		410	3, 740, 124	内-29号	
				410		3, 740, 124					
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	96		1, 746, 856		-96	-1, 746, 856	内-30号	
				0		0					
交通管理工			式	1		593, 940		0	0		
				1		593, 940					
交通誘導警備員			人日	38	15, 630	593, 940		0	0	単-29号	
				38		593, 940					
応急処理工			式	1		5, 482, 270		0	0		
				1		5, 482, 270					
応急処理作業工			式	1		5, 482, 270		0	0		
				1		5, 482, 270					
応急作業			式	1		5, 482, 270		0	0	内-31号	
				1		5, 482, 270					
直接工事費			式	1		53, 253, 186		1	30, 152, 994		
				1		83, 406, 180					
共通仮設費			式	1		9, 227, 770		1	5, 069, 075		
				1		14, 296, 845					
共通仮設費			式	1		1, 181, 426		1	1, 038, 176		
				1		2, 219, 602					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1 1		591, 223 1, 377, 750	1	786, 527		
システム初期費 (ICT)		式	1 1		591, 223 591, 223	0	0	内-32号	
基本試験アソカ-費		式	0 1		0 786, 527	1	786, 527	内-33号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		590, 203 841, 852	1	251, 649		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		8, 046, 344 12, 077, 243	1	4, 030, 899		
純工事費		式	1 1		62, 480, 956 97, 703, 025	1	35, 222, 069		
現場管理費		式	1 1		21, 561, 711 32, 954, 958	1	11, 393, 247		
工事原価		式	1 1		119, 412, 775 141, 190, 860	1	21, 778, 085		
一般管理費等		式	1 1		19, 677, 225 22, 949, 140	1	3, 271, 915		
工事価格		式	1 1		139, 090, 000 164, 140, 000	1	25, 050, 000		
消費税相当額		式	1 1		13, 909, 000 16, 414, 000	1	2, 505, 000		
工事費計		式	1 1		152, 999, 000 180, 554, 000	1	27, 555, 000		

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 【竹の川地区】		式	1		22,069,272				
		式	1		6,328,883	1	-15,740,389		
河川土工		式	1		18,527,876				
		式	1		2,787,487	1	-15,740,389		
掘削工(ICT)		式	1		18,527,876				
		式	1		2,787,487	1	-15,740,389		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,800	394.3	2,681,240			単-1号	
		m3	0	394.3	0	-6,800	-2,681,240		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1,000	457.1	457,100	1,000	457,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,800		14,971,982			内-1号	
		m3	0		0	-6,800	-14,971,982		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-2号	
		m3	1,000		2,201,762	1,000	2,201,762		
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,800		874,654			内-3号	
		m3	0		0	-6,800	-874,654		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-4号	
		m3	1,000		128,625	1,000	128,625		
応急処理工		式	1		2,755,386				
		式	1		2,755,386	0	0		
応急処理作業工		式	1		2,755,386				
		式	1		2,755,386	0	0		
応急作業		式	1		2,755,386			内-5号	
		式	1		2,755,386	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		786,010				
		式	1		786,010	0	0		
汚濁防止工		式	1		410,890				
		式	1		410,890	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポートφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 24日	m	40		410,890			内-6号	
		m	40		410,890	0	0		
交通管理工		式	1		375,120				
		式	1		375,120	0	0		
交通誘導警備員		人日	24	15,630	375,120			単-3号	
		人日	24	15,630	375,120	0	0		
直接工事費		式	1		22,069,272				
		式	1		6,328,883	1	-15,740,389		
共通仮設費		式	1		3,919,861				
		式	1		1,280,247	1	-2,639,614		
共通仮設費		式	1		292,630				
		式	1		107,895	1	-184,735		
現場環境改善費（率計上）		式	1		292,630				
		式	1		107,895	1	-184,735		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,627,231				
		式	1		1,172,352	1	-2,454,879		
純工事費		式	1		25,989,133				
		式	1		7,609,130	1	-18,380,003		
現場管理費		式	1		9,380,975				
		式	1		2,923,747	1	-6,457,228		

設計内訳書

工事名	令和 7 年度銅山地区工事用道路工事					(3 回変更)		(個別合意)		事業区分	河川維持・修繕		
								工事区分	河川維持				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
工事原価			式	1		35,370,108		1	-24,837,231				
				1		10,532,877							

810m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		807	261.1	210,707			CA900010
		m 3	807	261.1	210,707	0	0	
合 計					208,319			
					208,319		0	

810m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		807	1,287	1,038,609			CB210110
		m 3	807	1,287	1,038,609	0	0	
合 計					1,026,838		0	
					1,026,838			

810m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		807	130.1	104,990			CA900310
		m 3	807	130.1	104,990	0	0	
合 計					103,800			
					103,800		0	

1,600m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1,567	261.1	409,143			CA900010
		m 3	1,567	261.1	409,143	0	0	
合 計					404,506			
					404,506		0	

1,570m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1,567	1,055	1,653,185			CB210110
			1,567	1,055	1,653,185	0	0	
合 計					1,634,449		0	
					1,634,449			

1,600m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,567	130.1	203,866			CA900310
		m 3	1,567	130.1	203,866	0	0	
合 計					201,555			
					201,555		0	

210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	208	1,055	219,440			CB210110
			208	1,055	219,440	0	0	
合 計					216,953			
					216,953		0	

210m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		208	261.1	54,308			CA900010
		m 3	208	261.1	54,308	0	0	
合 計					53,692		0	
					53,692			

202m2当たり内訳書

吹付砕
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無		202	3,208	648,016			WB811120
		m 2	202	3,208	648,016	0	0	単一 31号
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満		312	24,370	7,603,440			WB811110
		m	312	24,370	7,603,440	0	0	単一 32号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有		108	5,472	590,976			WB810830
		m 2	108	5,472	590,976	0	0	単一 33号
合 計					8,742,223		0	
					8,742,223			

82本当たり内訳書

芯材材料費
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.1m		27	5,200	140,400			
		本	27	5,200	140,400	0	0	
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=1.6m		39	7,560	294,840			
		本	39	7,560	294,840	0	0	
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.0m		15	9,450	141,750			
		本	15	9,450	141,750	0	0	
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.1m		4	9,920	39,680			
		本	4	9,920	39,680	0	0	
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=2.6m		12	12,280	147,360			
		本	12	12,280	147,360	0	0	
ルードパイル芯材（ネジ節異形棒鋼）	SD345 D29用 亜鉛メッキ L=3.0m		107	14,170	1,516,190			
		本	107	14,170	1,516,190	0	0	
ルードパイル継手	D29用 亜鉛メッキ		122	12,250	1,494,500			
		組	122	12,250	1,494,500	0	0	
ルードパイルスペーサー	D29用		245	1,710	418,950			
		個	245	1,710	418,950	0	0	
ルードパイル鰐材	D29用		296	2,480	734,080			
		個	296	2,480	734,080	0	0	
ルードパイルプレート	D29用 150×150×9 亜鉛メッキ		82	1,810	148,420			
		枚	82	1,810	148,420	0	0	
ルードパイルナット	D29用 亜鉛メッキ		82	2,980	244,360			
		個	82	2,980	244,360	0	0	
テーパワッシャー	D29用 68×68 6° 亜鉛メッキ		120	1,730	207,600			
		枚	120	1,730	207,600	0	0	

82本当たり内訳書

芯材材料費

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,465,481			
					5,465,481		0	

260空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		255	4,227	1,077,885			CB223970
		空m3	255	4,227	1,077,885	0	0	
合 計					1,065,669			
					1,065,669		0	

5回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		5	54,780	273,900			CB223950
		回	5	54,780	273,900	0	0	
合 計					270,795		0	
					270,795			

1箇所当たり内訳書

注入プラント組立・解体

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入プラント組立・解体			1	653, 000	653, 000			WYB00002
		箇所	1	653, 000	653, 000	0	0	単一 42号
合 計					645, 599			
					645, 599		0	

0/3本当たり内訳書

場所打杭
第 14号内訳書

							単価使用年月	2026. 06
							歩掛使用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭(カウサール) B工 法 モルタル杭(H形鋼) 杭径566	本設 砂0m 粘0m レキ6. 3m 岩塊0m 軟岩0m 硬岩0m		0	0	0			WYB00039
		本	2	870, 600	1, 741, 200	2	1, 741, 200	単一 43号
場所打杭(カウサール) B工 法 モルタル杭(H形鋼) 杭径566	本設 砂0m 粘0m レキ4. 0m 岩塊0m 軟岩2. 6m 硬岩0m		0	0	0			WYB00042
		本	1	927, 000	927, 000	1	927, 000	単一 44号
合 計					0			
					2, 668, 200			
変更積算金額					0			
					2, 668, 200			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭(カウサール) B工 法 モルタル杭(H形鋼) 杭径566	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩6.3m 硬岩0m		0	0	0			WYB00045
		本	2	953, 500	1, 907, 000	2	1, 907, 000	単一 45号
合 計					0			
					1, 907, 000		1, 907, 000	
変更積算金額					0			
					1, 907, 000		1, 907, 000	円／本

0/1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去

第 16号内訳書

							単価使用年月	2026. 06
							歩掛使用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	標準(1.0)		0	0	0			WB230820
		回	1	216, 100	216, 100	1	216, 100	単一 46号
合 計					0			
					216, 100			
変更積算金額					0			
					216, 100			
							216, 100	円／回

0/80空m3当たり内訳書

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大口径足場（システム足場）	設置・撤去		0	0	0			WYB00034
		空m 3	82	10, 470	858, 540	82	858, 540	単一 47号
合 計					0			
					858, 540		858, 540	
変更積算金額					0			
					858, 540		858, 540	円／空m3

0/31m2当たり内訳書

横矢板設置
第 18号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
横矢板設置・撤去	設置 0.052m		0	0	0			WB251970
		m 2	31	4,023	124,713	31	124,713	単一 48号
横矢板材	アカツ 幅300mm 厚52mm 長さ1204mm		0	0	0			
		枚	86	3,600	309,600	86	309,600	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	26	4,265	110,890	26	110,890	単一 49号
合 計					0			
					545,203			
変更積算金額					0			
					545,203			
								円／m2

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
S Cアンボンド (S C-U 2)	φ 12. 7×2本		0	0	0			
		k g	45	930	41, 850	45	41, 850	
S Cアンボンド (S C-U 2)	φ 12. 7×3本		0	0	0			
		k g	125	930	116, 250	125	116, 250	
パイロットキャップ	PC5-3H		0	0	0			
		個	8	1, 000	8, 000	8	8, 000	
スペーサー	SP5-3H		0	0	0			
		個	24	800	19, 200	24	19, 200	
結束バンド	CB		0	0	0			
		本	48	130	6, 240	48	6, 240	
アンカーヘッド	K5-2LLG-C		0	0	0			
		個	3	8, 800	26, 400	3	26, 400	
アンカーヘッド	K5-3LLG		0	0	0			
		個	5	8, 800	44, 000	5	44, 000	
クサビ	K5-W		0	0	0			
		組	21	650	13, 650	21	13, 650	
押えプレート (K 5-2 H)	PP20-50-19M		0	0	0			
		枚	3	5, 800	17, 400	3	17, 400	
押えプレート (K 5-3 H)	PP20-50-25M		0	0	0			
		枚	5	7, 400	37, 000	5	37, 000	
アンカープレート (K 5-2 H)	KAP26-145-16M		0	0	0			
		枚	3	7, 400	22, 200	3	22, 200	
アンカープレート (K 5-3 H)	KAP26-145-16M		0	0	0			
		枚	5	7, 400	37, 000	5	37, 000	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘッドキャップ	HC5-2LL		0	0	0			
		個	3	2, 600	7, 800	3	7, 800	
ヘッドキャップ	HC5-3LL		0	0	0			
		個	5	2, 600	13, 000	5	13, 000	
アルミキャップ	AC160		0	0	0			
		個	8	10, 000	80, 000	8	80, 000	
アンダーキャップ	UC5-2-C		0	0	0			
		個	3	4, 100	12, 300	3	12, 300	
アンダーキャップ	UC5-3		0	0	0			
		個	5	4, 200	21, 000	5	21, 000	
防食油	キュータ [®] スHC		0	0	0			
		k g	3	1, 500	4, 500	3	4, 500	
防食材	ノンコーシ [®] ョン		0	0	0			
		k g	4	2, 200	8, 800	4	8, 800	
角度調整台座	KKD-A		0	0	0			
		個	8	14, 500	116, 000	8	116, 000	
組立加工費	1〜3本		0	0	0			
		m	83	750	62, 250	83	62, 250	
合 計					0			
					714, 840		714, 840	
変更積算金額					0			
					714, 840		714, 840	円／式

0/3回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	3	54, 790	164, 370	3	164, 370	
合 計					0		164, 370	
					164, 370			
変更積算金額					0		164, 370	円／回
					164, 370			

0/360空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m 3	364	4, 226	1, 538, 264	364	1, 538, 264	
合 計					0			
					1, 538, 264		1, 538, 264	
変更積算金額					0			
					1, 538, 264		1, 538, 264	円／空m3

0/12m当たり内訳書

親杭^ハ 杭壁基礎
第 22号内訳書

							単価使用年月	2026. 06
							歩掛使用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(基礎コンクリート)	バックホ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	6	42, 340	254, 040	6	254, 040	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	15	9, 524	142, 860	15	142, 860	
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0			CB420860
(φ 5 0 0)		m	3	5, 617	16, 851	3	16, 851	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準		0	0	0			WB240750
		t	0. 27	355, 300	95, 931	0. 27	95, 931	単一 50号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0. 7	4, 159	2, 911	0. 7	2, 911	
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(均しコンクリート)	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	1	39, 820	39, 820	1	39, 820	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2	4, 811	9, 622	2	9, 622	
【捨てコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(捨てコンクリート)	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	2	39, 820	79, 640	2	79, 640	
合 計					0			
					641, 675		641, 675	
変更積算金額					0			
					641, 675		641, 675	円／m

0/3本当たり内訳書

場所打杭
第 23号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭(ｸﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工 法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 杭径424	本設 砂0m 粘0m ｳﾏ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m		0	0	0			WYB00050
		本	1	499, 200	499, 200	1	499, 200	単一 52号
場所打杭(ｸﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工 法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 杭径424	本設 砂0m 粘0m ｳﾏ0. 04m 岩塊0m 軟岩3. 96m 硬岩0m		0	0	0			WYB00054
		本	1	499, 200	499, 200	1	499, 200	単一 53号
場所打杭(ｸﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工 法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 杭径424	本設 砂0m 粘0m ｳﾏ0. 19m 岩塊0m 軟岩3. 81m 硬岩0m		0	0	0			WYB00056
		本	1	499, 200	499, 200	1	499, 200	単一 54号
合 計					0			
					1, 497, 600			
変更積算金額					0			
					1, 497, 600			

0/1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	標準(1.0)		0	0	0			WB230820
		回	1	216, 100	216, 100	1	216, 100	単一 46号
合 計					0			
					216, 100		216, 100	
変更積算金額					0			
					216, 100		216, 100	円／回

0/690空m3当たり内訳書

足場
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大口径足場（システム足場）	設置・撤去		0	0	0			WYB00036
		空m 3	693	10, 470	7, 255, 710	693	7, 255, 710	単一 55号
合 計					0			
					7, 255, 710		7, 255, 710	
変更積算金額					0			
					7, 255, 710		7, 255, 710	円／空m3

0/54m2当たり内訳書

親杭^ハネ^ル壁設置

第 26号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			0	0	0			WYB00021
		m 2	54	13, 600	734, 400	54	734, 400	単一 56号
透水防砂材設置	t=4mm W=420		0	0	0			WYB00020
		m 2	11	1, 714	18, 854	11	18, 854	単一 57号
壁面材	親杭 ^ハ ネ ^ル 2-1000		0	0	0			
		枚	18	184, 000	3, 312, 000	18	3, 312, 000	
壁面材	親杭 ^ハ ネ ^ル 2-500		0	0	0			
		枚	1	117, 000	117, 000	1	117, 000	
壁面材	親杭 ^ハ ネ ^ル 4-500 (A30)		0	0	0			
		枚	5	324, 000	1, 620, 000	5	1, 620, 000	
壁面材	親杭 ^ハ ネ ^ル 4-500 (A50)		0	0	0			
		枚	3	535, 000	1, 605, 000	3	1, 605, 000	
モルタル	1 : 2 高炉		0	0	0			
		m 3	10	33, 300	333, 000	10	333, 000	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	54	4, 265	230, 310	54	230, 310	単一 49号
合 計					0			
					7, 970, 564			
変更積算金額					0			
					7, 970, 564			
								円／m2

520m2当たり内訳書

第 27号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	52	143.9	7,482			CA900310
		m 3	52	143.9	7,482	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	52	3,350	174,200			
		m 3	52	3,350	174,200	0	0	
合 計					179,623			
					179,623		0	

398/0袋当たり内訳書

第 28号内訳書

土のう

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		398	8,129	3,235,342			WB252730
		袋	398	8,129	3,235,342	0	0	単一 58号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		332	261.1	86,685			CA900010
		m ³	332	261.1	86,685	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下		332	1,055	350,260			CB210110
		m ³	332	1,055	350,260	0	0	
合 計					3,630,670			
					0		-3,630,670	

0/410袋当たり内訳書

土のう
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	410	8,129	3,332,890	410	3,332,890	単一 59号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	342	261.1	89,296	342	89,296	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	342	1,055	360,810	342	360,810	
合 計					0			
					3,782,996		3,782,996	
変更積算金額					0			
					3,740,124		3,740,124	円／袋

96/0袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	96	17, 200	1, 651, 200			CB322430
			96	17, 200	1, 651, 200	0	0	
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		75	311. 4	23, 355			CA900010
		m 3	75	311. 4	23, 355	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		75	1, 231	92, 325			CB210110
		m 3	75	1, 231	92, 325	0	0	
合 計					1, 746, 856			
					0		-1, 746, 856	

一式当たり内訳書

第 31号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			80	4, 118	329, 440			WYB00007
		時間	80	4, 118	329, 440	0	0	単一 61号
特殊作業員			160	3, 455	552, 800			WYB00011
		時間	160	3, 455	552, 800	0	0	単一 62号
普通作業員			80	2, 817	225, 360			WYB00012
		時間	80	2, 817	225, 360	0	0	単一 63号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t		80	9, 325	746, 000			
		時間	80	9, 325	746, 000	0	0	単一 64号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		80	7, 625	610, 000			
		時間	80	7, 625	610, 000	0	0	単一 65号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第 2 次基準) 山積 0. 1 3 m 3		10	42, 050	420, 500			
		日	10	42, 050	420, 500	0	0	単一 66号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		80	7, 453	596, 240			
		時間	80	7, 453	596, 240	0	0	単一 67号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		80	9, 921	793, 680			
		時間	80	9, 921	793, 680	0	0	単一 68号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		80	6, 690	535, 200			
		時間	80	6, 690	535, 200	0	0	単一 69号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		80	5, 823	465, 840			
		時間	80	5, 823	465, 840	0	0	単一 70号

一式当たり内訳書

第 31号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		10	1,348	13,480			
		日	10	1,348	13,480	0	0	単一 71号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		9	28,540	256,860			
		日	9	28,540	256,860	0	0	単一 72号
合 計					5,482,270		0	
					5,482,270			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 73号
合 計					591, 223		0	
					591, 223			

一式当たり内訳書

基本試験アンカー費

第 33号内訳書

							単価使用年月	2026. 06
							歩掛使用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材料費（アンカー）		式	0		0			WYB00003
			1		44, 811	1	44, 811	単一 74号
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 硬質土	m	0	0	0			CB223910
			5	16, 620	83, 100	5	83, 100	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 軟岩	m	0	0	0			CB223910
			2	20, 450	40, 900	2	40, 900	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し	本	0	0	0			CB223920
			1	35, 680	35, 680	1	35, 680	
グラウト注入（アンカー）		m 3	0	0	0			CB223940
			0. 1	71, 360	7, 136	0. 1	7, 136	
基本試験工（引抜き試験）		箇所	0	0	0			WYB00004
			1	402, 900	402, 900	1	402, 900	単一 75号
基本試験解析（引抜き試験）		本	0	0	0			WYB00006
			1	172, 000	172, 000	1	172, 000	単一 76号
合 計					0			
					786, 527		786, 527	
変更積算金額					0			
					786, 527		786, 527	円／式

6,800/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		6,800	2,227	15,143,600			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	6,800	2,227	15,143,600	0	0	
合 計					14,971,982			
					0		-14,971,982	

0/1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1,000	2,227	2,227,000	1,000	2,227,000	CB210110
合 計					0 2,227,000		2,227,000	
変更積算金額					0 2,201,762		2,201,762	円/m3

第 3号内訳書

[illegible]

0/1,000m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,000	130.1	130,100	1,000	130,100	
合 計					0			
					130,100		130,100	
変更積算金額					0			
					128,625		128,625	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			40	4, 118	164, 720			WYB00006
		時間	40	4, 118	164, 720	0	0	単一 4号
特殊作業員			80	3, 455	276, 400			WYB00007
		時間	80	3, 455	276, 400	0	0	単一 5号
普通作業員			40	2, 817	112, 680			WYB00008
		時間	40	2, 817	112, 680	0	0	単一 6号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t		40	9, 325	373, 000			
		時間	40	9, 325	373, 000	0	0	単一 7号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		40	7, 625	305, 000			
		時間	40	7, 625	305, 000	0	0	単一 8号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第 2 次基準) 山積 0. 1 3 m 3		5	42, 050	210, 250			
		日	5	42, 050	210, 250	0	0	単一 9号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		40	7, 453	298, 120			
		時間	40	7, 453	298, 120	0	0	単一 10号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		40	9, 921	396, 840			
		時間	40	9, 921	396, 840	0	0	単一 11号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		40	6, 690	267, 600			
		時間	40	6, 690	267, 600	0	0	単一 12号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		40	5, 823	232, 920			
		時間	40	5, 823	232, 920	0	0	単一 13号

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		5	1,348	6,740			
		日	5	1,348	6,740	0	0	単一 14号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		5	28,540	142,700			
		日	5	28,540	142,700	0	0	単一 15号
合 計					2,755,386		0	
					2,755,386			

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	10,390	415,600			WB253010
		m	40	10,390	415,600	0	0	単一 16号
合 計					410,890			
					410,890		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 630	
						1		3, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50, 000m3未満) 無し		1	3, 672	3, 672	CA900020		
			m 3	1	3, 672	3, 672			
計						3, 672			
						3, 672			
単価						3, 672			
						3, 672			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,282
						1		1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1,297	1,297	CA900430	
			m 3	1	1,297	1,297		
計						1,297		
						1,297		
単価						1,297		
						1,297		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体盛土		単位	m3	数量	1	単価	142. 2	
						1		142. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	143. 9	143. 9	CA900310		
			m 3	1	143. 9	143. 9			
計						143. 9			
						143. 9			
単価						143. 9			
						143. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,772
						1		3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,816	3,816	CB220010	
			m 2	1	3,816	3,816		
計						3,816		
						3,816		
単価						3,816		
						3,816		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	860.6
						1		860.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870.5	870.5	CB220070	
			m 2	1	870.5	870.5		
計						870.5		
						870.5		
単価						870.5		
						870.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,039
						1		1,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1,051	1,051	CB220070	
			m 2	1	1,051	1,051		
計						1,051		
						1,051		
単価						1,051		
						1,051	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,763
						1		6,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm		1	6,841	6,841	WB810830	
		250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	6,841	6,841	単一 30号	
計						6,841		
						6,841		
単価						6,841		
						6,841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	単位	m	数量	1	単価	17,281
						1		17,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4)		1	17,480	17,480	WB813110	
		20m以下 100m未満	m	1	17,480	17,480	単一 34号	
計						17,480		
						17,480		
単価						17,480		
						17,480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	単位	m	数量	1	単価	15,996
						1		15,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満		1	16,180	16,180	WB813110	
			m	1	16,180	16,180	単一 35号	
計						16,180		
単価						16,180		
						16,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	削孔	削孔径φ115mm 礫質土 二重管方式	単位	m	数量	1	単価	18,675
						1		18,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り（スキッド型）115mm 礫質土		1	18,890	18,890	CB223910	
			m	1	18,890	18,890		
計						18,890		
単価						18,890		
						18,890	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	削孔	削孔径φ115mm 軟岩 二重管方式	単位	m	数量	1	単価	22,650
						1		22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り（スキッド型）115mm 軟岩		1	22,910	22,910	CB223910	
			m	1	22,910	22,910		
計						22,910		
						22,910		
単価						22,910		
						22,910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	注入打設	膨張性セメントミルク 掘削長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5,139
						1		5,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		膨張性セメントミルク 掘削長10m以下		1	5,198	5,198	WYB00008	
			本	1	5,198	5,198	単一 36号	
計						5,198		
						5,198		
単価						5,198		
						5,198	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	注入材料費	膨張性セメントミルク σ cK=30N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	54,801
						1		54,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材料費		膨張性セメントミルク σ cK=30N/mm ²		1	55,430	55,430	WYB00009	
			m ³	1	55,430	55,430	単一 37号	
計						55,430		
						55,430		
単価						55,430		
						55,430	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	芯材組立・挿入	芯材長10m以下	単位	本	数量	1	単価	10,905
						1		10,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		芯材長10m以下		1	2,176	2,176	WYB00010	
			本	1	2,176	2,176	単一 38号	
芯材挿入		芯材長10m以下		1	8,853	8,853	WYB00014	
			本	1	8,853	8,853	単一 39号	
計						11,029		
						11,029		
単価						11,030		
						11,030	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5,588
						1		5,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		掘削長10m以下		1	5,653	5,653	WYB00015	
			本	1	5,653	5,653	単一 40号	
計						5,653		
						5,653		
単価						5,653		
						5,653	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,409
						1		11,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無		1	11,540	11,540	WB810820	
			m 2	1	11,540	11,540	単一 41号	
計						11,540		
						11,540		
単価						11,540		
						11,540	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	H形鋼(材料費)	H形鋼(中古品) 広幅 SS400 400×400	単位	t	数量	0	単価	0
					1			108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (中古品 : 市中価格×90%)		広幅 SS400 400×400		0	0	0		
			t	1	108, 000	108, 000		
計						0		
						108, 000		
単価						0		
						108, 000	円/t	
変更積算単価						108, 000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	根固モルタル(材料費)	1:3モルタル(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0		
			m 3	1	30, 500	30, 500		
計						0		
						30, 500		
単価						0		
						30, 500	円/m3	
変更積算単価						30, 500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	削孔 (アンカー)	足場有り (スキッド型) 90mm 砕質土	単位	m	数量	0	単価	0
					1			16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 砕質土		0	0	0	CB223910	
			m	1	16, 620	16, 620		
計						0		
						16, 620		
単価						0		
						16, 620	円／m	
変更積算単価						16, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	削孔 (アンカー)	足場有り (スキッド型) 90mm 軟岩	単位	m	数量	0	単価	0
					1			20, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 軟岩		0	0	0	CB223910	
			m	1	20, 450	20, 450		
計						0		
						20, 450		
単価						0		
						20, 450	円／m	
変更積算単価						20, 450	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	f<400kN	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0	CB223920	
			本	1	39, 360	39, 360		
計						0		
						39, 360		
単価						0		
						39, 360	円／本	
変更積算単価						39, 360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	グラウト注入	セメントミルク $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		71, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)				0	0	0	CB223940	
			m 3	1	71, 360	71, 360		
計						0		
						71, 360		
単価						0		
						71, 360	円／m3	
変更積算単価						71, 360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	場所打杭	杭径424mm 杭長(設計長) 9. 5m (300×300 頭出5. 5m超)	単位	本	数量	0	単価	0
					1			416, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭(タウナホール) B工法 モルタル杭(H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m		0	0	0	WYB00048	
			本	1	416, 000	416, 000	単一	51号
	計					0		
						416, 000		
	単価					0		
						416, 000	円／本	
	変更積算単価							
						416, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	場所打杭	杭径424mm 杭長(設計長) 10. 5m (300×300 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
					1			499, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭(タウナホール) B工法 モルタル杭(H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m		0	0	0	WYB00050	
			本	1	499, 200	499, 200	単一	52号
	計					0		
						499, 200		
	単価					0		
						499, 200	円／本	
	変更積算単価							
						499, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	場所打杭	杭径424mm 杭長(設計長)11. 0m (300×300 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
					1			499, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭(タウナサール) B工法 モルタル杭(H形鋼) 杭径424m		本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m		0	0	0	WYB00052	
			本	1	499, 200	499, 200	単一	52号
計						0		
						499, 200		
単価						0		
						499, 200	円／本	
変更積算単価								
						499, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	H形鋼(材料費)	H形鋼 広幅 SS400 300×300	単位	t	数量	0	単価	0
					1			111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						0		
						111, 000		
単価						0		
						111, 000	円／t	
変更積算単価								
						111, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	根固モルタル(材料費)	1:3モルタル(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
					1	30, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0		
			m 3	1	30, 500	30, 500		
計						0		
						30, 500		
単価						0		
						30, 500	円／m3	
変更積算単価								
						30, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	裏面排水材設置(材料費)	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m3	1	3, 450	3, 450		
※施工手間は（築堤）盛土にて計上								
計						0		
						3, 450		
単価						0	円／m3	
						3, 450		
変更積算単価						3, 450	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 630
						1		15, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	15, 810	15, 810	WB010212	
			人日	1	15, 810	15, 810	単一 60号	
計						15, 810		
						15, 810		
単価						15, 810		
						15, 810		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394.3
						1		394.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	398.9	398.9	CA900430	
			m 3	1	398.9	398.9		
計						398.9		
						398.9		
単価						398.9		
						398.9		
							円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		457.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462.4	462.4		
計						0		
						462.4		
単価						0		
						462.4		
							円／m3	
変更積算単価						457.1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 630
						1		15, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	15, 810	15, 810	WB010212	
			人日	1	15, 810	15, 810	単一 17号	
計						15, 810		
						15, 810		
単価						15, 810		
						15, 810		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	6,841.23	6,841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,841		
	単価					6,841	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	3,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	3,207.25	320,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					320,800		
	単価					3,208	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	24,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 300×300	m	100	24,361.2	2,436,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		880		
	計					2,437,000		
	単価					24,370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	5,472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	5,472.98	5,472		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,472		
	単価					5,472	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単－34号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価 17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	10,539.85	10,539	
ロックボルト		D19 SD345 メッキ付き	m	1.25	1,290	1,612	
注入材		グラウト $\sigma_{cK}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.005	38,030	190	
頭部処理材料費		D19用	組	0.625	8,212	5,132	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						17,480	
単価						17,480	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-35号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価 16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	10,539.85	10,539	
ロックボルト		D19 SD345 メッキ付き	m	1.19	1,290	1,535	
注入材		グラウト $\sigma_{cK}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.005	38,030	190	
頭部処理材料費		D19用	組	0.476	8,212	3,908	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,180	
単価						16,180	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一36号	注入打設	膨張性セメントミルク 掘削長10m以下	単位	本	数量	10	5,198
						10	5,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	32,946	13,178	
			人	0.4	32,946	13,178	
特殊作業員				0.4	27,642	11,056	
			人	0.4	27,642	11,056	
普通作業員				0.8	22,542	18,033	
			人	0.8	22,542	18,033	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		9,713	
			式	1		9,713	
計						51,980	
						51,980	
単価						5,198	
						5,198	円／本

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一37号	注入材料費	膨張性セメントミルク σ cK=30N/mm2	単位	m 3	数量	1	55,430
						1	55,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入		1.1	29,200	32,120	
			t	1.1	29,200	32,120	
膨張性混和剤		デソカハワ-CSA タイプS		100	180	18,000	
			kg	100	180	18,000	
高性能減水剤		FT-700N グラウト用		11	482	5,302	
			kg	11	482	5,302	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						55,430	
						55,430	
単価						55,430	
						55,430	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	芯材組立	芯材長10m以下	単位	本	数量	10	単価	2, 176
						10		2, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	32, 946	6, 589		
			人	0. 2	32, 946	6, 589		
特殊作業員				0. 2	27, 642	5, 528		
			人	0. 2	27, 642	5, 528		
普通作業員				0. 4	22, 542	9, 016		
			人	0. 4	22, 542	9, 016		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		627		
			式	1		627		
計						21, 760		
						21, 760		
単価						2, 176	円／本	
						2, 176		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	芯材挿入	芯材長10m以下	単位	本	数量	10	単価	8,853
						10		8,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.75	32,946	24,709		
			人	0.75	32,946	24,709		
特殊作業員				0.75	27,642	20,731		
			人	0.75	27,642	20,731		
普通作業員				1.5	22,542	33,813		
			人	1.5	22,542	33,813		
クローラクレーン（損料）		[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ] 2.8t×1.4m級		0.75	9,210	6,907		
			供用日	0.75	9,210	6,907		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,370		
			式	1		2,370		
計						88,530		
						88,530		
単価						8,853		
						8,853	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	加圧及び頭部処理	掘削長10m以下	単位	本	数量	10	単価	5, 653
						10		5, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	32, 946	16, 473		
			人	0. 5	32, 946	16, 473		
特殊作業員				0. 5	27, 642	13, 821		
			人	0. 5	27, 642	13, 821		
普通作業員				1	22, 542	22, 542		
			人	1	22, 542	22, 542		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 694		
			式	1		3, 694		
計						56, 530		
						56, 530		
単価						5, 653	円／本	
						5, 653		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	コンクリート吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11, 540	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	11, 535. 21	11, 535			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						11, 540			
単価						11, 540	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	注入プラント組立・解体		単位	箇所	数量	1	単価	653, 000	
						1		653, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	32, 946	98, 838			
			人	3	32, 946	98, 838			
特殊作業員				3	27, 642	82, 926			
			人	3	27, 642	82, 926			
普通作業員				9	22, 542	202, 878			
			人	9	22, 542	202, 878			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	53, 200	159, 600			
			日	3	53, 200	159, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		108, 758			
			式	1		108, 758			
計						653, 000			
						653, 000			
単価						653, 000			
						653, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566mm	本設 砂0m 粘0m レキ6. 3m 岩塊0m 軟岩0m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 870, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 044	32, 946	34, 395	
とび工				0	0	0	
			人	1. 044	29, 580	30, 881	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 044	27, 642	28, 858	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 088	22, 542	47, 067	
継杭施工		W400ホルトジョイント継材含む		0	0	0	
			箇所	1	216, 792	216, 792	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 6. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	1. 044	70, 000	73, 080	単一 77号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm		0	0	0	WK230180
			日	1. 044	32, 810	34, 253	単一 78号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	3. 132	60, 080	188, 170	単一 79号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 044	53, 200	55, 540	
ビット等損耗費 27%				0		0	
			式	1		117, 910	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		43, 654	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566m	本設 砂0m 粘0m ｾｷ6. 3m 岩塊0m 軟岩0m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 870, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0 870, 600			
単価						0 870, 600	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	場所打杭(ダウザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566mm	本設 砂0m 粘0m レキ4. 0m 岩塊0m 軟岩2. 6m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 927, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 08	32, 946	35, 581	
とび工				0	0	0	
			人	1. 08	29, 580	31, 946	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 08	27, 642	29, 853	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 16	22, 542	48, 690	
継杭施工		W400ホルトジョイント継材含む		0	0	0	
			箇所	1	216, 792	216, 792	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 4m/本 2. 6m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	1. 08	70, 000	75, 600	単一 80号
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm		0	0	0	WK230180
			日	1. 08	32, 810	35, 434	単一 78号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	3. 24	60, 080	194, 659	単一 79号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 08	53, 200	57, 456	
ビット等損耗費 34. 5%				0		0	
			式	1		155, 858	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		45, 131	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566m	本設 砂0m 粘0m ｾｷ4. 0m 岩塊0m 軟岩2. 6m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 927, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 927, 000		
単価						0 927, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一45号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566mm	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩6. 3m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 953, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 044	32, 946	34, 395	
とび工				0	0	0	
			人	1. 044	29, 580	30, 881	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 044	27, 642	28, 858	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 088	22, 542	47, 067	
継杭施工		W400ホルトジョイント継材含む		0	0	0	
			箇所	1	216, 792	216, 792	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 0m/本 6. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	1. 044	70, 000	73, 080	単一 81号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm		0	0	0	WK230180
			日	1. 044	32, 810	34, 253	単一 78号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	3. 132	60, 080	188, 170	単一 79号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 044	53, 200	55, 540	
ビット等損耗費 46%				0		0	
			式	1		200, 883	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		43, 581	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径566mm	本設 砂0m 粘0m ｾﾂ0m 岩塊0m 軟岩6. 3m 硬岩0m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	953, 500	
						金額	摘要	
計						0		
						953, 500		
単価						0		
						953, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	216, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	32, 946	32, 946			
とび工			人	1	29, 580	29, 580			
特殊作業員			人	2	27, 642	55, 284			
普通作業員			人	2	22, 542	45, 084			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						216, 100			
単価						216, 100	円／回		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	大口径足場（システム足場）	設置・撤去	単位	空m 3	数量	0	単価	0
						100		10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	32, 946	65, 892		
とび工				0	0	0		
			人	8	29, 580	236, 640		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	22, 542	90, 168		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	53, 200	53, 200		
諸雑費（率） 120%				0		0		
			式	1		535, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		66, 020		
計						0		
						1, 047, 000		
単価						0		
						10, 470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	横矢板設置・撤去	設置 0. 052m	単位	m 2	数量	10	単価	4, 023	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 946	13, 178			
	普通作業員		人	1. 2	22, 542	27, 050			
	矢板	◆別途計上	m 3	0. 52	0	0			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					40, 230			
	単価					4, 023	円／m 2		

参考資料（１）

単一49号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	単価	4, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5	32, 946	49, 419				
とび工			人	6. 1	29, 580	180, 438				
普通作業員			人	2. 7	22, 542	60, 863				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		93, 220				
計						426, 500				
単価						4, 265	円／掛m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一50号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 355, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	208, 700	208, 700	WB240751 単一 82号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	146, 600	146, 600	WB240752 単一 83号
計						355, 300	
単価						355, 300	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一51号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径424mm	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 61	32, 946	20, 097	
とび工				0	0	0	
			人	0. 61	29, 580	18, 043	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 61	27, 642	16, 861	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 22	22, 542	27, 501	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	0. 61	70, 000	42, 700	単一 84号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm		0	0	0	WK230180
			日	0. 61	23, 410	14, 280	単一 85号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	0. 61	60, 080	36, 648	単一 79号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230150
			日	0. 61	114, 400	69, 784	単一 86号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 61	53, 200	32, 452	
ビット等損耗費 46%				0		0	
			式	1		113, 120	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		24, 514	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モﾙﾀﾙ杭 (H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m ｾｯ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						416, 000		
単価						0		
						416, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一52号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径424mm	本設 砂0m 粘0m レキ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 499, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 732	32, 946	24, 116	
とび工				0	0	0	
			人	0. 732	29, 580	21, 652	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 732	27, 642	20, 233	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 464	22, 542	33, 001	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	0. 732	70, 000	51, 240	単一 84号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm		0	0	0	WK230180
			日	0. 732	23, 410	17, 136	単一 85号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	0. 732	60, 080	43, 978	単一 79号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230150
			日	0. 732	114, 400	83, 740	単一 86号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 732	53, 200	38, 942	
ビット等損耗費 46%				0		0	
			式	1		135, 744	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		29, 418	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モﾙﾀﾙ杭 (H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m ｾﾐ0m 岩塊0m 軟岩4. 0m 硬岩0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		499, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						499, 200		
単価						0	円／本	
						499, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一53号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径424mm	本設 砂0m 粘0m レキ0.04m 岩塊0m 軟岩3.96m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 499, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 732	32, 946	24, 116	
とび工				0	0	0	
			人	0. 732	29, 580	21, 652	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 732	27, 642	20, 233	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 464	22, 542	33, 001	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0.04m/本 3.96m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	0. 732	70, 000	51, 240	単一 87号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm		0	0	0	WK230180
			日	0. 732	23, 410	17, 136	単一 85号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	0. 732	60, 080	43, 978	単一 79号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230150
			日	0. 732	114, 400	83, 740	単一 86号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 732	53, 200	38, 942	
ビット等損耗費 46%				0		0	
			式	1		135, 744	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		29, 418	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モﾙﾀﾙ杭 (H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m ｾｷ0. 04m 岩塊0m 軟岩3. 96m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 499, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0 499, 200			
単価						0 499, 200	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一54号	場所打杭(ダウンザホール) B工法 モルタル杭 (H形鋼) 杭径424mm	本設 砂0m 粘0m レキ0.19m 岩塊0m 軟岩3.81m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価 499, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 732	32, 946	24, 116	
とび工				0	0	0	
			人	0. 732	29, 580	21, 652	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 732	27, 642	20, 233	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 464	22, 542	33, 001	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0.19m/本 3.81m/本 0m/本 0m/本 0m/本		0	0	0	WK230130
			日	0. 732	70, 000	51, 240	単一 88号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm		0	0	0	WK230180
			日	0. 732	23, 410	17, 136	単一 85号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230140
			日	0. 732	60, 080	43, 978	単一 79号
空気圧縮機運転				0	0	0	WK230150
			日	0. 732	114, 400	83, 740	単一 86号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 732	53, 200	38, 942	
ビット等損耗費 46%				0		0	
			式	1		135, 744	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		29, 418	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙ) B工法 モﾙﾀﾙ杭 (H形鋼) 杭径424m	本設 砂0m 粘0m ｳｷ0. 19m 岩塊0m 軟岩3. 81m 硬岩0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 499, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0 499, 200			
単価						0 499, 200	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	大口径足場（システム足場）	設置・撤去	単位	空m 3	数量	0	単価	0	
						100		10, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2	32, 946	65, 892			
とび工				0	0	0			
			人	8	29, 580	236, 640			
普通作業員				0	0	0			
			人	4	22, 542	90, 168			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		0	0	0			
			日	1	53, 200	53, 200			
諸雑費（率） 120%				0		0			
			式	1		535, 080			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		66, 020			
計						0			
						1, 047, 000			
単価						0			
						10, 470	円／空m 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一56号	壁面パネル設置		単位	m ²	数量	0	単価	0	
						100		13,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5	32,946	164,730			
ブロック工				0	0	0			
			人	10	29,478	294,780			
普通作業員				0	0	0			
			人	15	22,542	338,130			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力16t吊		0	0	0			
			日	5	49,200	246,000			
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4.9t吊		0	0	0	WYB00001		
			日	5	49,080	245,400			
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0			
			式	1		70,960			
計						0			
						1,360,000			
単価						0			
						13,600			円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
単－57号	透水防砂材設置	t=4mm W=420	単位	m ²	数量	0	0
						100	1, 714
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 6	22, 542	13, 525		
透水防砂材	t=4mm W=420mm		0	0	0		
		m	238	663	157, 794		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		81		
計					0		
					171, 400		
単価					0		
					1, 714	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	32,946	9,686		
特殊作業員			人	0.294	27,642	8,126		
普通作業員			人	0.294	22,542	6,627		
耐候性大型土のう		φ110×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,300	13,612	WK250500 単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		239		
計						81,290		
単価						8,129	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,129	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.294	32,946	9,686			
	特殊作業員		人	0.294	27,642	8,126			
	普通作業員		人	0.294	22,542	6,627			
	耐候性大型土のう	φ110×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,300	13,612	WK250500 単－ 91号		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		239			
	計					81,290			
	単価					8,129	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,118
						8		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,946	32,946		
			人	1	32,946	32,946		
計						32,946		
						32,946		
単価						4,118		
						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,455
						8		3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
						27,642		
単価						3,455		
						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,817
						8		2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	22,542	22,542		
			人	1	22,542	22,542		
計						22,542		
						22,542		
単価						2,817		
						2,817	円／時間	

参考資料（１）

単一64号		トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 9, 325
運転手（特殊）				人	0. 17	27, 948	4, 751	摘要
軽油				L	7. 9	131	1, 034	
トラック〔クレーン装置付〕			ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	3, 540	3, 540	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9, 325	
単価							9, 325	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,948	4,751		
軽油			L	5.3	131	694		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,625		
単価						7,625	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-66号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	42, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948			
軽油			L	25. 2	131	3, 301			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						42, 050			
単価						42, 050	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 948	4, 751		
軽油			L	5. 9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 453		
単価						7, 453	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	9. 8	131	1, 283		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 921		
単価						9, 921	円／時間	

参考資料（１）

単一69号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	6,690
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126	摘要	
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,690		
単価						6,690	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	3. 5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 823		
単価						5, 823	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.66	138	367		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,348		
単価						1,348	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	28, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 642	27, 642		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	138	627		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 540		
単価						28, 540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-74号	アンカー鋼材料費（アンカー）		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		44, 811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
S Cアンボンド（S C-U 2）		φ 12. 7×3本		0	0	0			
			k g	20	930	18, 600			
パイロットキャップ		PC5-3H		0	0	0			
			個	1	1, 000	1, 000			
スぺーサー		SP5-3H		0	0	0			
			個	1	800	800			
結束バンド		CB		0	0	0			
			本	2	130	260			
布パッカー		φ 220 取付け加工費を含む		0	0	0			
			箇所	1	14, 800	14, 800			
パッカー注入ホース		φ 21. 5mm		0	0	0			
			m	8	153	1, 224			
自由長部水洗いホース付				0	0	0			
			m	9	153	1, 377			
組立加工費		1～3本		0	0	0			
			m	9	750	6, 750			
計						0			
						44, 811			
単価						0			
						44, 811	円／式		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	基本試験工（引抜き試験）		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		402, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	32, 946	65, 892		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	27, 642	55, 284		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	22, 542	90, 168		
技師（B）				0	0	0		
			人	2	49, 300	98, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		92, 956		
計						0		
						402, 900		
単価						0		
						402, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一76号	基本試験解析（引抜き試験）		単位	本	数量	0	0
						1	172, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）				0	0	0	
			人	2	49, 300	98, 600	
技術員				0	0	0	
			人	2	36, 700	73, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						172, 000	
						0	
単価						172, 000	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 6. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称3 0 k W級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	32, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 54	21, 300	32, 802		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32, 810		
単価						32, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一79号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価 60, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	186	155	28, 830	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ超低騒音]		3次 高圧ドライエア 21～25. 5m3/min	供用日	1. 44	21, 700	31, 248	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						60, 080	
単価						60, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 4m/本 2. 6m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 0m/本 0m/本 0m/本 6. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	32, 946	6, 589		
鉄筋工			人	2. 3	30, 600	70, 380		
普通作業員			人	0. 2	22, 542	4, 508		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 735		
計						208, 700		
単価						208, 700	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	146, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	32, 946	16, 473			
鉄筋工			人	3. 5	30, 600	107, 100			
普通作業員			人	0. 3	22, 542	6, 762			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 413			
計						146, 600			
単価						146, 600	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称3 0 k W級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	23, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ 5 0 8 mm	供用日	1. 54	15, 200	23, 408		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 410		
単価						23, 410	円／日	

参考資料（２）

単一86号		空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油								
				L	378	155	58,590	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ型低騒音]		排ガス3次 高圧 37.0～41.0m ³ /min						
				供用日	1.44	38,700	55,728	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		82	
計							114,400	
単価							114,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0. 04m/本 3. 96m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 0m/本 0. 19m/本 3. 81m/本 0m/本 0m/本 0m/本	単位	日	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 4	50, 000	70, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一89号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	49, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27, 948	27, 948	
軽油				0	0	0	
			L	19. 52	155	3, 025	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	18, 100	18, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						49, 080	
単価						0	
						49, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 46,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	63	131	8,253	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						46,300	
単価						46,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 46,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	63	131	8,253	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						46,300	
単価						46,300	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394. 3	
						1		394. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	398. 9	398. 9	CA900430		
			m 3	1	398. 9	398. 9			
計						398. 9			
						398. 9			
単価						398. 9			
						398. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		457.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462.4	462.4		
計						0		
						462.4		
単価						0	円／m3	
						462.4		
変更積算単価						457.1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 630
						1		15, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	15, 810	15, 810	WB010212	
			人日	1	15, 810	15, 810	単一 17号	
計						15, 810		
						15, 810		
単価						15, 810		
						15, 810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,118
						8		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,946	32,946		
			人	1	32,946	32,946		
計						32,946		
						32,946		
単価						4,118		
						4,118	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,455
						8		3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
						27,642		
単価						3,455		
						3,455	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	普通作業員		単位	時間	数量	8	2,817
						8	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	22,542	22,542	
			人	1	22,542	22,542	
計						22,542	
						22,542	
単価						2,817	
						2,817	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック8 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価 9,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	27,948	4,751	
軽油			L	7.9	131	1,034	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック8 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	3,540	3,540	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,325	
単価						9,325	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,948	4,751		
軽油			L	5.3	131	694		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,625		
単価						7,625	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位 日 数量 単価 金額 単価 42,050
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）			人 1 27,948 27,948
軽油			L 25.2 131 3,301
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日 1 10,800 10,800
諸雑費（まるめ）			式 1 1
計			42,050
単価			42,050 円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 948	4, 751		
軽油			L	5. 9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 453		
単価						7, 453	円／時間	

参考資料（１）

単一11号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,921
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	131	1,283		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,921		
単価						9,921	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単-12号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 6, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126	
軽油			L	5. 4	131	707	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 690	
単価						6, 690	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	3. 5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 823		
単価						5, 823	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位 日 数量 単価 金額 単価 1,348
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66 138 367
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1 981 981
諸雑費（まるめ）		式	1 0
計			1,348
単価			1,348 円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価 28,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	27,642	27,642	
ガソリン		レギュラー	L	4.55	138	627	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28,540	
単価						28,540	円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 390
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 168	316, 800	WB253020 単一 18号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 24日	m	100	6, 561	656, 100		
アンカー工 10%			式	1		65, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		490		
計						1, 039, 000		
単価						10, 390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,810	15,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,810		
	単価					15,810	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位 m 数量 100 単価 3,168
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	2.2 32,946 72,481
普通作業員		人	5.4 22,542 121,726
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2 51,530 113,366 WK250550 単一 19号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 9,227
計			316,800
単価			3,168 円／m

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948			
軽油			L	88	131	11,528			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						51,530			
単価						51,530	円／日		