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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

552,460,333

552,460,333

8,965,347

167,241

57,637

66.00 873.3 57,637

ｍ

84,104

70.00 862.8 60,396

ｍ２

6.00 2,066 12,396

ｍ３

6.00 240.4 1,442

ｍ３

6.00 1,645 9,870

ｍ３

25,500

15.00 1,700.00 25,500

ｔ

8,798,106

4,990,690

7.00 27,060.00 189,420

ｍ３

0.30 27,060.00 8,118

ｍ３

4.00 27,060.00 108,240

ｍ３

          1-7 U型側溝撤去取壊し・積込
 2100-1800×1000 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-8 PU側溝撤去取壊し・積込(1)
 450×450 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-9 HP管路撤去取壊し・積込(1)
 φ700　180°巻き 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-6 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費


      構造物撤去工

        構造物撤去工(1)

          1-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込


          1-5 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)
 仮置場～再生資源化施設

        殻処分

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

          1-2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込
 t=15cm以下

          1-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)
 施工場所～仮置場

      舗装取壊工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

          1-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
 t=15cm以下

直接工事費

  【ｌ工区】

    構造物撤去工
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

10.00 27,060.00 270,600

ｍ３

23.00 27,060.00 622,380

ｍ３

0.05 15,140.00 757

ｍ３

11.00 15,140.00 166,540

ｍ３

153.00 15,140.00 2,316,420

ｍ３

1.00 9,811 9,811

回

44.00 2,520 110,880

ｍ３

164.00 2,030 332,920

ｍ３

44.00 240.4 10,577

ｍ３

164.00 240.4 39,425

ｍ３

44.00 4,485 197,340

ｍ３

164.00 3,638 596,632

ｍ３

1.00 10,630 10,630

回

542,000

44.00 3,000.00 132,000

ｍ３

164.00 2,500.00 410,000

ｍ３

1,779,497

110.00 340.9 37,499

ｍ３

          1-24 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費


        作業土工

          1-25 床掘(1)


          1-22 ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬
 仮置場～処理施設　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

        殻処分

          1-23 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費


          1-19 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込


          1-20 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)
 仮置場～再生資源化施設

          1-21 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)
 仮置場～再生資源化施設

          1-16 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)
 施工場所～仮置場

          1-17 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)
 施工場所～仮置場

          1-18 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込


          1-13 HP管路撤去取壊し・積込(2)
 φ700　180°巻き 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-14 既設管路撤去取壊し・積込(2)
 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-15 既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋積込・運搬
 施工場所～仮置場

          1-10 既設枡撤去取壊し・積込
 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-11 既設管路撤去取壊し・積込(1)
 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-12 PU側溝撤去取壊し・積込(2)
 450×450 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

210.00 3,300 693,000

ｍ３

480.00 647.6 310,848

ｍ３

130.00 3,225 419,250

ｍ３

50.00 6,378 318,900

ｍ３

553,356

0.20 15,140.00 3,028

ｍ３

5.00 27,060.00 135,300

ｍ３

580.00 550.00 319,000

ｍ

0.20 2,030 406

ｍ３

5.00 2,520 12,600

ｍ３

2.00 14,970 29,940

回

0.20 240.4 48

ｍ３

5.00 240.4 1,202

ｍ３

2.00 14,340 28,680

回

0.20 3,638 727

ｍ３

5.00 4,485 22,425

ｍ３

15,500

0.20 2,500.00 500

ｍ３

          1-40 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)
 仮置場～再生資源化施設

        殻処分

          1-41 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費


          1-37 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込


          1-38 ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(2)
 仮置場～処理施設

          1-39 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)
 仮置場～再生資源化施設

          1-34 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)
 施工場所～仮置場

          1-35 ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(1)
 施工場所～仮置場

          1-36 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込


          1-31 既設ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し・積込(2)
 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　機械施工

          1-32 配管撤去
 SGP80A(ﾈｼﾞ無し)

          1-33 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)
 施工場所～仮置場

          1-29 埋戻し(3)
 小規模

        構造物撤去工(2)

          1-30 既設ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し・積込(1)
 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　機械施工

          1-26 床掘(2)


          1-27 埋戻し(1)
 Wmin≧4m

          1-28 埋戻し(2)
 1m≦Wmax＜4m
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

5.00 3,000.00 15,000

ｍ３

917,063

70.00 340.9 23,863

ｍ３

50.00 417.2 20,860

ｍ３

50.00 3,300 165,000

ｍ３

160.00 3,225 516,000

ｍ３

30.00 6,378 191,340

ｍ３

454,720

86,050

86,050

50.00 1,721 86,050

ｍ３

1,110

1,110

0.10 11,100 1,110

ｍ３

367,560

367,560

400.00 275.9 110,360

ｍ３

400.00 643 257,200

ｍ３

        土砂等運搬

          1-50 土砂積込


          1-51 土砂運搬


        盛土

          1-49 盛土


      土砂等運搬

        土砂掘削

          1-48 掘削


      盛土工

          1-47 埋戻し(2)
 小規模

    空港土工

      切土工

          1-44 床掘(2)


          1-45 床掘(3)


          1-46 埋戻し(1)
 1m≦Wmax＜4m

          1-42 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費


        作業土工

          1-43 床掘(1)
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

539,819,869

539,819,869

539,819,869

805.00 172,250.00 138,661,250

本

805.00 317,500.00 255,587,500

本

2,491.00 24,080.00 59,983,280

ｍ３

203.00 49,040.00 9,955,120

日

127.00 204,411.02 25,960,199

日

2,360.00 2,949.00 6,959,640

ｍ３

1.00 19,700,000.00 19,700,000

式

202.00 86,890.00 17,551,780

日

1.00 228,000.00 228,000

式

1.00 456,100.00 456,100

式

1.00 1,592,000.00 1,592,000

式

1.00 3,185,000.00 3,185,000

式

3,220,397

3,220,397

2,962,790

    仮設工

      仮設道路

        アスファルト舗装工

          1-61 削孔プラント組立(2)
 削孔機2パーティ4セット

          1-62 注入プラント組立(1)
 1プラント2ポンプ

          1-63 注入プラント組立(2)
 2プラント4ポンプ

          1-58 フレコン製作工


          1-59 フレコン補給工


          1-60 削孔プラント組立(1)
 削孔機1パーティ2セット

          1-55 清掃水回収工


          1-56 材料補給工


          1-57 特許料


          1-52 削孔工
 L=9.90m

          1-53 注入工
 改良率11%　L=7.70m

          1-54 注入材料費


    地盤改良工

      締固め改良工

        静的締固め工　（車載式）
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

1,260.00 185.1 233,226

ｍ２

3.00 571.8 1,715

ｍ２

1,260.00 689 868,140

ｍ２

1,260.00 1,382 1,741,320

ｍ２

1,260.00 93.96 118,389

ｍ２

257,607

105.00 652.20 68,481

ｍ２

63.00 3,002.00 189,126

枚

24,398,551

24,398,551

24,398,551

811,266

652,366

130.00 677.5 88,075

ｍ３

130.00 643 83,590

ｍ３

130.00 201.7 26,221

ｍ３

130.00 3,496 454,480

ｍ３

158,900

          1-73 表土積込み


          1-74 表土運搬(2)
 仮置場～処分場

        処分費

        表土除去

          1-71 表土除去


          1-72 表土運搬(1)
 施工場所～仮置場

  共通仮設

    共通仮設費

      準備費

          1-69 敷鉄板設置・撤去


          1-70 敷鉄板賃料
 22×914×1829

共通仮設費(積上）

          1-67 表層
 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）　t=4cm

          1-68 プライムコート
 PK-3(0.8L/m2)

        仮設工

          1-64 不陸整正


          1-65 路盤(1)
 RC-40　t=6cm

          1-66 路盤(2)
 RC-40　t=10cm
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

227.00 700.00 158,900

ｔ

12,011,922

11,833,100

1.00 11,833,100.00 11,833,100

式

178,822

18.21 6,820.00 124,192

ｔ

18.21 3,000.00 54,630

ｔ

11,575,363

11,259,000

1.00 9,571,000.00 9,571,000

式

1.00 1,688,000.00 1,688,000

式

316,363

1.00 163,636.00 163,636

式

1.00 152,727.00 152,727

式

867,789

867,789

363,694

363,694

  土質調査業務

    直接調査

      直接調査

          1-81 傷害保険料(1)
 削孔

          1-82 傷害保険料(2)
 削孔

調査費

          1-79 夜間照明(1)
 投光車

          1-80 夜間照明(2)
 投光機

        傷害保険

          1-78 仮設材積込み取卸し
 敷鉄板

      安全費

        夜間照明

          1-76 運搬費(1)
 CPG機材

        仮設材運搬費

          1-77 運搬費(2)
 敷鉄板　10km以内

          1-75 表土処分費


      運搬費

        建設機械運搬費
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

206,094

0.04 48,600.00 1,944

ｍ

0.10 48,600.00 4,860

ｍ

1.20 25,500.00 30,600

ｍ

1.00 17,000.00 17,000

ｍ

7.70 19,700.00 151,690

ｍ

100,800

8.00 12,600.00 100,800

回

56,800

1.00 56,800.00 56,800

式

504,095

504,095

214,300

1.00 214,300.00 214,300

式

84,400

1.00 84,400.00 84,400

箇所

185,669

1.00 10,493.00 10,493

式

          2-9 足場仮設


        運搬

          2-10 交通車


        準備

          2-8 計画準備


        足場

          2-7 物理試験


    間接調査

      間接調査

        原位置試験

          2-6 標準貫入試験
 砂・砂質土

        土質試験

          2-3 陸上ボーリング(3)
 埋土　φ66mm

          2-4 陸上ボーリング(4)
 粘土・シルト　φ66mm

          2-5 陸上ボーリング(5)
 砂・砂質土　φ66mm

        チェックボーリング

          2-1 陸上ボーリング(1)
 As舗装　φ66mm

          2-2 陸上ボーリング(2)
 路盤　φ66mm
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 合併積算内訳表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

1.00 146,905.00 146,905

式

1.00 28,271.00 28,271

式

9,000

1.00 9,000.00 9,000

箇所

2,545

1.00 2,545.00 2,545

式

8,181

1.00 8,181.00 8,181

式

        傷害保険

          2-15 傷害保険料


          2-13 調査孔閉塞


        施工管理

          2-14 施工管理費


          2-11 機材運搬


          2-12 試料運搬


        調査孔閉寒
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 合併積算総括表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

552,460,333

59,542,610 ＋ 173,319,233 232,861,843

24,398,551 ＋ 33,267,677 ＋ 1,876,382 59,542,610

24,398,551

552,619,233 × 6.02% ((4.49% × 1.3) × 1.03) 33,267,677

551,877,333 × 0.34% 1,876,382

612,002,943 × 28.32% ((22.69% × 1.2) × 1.04) 173,319,233

552,460,333 ＋ 232,861,843 785,322,176

785,322,176 × 12.64% (12.64% × 1.00) － 2,503 99,262,220

785,322,176 × 0.04% 314,128

-358,524

785,322,176 ＋ 99,262,220 ＋ 314,128 － 358,524 884,540,000

363,694

504,095

867,789 × 59.9% － 7,594 512,211

363,694 ＋ 504,095 ＋ 512,211 1,380,000

1,380,000

884,540,000 ＋ 1,380,000 885,920,000

885,920,000 × 10.00% 88,592,000

974,512,000

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

        現場管理費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

    スクラップ

  工事価格

  消費税等相当額

請負工事費

      直接調査費

      間接調査費

      諸経費

    一般調査業務費

  調査業務費

  合計価格
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-1   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　t=15cm以下 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 873.3 873.3

873.3 873.3

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-2   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 862.8 862.8

862.8 862.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-3   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,066 2,066

2,066 2,066

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-4   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 240.4 240.4

240.4 240.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工場所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込 t=15cm以下
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-5   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　仮置場～再生資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,645 1,645

1,645 1,645

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-6   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,700.00 170,000

1,700.00 170,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-7   

名称：U型側溝撤去取壊し・積込　2100-1800×1000 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-8   

名称：PU側溝撤去取壊し・積込(1)　450×450 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 アスファルト殻（昼間）

合　　計 作業能力：100.00ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-9   

名称：HP管路撤去取壊し・積込(1)　φ700　180°巻き 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-10   

名称：既設枡撤去取壊し・積込　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-11   

名称：既設管路撤去取壊し・積込(1)　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

3



 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-12   

名称：PU側溝撤去取壊し・積込(2)　450×450 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 15,132.00 15,132

式 1.000 15,132.00 8

15,140.00 15,140

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-13   

名称：HP管路撤去取壊し・積込(2)　φ700　180°巻き 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 15,132.00 15,132

式 1.000 15,132.00 8

15,140.00 15,140

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-14   

名称：既設管路撤去取壊し・積込(2)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 15,132.00 15,132

式 1.000 15,132.00 8

15,140.00 15,140

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-15   

名称：既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋積込・運搬　施工場所～仮置場 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 9,811 9,811

9,811 9,811

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-16   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,520 2,520

2,520 2,520

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-17   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,030 2,030

2,030 2,030

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-18   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 240.4 240.4

240.4 240.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工場所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋積込・運搬 施工場所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00回

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工場所～仮置場
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-19   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 240.4 240.4

240.4 240.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-20   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　仮置場～再生資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,485 4,485

4,485 4,485

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-21   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　仮置場～再生資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,638 3,638

3,638 3,638

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-22   

名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬　仮置場～処理施設　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 10,630 10,630

10,630 10,630

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00回

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬 仮置場～処理施設　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-23   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-24   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 2,500.00 250,000

2,500.00 250,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-25   

名称：床掘(1)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 340.9 340.9

340.9 340.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-26   

名称：床掘(2)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,300 3,300

3,300 3,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋コンクリート殻（昼間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

床掘(1)

処分費 鉄筋コンクリート殻（昼間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-27   

名称：埋戻し(1)　Wmin≧4m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 647.6 647.6

647.6 647.6

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-28   

名称：埋戻し(2)　1m≦Wmax＜4m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,225 3,225

3,225 3,225

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-29   

名称：埋戻し(3)　小規模 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 6,378 6,378

6,378 6,378

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-30   

名称：既設ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し・積込(1)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　機械施工 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 15,132.00 15,132

式 1.000 15,132.00 8

15,140.00 15,140

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(3) 小規模

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(1) Wmin≧4m

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(2) 1m≦Wmax＜4m
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-31   

名称：既設ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し・積込(2)　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　機械施工 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,052.20 27,052

式 1.000 27,052.00 8

27,060.00 27,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-32   

名称：配管撤去　SGP80A(ﾈｼﾞ無し) 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.012 45,880.00 550

式 1.000 550.00 0

550.00 550

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-33   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,030 2,030

2,030 2,030

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-34   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,520 2,520

2,520 2,520

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工場所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工場所～仮置場

電工

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-35   

名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(1)　施工場所～仮置場 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 14,970 14,970

14,970 14,970

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-36   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 240.4 240.4

240.4 240.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-37   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 240.4 240.4

240.4 240.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-38   

名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(2)　仮置場～処理施設 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 14,340 14,340

14,340 14,340

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(2) 仮置場～処理施設

合　　計 作業能力：1.00回

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込

ｽｸﾗｯﾌﾟ材積込・運搬(1) 施工場所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00回
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-39   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　仮置場～再生資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,638 3,638

3,638 3,638

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-40   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　仮置場～再生資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,485 4,485

4,485 4,485

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-41   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 2,500.00 250,000

2,500.00 250,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-42   

名称：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

処分費 鉄筋コンクリート殻（昼間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋コンクリート殻（昼間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設

11



 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-43   

名称：床掘(1)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 340.9 340.9

340.9 340.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-44   

名称：床掘(2)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 417.2 417.2

417.2 417.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-45   

名称：床掘(3)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,300 3,300

3,300 3,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-46   

名称：埋戻し(1)　1m≦Wmax＜4m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,225 3,225

3,225 3,225

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(3)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(1) 1m≦Wmax＜4m

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(1)
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-47   

名称：埋戻し(2)　小規模 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 6,378 6,378

6,378 6,378

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-48   

名称：掘削　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,721 1,721

1,721 1,721

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-49   

名称：盛土　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 11,100 11,100

11,100 11,100

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-50   

名称：土砂積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 275.9 275.9

275.9 275.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂積込

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

盛土

埋戻し(2) 小規模

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-51   

名称：土砂運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 643 643

643 643

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-52   

名称：削孔工　L=9.90m 2本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 39,690.00 39,690

人 1.000 36,380.00 36,380

人 2.000 31,500.00 63,000

日 1.000 10,270.00 10,270

日 1.000 50,510.00 50,510

日 1.000 37,820.00 37,820

日 1.000 46,320.00 46,320

ｍ 19.140 1,367.00 26,164

ｍ 1.040 3,048.00 3,169

％ 11.000 283,990.00 31,177

172,250.00 344,500

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：2.00本

削孔消耗材料費 砂質土

削孔消耗材料費 砂礫

諸雑費(率＋まるめ) 労務＋機械の％

クレーン装置付トラック 4ｔ積　2.9ｔ吊

トラック 2ｔ積

給水車 3800L

特殊作業員

普通作業員

ボーリングマシン 油圧式　11KW

土砂運搬

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土木一般世話役
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-53   

名称：注入工　改良率11%　L=7.70m 4本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 39,690.00 39,690

人 7.000 36,380.00 254,660

人 2.000 31,500.00 63,000

人 1.000 34,350.00 34,350

日 1.000 69,310.00 69,310

日 2.000 46,280.00 92,560

日 2.000 10,400.00 20,800

日 2.000 12,370.00 24,740

日 1.000 50,510.00 50,510

日 1.000 237,000.00 237,000

日 1.000 46,320.00 46,320

ｍ３ 11.760 3,356.00 39,466

％ 32.000 932,940.00 297,594

317,500.00 1,270,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

注入用消耗材料費

諸雑費(率＋まるめ) 労務＋機械の％

合　　計 作業能力：4.00本

クレーン装置付トラック 4ｔ積　2.9ｔ吊

セミトレーラ 28ｔ積

給水車 3800L

ＣＰＧポンプ 8ＭＰa　1.8ｍ3/ｈ

注入管リフト装置 φ73mm用

流量圧力監視装置 CPG-K100R

普通作業員

測量助手

CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型　4ｍ3/ｈ

土木一般世話役

特殊作業員
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-54   

名称：注入材料費　 1ｍ3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 0.160 10,200.00 1,632

ｔ 1.360 16,500.00 22,440

式 1.000 24,072.00 8

24,080.00 24,080

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-55   

名称：清掃水回収工　 1日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.000 44,250.00 44,250

日 1.000 4,159.00 4,159

日 1.000 472.00 472

日 1.000 150.00 150

式 1.000 49,031.00 9

49,040.00 49,040

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-56   

名称：材料補給工　 127日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 89.000 193,400.00 17,212,600

日 38.000 230,200.00 8,747,600

204,411.02 25,960,200

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：127.00日

合　　計 作業能力：1.00日

材料補給工-1

材料補給工-2

水槽 3.0ｍ3

水中ポンプ 口径50mm　揚程10ｍ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ダンプトラック 4ｔ積

発動発電機 25KVA　（夜間）

セメント バラ　高炉B

骨材 CPG骨材

諸雑費(まるめ)
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-57   

名称：特許料　 1ｍ3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,949.00 2,949

2,949.00 2,949

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-58   

名称：フレコン製作工　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

袋 2,414.000 850.00 2,051,900

日 127.000 67,180.00 8,531,860

人 127.000 26,460.00 3,360,420

人 127.000 24,260.00 3,081,020

人 127.000 21,000.00 2,667,000

式 1.000 19,692,200.00 7,800

19,700,000.00 19,700,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-59   

名称：フレコン補給工　 1日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 36,380.00 36,380

日 1.000 50,510.00 50,510

式 1.000 86,890.00 0

86,890.00 86,890

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

合　　計 作業能力：1.00式

特殊作業員

クレーン装置付トラック 4ｔ積　2.9ｔ吊

特殊作業員

普通作業員

諸雑費(まるめ)

フレコン 1ｔ用

バックホウ［クレーン機能付］ 山積0.8ｍ3　2.9ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型（第2
次）

土木一般世話役

特許料

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-60   

名称：削孔プラント組立(1)　削孔機1パーティ2セット 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.000 26,460.00 52,920

人 2.000 24,260.00 48,520

人 4.000 21,000.00 84,000

％ 23.000 185,440.00 42,560

228,000.00 228,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-61   

名称：削孔プラント組立(2)　削孔機2パーティ4セット 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 4.000 26,460.00 105,840

人 4.000 24,260.00 97,040

人 8.000 21,000.00 168,000

％ 23.000 370,880.00 85,220

456,100.00 456,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

土木一般世話役
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-62   

名称：注入プラント組立(1)　1プラント2ポンプ 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 4.000 26,460.00 105,840

人 32.000 24,260.00 776,320

人 8.000 21,000.00 168,000

人 3.000 23,000.00 69,000

日 4.000 54,100.00 216,400

％ 23.000 1,119,160.00 256,440

1,592,000.00 1,592,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-63   

名称：注入プラント組立(2)　2プラント4ポンプ 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 8.000 26,460.00 211,680

人 64.000 24,260.00 1,552,640

人 16.000 21,000.00 336,000

人 6.000 23,000.00 138,000

日 8.000 54,100.00 432,800

％ 23.000 2,238,320.00 513,880

3,185,000.00 3,185,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：1.00式

普通作業員

電工

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

合　　計 作業能力：1.00式

土木一般世話役

特殊作業員

電工

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-64   

名称：不陸整正　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 185.1 185.1

185.1 185.1

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-65   

名称：路盤(1)　RC-40　t=6cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 571.8 571.8

571.8 571.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-66   

名称：路盤(2)　RC-40　t=10cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 689 689

689 689

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-67   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）　t=4cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,382 1,382

1,382 1,382

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤(2) RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤(1) RC-40　t=6cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

不陸整正
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 単価表・施工パッケージ  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

番号：1-68   

名称：プライムコート　PK-3(0.8L/m2) 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 920.000 97.00 89,240

ｍ２ 1,000.000 2.943 2,943

％ 2.000 89,240.00 1,777

93.96 93,960

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-69   

名称：敷鉄板設置・撤去　 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.295 52,790.00 15,573

人 0.295 49,860.00 14,708

人 0.295 41,900.00 12,360

日 0.295 74,370.00 21,939

％ 1.000 64,580.00 640

652.20 65,220

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

とび工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

土木一般世話役

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用

プライムコート(アスファルト舗装工)
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番号：1-70   

名称：敷鉄板賃料　22×914×1829 1枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚・日 221.000 12.00 2,652

枚 1.000 350.00 350

式 1.000 3,002.00 0

3,002.00 3,002

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-71   

名称：表土除去　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 677.5 677.5

677.5 677.5

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-72   

名称：表土運搬(1)　施工場所～仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 643 643

643 643

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-73   

名称：表土積込み　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 201.7 201.7

201.7 201.7

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土積込み

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土除去

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土運搬(1) 施工場所～仮置場

整備費（敷鉄板） 22×914×1829

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00枚

敷鉄板賃料 22×914×1829

22
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番号：1-74   

名称：表土運搬(2)　仮置場～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,496 3,496

3,496 3,496

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-75   

名称：表土処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 700.00 70,000

700.00 70,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-76   

名称：運搬費(1)　CPG機材 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

パーティ 6.000 149,000.00 894,000

プラント 3.000 2,922,000.00 8,766,000

ヤード 1.000 596,000.00 596,000

セット 3.000 43,000.00 129,000

供用日 15.000 31,500.00 472,500

供用日 30.000 17,000.00 510,000

供用日 30.000 10,400.00 312,000

供用日 30.000 5,120.00 153,600

11,833,100.00 11,833,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00式

ＣＰＧポンプ 8MPa　1.8ｍ3/ｈ

注入管リフト装置 φ73mm用

流量圧力監視装置 CPG-K100R

材料補給工

清掃水回収工

CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型　4ｍ3/ｈ

合　　計 作業能力：100.00ｔ

削孔用

注入用

表土運搬(2) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 表土
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番号：1-77   

名称：運搬費(2)　敷鉄板　10km以内 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.000 6,820.00 6,820

式 1.000 6,820.00 0

6,820.00 6,820

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-78   

名称：仮設材積込み取卸し　敷鉄板 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 2.000 1,500.00 3,000

3,000.00 3,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-79   

名称：夜間照明(1)　投光車 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 750.000 9,600.00 7,200,000

Ｌ 892.000 139.00 123,988

人 37.167 40,430.00 1,502,661

Ｌ 5,352.000 139.00 743,928

式 1.000 9,570,577.00 423

9,571,000.00 9,571,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

軽油 １．２号

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00式

投光車 1,000W 6灯 2t

軽油 １．２号

運転手（一般）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

積込み．取卸し費（仮設材等）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

基本運賃区分Ｂ 製品長12m以内 10kmまで

諸雑費（まるめ）
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番号：1-80   

名称：夜間照明(2)　投光機 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 750.000 1,920.00 1,440,000

Ｌ 1,784.000 139.00 247,976

式 1.000 1,687,976.00 24

1,688,000.00 1,688,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-81   

名称：傷害保険料(1)　削孔 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 163,636.00 163,636

163,636.00 163,636

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし

番号：1-82   

名称：傷害保険料(2)　削孔 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 152,727.00 152,727

152,727.00 152,727

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし

番号：2-1   

名称：陸上ボーリング(1)　As舗装　φ66mm 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 48,600.00 48,600

48,600.00 48,600

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

合　　計 作業能力：1.00ｍ

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

土質ボーリング (径 66mm)As舗装

合　　計 作業能力：1.00式

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

投光機 400W 2灯

軽油 １．２号

諸雑費（まるめ）
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番号：2-2   

名称：陸上ボーリング(2)　路盤　φ66mm 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 48,600.00 48,600

48,600.00 48,600

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-3   

名称：陸上ボーリング(3)　埋土　φ66mm 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 25,500.00 25,500

25,500.00 25,500

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-4   

名称：陸上ボーリング(4)　粘土・シルト　φ66mm 1日当り（7ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 7.00 17,000.00 119,000

17,000.00 119,000

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-5   

名称：陸上ボーリング(5)　砂・砂質土　φ66mm 1日当り（6ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 6.00 19,700.00 118,200

19,700.00 118,200

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

合　　計 作業能力：7.00ｍ

土質ボーリング（夜間） (径 66mm)砂・砂質土

合　　計 作業能力：6.00ｍ

土質ボーリング (径 66mm)埋土

合　　計 作業能力：1.00ｍ

土質ボーリング（夜間） (径 66mm)粘性土・シルト

土質ボーリング (径 66mm)路盤

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：2-6   

名称：標準貫入試験　砂・砂質土 1日当り（10回）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 10.00 12,600.00 126,000

12,600.00 126,000

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-7   

名称：物理試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

個 8.00 7,100.00 56,800

56,800.00 56,800

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-8   

名称：計画準備　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.00 50,100.00 150,300

人 1.00 36,800.00 36,800

人 1.00 27,200.00 27,200

214,300.00 214,300

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-9   

名称：足場仮設　 1日当り（2箇所）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 2.00 84,400.00 168,800

84,400.00 168,800

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

合　　計 作業能力：2.00箇所

地質調査員

合　　計 作業能力：1.00式

平坦足場

合　　計 作業能力：1.00式

地質調査技師

主任地質調査員

原位置試験(標準貫入試験)（夜間） 砂・砂質土

合　　計 作業能力：10.00回

粒度分析 砂質用
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番号：2-10   

名称：交通車　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 3.17 3,294.00 10,441

％ 0.50 10,441.00 52

10,493.00 10,493

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-11   

名称：機材運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 37,375.00 37,375

人 4.00 27,200.00 108,800

％ 0.50 146,175.00 730

146,905.00 146,905

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-12   

名称：試料運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 50,100.00 25,050

日 0.50 6,443.00 3,221

28,271.00 28,271

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

交通車 ライトバン 2L

合　　計 作業能力：1.00式

雑材料 全体の％

合　　計 作業能力：1.00式

地質調査技師

合　　計 作業能力：1.00式

クレーン付トラック 4t積 2t吊

地質調査員

交通車 ライトバン 2L

雑材料 全体の％
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番号：2-13   

名称：調査孔閉塞　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 9,000.00 9,000

9,000.00 9,000

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-14   

名称：施工管理費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 2,545.00 2,545

2,545.00 2,545

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

番号：2-15   

名称：傷害保険料　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 8,181.00 8,181

8,181.00 8,181

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00箇所

施工管理費

合　　計 作業能力：1.00式

調査孔閉塞
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機械運転単価表番号：1-1

機械運転単価表名称：ボーリングマシン　油圧式　11KW 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 3,970.00 3,970 運転日

供用日 1.440 4,370.00 6,292 供用日

式 1.000 10,262.00 8

10,270.00 10,270

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-2

機械運転単価表名称：クレーン装置付トラック　4ｔ積　2.9ｔ吊 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 34,650.00 34,650

Ｌ 31.000 139.00 4,309

時間 5.500 586.00 3,223 運転時間

供用日 1.230 6,770.00 8,327 供用日

式 1.000 50,509.00 1

50,510.00 50,510

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00日

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ級　吊能力２．

９ｔ

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ級　吊能力２．

９ｔ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

運転手（特殊）

軽油 １．２号

ボーリングマシン［油圧式］ １１．０ｋＷ級

ボーリングマシン［油圧式］ １１．０ｋＷ級

諸雑費(まるめ)

1
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機械運転単価表番号：1-3

機械運転単価表名称：トラック　2ｔ積 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 30,400.00 30,400

Ｌ 23.000 139.00 3,197

時間 5.500 248.00 1,364 運転時間

供用日 1.130 2,530.00 2,858 供用日

式 1.000 37,819.00 1

37,820.00 37,820

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-4

機械運転単価表名称：給水車　3800L 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 30,400.00 30,400

Ｌ 29.000 139.00 4,031

供用日 5.500 726.00 3,993 運転日

供用日 1.640 4,810.00 7,888 供用日

式 1.000 46,312.00 8

46,320.00 46,320

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00日

散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ

散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

運転手（一般）

軽油 １．２号

トラック［普通型］ ２ｔ積

トラック［普通型］ ２ｔ積

諸雑費(まるめ)

運転手（一般）

軽油 １．２号

2
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機械運転単価表番号：1-5

機械運転単価表名称：削孔消耗材料費　　　砂質土 1ｍ当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 0.030 25,000.00 750

個 0.020 6,400.00 128

個 0.030 15,000.00 450

％ 3.000 1,328.00 39

1,367.00 1,367

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-6

機械運転単価表名称：削孔消耗材料費　　　砂礫 1ｍ当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 0.050 25,000.00 1,250

個 0.150 6,400.00 960

個 0.050 15,000.00 750

％ 3.000 2,960.00 88

3,048.00 3,048

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

その他雑品 上記計の％

合　　計 作業能力：1.00ｍ

消耗注入ロッド 内径50mm　肉厚管L=1m

メタルクラウン φ73mm

スタビライザー φ73mm　L=165mm

スタビライザー φ73mm　L=165mm

その他雑品 上記計の％

合　　計 作業能力：1.00ｍ

消耗注入ロッド 内径50mm　肉厚管L=1m

メタルクラウン φ73mm

3
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機械運転単価表番号：1-7

機械運転単価表名称：CPGプラント　2ポンプ対応連続ミキサー型　4ｍ3/ｈ 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 4.000 4,490.00 17,960 運転日

供用日 1.630 31,500.00 51,345 供用日

式 1.000 69,305.00 5

69,310.00 69,310

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-8

機械運転単価表名称：ＣＰＧポンプ　8ＭＰa　1.8ｍ3/ｈ 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 4.000 3,070.00 12,280 運転日

供用日 2.000 17,000.00 34,000 供用日

式 1.000 46,280.00 0

46,280.00 46,280

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-9

機械運転単価表名称：注入管リフト装置　φ73mm用 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 10,400.00 10,400 供用日

式 1.000 10,400.00 0

10,400.00 10,400

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00日

合　　計 作業能力：1.00日

注入管リフト装置 φ73mm用

諸雑費(まるめ)

ＣＰＧポンプ 8MPa　1.8ｍ3/ｈ

ＣＰＧポンプ 8MPa　1.8ｍ3/ｈ

諸雑費(まるめ)

CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型　4ｍ3/ｈ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型　4ｍ3/ｈ
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機械運転単価表番号：1-10

機械運転単価表名称：流量圧力監視装置　CPG-K100R 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 5,300.00 5,300 運転日

供用日 1.380 5,120.00 7,065 供用日

式 1.000 12,365.00 5

12,370.00 12,370

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-11

機械運転単価表名称：セミトレーラ　28ｔ積 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.000 237,000.00 237,000

式 1.000 237,000.00 0

237,000.00 237,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-12

機械運転単価表名称：注入用消耗材料費　 1ｍ3当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 0.005 514,000.00 2,570

本 0.020 25,000.00 500

組 0.003 63,000.00 189

％ 3.000 3,259.00 97

3,356.00 3,356

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

消耗注入ロッド 内径50mm　肉厚管L=1m

注入口元管 内径50mm肉厚管

諸雑費(率) 上記計の％

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

注入ホース 内径50mm　耐圧10MN/ｍ2

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

セミトレーラ運転費

流量圧力監視装置 CPG-K100R

流量圧力監視装置 CPG-K100R
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機械運転単価表番号：1-13

機械運転単価表名称：ダンプトラック　4ｔ積 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 30,400.00 30,400

Ｌ 32.000 139.00 4,448

供用日 5.500 507.00 2,788 運転日

供用日 1.290 4,750.00 6,127 供用日

供用日 1.290 377.00 486 供用日

式 1.000 44,249.00 1

44,250.00 44,250

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-14

機械運転単価表名称：発動発電機　25KVA　（夜間） 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 13.000 139.00 1,807

日 1.200 1,960.00 2,352

式 1.000 4,159.00 0

4,159.00 4,159

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

発動発電機 25KVA　長期割引有

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

軽油 １．２号

ダンプトラック［オンロード・ディーゼ
ル］

４ｔ積級

ダンプトラック［オンロード・ディーゼ
ル］

４ｔ積級

タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ積　普通

運転手（一般）

軽油 １．２号

6



 機械運転単価表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

機械運転単価表番号：1-15

機械運転単価表名称：水槽　3.0ｍ3 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 472.00 472 供用日

式 1.000 472.00 0

472.00 472

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-16

機械運転単価表名称：水中ポンプ　口径50mm　揚程10ｍ 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 83.00 83 運転日

供用日 1.400 48.00 67 供用日

式 1.000 150.00 0

150.00 150

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-17

機械運転単価表名称：セメントサイロ　30ｔ 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

供用日 1.000 5,470.00 5,470 運転日

供用日 2.130 3,300.00 7,029 供用日

式 1.000 12,499.00 1

12,500.00 12,500

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

合　　計 作業能力：1.00日

セメントサイロ 30ｔ

セメントサイロ 30ｔ

水中ポンプ 口径50mm　揚程10ｍ

水中ポンプ 口径50mm　揚程10ｍ

諸雑費(まるめ)

水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］ 容量　3.0ｍ3

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日
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機械運転単価表番号：1-18

機械運転単価表名称：発動発電機　25KVA 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 20.000 139.00 2,780

日 1.200 1,960.00 2,352

式 1.000 5,132.00 0

5,132.00 5,132

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-19

機械運転単価表名称：バックホウ［クレーン機能付］　山積0.8ｍ3　2.9ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型（第2次） 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 23,100.00 23,100

Ｌ 96.000 139.00 13,344

供用日 6.000 1,760.00 10,560 運転日

供用日 1.640 12,300.00 20,172 供用日

式 1.000 67,176.00 4

67,180.00 67,180

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン
機


排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

運転手（特殊）

軽油 １．２号

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン
機


排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊

発動発電機 25KVA　長期割引有

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

軽油 １．２号
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 機械運転単価表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

機械運転単価表番号：1-20

機械運転単価表名称：給水車　3800L 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 20,270.00 20,270

Ｌ 31.000 139.00 4,309

供用日 6.000 726.00 4,356 運転日

供用日 1.640 4,810.00 7,888 供用日

式 1.000 36,823.00 7

36,830.00 36,830

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-21

機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 46,080.00 46,080

Ｌ 112.000 139.00 15,568

日 1.060 12,000.00 12,720

式 1.000 74,368.00 2

74,370.00 74,370

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00日

運転手（特殊）

軽油 １．２号

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン
機


山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ

吊

散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00日

運転手（一般）

軽油 １．２号

散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ
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 機械運転単価表  令和４年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事     

機械運転単価表番号：2-1

機械運転単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 6.00 153.00 918

時間 2.00 290.00 580 運転時間

日 1.19 1,510.00 1,796 供用日

3,294.00 3,294

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

機械運転単価表番号：2-2

機械運転単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 33.00 139.00 4,587

人 1.00 22,000.00 22,000

時間 5.80 539.00 3,126 運転時間

日 1.23 6,230.00 7,662 供用日

37,375.00 37,375

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

機械運転単価表番号：2-3

機械運転単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 19.00 153.00 2,907

時間 6.00 290.00 1,740 運転時間

日 1.19 1,510.00 1,796 供用日

6,443.00 6,443

供用係数ランク：1 船舶供用係数（α）：1.65 船員供用係数（β）：1.20

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

合　　計 作業能力：1.00日

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t

合　　計 作業能力：1.00日

ガソリン

軽油

運転手（特殊）

損料（トラック[クレーン装置付]） ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

合　　計 作業能力：1.00日

ガソリン
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