

随意契約結果及び契約の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 工 事 の 名 称 | 令和5年度加治木維持出張所管内応急対策（その1）工事 |
| 工 事 概 要 | 災害応急対応工1式 |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 鹿児島国道事務所長 竹下 卓宏 鹿児島市浜町2-5 |
| 契 約 年 月 日 | 令和 5年 8月10日 |
| 契 約 業 者 名 | 鎌田建設（株） |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 鹿児島県霧島市国分敷根141番地 |
| 契 約 金 額 | 31,680,000円（税込み） |
| 予 定 価 格 | 31,680,000円（税込み） |
| 随意契約によることとし た理由 | 別紙のとおり |
| 工 事 場 所 | 鹿児島県霧島市福山町地内 |
| 工 事 種 別 | 維持修繕工事 |
| 工 期（自） | 令和 5年 8月10日 |
| 工 期（至） | 令和 5年 9月20日 |
| 備 考 | |

随 意 契 約 理 由 書

1. 工事件名 : 令和5年度加治木維持出張所管内応急対策(その1)工事
2. 工事場所(履行場所) : 鹿児島県福山町地内
3. 随意契約の相手方 : 住所 〒899-4462
霧島市国分敷根141番地

会社名 鎌田建設株式会社
代表取締役 鎌田 善政
電話 0995-46-3000
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由
- (1) 目的・理由
本作業は、令和5年8月8日からの台風6号による影響により、国道220号において応急対応作業を行うものである。
- (2) 理由
鎌田建設株式会社と「令和5年度災害時における応急対策業務に関する基本協定(以下基本協定という)」を締結している。また、基本協定第6条に契約の締結についての定めもあることと、豊富な経験と実績を有しているため、当該応急復旧作業を行うにあたり、出動体制を確保し、最も短い時間で対応できる基本協定締結者は鎌田建設株式会社である。
以上のことから、鎌田建設株式会社は本件を適正に履行できる唯一の契約相手である。このため本件は会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3項により鎌田建設株式会社と随意契約を行うものである。

(随意契約理由書作成者)
鹿児島国道事務所
管理第二課長