

公	表	日
令和	年	月 日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	大淀川水系土石流観測機器ネットワーク改良設計等業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所長 神山 泰 宮崎市大工2丁目39番地
契約年月日	令和 元年 9月17日
契約業者名	日本工営（株）
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12
契 約 金 額	24,937,000円（税込み）
予 定 価 格	24,937,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり （※随意契約理由書を添付すること。）
業 務 場 所	宮崎河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間（自）	令和 元年 9月18日
履行期間（至）	令和 2年 2月28日
備考	入札情報サービス（PPI） （ http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx ） にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 大淀川水系土石流観測機器ネットワーク改良設計等業務
2. 履行場所 宮崎河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所： 福岡県福岡市博多区東比恵 1-2-12R&F センタービル 5F
会社名： 日本工営（株）
電 話： 092-475-7558

4. 契約適用法令：会計法第 29 条の 3 第 4 項及び
予算決算及び会計令第 102 条の 4 第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、霧島火山の土石流観測機器ネットワークの改良設計を行い、精度の向上を図るものである。

- 2) 業務の内容

本業務は、過年度に実施した土石流観測システムであるワイヤーセンサ、振動センサの老朽化に伴う統廃合の検討結果に基づき、各砂防系監視観測機器のシステム統合化を検討した上で、土石流観測機器ネットワークの改良設計等を行うものである。

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低 20 者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を 20 者が入手（ダウンロード）し、2 者から参加表明書が提出され、2 者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち 2 者を技術提案書の提出者として選定し、2 者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に管理技術者の「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の業務理解度、有益な代替案が優れていること、及び特定テーマの「砂防事業における監視観測機器のシステム統合化検討を行う上での留意点」における的確性、実現性について、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 102 条の 4 第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

宮崎河川国道事務所 工務第二課長