

公 表 日
令和 年 月 日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	令和3年度内海地区応急復旧（その4）工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所長 金納 聡志 宮崎市大工2丁目39番地
契約年月日	令和 3年11月 8日
契約業者名	永野建設（株）
契約業者の住所	宮崎県日南市大字酒谷乙10322番地
契約金額	12,298,000円（税込み）
予定価格	12,353,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり （※随意契約理由書を添付すること。）
工事場所	宮崎河川国道事務所管内
工種区分	維持修繕工事
工事期間（自）	令和 3年11月 8日
工事期間（至）	令和 3年11月30日
備考	入札情報サービス（PPI） （ http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx ） にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随意契約理由書

1. 工 事 名 令和3年度内海地区応急復旧（その4）工事
2. 工事箇所 宮崎河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 永野建設 株式会社
4. 随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
 予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 理 由

令和3年9月16日に起きた豪雨の影響により、一般国道220号宮崎県宮崎市大字内海地区において、応急復旧時に仮置きした土砂の運搬作業が必要となったため「災害時（道路）における応急対策工事等に関する基本協定」を締結している上記業者と会計法29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、随意契約を行い応急工事を行うものである。

随意契約理由書作成者

道路管理第二課長 谷口 廉宏