

## 随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和5年度 延岡管内道路網計画検討外業務
業 務 概 要	・道路網検討1式 ・道路概略設計 (B) 1式 ・費用便益分析1式 ・渋滞 対策検討1式 ・交通量調査1式
契約担当官等の氏名並びにその 所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 麻生 宏斉 宮崎県延岡市大貫町1-2889
契 約 年 月 日	令和 5年 9月 8日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
契 約 金 額	33,957,000円 (税込み)
予 定 価 格	33,957,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	延岡河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 5年 9月 9日
履 行 期 間 (至)	令和 6年 3月29日
備 考	

## 契約理由書

1. 業務件名 令和5年度 延岡管内道路網計画検討外業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：福岡市博多区博多駅東3-6-18  
会社名：株式会社 福山コンサルタント  
電話：092-471-0211
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号

### 5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

#### 1) 当該業務の目的

本業務は、延岡河川国道事務所管内における将来道路網計画検討及び渋滞対策について検討を行う業務である。

#### 2) 業務の内容

- |            |    |
|------------|----|
| ・道路網検討     | 1式 |
| ・道路概略設計（B） | 1式 |
| ・費用便益分析    | 1式 |
| ・渋滞対策検討    | 1式 |
| ・交通量調査     | 1式 |

#### 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を31者が入手（ダウンロード）し、3者から参加表明書が提出され、3者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち3者を技術提案書の提出者として選定し、3者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に評価テーマの「管内の地域特性や交通課題を踏まえた今後の道路網検討の着眼点について」に対する技術提案についての的確性、実現性が明確に記載されており、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

延岡河川国道事務所 計画課長