

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和5年度 五ヶ瀬川水系維持管理及び施設監理検討業務
業 務 概 要	計画準備1式、河川の状態把握1式、出水期前点検（堤防・施設）結果の再評価1式、出水期前点検（堤防・施設）説明資料作成1式、点検結果における対策工法と優先順位の検討1式、定点調査1式、補修方法の試行及びモニタリング1式、報告書作成1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 麻生 宏斉 宮崎県延岡市大貫町1-2889
契 約 年 月 日	令和 5年 7月 3日
契 約 業 者 名	(株) 共同技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市花ヶ島町大原2361-1
契 約 金 額	10,439,000円 (税込み)
予 定 価 格	10,439,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙の通り
業 務 場 所	延岡河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 5年 7月 4日
履 行 期 間 (至)	令和 6年 3月15日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和5年度 五ヶ瀬川水系維持管理及び施設監理検討業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：宮崎市花ヶ島町大原2361番地1
会社名：株式会社 共同技術コンサルタント
電話：0985-29-0240
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は五ヶ瀬川水系河川巡視業務の治水に関する日常点検や堤防等点検業務の着手前から点検時の留意点等に関して確認及び指導・助言を行い、点検実施後の評価内容の確認・再評価、点検結果における対策工法と優先順位の検討、定点調査、補修方法の試行及びモニタリングを行う業務である。

2) 業務の内容

- | | |
|-----------------------|----|
| ・計画準備 | 1式 |
| ・河川の状態把握 | 1式 |
| ・出水期前点検（堤防・施設）結果の再評価 | 1式 |
| ・出水期前点検（堤防・施設）説明資料作成 | 1式 |
| ・点検結果における対策工法と優先順位の検討 | 1式 |
| ・定点調査 | 1式 |
| ・補修方法の試行及びモニタリング | 1式 |
| ・報告書作成 | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低204者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を23者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書が提出され、2者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、2者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「業務理解度」における業務の目的、条件、内容の理解度が優れていること、及び「その他」における有益な代替案・重要事項の指摘が優れているものとなっている。かつ「評価テーマに対する技術提案」の評価テーマ「五ヶ瀬川において点検評価を実施する上での留意点について」に対する技術提案については的確性、実現性が明確に記載されており、最も優れた提案が行われたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

延岡河川国道事務所 河川管理課長