

公 表 日

平成24年 6月22日

随意契約結果及び契約の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 業務の名称 | 水門等機械設備津波対策検討設計業務 |
| 業務概要 | 別紙のとおり |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 春田 義信 宮崎県延岡市大貫町1-2889 |
| 契約年月日 | 平成24年 6月22日 |
| 契約業者名 | パシフィックコンサルタンツ (株) |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 (大博センタービル) |
| 契約金額 | 20,160,000円 (税込み) |
| 予定価格 | 20,254,500円 (税込み) |
| 随意契約によることとした理由 | 別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。) |
| 業務場所 | 延岡河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 履行期間 (自) | 平成24年 6月23日 |
| 履行期間 (至) | 平成24年12月21日 |
| 備考 | |

契約理由書

1. 業務件名 水門等機械設備津波対策検討設計業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市博多区博多駅2丁目19番地24号
会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社
電話：092-409-3011
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、五ヶ瀬川水系水門等機械設備の津波対策方針の検討及び水門設備ゲート高速化の予備設計を行う業務である。

- 2) 業務の内容

| | |
|-----------------|----|
| 設計計画 | 1式 |
| 現地調査 | 1式 |
| 資料収集整理 | 1式 |
| 設置条件、操作条件の分析・整理 | 1式 |
| 各設備機器機能への影響検討 | 1式 |
| 社会への影響度評価 | 1式 |
| 津波対策方針の策定 | 1式 |
| 水門予備設計 | 1式 |

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を31者が入手（ダウンロード）し、6者から参加表明書が提出され、6者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち5者を技術提案書の提出者として選定し、5者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に、「実施方針・実施フロー、工程表、その他」は最も優れた評価であり、かつ、評価テーマ「津波高を考慮した各設備機器の機能への影響と対策の検討手法について」に関する技術提案において「的確性」及び「実現性」が最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

延岡河川国道事務所 工務第一課長