

公 表 日
平成 2 4 年 7 月 2 4 日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	平成 2 4 年度 延岡管内道路計画資料作成業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 春田 義信 宮崎県延岡市大貫町 1 - 2 8 8 9
契約年月日	平成 2 4 年 7 月 2 4 日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
契 約 金 額	2 4, 7 2 7, 5 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	2 6, 0 9 2, 5 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業 務 場 所	延岡河川国道事務所管内 (土々呂地区)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	平成 2 4 年 7 月 2 5 日
履行期間 (至)	平成 2 5 年 2 月 2 8 日
備考	

契約理由書

1. 業務件名 平成24年度 延岡管内道路計画資料作成業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：福岡市博多区博多駅東3丁目6番18号
会社名：(株) 福山コンサルタント
電 話：(092)471-0221

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、延岡河川国道事務所管内（土々呂地区）において交通の現状や問題点・課題を整理するとともに、交通円滑化を目指した対応策の立案、道路概略設計及び整備効果検討等を実施し、今後の道路整備に向けた資料を作成するものである。

2) 業務の内容

- ・道路概略設計(B) L=15.0km
- ・整備効果検討 1式
- ・コスト縮減提案留意書作成 1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を43者が入手（ダウンロード）し、3者から参加表明書が提出され、3者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち3者を技術提案書の提出者として選定し、3者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に「評価テーマに対する技術提案の実現性」は最も優れた評価であり、かつ「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「業務理解度」、「実施手順」における業務の目的、条件、内容の理解度が優れており業務量把握の妥当性が高いこと、及び評価テーマの「渋滞の著しい道路現況の問題点を的確に把握する為の調査手法・留意事項について」に対する技術提案について着眼点、問題点、解決方法が明確に記載されており、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

延岡河川国道事務所 調査第二課長