
業務名 ：平成３０年度日南地区橋梁補修工事 
 
平成３０年５月１０日付けで公告しました上記工事について、下記のとおり入札公告を修正致します。 
 
入札公告 

修正箇所 現   行 修 正 後 
 
 
１． 工事概要 
 （１６） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『広渡橋

地区』（施工箇所：広渡橋）、『山王橋橋側歩道橋地区』

（施工箇所：山王橋橋側歩道橋）、『今町橋橋側歩道橋

地区』（施工箇所：今町橋橋側歩道橋）、『奈留橋橋側歩

道橋地区』（施工箇所：奈留橋橋側歩道橋）、『風田橋橋

側歩道橋（上り）地区』（施工箇所：風田橋橋側歩道橋

（上り））、『風田橋橋側歩道橋（下り）地区』（施工箇

所：風田橋橋側歩道橋（下り））ごとに共通仮設費及び

現場管理費を算出している工事である。 

 
 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『広渡橋

地区』（施工箇所：広渡橋）、『山王橋橋側歩道橋地区』

（施工箇所：山王橋橋側歩道橋）、『今町橋橋側歩道橋

地区』（施工箇所：今町橋橋側歩道橋）、『奈留橋橋側歩

道橋地区』（施工箇所：奈留橋橋側歩道橋）、『風田橋橋

側歩道橋地区』（施工箇所：風田橋橋側歩道橋（上り）、

風田橋橋側歩道橋（下り））ごとに共通仮設費及び現場

管理費を算出している工事である。 

 


