

工事名： 呼子大橋補修(4期)工事

令和元年5月30日付け公告しました上記工事について、下記のとおり入札公告、入札説明書を修正致します。

1. 入札公告

| 修正箇所 | 現 行 | 修 正 後 |
|--------|--|--|
| 1 工事概要 | <p>(22) 現場閉所の達成状況に合わせ、補正係数を各経費に乗じるものとする。 補正係数については、下記のとおりとする。</p> <p>【4週8休以上:補正係数】 労務費 1.05 機械経費(賃料)1.04 共通仮設費率 1.04 現場管理費率 1.05</p> <p>【4週7休以上 4週8休未満:補正係数】 労務費 1.03 機械経費(賃料)1.03 共通仮設費率 1.03 現場管理費率 1.04</p> <p>【4週6休以上 4週7休未満:補正係数】 労務費 1.01 機械経費(賃料)1.01 共通仮設費率 1.01 現場管理費率 1.02</p> | <p>(22) 現場閉所の達成状況に合わせ、補正係数を各経費に乗じるものとする。 補正係数については、下記のとおりとする。</p> <p>【4週8休以上:補正係数】 労務費 1.05 機械経費(賃料)1.04 共通仮設費率 1.04 現場管理費率 1.05</p> <p>【4週7休以上 4週8休未満:補正係数】 労務費 1.03 機械経費(賃料)1.03 共通仮設費率 1.03 現場管理費率 1.04</p> <p>【4週6休以上 4週7休未満:補正係数】 労務費 1.01 機械経費(賃料)1.01 共通仮設費率 1.01 現場管理費率 1.02</p> <p>(23) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。</p> |

2. 入札説明書

| 修正箇所 | 現 行 | 修 正 後 |
|--------|--|--|
| 3 工事概要 | <p>(4) 工 期 入札公告1.(4)のとおり。 ここに記載の無い工事概要は、入札公告1.(5)～(22)のとおりとする。</p> | <p>(4) 工 期 入札公告1.(4)のとおり。 ここに記載の無い工事概要は、入札公告1.(5)～(23)のとおりとする。</p> |