

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度施工形態動向調査解析業務
履行場所	福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号

2. 業務内容

1) 事務所名	企画部	施工企画課								
2) 履行期間	334 日間	自 令和 6年 4月15日 至 令和 7年 3月14日								
3) 設計説明	<p>本業務は、土木工事標準歩掛の各工種について、施工形態動向調査結果を集計し、現行歩掛からの変動要因を解析するとともに、土木工事標準歩掛改定の必要性を判断するための資料作成を行うものである。また、地震等災害被災地に対する地域別歩掛変動調査結果の解析、令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成を行うものである。</p>									
4) 業務内容	<table><tr><td>施工形態動向調査結果の解析等</td><td>1 式</td></tr><tr><td>地域別歩掛変動調査結果の解析</td><td>1 式</td></tr><tr><td>調査表配布</td><td>1 式</td></tr><tr><td>令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成</td><td>1 式</td></tr></table>		施工形態動向調査結果の解析等	1 式	地域別歩掛変動調査結果の解析	1 式	調査表配布	1 式	令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成	1 式
施工形態動向調査結果の解析等	1 式									
地域別歩掛変動調査結果の解析	1 式									
調査表配布	1 式									
令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成	1 式									

積算内訳書

業務名	令和6年度施工形態動向調査解析業務			業種	設計業務
				項目	施工形態動向調査解析
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工形態動向調査解析	式	1	15,205,200		
計画準備	式	1	120,400		
計画準備	式	1	120,400	計画準備	1 式
施工形態動向調査結果の解析等	式	1	13,056,000		
施工形態動向調査結果の解析等	式	1	13,056,000	令和5年度施工形態動向調査表のデータ確認作業	170 工種
				施工形態動向調査結果の要因解析作業（モニタリング調査）	40 工種
				施工形態動向調査結果の要因解析作業（施工状況モニタリング調査）	40 工種
				令和5年度調査表用帯表システムの修正作業	80 工種
地域別歩掛変動調査結果の解析	式	1	399,400		
地域別歩掛変動調査結果の解析	式	1	399,400	地域別歩掛変動調査結果の解析	1 式
調査表配布	式	1	316,800		
調査表配布	式	1	316,800	調査表配布	1 式
令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成	式	1	1,039,400		
令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成	式	1	1,039,400	令和7年度土木工事標準歩掛の原稿作成	1 式
報告書作成	式	1	273,200		
報告書作成	式	1	273,200	報告書作成	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度施工形態動向調査解析業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
共通	式	1	338,000		
共通（設計業務）	式	1	338,000		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	296,922		
直接経費	式	1	296,922		
旅費交通費	式	1	97,922	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	199,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,840,122		
その他原価	式	1	8,370,013		
一般管理費等	式	1	13,029,865		
業務価格	式	1	37,240,000		