

積 算 内 訳 書

1. 業務名

業務名	令和 6 年度佐田川板屋地区外地盤変動影響事前調査業務
履行場所	福岡県朝倉市板屋地内 外

2. 業務内容

1) 事務所名 筑後川河川事務所

2) 履行期間 令和 6 年 8 月 21 日 ～ 令和 6 年 12 月 20 日

3) 設計説明

本業務は、筑後川河川事務所が施行する佐田川板屋地区災害復旧工事及び西田川樋門改築事業に伴う建物等の地盤変動影響事前調査業務を委託するものである。

4) 業務内容

積 算 内 訳 書

業務名	令和6年度佐田川板屋地区外地盤変動影響事前調査業務				業種	補償コンサルタント業務
					項目	用地調査等業務
費目・工種・種別		単位	数量	金額	細 別 内 訳	
直接原価				3,842,344		
直接人件費計				3,528,006		
人件費計				3,528,006		
当初打合せ（測量外）		回	1	84,500		
中間打合せ（測量外）		回	1	84,500		
成果品納入時打合せ（測量外）		回	1	84,500		
作業計画書の作成（測量外）		業務	1	46,284		
現地踏査（工損）		業務	1	55,614		
木造建物A（工損・事前）		棟	2	426,432	70以上130未満	
木造建物A（工損・事前）		棟	1	276,600	130以上200未満	
木造建物A（工損・事前）		棟	1	382,972	200以上300未満	
木造建物C（工損・事前）		棟	3	360,480	70未満	
木造建物C（工損・事前）		棟	1	150,880	70以上130未満	
木造建物C（工損・事前）		棟	2	391,536	130以上200未満	
非木造建物イ（工損・事前）		棟	1	280,948	200以上400未満	

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
非木造建物ハ（工損・事前）	棟	2	298,580	200未満
工作物（工損・事前）	箇所	4	369,856	100未満
工作物（工損・事前）	箇所	2	234,324	100以上300未満
直接経費計			314,338	
材料費	式	1	246,954	
旅費・交通費	式	1	67,384	
間接原価			1,899,831	
その他原価	式	1	1,899,831	
一般管理費等			3,087,825	
一般管理費等	式	1	3,087,825	
業務価格			8,830,000	