

積 算 内 訳 書

1. 業務名

業務名	令和6年度矢部川中島地区地盤変動影響事前調査業務
履行場所	福岡県柳川市大和町中島地内

2. 業務内容

1)	事務所名	筑後川河川事務所
2)	履行期間	令和 6年 11月 29日 ～ 令和 7年 3月 24日 116日間
3)	設計説明	本業務は、筑後川河川事務所が施行する矢部川中島地区護岸他工事に伴う建物等の地盤変動影響事前調査業務を委託するものである。
4)	業務内容	

積 算 内 訳 書

業務名	令和6年度矢部川中島地区地盤変動影響事前調査業務				業種	補償コンサルタント業務
					項目	用地調査等業務
費目・工種・種別		単位	数量	金額	細 別 内 訳	
直接原価				3,369,692		
直接人件費計				3,094,022		
人件費計				3,094,022		
当初打合せ（測量外）		回	1	84,500		
中間打合せ（測量外）		回	1	84,500		
成果品納入時打合せ（測量外）		回	1	84,500		
作業計画書の作成（測量外）		業務	1	46,284		
現地踏査（工損）		業務	1	55,614		
木造建物A（工損・事前）		棟	1	213,216	70以上130未満	
木造建物A（工損・事前）		棟	1	276,600	130以上200未満	
木造建物A（工損・事前）		棟	1	382,972	200以上300未満	
木造建物C（工損・事前）		棟	2	391,536	130以上200未満	
木造建物C（工損・事前）		棟	2	542,080	200以上300未満	
非木造建物ハ（工損・事前）		棟	1	149,290	200未満	
非木造建物ハ（工損・事前）		棟	1	187,242	200以上400未満	

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
非木造建物ハ（工損・事前）	棟	1	261,198	400以上600未満
工作物（工損・事前）	箇所	2	184,928	100未満
工作物（工損・事前）	箇所	1	117,162	100以上300未満
所要作業時間等調査（旅費交通費）	業務	1	32,400	
直接経費計			275,670	
材料費	式	1	216,575	
旅費・交通費	式	1	59,095	
間接原価			1,666,130	
その他原価	式	1	1,666,130	
一般管理費等			2,704,178	
一般管理費等	式	1	2,704,178	
業務価格			7,740,000	