

積算内訳書

1. 業務名

業務名	武雄管内機械設備設計検討業務
履行場所	武雄河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 管理課
2) 履行期間	197 日間 自 令和 7年 3月18日 至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	武雄管内機械設備設計検討業務			業種	設計業務
				項目	機械設備設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
機械設備設計	式	1	18,835,880		
機械設備設計	式	1	18,835,880		
機械設備設計	式	1	18,835,880	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				焼米排水機場および板橋排水機場機械設備更新計画の検討	1 式
				焼米排水機場機械設備更新詳細設計	1 式
				鳴江水門他修繕詳細設計	1 式
				河川構造物長寿命化計画の更新検討	1 式
共通	式	1	673,270		
共通（設計業務）	式	1	673,270		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	100,350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	710,907		
直接経費	式	1	710,907		
旅費交通費	式	1	122,907	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

