

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度松浦川水系治水計画検討外業務
履行場所	佐賀県松浦川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	224 日間	自 令和 6年 8月10日	至 令和 7年 3月21日
3) 設計説明	本業務は、近年の気候変動の影響を踏まえ、松浦川の特性を考慮した治水計画の検討等を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦川水系治水計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
計画検討	式	1	12,674,500		
計画検討	式	1	12,674,500		
計画準備	式	1	121,800	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	357,600	資料収集整理	1 式
現地調査	式	1	223,700	現地調査	1 式
河道特性の点検	式	1	828,400	河道特性の点検	1 式
整備計画河道の点検	式	1	1,895,100	整備箇所の課題整理	1 式
				整備計画河道の点検	1 式
流域治水型河道計画の検討	式	1	2,916,600	開口部等の特性整理	1 式
				流量検討	1 式
				河道断面の検討	1 式
気候変動を考慮した高水流量の検討	式	1	945,800	計画降雨量の検討	1 式
				対象降雨波形の選定	1 式
				高水流量の検討	1 式
				水害リスクの評価	1 式
かわまちづくりにおける治水上の影響検討	式	1	2,122,800	平面二次元流況解析モデルの構築	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松浦川水系治水計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	計画検討
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					治水上の影響検討 1 式
徳須恵川築堤整備検討		式	1	1,994,000	徳須恵川築堤整備検討 1 式
厳木川における水害に強い地域づくり検討		式	1	834,700	厳木川における水害に強い地域づくり検討 1 式
報告書作成		式	1	434,000	報告書作成 1 式
共通		式	1	591,500	
共通（調査・計画業務）		式	1	591,500	
打合せ等		式	1	591,500	打合せ 1 式
直接経費		式	1	271,575	
直接経費		式	1	271,575	
旅費交通費		式	1	83,575	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	188,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	13,537,575	
その他原価		式	1	7,143,741	
一般管理費等		式	1	11,128,684	
業務価格		式	1	31,810,000	