積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度嘉瀬川ダム流入量予測システム高度化等検討業務
履行場所	佐賀県佐賀市富士町

2. 業務内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課
2) 履行期間	342 日間 自 令和 7年 3月24日 至 令和 8年 2月28日
3) 設計説明	<p>本業務は、嘉瀬川ダムの適切な操作に資するため、流入量予測モデルの精度向上や高度化について検討するとともに、検討したモデルを流入量予測システムに実装し、放流操作の判断を支援する機能の高度化を図るものである。</p> <p>また、併せて、洪水後期放流の発電活用操作の検討及び異常洪水時防災操作の検討を行うものである。</p>
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度嘉瀬川ダム流入量予測システム高度化等検討業務			業種	設計業務
				項目	システム高度化等検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
システム高度化等検討	式	1	10,856,200		
システム高度化等検討	式	1	10,856,200		
システム高度化等検討	式	1	10,856,200	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				現行流入量予測システムの精度検証	1 式
				流入量予測モデルの高度化の検討	1 式
				流入量予測システムの操作性向上検討	1 式
				システム構築及び総合試験調整	1 式
				洪水後期放流活用（発電）操作試行の検討	1 式
				異常洪水時防災操作に関する検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	500,750		
共通（設計業務）	式	1	500,750		
打合せ等	式	1	500,750	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
直接経費	式	1	248,548		

積算内訳書

業務名	令和6年度嘉瀬川ダム流入量予測システム高度化等検討業務			業種	設計業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	248,548		
旅費交通費	式	1	71,548	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,605,498		
その他原価	式	1	6,115,717		
一般管理費等	式	1	9,538,785		
業務価格	式	1	27,260,000		