

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 嘉瀬川水系水害リスクマップ作成外解析業務
履行場所	佐賀県佐賀市

2. 業務内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 6年 6月28日	至 令和 7年 3月21日
3) 設計説明	本業務は、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討等、流域治水の取り組みを推進することを目的として、発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を明らかにするため、「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」を作成する。また、氾濫解析モデルを用いて、これまでの治水対策の効果分析及び近年洪水を踏まえた今後の浸水対策等の効果分析を行う。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度 嘉瀬川水系水害リスクマップ作成外解析業務			業 種	設計業務
				項 目	水害リスクマップ等作成
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水害リスクマップ等作成	式	1	9,032,000		
水害リスクマップ等作成	式	1	9,032,000		
計画準備	式	1	226,000	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	320,200	資料収集整理	1 式
水害リスクマップ等の作成	式	1	2,719,000	浸水継続時間の算定	1 式
				浸水想定図の作成	1 式
				リスクマップ等電子データの作成	1 式
					1 式
近年洪水を踏まえた氾濫解析	式	1	1,162,200	近年洪水を踏まえた氾濫解析	1 式
氾濫解析モデルを用いた事業効果分析	式	1	4,210,800	氾濫解析モデルを用いた事業効果分析	1 式
報告書作成	式	1	393,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（設計業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	224,563		
直接経費	式	1	224,563		
旅費交通費	式	1	59,563	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 嘉瀬川水系水害リスクマップ作成外解析業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費		式	1	165,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,679,063	
その他原価		式	1	5,091,248	
一般管理費等		式	1	7,949,689	
業務価格		式	1	22,720,000	