

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度森山拡幅軟弱地盤対策調査解析検討業務
履行場所	長崎県諫早市

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	340 日間	自 令和 7年 3月11日	
		至 令和 8年 3月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度森山拡幅軟弱地盤対策調査解析検討業務			業 種	測量業務
				項 目	軟弱地盤動態観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
軟弱地盤動態観測	式	1	6,859,880		
軟弱地盤動態観測	式	1	6,859,880		
動態観測	式	1	6,859,880	現地踏査 観測計画立案 地表面変位測定 構造物変位測定 データ整理 雨量計観測	1 式 1 式 1 式 36 箇所・回 96 回 1 式
直接経費	式	1	283,222		
直接経費	式	1	283,222		
安全費	式	1	174,222	安全費	1 式
電子成果品作成費	式	1	109,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	7,143,102		
間接測量費	式	1	4,896,898		
諸経費	式	1	4,896,898		
測量業務価格	式	1	12,040,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度森山拡幅軟弱地盤対策調査解析検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	88,564		
直接調査費	式	1	86,120		
水文調査	式	1	86,120	水質分析用飲料採水	2箇所・回
				水質調査	2箇所・回
間接調査費	式	1	2,444		
旅費交通費	式	1	1,842	旅費（率計上・宿泊無）	1式
施工管理費	式	1	602	施工管理費	1式
直接調査費＋間接調査費	式	1	88,564		
間接費	式	1	71,436		
諸経費	式	1	71,436		
一般調査業務費	式	1	160,000		
道路設計	式	1	3,590,550		
道路設計	式	1	3,590,550		
軟弱地盤対策調査解析	式	1	3,590,550	軟弱地盤対策調査解析	1式
共通	式	1	805,620		
共通（設計業務）	式	1	805,620		

積算内訳書

業務名	令和6年度森山拡幅軟弱地盤対策調査解析検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	57,700	合同現地踏査	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	150,695		
直接経費	式	1	150,695		
旅費交通費	式	1	27,695	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	123,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,546,865		
その他原価	式	1	2,367,337		
一般管理費等	式	1	3,715,798		
業務価格	式	1	10,630,000		
業務価格	式	1	22,830,000		