

この「業務設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 業務名

業務名	令和6年度本明川水系治水計画検討外業務
履行場所	長崎県諫早市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年11月	7) 施工県	長崎県
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 流域治水課	8) 地 区	諫早
3) 業務番号	24894565020007	9) 河川・路線	本明川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年11月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	271 日間 自 令和 6年11月23日 (当初) 至 令和 7年 8月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年11月
		13) 歩掛適用年月	令和 6年11月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	
本業務は、本明川における 治水計画検討 及び 次期河川整備基本方針の検討を行うと共に、事業評価検討、洪水予測関連検討、防災関連の資料整理等を行う業務である。		別紙「数量総括表」のとおり	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
河川整備事業費	河川改修費	測量設計費	
都市水環境整備事業費	総合水系環境整備事業費	測量設計費	

設計内訳書

業務名	令和6年度本明川水系治水計画検討外業務				業 種 項 目	設計業務 治水計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治水計画検討		式	1		6,942,900			
治水計画検討		式	1		6,942,900			
治水計画検討		式	1		6,942,900			
計画準備		式	1		121,800			内 1 号
資料収集整理		式	1		191,200			内 2 号
治水計画に関する検討		式	1		1,639,200			内 3 号
危険箇所等の検討		式	1		600,200			内 4 号
防災・減災の取組に関する資料作成 ・支援		式	1		411,800			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和6年度本明川水系治水計画検討外業務				業 種 項 目	設計業務 治水計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災行動計画に関する資料作成		式	1		621,800			内 6 号
河川改修事業に関する事業評価に向けた検討		式	1		1,039,600			内 7 号
環境整備事業に関する事業評価検討		式	1		1,252,400			内 8 号
洪水予測に関する検討		式	1		417,800			内 9 号
リスクマップに関する検討		式	1		214,900			内 10 号
報告書作成		式	1		432,200			内 11 号
共通		式	1		591,500			
共通（調査・計画業務）		式	1		591,500			

設計内訳書

業務名	令和6年度本明川水系治水計画検討外業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		式	1		591,500			内 12 号
直接経費		式	1		198,466			
直接経費		式	1		198,466			
旅費交通費		式	1		47,466			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		47,466			内 13 号
電子成果品作成費		式	1		151,000			
電子成果品作成費		式	1		151,000			内 14 号

設計内訳書

業務名	令和6年度本明川水系治水計画検討外業務				業 種 項 目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,732,866			
その他原価		式	1		4,057,274			
一般管理費等		式	1		6,339,860			
業務価格		式	1		18,130,000			
消費税相当額		式	1		1,813,000			
業務委託料		式	1		19,943,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		121, 800	内 15 号
計						121, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		191, 200	内 16 号
計						191, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	治水計画に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	治水計画に関する検討		式	1		1, 639, 200	内 17 号
計						1, 639, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	危険箇所等の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	危険箇所等の検討		式	1		600, 200	内 18 号
計						600, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	防災・減災の取組に関する資料作成・支援						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防災・減災の取組に関する資料作成・支援		式	1		411,800	内 19 号
計						411,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	防災行動計画に関する資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防災行動計画に関する資料作成		式	1		621,800	内 20 号
計						621,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	河川改修事業に関する事業評価に向けた検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川改修事業に関する事業評価検討		式	1		1, 039, 600	内 21 号
計						1, 039, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	環境整備事業に関する事業評価検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境整備事業に関する事業評価検討		式	1		1, 252, 400	内 22 号
計						1, 252, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	洪水予測に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	洪水予測に関する検討		式	1		417,800	内 23 号
計						417,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	リスクマップに関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	リスクマップに関する検討		式	1		214,900	内 24 号
計						214,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		432, 200	内 25 号
計						432, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		591, 500	内 26 号
計						591, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 534, 400	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		47, 466	直人費×0. 0063
計						47, 466	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 534, 400	
	電子成果品作成費		式	1		151, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						151, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		121, 800	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
計						121, 800	

資料収集整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		191, 200	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
	技術員		人	2	33, 600	67, 200	
計						191, 200	

治水計画に関する検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	治水計画に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 639, 200	
	主任技師		人	2	64, 800	129, 600	
	技師（A）		人	4	57, 000	228, 000	
	技師（B）		人	6	47, 200	283, 200	
	技師（C）		人	12	38, 400	460, 800	
	技術員		人	16	33, 600	537, 600	
計						1, 639, 200	

危険箇所等の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	危険箇所等の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		600, 200	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	3	38, 400	115, 200	
	技術員		人	8	33, 600	268, 800	
計						600, 200	

防災・減災の取組に関する資料作成
・支援

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	防災・減災の取組に関する資料作成・支援						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		411, 800	
	主任技師		人	0. 5	64, 800	32, 400	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
	技術員		人	4. 5	33, 600	151, 200	
計						411, 800	

防災行動計画に関する資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	防災行動計画に関する資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		621, 800	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600	
	技術員		人	7. 5	33, 600	252, 000	
計						621, 800	

河川改修事業に関する事業評価に向けた検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	河川改修事業に関する事業評価検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 039, 600	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	4	47, 200	188, 800	
	技師（C）		人	7	38, 400	268, 800	
	技術員		人	12	33, 600	403, 200	
計						1, 039, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	環境整備事業に関する事業評価検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 252, 400	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	5	47, 200	236, 000	
	技師（C）		人	10	38, 400	384, 000	
	技術員		人	13. 5	33, 600	453, 600	
計						1, 252, 400	

洪水予測に関する検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	洪水予測に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		417, 800	
	主任技師		人	0	64, 800	0	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	3	38, 400	115, 200	
	技術員		人	4. 5	33, 600	151, 200	
計						417, 800	

リスクマップに関する検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	リスクマップに関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		214, 900	
	主任技師		人	0	64, 800	0	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	1	38, 400	38, 400	
	技術員		人	3	33, 600	100, 800	
計						214, 900	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		432, 200	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	3	38, 400	115, 200	
	技術員		人	3	33, 600	100, 800	
計						432, 200	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		591, 500	
	主任技師		人	3. 5	64, 800	226, 800	
	技師（A）		人	3. 5	57, 000	199, 500	
	技師（B）		人	3. 5	47, 200	165, 200	
計						591, 500	

直接人件費一覧表（設計業務）

項 目	名称・規格	数 量	単 価	合 計	
治水計画検討 計画準備	主任技師	1	64,800	121,800	
	技師（A）	1	57,000		
資料収集整理	技師（B）	1	47,200	191,200	
	技師（C）	2	38,400		
	技術員	2	33,600		
治水計画に関する検討	主任技師	2	64,800	1,639,200	
	技師（A）	4	57,000		
	技師（B）	6	47,200		
	技師（C）	12	38,400		
	技術員	16	33,600		
危険箇所等の検討	主任技師	1	64,800	600,200	
	技師（A）	1	57,000		
	技師（B）	2	47,200		
	技師（C）	3	38,400		
	技術員	8	33,600		
防災・減災の取組に関する資料作成 ・支援	主任技師	0.5	64,800	411,800	
	技師（A）	1	57,000		
	技師（B）	2	47,200		
	技師（C）	2	38,400		
	技術員	4.5	33,600		
防災行動計画に関する資料作成	主任技師	1	64,800	621,800	
	技師（A）	1	57,000		
	技師（B）	2	47,200		
	技師（C）	4	38,400		
	技術員	7.5	33,600		

直接人件費一覧表（設計業務）

項 目	名称・規格	数 量	単 価	合 計	
治水計画検討 河川改修事業に関する事業評価に向けた検討	主任技師	1	64,800	1,039,600	
	技師（A）	2	57,000		
	技師（B）	4	47,200		
	技師（C）	7	38,400		
	技術員	12	33,600		
環境整備事業に関する事業評価検討	主任技師	1	64,800	1,252,400	
	技師（A）	2	57,000		
	技師（B）	5	47,200		
	技師（C）	10	38,400		
	技術員	13.5	33,600		
洪水予測に関する検討	技師（A）	1	57,000	417,800	
	技師（B）	2	47,200		
	技師（C）	3	38,400		
	技術員	4.5	33,600		
リスクマップに関する検討	技師（A）	0.5	57,000	214,900	
	技師（B）	1	47,200		
	技師（C）	1	38,400		
	技術員	3	33,600		
報告書作成	主任技師	1	64,800	432,200	
	技師（A）	1	57,000		
	技師（B）	2	47,200		
	技師（C）	3	38,400		
	技術員	3	33,600		
打合せ等 打合せ	主任技師	3.5	64,800	591,500	
	技師（A）	3.5	57,000		
	技師（B）	3.5	47,200		
合 計	主任技師	12	64,800	7,534,400	

直接人件費一覽表（設計業務）

項 目	名称・規格	数 量	単 価	合 計	
合 計	技師（A）	18	57,000		
	技師（B）	30.5	47,200		
	技師（C）	47	38,400		
	技術員	74	33,600		