

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 6 ・ 7 年度 緑川水系治水計画検討業務
履行場所	緑川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	359 日間	自 令和 6年12月26日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、緑川水系における今後の河川整備に向けた治水計画に係る調査・検討を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度 緑川水系治水計画検討業務			業 種	測量業務
				項 目	土砂動態調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土砂動態調査		式	1	2,219,760	
土砂動態調査		式	1	2,219,760	
河道変化モニタリング調査		式	1	2,219,760	深浅測量 24 測線
直接経費		式	1	74,780	
直接経費		式	1	74,780	
旅費交通費		式	1	10,780	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	64,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	2,294,540	
間接測量費		式	1	1,775,460	
諸経費		式	1	1,775,460	
測量業務価格		式	1	4,070,000	
河川調査・計画		式	1	12,812,700	
治水計画関連検討		式	1	12,812,700	
緑川河川整備関連検討		式	1	12,812,700	計画準備 1 式 現地踏査 1 式 資料収集整理 1 式

積算内訳書

業務名	令和6・7年度 緑川水系治水計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				緑川治水計画関連検討	1 式
				河道変化モニタリング調査	1 式
				掘削箇所モニタリング調査	1 式
				加勢川河道掘削形状の検討	1 式
				加勢川上流遊水地の検討	1 式
				緑川水辺空間計画【変更】（案）の 検討、WG運営 報告書作成	1 式
共通	式	1	676,000		1 式
共通（調査・計画業務）	式	1	676,000		
打合せ等	式	1	676,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	273,978		
直接経費	式	1	273,978		
旅費交通費	式	1	84,978	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	189,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,762,678		
その他原価	式	1	7,263,664		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度 緑川水系治水計画検討業務				業 種	設計業務
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	11,313,658		
業務価格		式	1	32,340,000		
業務価格		式	1	36,410,000		