

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度球磨川流域事業損失事前調査等業務
履行場所	球磨川流域市町村管内

2. 業務内容

1)	事務所名	八代河川国道事務所
2)	履行期間	令和6年4月19日～令和7年3月14日
3)	設計説明	本業務は、八代河川国道事務所が施行する球磨川流域の治水対策事業に伴う用地取得等のため、土地調査・物件調査・事業損失事前調査を委託するものである。
4)	業務内容	別紙数量総括表の通り

積算内訳書

業務名	令和6年度球磨川流域事業損失事前調査等業務				業種	補償コンサルタント業務
					項目	用地調査等業務
費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
直接測量費			1,051,864			
人件費計			977,747			
直接人件費計			977,747			
作業計画	業務	1	136,080			
当初打合せ	回	1	50,850			
中間打合せ	回	3	137,250			
成果品納入時打合せ	回	1	50,850			
現地踏査	業務	1	138,600	0		
公図等の転写	m ²	1000	5,005	0		
土地の登記記録の調査	m ²	1000	6,435	0		
建物の登記記録の調査	戸	1	1,430			
権利者確認調査(当初)	m ²	1000	6,435	0		
権利者確認調査(追跡)	人	1	20,020			
公図等転写連続図作成	m ²	1000	3,575			
境界確認	m ²	1000	23,200	0		

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
土地境界立会確認書作成	m ²	1000	8,580	0
補助基準点の設置	m ²	1000	16,304	0
境界測量（機械）	m ²	1000	28,532	0
用地境界仮杭設置	m ²	1000	15,118	0
面積計算（機械）	m ²	1000	26,092	0
用地実測図（原図）	m ²	1000	16,448	
用地平面図	m ²	1000	7,909	
土地調書作成	m ²	1000	6,435	0
地積測量図転写	m ²	1000	4,636	0
土地調書添付図作成	m ²	1000	8,056	耕地森林
土地実地調査書作成	m ²	1000	39,325	0
境界点間測量	m ²	1000	18,034	0
公共用地管理者打合せ	業務	1	179,700	
現況実測平面図作成	m ²	100	1,687	0
横断面図作成	km	0.01	5,998	0

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
依頼書作成	km	0.01	1,502	
協議書作成	km	0.01	2,936	
立会人謝金支払	権利者	5	10,725	
直接経費計			74,117	
材料費	式	1	9,455	
機械経費	式	1	5,618	
旅費・交通費	式	1	5,475	
電子成果品作成費	式	1	47,000	
精度管理費	式	1	6,569	
間接測量費			878,136	
諸経費計			878,136	
諸経費	式	1	878,136	
立会人謝金	権利者	5	40,000	
直接原価			9,052,579	
直接人件費計			8,311,992	

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
人件費計			8,311,992	
当初打合せ（測量外）	回	1	84,500	
中間打合せ（測量外）	回	3	253,500	
成果品納入時打合せ（測量外）	回	1	84,500	
作業計画書の作成（測量外）	業務	1	46,284	
現地踏査（建物等）	業務	1	84,500	
木造建物調査（A）	棟	1	469,414	300以上450未満
木造建物調査（B）	棟	1	219,792	70以上130未満
木造建物調査（C）	棟	1	137,422	70以上130未満
建物調査の見積	棟	3	237,402	
附帯工作物（住宅C）	戸	2	408,480	200～600
附帯工作物（工場等）	箇所	1	186,192	500未満
立竹木調査（用材林）	m ²	100	6,660	1
動産調査（農家住家）	戸	1	80,238	
動産調査（店舗）	店舗	1	107,480	350以上600未満

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
動産調査（倉庫）	事業所	1	27,316	50以上150未満
通損調査（移転雑費）	世帯	3	70,632	
現地踏査（工損）	業務	1	55,614	
木造建物A（工損・事前）	棟	1	169,756	70未満
木造建物A（工損・事前）	棟	3	639,648	70以上130未満
木造建物A（工損・事前）	棟	4	1,106,400	130以上200未満
木造建物A（工損・事前）	棟	2	765,944	200以上300未満
木造建物A（工損・事前）	棟	1	511,118	300以上450未満
木造建物C（工損・事前）	棟	7	841,120	70未満
木造建物C（工損・事前）	棟	1	150,880	70以上130未満
木造特殊建物（工損・事前）	棟	1	429,332	200以上300未満
非木造建物イ（工損・事前）	棟	1	224,168	200未満
非木造建物ハ（工損・事前）	棟	1	149,290	200未満
工作物（工損・事前）	箇所	7	647,248	100未満
工作物（工損・事前）	箇所	1	117,162	100以上300未満

