積 算 内 訳 書

1. 業務名

業務名	令和6年度今泉地区建物等事前調査(その2)業務
履行場所	熊本県八代市坂本町地内

2. 業務内容

1)　事務所名

2)　履行期間　　令和 6年 4月 19日 ～ 令和 6年 8月 30日　134日間

3)　設計説明

本業務は、球磨川水系緊急治水プロジェクトに基づき八代復興事務所が施行する、今泉地区下流の築堤護岸事業に伴い必要な工事着手前における建物等事前調査業務を委託するものである。

4)　業務内容

数量総括表のとおり

国土交通省九州地方整備局

積　算　内　訳　書

業務名	令和６年度今泉地区建物等事前調査（その２）業務	業種	補償コンサルタント業務
		項目	用地調査等業務

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細　別　内　訳
直接原価			6,079,914	
直接人件費計			5,582,518	
人件費			5,582,518	
当初打合せ（測量外）	回	1	84,500	
中間打合せ（測量外）	回	1	84,500	
成果品納入時打合せ（測量外）	回	1	84,500	
作業計画書の作成（測量外）	業務	1	46,284	
現地踏査（工損）	業務	1	55,614	
木造建物Ａ（工損・事前）	棟	3	509,268	70未満
木造建物Ａ（工損・事前）	棟	3	639,648	70以上130未満
木造建物Ａ（工損・事前）	棟	3	829,800	130以上200未満
木造建物Ａ（工損・事前）	棟	1	382,972	200以上300未満
木造建物Ｃ（工損・事前）	棟	1	120,160	70未満
木造建物Ｃ（工損・事前）	棟	1	150,880	70以上130未満

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細　別　内　訳
木造特殊建物（工損・事前）	棟	1	131,376	50未満
非木造建物ハ（工損・事前）	棟	7	1,045,030	200未満
工作物（工損・事前）	箇所	8	739,712	100未満
工作物（工損・事前）	箇所	4	468,648	100以上300未満
工作物（工損・事前）	箇所	1	209,626	300以上630未満
直接経費			497,396	
材料費	式	1	390,770	
旅費・交通費	式	1	106,626	
間接原価			3,006,185	
その他原価	式	1	3,006,185	
一般管理費等			4,883,901	
一般管理費等	式	1	4,883,901	
業務価格			13,970,000	