

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度流水型ダム斜面調査解析業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務第一課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 6年 4月 1日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	流水型ダムに関する斜面に対して計器観測及び浸透流解析等の調査解析を行うとともに、斜面対策工に関する全体計画の更新を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度流水型ダム斜面調査解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	15,404,921		
直接調査費	式	1	14,979,504		
地すべり調査	式	1	14,799,504	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1 式
				50m超～100m以下 移動変形調査	1 式
				100m超～150m以下	
電子成果品作成費	式	1	180,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	425,417		
旅費交通費	式	1	320,561	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	104,856	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,404,921		
間接費	式	1	6,775,079		
諸経費	式	1	6,775,079		
一般調査業務費	式	1	22,180,000		
地質総合解析	式	1	7,622,520		

積算内訳書

業務名	令和6年度流水型ダム斜面調査解析業務			業 種	設計業務
				項 目	地質総合解析
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地質総合解析	式	1	7,622,520		
地質総合解析	式	1	7,622,520	計画準備	1 式
				浸透流解析検討	1 式
				貯水池全体地質図の更新	1 式
				斜面对策工検討条件の整理	1 式
				斜面对策工全体計画の更新	1 式
				斜面等カルテの更新	1 式
				関係機関協議対応	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	465,200		
共通（設計業務）	式	1	465,200		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	205,952		
直接経費	式	1	205,952		
旅費交通費	式	1	50,952	旅費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	令和6年度流水型ダム斜面調査解析業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
電子成果品作成費		式	1	155,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	8,293,672	
その他原価		式	1	4,355,237	
一般管理費等		式	1	6,811,091	
業務価格		式	1	19,460,000	
業務価格		式	1	41,640,000	