

積算内訳書

1. 業務名

業務名	川辺川流域モニタリング高度化検討業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務第二課		
2) 履行期間	355 日間	自 令和 6年 4月 2日	至 令和 7年 3月22日
3) 設計説明	本業務は、近年の技術を活用した効果的な川辺川流域の状況把握手法について検討を行い、流出土砂監視手法の高度化を図り、効率的かつ効果的な流域内のモニタリング・監視体制について検討・構築を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおりとする。		

積算内訳書

業務名	川辺川流域モニタリング高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	川辺川流域モニタリング高度化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
川辺川流域モニタリング高度化検討	式	1	10,708,500		
川辺川流域モニタリング高度化検討 業務	式	1	10,708,500		
川辺川流域モニタリング高度化検討 業務	式	1	10,708,500	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				モニタリング技術の高度化検討	1 式
				流域監視・モニタリング体制（案） の作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	591,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	344,370		
直接経費	式	1	344,370		
旅費交通費	式	1	168,370	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,644,370		
その他原価	式	1	6,085,050		

積算内訳書

業務名	川辺川流域モニタリング高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	9,540,580	
業務価格		式	1	27,270,000	