### 積算内訳書

#### 1. 業務名

| 業務名  | 令和6年度阿蘇砂防危機管理計画検討業務 |
|------|---------------------|
| 履行場所 | 阿蘇砂防事務所管内           |

### 2. 業務内容

1) 事務所名 阿蘇砂防事務所 調査課

2) 履行期間 213 日間 自 令和 6年 8月10日

至 令和 7年 3月10日

#### 3)設計説明

本業務は、阿蘇山噴火後の土砂移動状況把握をより簡易かつより迅速に実施するための降灰・土石流監視システムの構築を行うことを目的とする。また、除石管理計画等について検討を行うものである。

#### 4)業務内容

別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり

## 積算内訳書

| 業務名 令和6年度阿蘇砂防危機管理計画 | 討業務 |     |              |                         | 業 種  | 設計業務    |   |    |
|---------------------|-----|-----|--------------|-------------------------|------|---------|---|----|
|                     |     |     |              |                         | 項目   | 砂防調査・計画 |   |    |
| 項目・工種・種別            | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                 |      |         |   |    |
| 砂防調査・計画             | 式   | 1   | 10, 958, 600 |                         |      |         |   |    |
| 砂防調査・計画             | 式   | 1   | 10, 958, 600 |                         |      |         |   |    |
| 砂防調査                | 式   | 1   | 10, 958, 600 | 計画準備                    |      |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              | 降灰・土石流監視システムの           | )構築  |         | 1 |    |
|                     |     |     |              | <br>  機関連携マニュアル(案)の     | )更新検 |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              | <br>  討<br>  緊急調査行動計画検討 |      |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              |                         |      |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              | 流砂水文観測検討                |      |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              | 除石管理計画等の検討              |      |         | 1 | 式  |
|                     |     |     |              | 報告書作成                   |      |         | 1 | 式  |
| 共通                  | 式   | 1   | 718, 700     |                         |      |         |   |    |
| 共通 (設計業務)           | 式   | 1   | 127, 200     |                         |      |         |   |    |
| 公開成果品作成             | 式   | 1   | 127, 200     | 公開成果品作成                 |      |         |   |    |
| 共通(調査・計画業務)         | 式   | 1   | 591, 500     |                         |      |         | 1 | 業務 |
| <br>打合せ等            | 式   | 1   | 591, 500     | 打合せ                     |      |         |   |    |
|                     | 式   |     |              |                         |      |         | 1 | 式  |
| 直接経費                |     | 1   | 352, 991     |                         |      |         |   |    |
| 直接経費                | 式   | 1   | 352, 991     |                         |      |         |   |    |

# 積算内訳書

| 業務名  | 業務名 令和6年度阿蘇砂防危機管理計画検討業務 |    |    |              |             | 業種     | 設計業務 |          |   |
|------|-------------------------|----|----|--------------|-------------|--------|------|----------|---|
|      | <br>項目・工種・種別            | 単位 | 数量 | 金 額          |             | 項目 細別片 | 直接経費 |          |   |
| 旅費   | ·交通費                    | 式  | 1  | 173, 991     | 旅費(率計上・宿泊無) |        | · W. | 1        | 式 |
| 電子   | 成果品作成費                  | 式  | 1  | 179, 000     | 電子成果品作成費    |        |      | <u> </u> |   |
| 直接原価 | j(その他原価除く)              | 式  | 1  | 12, 030, 291 |             |        |      | 1        | 式 |
| その他原 | 価                       | 式  | 1  | 6, 288, 226  |             |        |      |          |   |
| 一般管理 | 費等                      | 式  | 1  | 9, 861, 483  |             |        |      |          |   |
| 業務価格 | ;                       | 式  | 1  | 28, 180, 000 |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |
|      |                         |    |    |              |             |        |      |          |   |