

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6・7年度 阿蘇砂防土砂・洪水氾濫対策計画外検討業務
履行場所	阿蘇砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	417 日間	自 令和 6年 8月10日	至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明	本業務は、阿蘇山直轄砂防事業における事業計画を対象に、新たな被害想定手法（国総研資料874号、1048号）に基づき事業効果を検証し、妥当性及び効果の高い施設配置計画を検討するものである。また、「土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画の基本的な考え方（試行版）」に則り、流域流木対策に向けた流木対策計画を検討する。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度 阿蘇砂防土砂・洪水氾濫対策計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防調査・計画	式	1	14,349,200		
砂防調査・計画	式	1	14,349,200		
砂防調査	式	1	14,349,200	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				計算モデルの準備	1 式
				被害想定 of 精査	1 式
				施設配置計画見直し検討	1 式
				土砂・洪水氾濫対策計画技術検討会 等の資料作成	1 式
				流木対策計画の事例検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	718,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	421,511		

積算内訳書

業務名	令和 6 ・ 7 年度 阿蘇砂防土砂・洪水氾濫対策計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	421, 511	
旅費交通費		式	1	224, 511	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	197, 000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	15, 489, 411	
その他原価		式	1	8, 114, 064	
一般管理費等		式	1	12, 706, 525	
業務価格		式	1	36, 310, 000	