

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6年度 延岡管内舗装修繕計画検討業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名 延岡河川国道事務所 道路管理課

2) 履行期間 182 日間 自 令和 6年 9月14日  
至 令和 7年 3月14日

### 3) 設計説明

本業務は、延岡河川国道事務所管内の自動車専用道路における舗装の維持修繕の検討等を行うとともに効率的かつ経済的な舗装維持・修繕計画を作成するものである。

### 4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内舗装修繕計画検討業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	3,471,500		
現地点検	式	1	3,471,500		
現地点検	式	1	3,471,500	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式
				FWDたわみ測定	4 k m
				FWDたわみ解析	4 k m
				既設舗装構成確認（試掘）	12 箇所
直接経費	式	1	102,440		
直接経費	式	1	102,440		
旅費交通費	式	1	19,440	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	83,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,573,940		
間接測量費	式	1	2,636,060		
諸経費	式	1	2,636,060		
測量業務価格	式	1	6,210,000		
舗装修繕設計検討	式	1	4,866,540		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内舗装修繕計画検討業務			業種	設計業務
				項目	舗装修繕設計検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装修繕設計検討	式	1	4,866,540		
舗装修繕設計検討	式	1	4,866,540	設計計画	1 式
				既存資料の収集整理	1 式
				維持修繕箇所抽出	1 式
				既設舗装の構造評価	12 断面
				修繕工法の検討	12 断面
				舗装修繕計画の策定	1 式
				報告書作成	1 式
				打合せ協議	1 式
直接経費	式	1	200,511		
直接経費	式	1	200,511		
旅費交通費	式	1	72,511	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,067,051		
その他原価	式	1	2,620,631		
一般管理費等	式	1	4,132,318		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内舗装修繕計画検討業務			業種	設計業務
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	11,820,000		
業務価格	式	1	18,030,000		