

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度下方井堰河床変動検討外業務
履行場所	川内川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川内川河川事務所 工務課		
2) 履行期間	283 日間	自 令和 7年 3月12日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、下方井堰の堰完成後の河床変動解析及び堰本体の修正設計等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度下方井堰河床変動検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川構造物設計	式	1	16,089,037		
堰修正設計	式	1	14,058,270		
堰修正設計	式	1	14,058,270	設計計画	1 式
				資料収集整理	1 式
				現地踏査	1 式
				可動堰修正設計	1 式
				堰改築後の影響評価	1 式
				照査	1 式
				報告書作成	1 式
護岸設計	式	1	2,030,767		
護岸詳細設計	式	1	2,030,767	護岸詳細設計	(400)1 (m)式
共通	式	1	781,370	片側	
共通（設計業務）	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	

積算内訳書

業務名	令和7年度下方井堰河床変動検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 業務
直接経費		式	1	656,032	
直接経費		式	1	656,032	
旅費交通費		式	1	106,032	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	550,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	17,526,439	
その他原価		式	1	9,063,272	
一般管理費等		式	1	14,310,289	
業務価格		式	1	40,900,000	