

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R6 黒神川土砂管理計画検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

- 1) 事務所名 大隅河川国道事務所 工務第一課
- 2) 履行期間 261 日間 自 令和 6年11月 2日
至 令和 7年 7月20日

3) 設計説明

本業務は、既往検討を踏まえ黒神川（第1黒神川、鍋山谷）における除石形状及び除石開始高の追加検討、およびモニタリング計画を検討し土砂管理計画（案）として取りまとめるものである。

4) 業務内容

別紙のとおり。

積算内訳書

業務名	R6 黒神川土砂管理計画検討業務			業種	設計業務
				項目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防調査・計画	式	1	7,945,600		
砂防調査・計画	式	1	7,945,600		
計画準備	式	1	350,000	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	504,000	資料収集・整理	1 式
現地調査	式	1	350,000	現地調査	1 式
河床変動の把握	式	1	680,400	河床変動の把握	1 式
基本事項の設定	式	1	831,800	基本事項の設定	1 式
第一黒神川の除石計画（案）の検討	式	1	1,527,400	第一黒神川の除石計画（案）の検討	1 式
鍋山谷の除石計画（案）の検討	式	1	1,527,400	鍋山谷の除石計画（案）の検討	1 式
土砂モニタリング計画（案）の検討	式	1	663,800	土砂モニタリング計画（案）の検討	1 式
黒神川土砂管理計画（案）の策定	式	1	1,183,000	黒神川土砂管理計画（案）の策定	1 式
報告書作成	式	1	327,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	859,547		

積算内訳書

業務名	R6 黒神川土砂管理計画検討業務			業種	設計業務
				項目	往復旅行時間にかかる直接人件費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	859,547		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	859,547	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
				往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	574,896		
直接経費	式	1	574,896		
旅費交通費	式	1	411,896	旅費（率計上・宿泊有・調査計画）	1 式
				日当・宿泊料（調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	163,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,802,543		
その他原価	式	1	4,969,087		
一般管理費等	式	1	7,948,370		
業務価格	式	1	22,720,000		