

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 業務名  | 令和6年度阿久根川内道路大川湯田用地調査等(その9)業務 |
| 履行場所 | 鹿児島県阿久根市                     |

## 2. 業務内容

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| 1) | 事務所名 | 鹿児島国道事務所                                              |
| 2) | 履行期間 | 令和6年5月14日～令和7年3月31日 322日間                             |
| 3) | 設計説明 | 本業務は、阿久根川内道路(大川～湯田西方)用地調査に伴う、用地測量及び物件調査の業務を委託するものである。 |
| 4) | 業務内容 | 別紙数量総括表のとおり。                                          |

## 積算内訳書

| 業務名         | 令和6年度阿久根川内道路大川湯田用地調査等(その9)業務 |                |       |            | 業種   | 補償コンサルタント業務 |
|-------------|------------------------------|----------------|-------|------------|------|-------------|
|             |                              |                |       |            | 項目   | 用地調査等業務     |
| 費目・工種・種別    |                              | 単位             | 数量    | 金額         | 細別内訳 |             |
| 直接測量費       |                              |                |       | 17,183,832 |      |             |
| 人件費計        |                              |                |       | 16,148,555 |      |             |
| 直接人件費       |                              |                |       | 16,148,555 |      |             |
| 作業計画        |                              | 業務             | 1     | 136,080    |      |             |
| 当初打合せ       |                              | 回              | 1     | 50,850     |      |             |
| 中間打合せ       |                              | 回              | 1     | 45,750     |      |             |
| 成果品納入時打合せ   |                              | 回              | 1     | 50,850     |      |             |
| 現地踏査        |                              | 業務             | 1     | 138,600    | +0   |             |
| 公図等の転写      |                              | m <sup>2</sup> | 63000 | 315,315    | +0   |             |
| 土地の登記記録の調査  |                              | m <sup>2</sup> | 63000 | 405,405    | +0   |             |
| 権利者確認調査(当初) |                              | m <sup>2</sup> | 63000 | 405,405    | +0   |             |
| 権利者確認調査(追跡) |                              | 人              | 35    | 700,700    |      |             |
| 公図等転写連続図作成  |                              | m <sup>2</sup> | 63000 | 225,225    |      |             |
| 境界確認        |                              | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,461,600  | +0   |             |

| 費目・工種・種別    | 単位             | 数量    | 金額        | 細別内訳 |
|-------------|----------------|-------|-----------|------|
| 土地境界立会確認書作成 | m <sup>2</sup> | 63000 | 540,540   | +0   |
| 補助基準点の設置    | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,027,152 | +0   |
| 境界測量（機械）    | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,797,516 | +0   |
| 用地境界仮杭設置    | m <sup>2</sup> | 33000 | 498,894   | +0   |
| 面積計算（機械）    | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,643,796 | +0   |
| 用地実測図（原図）   | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,151,514 |      |
| 用地平面図       | m <sup>2</sup> | 63000 | 553,770   |      |
| 土地調書作成      | m <sup>2</sup> | 33000 | 212,355   | +0   |
| 土地調書添付図作成   | m <sup>2</sup> | 63000 | 507,559   | 耕地森林 |
| 土地実地調査書作成   | m <sup>2</sup> | 63000 | 2,477,475 | +0   |
| 境界点間測量      | m <sup>2</sup> | 63000 | 1,136,142 | +0   |
| 公共用地管理者打合せ  | 業務             | 1     | 179,700   |      |
| 現況実測平面図作成   | m <sup>2</sup> | 2000  | 42,242    | +0   |
| 依頼書作成       | km             | 1     | 150,360   |      |

| 費目・工種・種別   | 単位 | 数量 | 金額         | 細別内訳 |
|------------|----|----|------------|------|
| 協議書作成      | km | 1  | 293,760    |      |
| 直接経費       |    |    | 1,035,277  |      |
| 材料費        | 式  | 1  | 208,584    |      |
| 機械経費       | 式  | 1  | 179,001    |      |
| 旅費・交通費     | 式  | 1  | 90,431     |      |
| 電子成果品作成費   | 式  | 1  | 163,000    |      |
| 精度管理費      | 式  | 1  | 394,261    |      |
| 間接測量費      |    |    | 10,716,168 |      |
| 諸経費        |    |    | 10,716,168 |      |
| 諸経費        | 式  | 1  | 10,716,168 |      |
| 直接原価       |    |    | 7,824,850  |      |
| 直接人件費計     |    |    | 7,184,702  |      |
| 人件費        |    |    | 7,184,702  |      |
| 当初打合せ（測量外） | 回  | 1  | 84,500     |      |

| 費目・工種・種別       | 単位             | 数量   | 金額        | 細別内訳       |
|----------------|----------------|------|-----------|------------|
| 中間打合せ（測量外）     | 回              | 2    | 169,000   |            |
| 成果品納入時打合せ（測量外） | 回              | 1    | 84,500    |            |
| 作業計画書の作成（測量外）  | 業務             | 1    | 46,284    |            |
| 現地踏査（建物等）      | 業務             | 1    | 84,500    |            |
| 木造建物調査（A）      | 棟              | 1    | 155,884   | 70未満       |
| 木造建物調査（A）      | 棟              | 4    | 783,328   | 70以上130未満  |
| 木造建物調査（A）      | 棟              | 4    | 1,014,528 | 130以上200未満 |
| 木造建物調査（C）      | 棟              | 1    | 137,422   | 70以上130未満  |
| 木造建物調査（C）      | 棟              | 1    | 178,268   | 130以上200未満 |
| 附帯工作物（住宅C）     | 戸              | 11   | 2,246,640 | 200～600    |
| 立竹木調査（用材林）     | m <sup>2</sup> | 7000 | 602,952   | 1.30       |
| 立竹木調査（薪炭林）     | m <sup>2</sup> | 7000 | 901,880   | 1.30       |
| 立竹木調査（収穫樹）     | m <sup>2</sup> | 3000 | 436,032   | 1.30       |
| 通損調査（移転雑費）     | 世帯             | 11   | 258,984   |            |

| 費目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額         | 細別内訳 |
|----------|----|----|------------|------|
| 直接経費     |    |    | 640,148    |      |
| 材料費      | 式  | 1  | 502,921    |      |
| 旅費・交通費   | 式  | 1  | 137,227    |      |
| 間接原価     |    |    | 3,868,962  |      |
| その他原価    | 式  | 1  | 3,868,962  |      |
| 一般管理費等   |    |    | 6,296,188  |      |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 6,296,188  |      |
| 業務価格     |    |    | 45,890,000 |      |