

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 業務名  | 令和6年度阿久根川内道路大川湯田用地調査等(その11)業務 |
| 履行場所 | 鹿児島県阿久根市                      |

## 2. 業務内容

1) 事務所名 鹿児島国道事務所

2) 履行期間 令和 6年 6月 26日 ～ 令和 7年 2月 28日 248日間

3) 設計説明

本業務は、鹿児島国道事務所が施行する南九州西回り自動車道阿久根川内道路(大川～湯田西方)用地調査に伴う、用地測量、物件調査及び機械工作物調査の業務を委託するものである。

4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり。

## 積 算 内 訳 書

| 業務名         | 令和６年度阿久根川内道路大川湯田用地調査等（その１１）業務 |    |       |            | 業種      | 補償コンサルタント業務 |
|-------------|-------------------------------|----|-------|------------|---------|-------------|
|             |                               |    |       |            | 項目      | 用地調査等業務     |
| 費目・工種・種別    |                               | 単位 | 数量    | 金額         | 細 別 内 訳 |             |
| 直接測量費       |                               |    |       | 11,883,423 |         |             |
| 人件費計        |                               |    |       | 11,168,930 |         |             |
| 直接人件費       |                               |    |       | 11,168,930 |         |             |
| 作業計画        |                               | 業務 | 1     | 136,080    |         |             |
| 当初打合せ       |                               | 回  | 1     | 50,850     |         |             |
| 中間打合せ       |                               | 回  | 3     | 137,250    |         |             |
| 成果品納入時打合せ   |                               | 回  | 1     | 50,850     |         |             |
| 現地踏査        |                               | 業務 | 1     | 138,600    | +0      |             |
| 公図等の転写      |                               | ㎡  | 40000 | 200,200    | +0      |             |
| 土地の登記記録の調査  |                               | ㎡  | 40000 | 257,400    | +0      |             |
| 権利者確認調査(当初) |                               | ㎡  | 40000 | 257,400    | +0      |             |
| 権利者確認調査(追跡) |                               | 人  | 35    | 700,700    |         |             |
| 公図等転写連続図作成  |                               | ㎡  | 40000 | 143,000    |         |             |
| 境界確認        |                               | ㎡  | 40000 | 928,000    | +0      |             |

| 費目・工種・種別    | 単位             | 数量    | 金額        | 細別内訳 |
|-------------|----------------|-------|-----------|------|
| 土地境界立会確認書作成 | m <sup>2</sup> | 40000 | 343,200   | +0   |
| 補助基準点の設置    | m <sup>2</sup> | 40000 | 652,160   | +0   |
| 境界測量（機械）    | m <sup>2</sup> | 40000 | 1,141,280 | +0   |
| 用地境界仮杭設置    | m <sup>2</sup> | 28900 | 436,908   | +0   |
| 面積計算（機械）    | m <sup>2</sup> | 40000 | 1,043,680 | +0   |
| 用地実測図（原図）   | m <sup>2</sup> | 40000 | 731,120   |      |
| 用地平面図       | m <sup>2</sup> | 40000 | 351,600   |      |
| 土地調書作成      | m <sup>2</sup> | 28900 | 185,970   | +0   |
| 土地調書添付図作成   | m <sup>2</sup> | 40000 | 322,260   | 耕地森林 |
| 土地実地調査書作成   | m <sup>2</sup> | 40000 | 1,573,000 | +0   |
| 境界点間測量      | m <sup>2</sup> | 40000 | 721,360   | +0   |
| 公共用地管理者打合せ  | 業務             | 1     | 179,700   |      |
| 現況実測平面図作成   | m <sup>2</sup> | 2000  | 42,242    | +0   |
| 依頼書作成       | km             | 1     | 150,360   |      |

| 費目・工種・種別   | 単位 | 数量 | 金額        | 細 別 内 訳 |
|------------|----|----|-----------|---------|
| 協議書作成      | km | 1  | 293,760   |         |
| 直接経費       |    |    | 714,493   |         |
| 材料費        | 式  | 1  | 141,462   |         |
| 機械経費       | 式  | 1  | 121,044   |         |
| 旅費・交通費     | 式  | 1  | 62,546    |         |
| 電子成果品作成費   | 式  | 1  | 138,000   |         |
| 精度管理費      | 式  | 1  | 251,441   |         |
| 間接測量費      |    |    | 7,716,577 |         |
| 諸経費        |    |    | 7,716,577 |         |
| 諸経費        | 式  | 1  | 7,716,577 |         |
| 直接原価       |    |    | 9,146,304 |         |
| 直接人件費計     |    |    | 8,398,050 |         |
| 人件費        |    |    | 8,398,050 |         |
| 当初打合せ（測量外） | 回  | 1  | 84,500    |         |

| 費目・工種・種別       | 単位  | 数量 | 金額        | 細 別 内 訳    |
|----------------|-----|----|-----------|------------|
| 中間打合せ（測量外）     | 回   | 2  | 169,000   |            |
| 成果品納入時打合せ（測量外） | 回   | 1  | 84,500    |            |
| 作業計画書の作成（測量外）  | 業務  | 1  | 46,284    |            |
| 現地踏査（建物等）      | 業務  | 1  | 84,500    |            |
| 木造建物調査（Ａ）      | 棟   | 2  | 311,768   | 70未満       |
| 木造建物調査（Ａ）      | 棟   | 1  | 195,832   | 70以上130未満  |
| 木造建物調査（Ａ）      | 棟   | 1  | 253,632   | 130以上200未満 |
| 木造建物調査（Ｃ）      | 棟   | 1  | 109,080   | 70未満       |
| 木造建物調査（Ｃ）      | 棟   | 1  | 727,956   | 1000以上     |
| 非木造建物調査（Ａ）     | 棟   | 1  | 483,782   | 200以上400未満 |
| 機械設備調査（Ａ）      | 事業所 | 1  | 226,190   | 100以上200未満 |
| 附帯工作物（住宅Ｃ）     | 戸   | 5  | 1,021,200 | 200～600    |
| 附帯工作物（農家Ｂ）     | 戸   | 1  | 393,310   | 1000以上     |
| 附帯工作物（工場等）     | 箇所  | 1  | 186,192   | 500未満      |

| 費目・工種・種別   | 単位             | 数量    | 金額        | 細 別 内 訳      |
|------------|----------------|-------|-----------|--------------|
| 立竹木調査（用材林） | m <sup>2</sup> | 12000 | 1,033,632 | 1.30         |
| 立竹木調査（薪炭林） | m <sup>2</sup> | 12000 | 1,546,080 | 1.30         |
| 立竹木調査（収穫樹） | m <sup>2</sup> | 4900  | 712,184   | 1.30         |
| 動産調査（農家住家） | 戸              | 4     | 320,952   |              |
| 動産調査（倉庫）   | 事業所            | 1     | 21,026    | 50未満         |
| 動産調査（倉庫）   | 事業所            | 1     | 48,342    | 150以上350未満   |
| 動産調査（倉庫）   | 事業所            | 1     | 146,404   | 1000以上1500未満 |
| 通損調査（移転雑費） | 世帯             | 7     | 164,808   |              |
| 消費税等（営業なし） | 事業者            | 1     | 26,896    |              |
| 直接経費       |                |       | 748,254   |              |
| 材料費        | 式              | 1     | 587,852   |              |
| 旅費・交通費     | 式              | 1     | 160,402   |              |
| 間接原価       |                |       | 4,522,349 |              |
| その他原価      | 式              | 1     | 4,522,349 |              |

| 費目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額         | 細別内訳 |
|----------|----|----|------------|------|
| 一般管理費等   |    |    | 7,351,347  |      |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 7,351,347  |      |
| 業務価格     |    |    | 40,620,000 |      |