

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 緑川ダム流入量予測システム改良業務
履行場所	熊本県下益城郡美里町畝野地先

2. 業務内容

1) 事務所名	緑川ダム管理所		
2) 履行期間	256 日間	自 令和 6年 4月30日	至 令和 7年 1月10日
3) 設計説明	本業務は、緑川ダムの適切な操作に資するため、精度向上のための流入量予測システム改良及び放流計画検討機能の実装を行なうものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 緑川ダム流入量予測システム改良業務			業種	設計業務
				項目	流入量予測システム改良
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
流入量予測システム改良	式	1	7,002,900		
流入量予測システム改良	式	1	7,002,900		
流入量予測システム改良	式	1	7,002,900	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				流入量予測精度検証	1 式
				流入量予測システム改良	1 式
				放流計画検討機能実装	1 式
				システム構築及び総合試験調整	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	198,581		
直接経費	式	1	198,581		

