

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 鶴田ダム流入量予測システム改良業務
履行場所	鶴田ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 6年 7月 5日	至 令和 6年12月27日
3) 設計説明	本業務は、流入量予測モデルの精度向上や高度化について検討するとともに、検討した予測モデルによる流入量の予測及び放流操作の判断を支援する機能を実装したシステムを構築するものである。		
4) 業務内容	数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 鶴田ダム流入量予測システム改良業務			業 種	設計業務
				項 目	流入量予測システム改良
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流入量予測システム改良	式	1	8,979,600		
流入量予測システム改良	式	1	8,979,600		
流入量予測システム改良	式	1	8,979,600	計画準備 1 式 資料収集整理 1 式 AIを活用した流入量予測の精度向上 検討 1 式 AIを活用した予測システムの構築 1 式 流入量予測システムの操作性向上の 検討 1 式 システム総合試験調整 1 式 成果品作成 1 式	
共通	式	1	422,500		
共通（設計業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ 1 式	
直接経費	式	1	304,091		
直接経費	式	1	304,091		
旅費交通費	式	1	140,091	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費 1 式	

積算内訳書

業務名	令和6年度 鶴田ダム流入量予測システム改良業務			業 種	設計業務
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,706,191	
その他原価		式	1	5,063,030	
一般管理費等		式	1	7,950,779	
業務価格		式	1	22,720,000	