

# 積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 福岡国道管内交通結節点計画検討外業務
履行場所	福岡国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 計画課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 8年 1月27日	至 令和 8年10月20日
3) 設計説明	本業務は、西鉄久留米駅周辺における交通結節点での現状課題を整理し、交通結節点機能強化に向けた施設計画、整備効果の検討を行うものである。		
4) 業務内容	別添、「特記仕様書」「数量総括表」のとおり		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内交通結節点計画検討外業務			業 種	測量業務
				項 目	交通実態調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通実態調査		式	1	587,250	
交通実態調査		式	1	587,250	
交通実態調査		式	1	587,250	作業計画 調査準備 交通実態調査（ビデオ観測）
共通		式	1	50,850	
共通		式	1	50,850	
打合せ等		式	1	50,850	打合せ
直接経費		式	1	42,573	
直接経費		式	1	42,573	
旅費交通費		式	1	3,573	旅費交通費（率計上・宿泊無）
電子成果品作成費		式	1	39,000	電子成果品作成費
直接測量費		式	1	680,673	
間接測量費		式	1	629,327	
諸経費		式	1	629,327	
測量業務価格		式	1	1,310,000	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内交通結節点計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
計画検討	式	1	6,821,250		
交通結節点検討	式	1	6,821,250		
計画準備	式	1	156,300	計画準備	1 式
交通結節点機能強化・検討	式	1	6,372,350	現状・課題整理	1 式
				施設配置計画検討	1 式
				交通処理検討	1 式
				整備効果検討	1 式
				整備・管理運営手法の検討	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
					1 式
報告書作成	式	1	292,600	報告書作成	1 式
共通	式	1	525,000		
共通（設計業務）	式	1	525,000		
打合せ等	式	1	525,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	259,459		
直接経費	式	1	259,459		
旅費交通費	式	1	109,459	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

## 積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内交通結節点計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費		式	1	150,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	7,605,709	
その他原価		式	1	3,955,955	
一般管理費等		式	1	6,218,336	
業務価格		式	1	17,780,000	
業務価格		式	1	19,090,000	