

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度球磨川下流域堤防整備等検討外業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	231 日間	自 令和 7年 7月12日	至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明	本業務は、歴史、景観、利活用面及び環境等を踏まえ、球磨川萩原堤防（球磨川右岸6k400～8k400）及び周辺環境デザイン等について検討を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川下流域堤防整備等検討外業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地形測量	式	1	983,787		
三次元点群測量	式	1	983,787		
三次元点群測量	式	1	983,787	UAV写真点群測量	(0.024)1 (km2)式
				平面図作成	(0.024)1 (km2)式
				レベル500	
直接経費	式	1	41,000		
直接経費	式	1	41,000		
電子成果品作成費	式	1	41,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,024,787		
間接測量費	式	1	915,213		
諸経費	式	1	915,213		
測量業務価格	式	1	1,940,000		
河川構造物設計	式	1	9,704,430		
河川構造物設計	式	1	9,704,430		
堤防設計	式	1	9,704,430	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				現地踏査	

積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川下流域堤防整備等検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				堤防修正設計	1 式
				付帯施設のデザイン検討	1 式
				石はねデザイン監理	1 式
				維持管理計画の検討	1 式
				景観カルテの更新	1 式
				CIMモデルの更新	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				照査	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	664,070		
共通（設計業務）	式	1	664,070		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	507,321		

積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川下流域堤防整備等検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	507,321	
旅費交通費		式	1	65,321	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	442,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	10,875,821	
その他原価		式	1	5,583,437	
一般管理費等		式	1	8,860,742	
業務価格		式	1	25,320,000	
業務価格		式	1	27,260,000	