

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度球磨川上流治水対策等検討業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	322 日間	自 令和 7年 4月26日	
		至 令和 8年 3月13日	
3) 設計説明	本業務は、球磨川水系河川整備基本方針並びに球磨川水系河川整備計画に基づき、球磨川上流の治水対策について検討を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度球磨川上流治水対策等検討業務				業 種	測量業務
					項 目	上流水環境検討
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
上流水環境検討		式	1	1,355,200		
上流水環境検討		式	1	1,355,200		
計画準備		式	1	195,100	調査準備	1 式
現地調査		式	1	1,160,100	非出水時調査	1 式
					出水時調査	1 式
					調査結果整理	1 式
						1 式
直接経費		式	1	4,821,778		
直接経費		式	1	4,821,778		
旅費交通費		式	1	174,328	旅費交通費	1 式
非出水時調査		式	1	3,968,850	現地測定	1 式
					室内分析	1 式
出水時調査		式	1	624,600	現地測定	1 式
					室内分析	1 式
電子成果品作成費		式	1	54,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費		式	1	6,176,978		
間接測量費		式	1	1,373,022		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度球磨川上流治水対策等検討業務				業 種	測量業務
					項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費		式	1	1,373,022		
測量業務価格		式	1	7,550,000		
上流治水対策検討		式	1	14,966,820		
上流治水対策検討		式	1	14,966,820		
上流治水対策検討		式	1	14,966,820	計画準備 資料収集整理 基本事項の整理 ダムサイトの地質解析検討 堆砂予測検討 ダム再開発構造の検討 関係機関協議資料作成 総合検討 報告書作成 公開用成果品作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
共通		式	1	612,500		
共通（調査・計画業務）		式	1	612,500		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度球磨川上流治水対策等検討業務				業 種	設計業務
					項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1	式
直接経費	式	1	431, 131			
直接経費	式	1	431, 131			
旅費交通費	式	1	232, 131	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	199, 000	電子成果品作成費	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16, 010, 451			
その他原価	式	1	8, 389, 463			
一般管理費等	式	1	13, 130, 086			
業務価格	式	1	37, 530, 000			
業務価格	式	1	45, 080, 000			